
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO 

1. INWESTOR:  Gmina Jasienica

2. ADRESY OBIEKTÓW

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy

• Szkoła Podstawowa w 

 43-386 Świętoszówka

• Przedszkole Publiczne w 

 43-386 Świętoszówka

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Grod

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Rudzicy

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Mi

Górne 81, 43-392 Mię

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  

43-391 Mazańcowice

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Iłownicy

• Zakład Komunalny w Jasienicy

• Ochotnicza Straż Poż

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO –UŻYTKOWY

 

Gmina Jasienica, Jasienica 159, 43-385 Jasienica

OBIEKTÓW: 

Przedszkolny w Jasienicy - Jasienica 271, 43

Szkoła Podstawowa w Świętoszówce – Świętoszówka 40 

toszówka  

Przedszkole Publiczne w Świętoszówce – ul. Szkolna 135, 

toszówka 

zedszkolny  w Grodźcu – Grodziec 9, 43-386 

Przedszkolny  w Rudzicy – Rudzica 52, 43-394 Rudzica

Przedszkolny  w Międzyrzeczu Górnym – Mię
392 Międzyrzecze Górne 

Przedszkolny  w Mazańcowicach -  Mazańcowice 162,

cowice 

Przedszkolny  w Iłownicy – Iłownica 127, 43-394 Rudzica

Zakład Komunalny w Jasienicy – Jasienica 459, 43-385 Jasienica

ż Pożarna w Iłownicy -  ul. Skoczowska 153, 43
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3. WYKAZ KODÓW CPV: 

 

09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

71 314 100-3 Usługi elektryczne 

71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71 323 100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71 326 000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45 312 310-3 Ochrona odgromowa 

45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45 261 215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
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4. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

4.1 Przedmiot programu funkcjonalno-użytkowego 

Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej i prac mających na celu montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej 

mocy 135,28kW planowanej do lokalizacji na dachu budynków należących do Gminy 

Jasienica. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę wymagań względem jednostki 

realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację 

zamówienia. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca,                                    

w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie 

zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego 

funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak 

również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

 

5.1.1  Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie 

systemu modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, 

zainstalowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasienica. 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy  

• Szkoła Podstawowa w Świętoszówce  

• Przedszkole Publiczne w Świętoszówce  

• Zespół Szkolno-Przedszkolny 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Rudzicy 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Międzyrzeczu Górnym  

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Mazańcowicach  

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Iłownicy  

• Zakład Komunalny w Jasienicy  

• Ochotnicza Straż Pożarna w Iłownicy  

Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne 

obiektów. 
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Bilans energetyczny dla obiektów wynosił: 

 

OBIEKT 

MOC ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

(ZAMÓWIONEJ) 

(kW) 

ROCZNE 

ZUŻYCIE ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

(kWh/rok) 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny                                 
w Jasienicy 

97 108769 

2. Szkoła Podstawowa w Świętoszówce 13 16718 

3. Przedszkole Publiczne                                     
w Świętoszówce 

33 16487 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny                        
w Grodźcu 

28 24680 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny                           
w Rudzicy 

36 105494 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny                         
w Międzyrzeczu Górnym 

40 66445 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny                      
w Mazańcowicach 

133 128955 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny                                      
w Iłownicy 

17 24949 

9. Zakład Komunalny w Jasienicy 20 7713 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Iłownicy 13 2291 

SUMA: 472 531713 

 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona 

prace budowlane obejmujące wskazane adresy inwestycji: 

 

OBIEKT 

ILOŚĆ 

MODUŁÓW 

(SZT) 

MOC CAŁEJ 

INSTALACJI 

(kW) 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy 59 22,42 

2. Szkoła Podstawowa w Świętoszówce 34 12,92 

3. Przedszkole Publiczne w Świętoszówce 24 9,12 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Grodźcu 16 6,08 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Rudzicy 46 17,48 
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6. Zespół Szkolno-Przedszkolny                                       
w Międzyrzeczu Górnym 

47 17,86 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny                                        
w Mazańcowicach 

45 17,10 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Iłownicy 56 21,28 

9. Zakład Komunalny w Jasienicy 21 7,98 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Iłownicy 8 3,04 

 

- Wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV, 

- Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych i    

ich zabezpieczenie, 

- Położenie okablowania do podłączenia paneli PV, 

- Zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV, 

- Podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu 

elektroenergetycznego inwestora, 

- Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii i 

zaoszczędzonych emisji CO2 z poszczególnych paneli PV umożliwiającego odczyt 

we wskazanych przez inwestora miejscach + oprogramowanie systemu (np. 

komputer lub panel informacyjny w gabinecie Dyrektora Szkoły). 

 

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do 

zasilania istniejących obiektów i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania 

kosztów zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego. 

 

Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany 

oraz projekt elektryczny przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony 

przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym). Wyżej wymienione projekty 

należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
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• Część opisową, 

• Rysunki oraz rzuty, 

• Wymagane prawnie oświadczenia, 

• Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych 

komponentów. 

 

5.1.2  Zakres zamówienia 

 

Etap 1 : Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej : 

1) Projekt wykonawczy dla każdego z obiektów z podziałem na branże                                         

(3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej na płycie 

CD), 

2) Harmonogram robót budowlanych i przedłożenie go do weryfikacji 

Zamawiającemu, 

3) Uzgodnienie z Zakładem Energetycznym zabezpieczenia różnicowo-prądowego 

instalacji fotowoltaicznych i urządzeń pomiarowych. 

 

Etap 2 : Roboty budowlano-montażowe : 

1) Wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych                                                     

i ogólnobudowlanych, 

2) Dobór, dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. 

falowników, paneli, liczników etc., 

3) Dobór i dostawa konstrukcji aluminiowych do montażu paneli, 

4) Budowa połączeń kablowych pomiędzy panelami, 

5) Instalacja ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, 

6) Montaż na konstrukcji wsporczej elektrowni, 

7) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia 

nN 

PV – złącze kablowe), 
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8) Dostawa i montaż systemu monitoringu zliczającego wyprodukowaną energię, 

9) Przyłączenie elektrowni do wewnętrznych instalacji elektrycznych, 

10) Dokonanie rozruchu elektrowni, 

11) Opracowanie instrukcji obsługi elektrowni i przeszkolenie personelu oraz 

użytkowników. 

 

 

4.2 Wymagania stawiane urządzeniom i usługom 

 

Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, 

względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi 

przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. 

 

4.2.1 Panele fotowoltaiczne 

 

5.2.1.1 Wymogi dotyczące ogniw: 

 

• Moc minimum 380W, 

•  Monokrystaliczny, 

• Skrzynka przyłączeniowa IP65, 

• Wytrzymałość na obciążenie śniegiem ≥ 5400 Pa / wiatr ≥ 2400 Pa. 

• dodatnia tolerancja mocy (0~+5W) 

• wysoka sprawność modułu: 19,8 % 

• wolniejsza degradacja mocy dzięki technologi Low LID Mono PERC: w 

pierwszym roku użytkowania <2%, 0.55% w latach 2-25 

• zredukowana utrata rezystancji przy niższym prądzie roboczym 

• wyższa wydajność energetyczna przy niższej temperaturze roboczej 

• zmniejszone ryzyko gorących punktów dzięki zoptymalizowanej konstrukcji 

elektrycznej i niższemu prądowi roboczemu 
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Pełna certyfikacja systemu i produktu: 

 

• IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 

• system zarządzania jakością ISO 9001:2008 

• system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 

 

• TS 62941: wytyczne dotyczące jakości produkcji modułów i 
zatwierdzania typów 

 

• 0HSAS 18001:2007 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

5.2.1.2 Montaż paneli 

 

Panele zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym 

systemach konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Konstrukcja 

składać się będzie z szyn nośnych i klem oraz uchwytów mocujących system do 

dachu skośnego i płaskiego. 

Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich 

nasłonecznienie. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż. 

 

5.2.1.3 Inwertery 

 

W instalacji planuje się zastosowanie inwerterów dobranych według dokumentacji 

projektowych. 

Wymogi dotyczące inwerterów: 

• Fabrycznie nowy, 

•  Beztransformatorowy, 

• Maksymalna sprawność ≥ 97 %, 

• Stopień ochrony minimum IP65, 

• Moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 85-115 % mocy elektrowni, 

• Chłodzenie za pomocą wentylatorów, 
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•  Zabezpieczenie inwerterów – rozłącznik DC, zabezpieczenie przed 

odwróceniem polaryzacji, 

•  Zakres temperatur pracy -25°C - + 60°C, 

• Gwarancja co najmniej 5 lat. 

 

 

4.2.2 Okablowanie 

5.2.2.1 Informacje ogólne 

 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi 

kablami za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. 

Instalacje należy wykonać wg schematu instalacji elektrycznych oraz planu instalacji 

zawartych na odpowiednich rysunkach. Rozdzielnicę prądu stałego RDC, Falownik i 

rozdzielnicę prądu przemiennego RAC należy instalować w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Montaż zestawu rozdzielnic na ścianie wewnątrz budynku. Lokalizacja 

w miejscu zapewniającym jak najmniejszą odległość do zestawów paneli PV oraz 

przestrzeń serwisową dla obsługi. Instalację prądu stałego DC należy wykonać 

przewodami jednożyłowymi w powłoce czerwonej (+) i czarnej lub niebieskiej (-). 

Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego wynosi 1000V. Pary przewodów 

prowadzić należy w rurkach instalacyjnych. Stosować przewody i rury ochronne z 

materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (w tym 

promieniowania UV). 

Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów a rozdzielnicą DC oraz 

rozdzielnicą DC a falownikiem. Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu 

dostarczane są w komplecie z modułami. 

 

5.2.2.2 Wymogi dotyczące okablowania 

 

• Przewody giętkie miedziane, 

•  Projektowana żywotność ponad 25 lat, 
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•  Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania 

AC), 

•  Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na 

odcinku panel-inwerter-przyłącze nN wynosiła ≤ 1%, 

•  Temperatura pracy od -400oC do +1200 oC, 

•  Testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV, 

•  Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi, 

• Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II 

klasa ochrony), 

• Odporne na UV, Ozon oraz Amoniak, 

•  O minimalnym przekroju 4 m2 

. 

4.2.3 Konektory MC4 

 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami 

fabrycznymi za pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 

zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), 

charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 

lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z 

inwerterem. 

4.2.4 Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 

 

Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie 

napięcia. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania 

zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy 

powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem 

ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu znamionowym 

względem ziemi Uo=230V w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji odbiorczej. Jest 

to realizowane przez bezpieczniki. Zastosowano ochronę przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. Funkcję ochrony przepięciowej pełnią 

ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w rozdzielnicy RDC. 
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5.2.5.1 Informacje ogólne 

 

W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy 

elektrowni należy wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami 

różnych producentów. 

 

 

4.2.5 Rozdzielnia nN 

 

W rozdzielnicy nN należy przewidzieć: 

• Kompletną aparaturę zabezpieczającą. 

4.2.6 Liczniki energii 

 

Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany jest przez licznik energii 

elektrycznej  wbudowany w falownik. 

 

4.3 Realizacja robót 

 

4.3.1 Przygotowanie terenu budowy  

 

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na 

swój koszt, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła 

ostrzegawcze, rusztowania itp. o ile będą wymagane. Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi 

normami, a także aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 

zamówienia do obowiązków Wykonawcy należą: 

• Stosowanie do robót montażowych wyłącznie materiałów najwyższej jakości, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane, 

• Koordynowanie robót branżowych wykonywanych na obiekcie, 
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• Zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym, specyfikacją projektową i specyfikacją techniczną wykonaną w 

projekcie, 

• Wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót montażowych zawartych w niniejszym programie 

oraz wykonanie prób oraz rozruchów, 

•  Udział w technicznych odbiorach częściowych oraz końcowym robót 

montażowych 

4.3.2 Transport materiałów 

 

Transport materiałów na plac montażu zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

 

4.3.3 Odbiory 

 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania 

realizowanych robót, 

• Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na 

piśmie (możliwość faksem) Zamawiającemu, 

•  Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na 

wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 

• Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego 

zakresu Umowy, 

• Dopuszcza się odbiory końcowe poszczególnych instalacji lub ich etapów 

budowy 

• Przy odbiorze końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje 

rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót, 

• Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez 

Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów 

technicznych oraz kompletna dokumentacja wykonawcza, obejmująca 

w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, 

protokoły pomiarów oraz certyfikaty. 
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4.4 Pozostałe ustalenia 

• Prace wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowlaną, 

• Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu 

harmonogram realizacji prac, 

• Materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą 

posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania, 

•  Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie należytego porządku na 

terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP. 

 

 

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

5.1 Mapa i położenie obiektu 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 
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Szkoła Podstawowa w Świętoszówce 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 

Przedszkole Publiczne w Świętoszówce 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Grodźcu 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Rudzicy 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Międzyrzeczu Górnym 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Mazańcowicach 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Iłownicy 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 

Zakład Komunalny w Jasienicy 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl). 



 
 

19 | S t r o n 
a 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Iłownicy 

 

 

(źródło: www.maps.geoportal.gov.pl) 

 

 

OBIEKT 

ROCZNE 

ZUŻYCIE 

ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

(kWh/rok) 

PROGNOZOWANY 

UZYSK ENERGII                      

Z INSTALACJII 

FOTOWOLTAICZNEJ 

(kWh/rok) 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny                     
w Jasienicy 

108769 21299 

2. Szkoła Podstawowa                                   
w Świętoszówce 

16718 12274 

3. Przedszkole Publiczne                              
w Świętoszówce 

16487 8664 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny                        
w Grodźcu 

24680 5776 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny                       
w Rudzicy 

105494 16606 
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6. Zespół Szkolno-Przedszkolny                        
w Międzyrzeczu Górnym 

66445 16967 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny                      
w Mazańcowicach 

128955 16245 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny                              
w Iłownicy 

24949 20216 

9. Zakład Komunalny w Jasienicy 7713 7581 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Iłownicy 

2291 2888 

 

 

6. CZĘŚĆ FINANSOWA 

 

6.1 Planowane zestawienie kosztów inwestycji: 

  

OBIEKT 

KOSZT 

INSTALACJII 

(PLN) 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy 123 310,00 

2. Szkoła Podstawowa w Świętoszówce 71 060,00 

3. Przedszkole Publiczne w Świętoszówce 50 160,00 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Grodźcu 33 440,00 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Rudzicy 96 140,00 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Międzyrzeczu Górnym 98 230,00 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Mazańcowicach 94 050,00 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Iłownicy 117 040,00 

9. Zakład Komunalny w Jasienicy 43 890,00 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Iłownicy 16 720,00 

SUMA 744 040,00 

 


