
KOSZTORYS INWESTORSKI
Nazwa inwestycji:   :     TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.MICKIEWICZA 41 W TARNOWSKICH GÓRACH
Inwestor:   :     Powiat Tarnogórski
Adres inwestora:   :     ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Branża:   :     budowlana

Sporządził:   :     mgr inż. arch Małgorzata Wasielewska
Data opracowania:   :     styczeń 2023

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Kody CPV:
 
Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112100-6
Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych CPV 45233260-9
Izolacja cieplna ścian zagłębionych i ścian fundamentowych CPV 45321000-3
Izolacja cieplna ścian zewnętrznych CPV 45321000-3
Roboty tynkarskie CPV 45410000-4
Roboty murarskie CPV 45262522-6
Obróbki blacharskie CPV 45261320-3
Roboty malarskie CPV 45442100-8
 
 

WYKONAWCA INWESTOR



Termomodernizacja ul.Mickiewicz 41 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty demontażowe 1 17
2 Docielenie fundamentów i cokołów 18 29
3 Docieplenie ścian budynku 30 36
4 Stolarka 37 51
5 Roboty zewnętrzne 52 60
6 Prace wykończeniowe i inne elementy 61 73
7 WC dla niepełnosprawnych 74 77
8 Rusztowania 78 81
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Termomodernizacja ul.Mickiewicz 41 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+na-
rzuty

M+na-
rzuty

S+na-
rzuty

RAZEM

1 Roboty demontażowe
2 Docielenie fundamentów i cokołów
3 Docieplenie ścian budynku
4 Stolarka
5 Roboty zewnętrzne
6 Prace wykończeniowe i inne elementy
7 WC dla niepełnosprawnych
8 Rusztowania

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Termomodernizacja ul.Mickiewicz 41 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty de-
montażowe

Roboty demontażowe

1
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,
kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

70 m2 70.00
RAZEM 70.00

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

4
d.1

KNR 13-23
0107-05
analogia

Rozebranie płyt betonowych gr. 5 cm przy przyziemiu m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

5
d.1

KNR 13-23
0107-02
analogia

Rozebranie posadzek z płytek gresowych ze schodów i
spoczników zewnętrznych

m2

35 m2 35.00
RAZEM 35.00

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2 szt.

90 szt. 90.00
RAZEM 90.00

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-11
analogia

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych PCV m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru drzwi m2

7.82 m2 7.82
RAZEM 7.82

9
d.1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2

m2

760 m2 760.00
RAZEM 760.00

10
d.1

KNNR 8
0224-05
analogia

Demontaż studzienek rynien z odpływami szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

11
d.1

KNR-W 4-01
0545-02
analogia

Rozebranie zadaszeń nad wejściami do budynkuu m2

4.5 m2 4.50
RAZEM 4.50

12
d.1

KNR 4-01
1301-09
analogia

Demontaż drabin stalowych m

8.9 m 8.90
RAZEM 8.90

13
d.1

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular-
nej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej

m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

14
d.1

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

22+43 m 65.00
RAZEM 65.00

15
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.17+50 m3 105.71
RAZEM 105.71

16
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3
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Termomodernizacja ul.Mickiewicz 41 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.15 m3 105.71
RAZEM 105.71

17
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu, ceramiki m3

(350+40)/7 m3 55.71
RAZEM 55.71

2 Docielenie
fundamen-
tów i coko-
łów

Docielenie fundamentów i cokołów

18
d.2

KNR 4-01
0103-05
analogia

Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 3.0 m w
gr.kat. III

m3

180 m3 180.00
RAZEM 180.00

19
d.2

KNR-W 7-12
0303-02

Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylin-
drycznych

m2

260 m2 260.00
RAZEM 260.00

20
d.2

KNR 0-23
2611-03
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie

m2

poz.19 m2 260.00
RAZEM 260.00

21
d.2

KNR 0-41
0107-01
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - warstwa
kontaktowa szpachlówka drapana (przygotowanie powierzch-
ni)

m2

poz.19 m2 260.00
RAZEM 260.00

22
d.2

KNR 0-41
0107-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych  - hydroi-
zolacja dwuskładnikowa na fundamentach i cokołach

m2

poz.19 m2 260.00
RAZEM 260.00

23
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS HY-
DRO gr.8cm - przyklejenie płyt styropianowych fundamenty

m2

poz.19 m2 260.00
RAZEM 260.00

24
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
fundamenty

szt

poz.19*4 szt 1 040.00
RAZEM 1 040.00

25
d.2

KNR 2-02
0616-03

Osłonięcie części podziemnej folią kubełkową fundamanty m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

26
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przykle-
jenie warstwy siatki - cokół

m2

170 m2 170.00
RAZEM 170.00

27
d.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

poz.26 m2 170.00
RAZEM 170.00

28
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.27 m2 170.00
RAZEM 170.00

29
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.18 m3 180.00
RAZEM 180.00

3 Docieplenie
ścian bu-
dynku

Docieplenie ścian budynku

30
d.3

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie elewacji m2

poz.31+poz.32+poz.33 m2 825.00
RAZEM 825.00

31
d.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr.15cm m2
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Termomodernizacja ul.Mickiewicz 41 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

520 m2 520.00
RAZEM 520.00

32
d.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr.13cm m2

35 m2 35.00
RAZEM 35.00

33
d.3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymiEPS  -
gr.3cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

270 m2 270.00
RAZEM 270.00

34
d.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

poz.30 m2 825.00
RAZEM 825.00

35
d.3

KNR 0-28
2630-05

Tynk cienkowarstwowy malowanie farbą sylikonową barwiony
w masie - tynk szary

m2

360 m2 360.00
RAZEM 360.00

36
d.3

KNR 0-28
2630-05

Tynk cienkowarstwowy malowanie farbą sylikonową barwiony
w masie - grafitowy brokatowy

m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

4 Stolarka Stolarka
37
d.4

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien z PCV 50x110cm m2

32*0.5*1.1 m2 17.60
RAZEM 17.60

38
d.4

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien z PCV 175x110cm m2

45*1.1*1.75 m2 86.63
RAZEM 86.63

39
d.4

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien z PCV 90x175cm m2

6*0.90*1.75 m2 9.45
RAZEM 9.45

40
d.4

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien z PCV 95x175cm m2

4*0.95*1.75 m2 6.65
RAZEM 6.65

41
d.4

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien z PCV 110x145 m2

1*1.1*1.45 m2 1.60
RAZEM 1.60

42
d.4

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien z PCV 110x110cm m2

1*1.1*1.1 m2 1.21
RAZEM 1.21

43
d.4

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien z PCV 110x135cm m2

1*1.1*1.35 m2 1.49
RAZEM 1.49

44
d.4

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi z PCV m2

1*2.35*2.5 m2 5.88
RAZEM 5.88

45
d.4

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi z PCV m2

1*1.0*2.6 m2 2.60
RAZEM 2.60

46
d.4 kalk. własna

Żauzje aluminiowe wewnętrzne 110x175cm szt

45 szt 45.00
RAZEM 45.00

47
d.4 kalk. własna

Żauzje aluminiowe wewnętrzne 90x175cm szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

48
d.4 kalk. własna

Żauzje aluminiowe wewnętrzne 95x175cm szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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Termomodernizacja ul.Mickiewicz 41 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

49
d.4

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawiewnik okienny mini wrębowy szt.

90 szt. 90.00
RAZEM 90.00

50
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzch-
nia wokół okien

m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

51
d.4

KNR 2-02
2103-02
analogia

Parapety wewnętrzne z konglomeratu 3 cm m

80*1.1+6*0.9+4*0.95 m 97.20
RAZEM 97.20

5 Roboty ze-
wnętrzne

Roboty zewnętrzne

52
d.5

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.53 m2 100.00
RAZEM 100.00

53
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostka betonowa, bez fazowania na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

54
d.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

m

22+43 m 65.00
RAZEM 65.00

55
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV - opaska żwirowa

m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

56
d.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Analogia warstwa geowłókniny pod otoczak - opaska żwirowa m2

poz.55 m2 30.00
RAZEM 30.00

57
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po
zagęszcz. 8 cm - opaska żwirowa

m2

poz.55 m2 30.00
RAZEM 30.00

58
d.5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz paska żwirowa.
Krotność = 2

m2

poz.55 m2 30.00
RAZEM 30.00

59
d.5

KNR-W 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur
śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obeto-
nowanych

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

60
d.5

KNR 2-23
0402-04
analogia

Furtka o wym. 90x190cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6 Prace wy-
kończenio-
we i inne
elementy

Prace wykończeniowe i inne elementy

61
d.6

KNNR 7
0506-01
analogia

Szklane daszki nad drzwiami - montaż m2

3.0*(1.2+1.5) m2 8.10
RAZEM 8.10

62
d.6 kalk. własna

Wymiana dźwigu platformowego pionowego  PRO REHA
KAL B  w wersji ze stali szlachetnej wraz z dopuszczeniem
do użytku przez UDT

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

63
d.6 kalk. własna

Montaż liter na elewacji kpl

1 kpl 1.00
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Termomodernizacja ul.Mickiewicz 41 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.00
64
d.6

KNR 2-02
1118-10
analogia

Posadzki - płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą m2

40 m2 40.00
RAZEM 40.00

65
d.6 kalk. własna

Oklejanie stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby dostosowa-
nia dla osób niepełnosprawnych - kolor żółty

m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

66
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm-

m2

0.9*35.0+0.7*55.0 m2 70.00
RAZEM 70.00

67
d.6

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

68
d.6

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych ele-
mentów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

69
d.6

KNNR 4
1417-01
analogia

Osadnik rynnowy z klapą zwrotną szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

70
d.6

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wy-
kopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

6*2.5 m 15.00
RAZEM 15.00

71
d.6

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek osłonowych wylotów bocznych stropoda-
chu wentylowanego

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

72
d.6 kalk. własna

Drabinka stalowa ewakuacyjna na dach z koszem ochronnym
i klapą dostępową, malowana proszkowo kolor antracyt, wyso-
kość drabiny 8,9 m , wysokość kosza 7 m

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

73
d.6 kalk. własna

Montaż uchwytów na flagi, podwójne, stalowe, malowane
proszkowo w kolorze antracyt

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

7 WC dla nie-
pełnospraw-
nych

WC dla niepełnosprawnych

74
d.7 kalk. własna

Elementy wyposażenia:
- umywalkę przystosowaną dla NP. np. DISABLED umywalka
ceramiczna dla niepełnosprawnych 59x45,5cm
- Syfon do umywalki dla niepełnosprawnych
- Bateria umywalkowa łokciowa
- Lustro uchylne w pełnej ramie ze stali nierdzewnej
- miska ustępowa np. Koło Nova Pro Bez Barier miska WC
kompakt lejowa dla osób niepełnosprawnych biały
- 3 Uchwyt uchylny do WC 70cm - stal nierdzewna, 25mm
- 1 Uchwyt prosty 70cm - stal nierdzewna, fi 25mm z mas-
kownicami
- dozownik mydła, pojemnik papieru toaletowego, pojemnik na
ręczniki papierowe, kosz na zużyte ręczniki papierowe – stal
nierdzewna
- szczotka WC

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

75
d.7

KNR 2-02
1118-10
analogia

Posadzki i ściany - płytki 60x60 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

17 m2 17.00
RAZEM 17.00

76
d.7

KNR 2-02
1501-05
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną t m2

10 m2 10.00
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RAZEM 10.00
77
d.7

KNR 2-02
1501-08
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewn.na
sufitach

m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

8 Rusztowa-
nia

Rusztowania

78
d.8

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

2115 m2 2 115.00
RAZEM 2 115.00

79
d.8

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przy-
ściennych wys.do 20 m

m2

poz.78 m2 2 115.00
RAZEM 2 115.00

80
d.8

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.78 m2 2 115.00
RAZEM 2 115.00

81
d.8

Czas pracy rusztowań grupy r-g

RAZEM 0.00
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