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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu
rozbudowg odcinka drogi gminnej nr 120494D — ul. Przemyslowa
wraz z budow3 kanalizacji deszczowej
przebudowsq linii energetycznej — przestawienie slupéw (usunigcie kolizji)

przebudowig linii telekomunikacyjnej Orange (usunigcie kolizji)

przestawieniem istniejacego hydrantu
dz. nr 482; 474/2; 459; 479/3; 474/1; 475; 76/1
dzialki czasowo zajete nr 56/2; 84; 76/1; 55; 86/3; 68/2
obreb ewid. 0013 Radwanice; jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

1.PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera Zagospodarowanie Terenu dla rozbudowy odcinka drogi gminnej
nr 120494D - ul. Przemystowej na dz. nr dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 475; 76/1
i dzialkach czasowo zajetych nr 56/2; 84; 76/1; 55; 86/3; 68/2 obr¢b ewid. 0013 Radwanice; jedn.
ewid. 021606 2 Radwanice i opracowany zostal na zlecenie Gminy Radwanice.

N

Umowa z Inwestorem
Wojt Gminy Radwanice
ul. Przemystowa 17
59-160 Radwanice
Uchwata nr Nr XXX1/214/21 Rady Gminy Radwanice z dnia dnia 6 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ((Dz. Urz.
Woj. Dolnoslgskiego poz. 4281 z dnia 17 wrzesnia 2021 r.).
Inwentaryzacja i pomiary terenowe,
Wizja lokalna w terenie
Normy i wytyczne projektowania drog
Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

MATERIALY WYJSCIOWE

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 430, poz. 43)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej =~ w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 23 grudnia 2015r

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych WT-2-2 2010 — GDDKiA 2010r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1864 oraz z 2010r. nr 115 poz. 773),

Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 193 poz. 1287 z 2010r tj. po zm.
Dz. U. 2014.897).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. z p6ézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej  bezpieczeistwa i  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).



Opracowanie zawiera:

e branie drogowq — kat . XXV

e branze sanitarng — kat. XXVI

e branig elektroenergetyczng — kat XXVI1
e branig telekomunikacyjng — kat. XXVI

Projektowana droga kategorii ruchu KR-2; klasa drogi L ( droga lokalna)
predkosé projektowana 40kmv/h; predkosé miarodajna 40km/h

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan orientacyjny

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego to rozbudowa odcinka drogi gminnej

nr 120494D - ul. Przemystowej. Inwestycja znajduje si¢ na dz. nr 482; 474/2; 459;
474/1; 479/3; 475; 76/1 i dzialkach czasowo zajetych nr 56/2; 84; 76/1; 55; 86/3; 68/2
obreb ewid. 0013 Radwanice; jedn. ewid. 021606 _2 Radwanice. Dziatki drogowe sa
wlasnoscia Gminy Radwanice. W/w droga jest droga komunikacyjng
w m. Radwanice.

Projekt zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym
uchwalg Nr XXX1/214/21 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 6 wrzesnia 2021 r. (Dz.
Urz. Woj. Dolnoslaskiego poz. 4281 z dnia 17 wrzesnia 2021 r.).

. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki

W poblize projektowanej drogi powiatowej, na terenie dziatki drogowej znajduja si¢
media podziemne, takie jak:
- linia energetyczna,
- sie¢ gazowa
linia telekomunikacyjna
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
kanalizacja deszczowa
Istniejacy stan w/w dziatek, to jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jednak juz
popekanej, nieréwnej, , zaniedbanej z chodnikiem, jednak nie na calej diugosci
odcinka drogi gminnej.



3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Droga gminna nr 120494 D jest ukladem komunikacyjnym na terenie m. Radwanice,
jest jedng z gléwnych drog dojazdowych do gospodarstw domowych i firm, oraz ma
polaczenia z drogami na terenie miejscowosci i gminy.

Jezdnia na tym odcinku drogi gminnej, zostanie w calos$ci rozebrana i gruz zostanie
odwieziony na odktad. W miejsce istniejgcej nawierzchni, zostanie ulozona jezdnia o
warstwie $cieralnej z asfaltobetonu ACO0/11 — grubosci 4 cm. Wszystkie studnie
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej jak rowniez kanalizacji deszczowe;j,
zostang wyregulowane pionowo do rzgdnej po ulozeniu nowego dywanika
asfaltowego. Chodnik nowo wybudowany zostanie wykonany z kostki betonowej
brukowej koloru szarego. Chodniki istniejace, w razie koniecznosci odnowy,
dopuszcza si¢ zastosowanie 30% nowego materiatu. Wzdhuz projektowanego odcinka
drogi gminnej, zostanie wybudowany ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00m
z kostki betonowej brukowej, kolor szary.

Na odcinku przebudowy w/w drogi , projektuje si¢ takze budowe kanalizacji
deszczowej, dla odwodnienia w/w przebudowy ulicy Przemystowej.

Jak réwniez przebudowe istniejgcej linii napowietrznej elektroenergetycznej, celem
usuni¢cia kolizji (przestawienie stupa). Przedmiotem opracowania jest projekt
przestawienia i demontazu shupéw linii napowietrznej 0,4kV oraz montaz nowych
stup6w linii napowietrznej 0,4kV w oparciu o stupy wirowane oraz przebudowe linii
telekomunikacyjnej — celem usuniecia kolizji z przebudowywang drogg. Przedmiotem
opracowania jest usuwanie kolizji planowanej rozbudowy drogi nr120494D
w m. Radwanice z istniejgcg siecig kablows telekomunikacyjna operatora ORANGE.
Rozbudowa ciggéw odcinka trasy linii kablowej telekomunikacyjnych operatora. Prace
te wynikajg z realizacji zadnia pn. ,, Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 120494D
ul. Przemystowej w m. Radwanice”. Dodatkowo zmianie ulegng trasy przebiegow
kabli utozonych w tym rejonie.

a. W fazie projektowania, przewiduje si¢ obiekty budowlane , poza projektowang
droga.

b. Wody opadowe na calym odcinku budowanej drogi , poprzez odpowiednie spadki
podluzne i poprzeczne odprowadzone zostang powierzchniowo do projektowanych
wpustow ulicznych, dalej do budowanej kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie
odprowadzona do istniejacego rowu przydroznego.

¢. Droga gminna jest uktadem komunikacyjnym na terenie m. Radwanice

d. Obsluga komunikacyjna od drogi gminnej nr 120494D na dz. nr 482; 474/2; 459;
474/1; 479/3; 475 w m. Radwanice, przebiega przez cala miejscowos¢ , jest droga
dojazdowa do gospodarstw rolnych, domowych i firm. Stanowi takze polaczenie
z drogami wewngtrznymi.

e. Na trenie projektowanej inwestycji znajduja si¢, istniejace urzadzenia uzbrojenia
terenu.

- linia energetyczna,

- sie¢ gazowa
linia telekomunikacyjna
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
kanalizacja deszczowa

f. Teren dzwlek 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 475 to dziatki drogowe drogi gminne;j
nr 120494D. Istniejgca nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu.
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Istniejgce rzedne w terenie, pozwolily zaprojektowaé tak nawierzchni¢ jezdni, zeby
byly prawidtowe spadki podtuzne i poprzeczne, dla prawidlowego odprowadzenia
wod deszczowych do przebudowywanej kanalizacji deszczowej. Dziatka 76/1 jest
dziatkg prywatng do podziatu, pod pas drogowy

4. Zestawienie powierzchni:

Dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1;, 479/3; 475; 76/1 sa dzialkami drogowymi
m. Radwanice gm. Radwanice,
- Powierzchnia dzialki drogowej nr 482- 1,18ha

- Powierzchnia dziatki drogowej nr 474/2- 0,68 ha

- Powierzchnia dziatki drogowej nr 459- 1,02 ha

- Powierzchnia dziatki drogowej nr 474/1- 0,0205 ha

- Powierzchnia dziatki drogowej nr 479/3- 0,70 ha

- Powierzchnia dziatki drogowej nr 475 — 0,20 ha

- Powierzchnia dziatki prywatnej nr 76/1 — 1,3 1ha ( do podziatu)

e Powierzchnia rozbudowy drogowej (jezdni) polegaj budowie nowej jezdni z
asfaltobetonu 3400,00m?

Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowe;j - 360,00m?

Powierzchnia opaski przy ciagu pieszo-rowerowym -130,00m?

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowe;j -180,00m?

Powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej brukowej kolor szary -
1850,00m?

Calkowita powierzchnia rozbudowy odcinka drogi gminnej— 5920,00m*

5. Informacje i dane:

a. Miejscowy Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie uchwaty
Nr XXX1/214/21 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
(Dz. Urz. Woj. DolnoSlaskiego poz. 4281 z dnia 17 wrzesnia 2021 r.). okresla
warunki i szczegétowe zasady zabudowy i zagospodarowania dziatki. Klasa
drogi L — szerokos$¢ jezdni drogi 5,50m z kawatkiem chodnika oraz ciagu pieszo
— rowerowego na calym odcinku rozbudowywanej ulicy Przemyslowe;.
Nawierzchnia jezdni asfaltobeton, nawierzchnia chodnika i ciggu pieszo-
rowerowego z kostki betonowej brukowej. Zjazdy indywidualne z kostki
betonowej brukowej kolor czerwony
Jest to teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j i ustug

b. Na terenie objetym inwestycja , znajduje si¢ w granicach strefy ,, K” ochrony
krajobrazu, w granicach strefy ,,OW” ochrony konserwatorskiej (z wyjatkiem
dzialki nr 459 i 482 obreb Radwanice, gmina Radwanice) oraz w granicach
strefy ,,U” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi (z wyjatkiem
dziatki nr 482 obreb Radwanice, gmina Radwanice). W sasiedztwie planowane;j
do przebudowy drogi gminnej nr 120494D w Radwanicach znajdujg si¢ obiekty
zabytkowe wpisane do rejestrow zabytkow i ewidencji zabytkow.

d. informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw inwestycji:
Projektowany odcinek drogi gminnej — ktory zostanie rozbudowany wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i przestawieniem stupéw ( usunigcie kolizji)
i przebudows linii telekomunikacyjnej ( usuniecie kolizji) gdzie nawierzchnia
jezdni zostanie utozona nowa, nie bg¢dzie stanowié zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej inwestycji i jej otoczenia.
Rozbudowywana droga , nie bedzie miata zlego wplywu na $rodowisko, jak
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rébwniez na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Wody opadowe z powierzchni
zabudowanej, zostang odprowadzone spadkami podluznymi i poprzecznymi do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Budowana inwestycja juz w uzytkowaniu,
nie bedzie wytwarza¢ odpadow, zagrazajacych srodowisku.

Efektem inwestycji bedzie migdzy innymi usprawnienie ruchu, a przede
wszystkim, dzigki réwnej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji
zanieczyszczen , drgan i hatasu wystepujgcych w stanie istniejagcym. Ruch pieszy
zostanie  uporzadkowany, poprzez remont istniejagcych  chodnikéw
i wybudowanych nowych.

o Wplyw 7 zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana rozbudowa nie zwigkszy niekorzystnego oddzialywania -calej
inwestycji na srodowisko naturalne

o Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystepuja szczegllne zagrozenia
w omawianym zakresie

e Wplyw na powierzchnig ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania projektowe nie maja wpltywu na powierzchni¢ ziemi
oraz gleby ze wzgledu na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowy sposéb
uzytkowania.

e Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Nie wystepuja niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na zloza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.

o Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzania przebudowy nie beda powodowaly niekorzystnego
oddziatywania w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury, ze wzgledu na
juz istniejagcg droge w tym miejscu.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowej dla posesji graniczacych z dziatkami na ktdrych zlokalizowana jest
projektowana rozbudowa drogi, oraz dostgpu do zdarzenia majacego miejsce w obrebie
projektowanej drogi, jak rowniez wjazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
Parametry drogi projektowanej - szerokos¢ jezdni 5,50m pochylenie podtuzne - istniejace ,
promienie tuku kotowego istniejace, spelniaja wymogi stawiane drogom pozarowym.
Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej,
a poprzez budowe nawierzchni drogi, zapewnienia ona dostgp do wszystkich drog
wewnetrznych wzdluz projektowanego odcinka drogi gminnej i bezwzglednie przyczynia
si¢ do ich poprawy.
7. Dane wynikajace z charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie przebudowy odcinka drogi - dla
powierzchni zabudowanej , nie sa inwestycja skomplikowang i nie bedzie stanowi¢
trudnosci  w jej realizacji

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek na ktérych bedzie
inwestycja: 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 475; 76/1 obregb ewid. 0013 Radwanice; jedn.
ewid. 021606 2 Radwanice wg. Ustawy z dnia 21marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U.
z2013r poz. 260, z p6zn.zm.) - art. 34 ust.3 pkt.5
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DANE I ZALECENIA Z DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
GPIIL6220.3.2022 dla przedsiewzigcia ,Rozbudowa dwéch odcinkéw drogi gminnej nr
120494D ul. Przemyslowej w Radwanicach”

Okres$lenie istotnych warunkéw Kkorzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasob6éw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenéw
sgsiednich:

1. Pnie drzew narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy odeskowa¢ do wysokoscei
okoto 2 m od poziomu gruntu (dolna czgs¢ desek winna opiera¢ si¢ na podiozu).
Odeskowanie nalezy przymocowaé do pnia, w sposob niepowodujacy okaleczania
drzewa, a pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa umiescié elastyczny
material (np. grube maty stomiane).

2. W trakcie robot budowlanych zapewnié ochrong koron i systeméw korzeniowych drzew
i krzewow przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

3. Znajdujgce sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktérych moga wpadaé ptazy (i inne mate zwierzeta), w przypadku
koniecznoéci czasowego pozostawienia ich jako otwarte (tj. niezasypane w dniu

' roboczym), nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ im dostanie si¢ do

nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢, wygrodzen) lub tez zastosowac
rozwiazania umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie,
pozostawianie wyplaszczenia jednej ze Scian). W przypadku wykopow liniowych
powinny by¢ one realizowane na mozliwie krétkich odcinkach i mozliwie szybko

.. zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczeciem robot, a nastepnie bezposrednio
przez zasypaniem wykopdw i innych zaglebief terenowych powstatych w trakcie prac
budowlanych, nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaly w nich uwigzione zwierzeta.
Znajdujace sie w wykopach plazy i inne zwierzeta powinny byé niezwlocznie
uwalniane i przenoszone w odpowiednie dla danego gatunku siedliska, poza strefe
prowadzonych prac. [

4. W czasie przerw w pracy silniki wykorzystywanych maszyn i urzadzen beda wylaczane.

5, Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania odpadow/materiatdw)
zorganizowa¢ na terenie utwardzonym.

6. Obstuge pojazdéw i maszyn zwigzang z uzyciem substancji plynnych (uzupetnianie
paliwa, wymiana materialéw smarnych itp.) nalezy prowadzi¢ poza placem budowy.

7. Sprzet pracujacy na terenie placu budowy powinien by¢ sprawny oraz parkowany na
terenie utwardzonym zabezpieczonym warstwg nieprzepuszczalng, teren budowy
nalezy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewow paliwa badz
innych ptynéw eksploatacyjnych.

8. W przypadku stwierdzenia awarii sprzgtu budowlanego jego pracg nalezy niezwlocznie
przerwaé, a ewentualne wycieki plynow eksploatacyjnych nalezy gromadzi¢
w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania
do miejsca serwisowania uszkodzony sprzet nalezy umiescié na utwardzone;
powierzchni. Rekultywacje zanieczyszczonego terenu nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrac 1 przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy
do unieszkodliwienia. ‘

9. Wszelkie materialy i substancje mogace mie¢ negatywny wplyw na srodowisko,
a niezbedne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczy¢ przed rozlewaniem i opadami

~ atmosferycznymi. :

10. Odpady nalezy magazynowa¢ selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podiozu,
zabezpieczonym przed wpltywem warunkow atmosferycznych i przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych, a nastepnie przekazywa¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym




zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami.

11. Planowana inwestycja powinna by¢ uzgodniona przed rozpoczgciem jej realizacji oraz
wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez wiasciciela lub
zarzadce ciekOw i rowow zlokalizowanych na dziatkach dla przedmiotowej inwestycji.

12. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji musza spenia¢
warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 1. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speinié¢ przy wprowadzaniu Sciekow
do wéd lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wéd lub urzgdzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).

13. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych.

14. Prace na etapie realizacji inwestycji prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej,
tj. w godzinach 6.00-22.00.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja hatasu oraz gazow i pylow do
powietrza zwigzana glownie z prowadzeniem robot drogowych (frezowania i wykonywania
wykopéw pod kanalizacjg deszczowa) oraz pracg urzgdzef i maszyn budowlanych.
Oddziatywania te beda mialy charakter kroétkotrwaty, odwracalny i ograniczony do obszaru
prowadzonych prac. Ustapig po ich zakoficzeniu, nie powodujagc trwalych zmian
wérodowisku. Dodatkowo, w celu eliminacji nadmiernego pylenia materialy sypkie
dowozone na plac budowy beda przykrywane podczas transportu plandekami i sktadowane
w sposoéb uniemozliwiajacy rozproszenie. Przy prawidlowo zaplanowanych pracach
budowlanych oraz uwzgledniajac stosowanie sprzetu sprawnego technicznie, etap realizacji
inwestycji nie bedzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

W trakcie realizacji inwestycji wystapi wykorzystanie odpowiednich, typowych dla
tego rodzaju prac ilosci surowcéw, materialow oraz paliw, niezbednych do wykonania
zamierzonego przedsiewzigcia. Beda to kruszywo naturalne oraz olej jako paliwo do
pojazdow. Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie elektryczna, cieplng i gazowa.

Scieki sanitarne powstajace na etapie budowy bedg gromadzone w przeno$nych
toaletach (typu TOI TOI) i regularnie oprozniane przez odbiorcg sciekow.

Powstate w czasie realizacji odpady bgda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa.

Na etapie eksploatacji inwestycji glownym zrodiem emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz emisji halasu bedg pojazdy poruszajace si¢ po przebudowanej drodze. W dokumentacji
wskazano, ze $redniodobowe natgzenie ruchu na przedmiotowej drodze szacowane jest na
180 pojazdow/dobe (143 samochody osobowe/dobg, 37 samochodéw ciezarowych/dobe).
Nie przewiduje si¢ wzrostu natezenia ruchu w wyniku rozbudowy drogi. Biorac pod uwagg
powyzsze oraz fakt, iz realizacja inwestycji ma na celu poprawe stanu technicznego
istniejacego ciagu komunikacyjnego, na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku. Inwestycja nie bedzie takze znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na stan powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsigwzigcie nie powinno wptynaé na nasilenie si¢ zmian
klimatycznych. Z uwagi na niewielka skalg oraz fakt, iz dotyczy ono rozbudowy juz
istniejacej drogi, inwestycja nie wplynie znaczaco na krajobraz rejonu inwestycji.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia
w zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzi¢ nalezy, ze W zasiggu oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary gorskie, obszary wybrzezy, obszary
przylegajace do jezior, obszary wodno-blotne, obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych (w tym siedliska legowe i ujscia rzek), obszary ochrony uzdrowiskowej,
korytarze migracyjne, a takze obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
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wystepowanie gatunkow rodlin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, wtym Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody — w
rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022
poz. 916). Przedsigwzigcie usytuowane jest w otulinie Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego. Najblizej polozony obszar chroniony Natura 2000 — Obszar Specjalnej
Ochrony ptakéw Stawy Przemkowskie PLB020003 znajduje sie w odleglo$ci okoto 2,2 km.

Ponadto oceniono skale i rodzaj mozliwego oddziatywania i stwierdzono, iz z uwagi na
charakter przedsiewzigcia, zakres planowanych prac, realizacje w obrebie pasa drogowego, a
takze fakt, ze przed usunieciem drzew kolidujgcych z inwestycjg zostanie dokonany oglad
pod katem stwierdzenia, czy drzewa nie zostaly zasiedlone przez ptaki lub nietoperze,
a wykopy oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat (m.in. plazéow, gadow
i matych ssakéw) beda regularnie kontrolowane 1 w przypadku stwierdzenia w nich ww.
zwierzat, bedg one przenoszone poza teren objgty inwestycjg, przedsigwzigcie nie powinno
znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ obszaréw Natura
2000, a tym samym na sp6jno$é Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja
inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia r6znorodnosci biologicznej
terenu oraz zwigkszenia wrazliwosci elementéw Srodowiska przyrodniczego na ewentualne
zmiany klimatyczne obszaru.

Zabezpieczenie zgodnie ze sztukg ogrodnicza drzew przewidzianych do adaptacji
w okresie realizacji robét budowlanych oraz odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy
ograniczy pdzniejsze straty w roslinnosci. W celu ochrony zwierzat wskazano konieczno$¢
zastosowania odpowiednich zabezpieczefi wykopow powstatych podczas realizacji
inwestycji oraz ograniczenia powstawania zastoisk i zalewisk. W celu ograniczenia
$miertelnosci zwierzat mogacych wystgpowaé na terenie inwestycji, wprowadzono warunek
umozliwienia zwierzetom ucieczki z terenu robét, a w razie koniecznosci ich przeniesienie
w dogodne siedliska. Nafozono réwniez warunki majace na celu zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Teren realizacji inwestycji zlokalizowany jest w granicach zlewni jednostki
planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej czesci wod  powierzchniowych
(JCWP) - Szprotawica o kodzie PLRW600017164499. Zgodnie z zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostata oceniona jako silnie zmieniona
o zlym stanie, zagrozona nieosiggnigciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ w obrgbie jednolite] czesci wod podziemnych
(JCWPd) nr 77 o kodzie PLGW600077, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym
i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona jako niezagrozona nieosiggnigciem
celu srodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy i chemiczny.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obrgbie Gloéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWO) oraz na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

W celu ograniczenia ujemnego wplywu inwestycji na $rodowisko przewidywane
s nastepujace dziatania na etapie jej realizacji:

- stosowanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym, z ktorego nie nastgpuja
ubytki ptynéw oraz nadmierna emisja gazow, pytow i hatasu,

- ograniczanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym,

- systematyczna, selektywna zbiorka odpadow z placu budowy, ktéra pozwoli na
zabezpieczenie srodowiska przed zanieczyszczeniem tymi odpadami,

- czyszezenie tras dojazdu na teren budowy z blota kot pojazddéw opuszezajgcych teren
budowy,

- transport materialéw sypkich (np. mas ziemi, kruszywa, piasku itp.) bedzie prowadzony
pod przykryciem plandeka,
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- sktadowanie materialéw sypkich (np. mas ziemi, kruszywa, piasku itp.) musi by¢
prowadzone w sposob uniemozliwiajacy rozproszenie sktadnikow materiatu.

Przedsiewzigcie nie bedzie realizowane na terenie, na ktorym sg przekroczone standardy
jakosci $rodowiska lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. Prawidiowa
realizacja przedsigwzigcia oraz jego eksploatacja, przy zastosowaniu  przyjetych
zabezpieczen Srodowiska, nie bedzie oddziatywaé w sposob ponadnormatywny na stan
$rodowiska oraz zdrowie ludzi.

Przedsiewziecie nie bedzie zaliczato si¢ do zaktadow o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia awaril przemystowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujqcych sig w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 22016 1. poz. 138).

Teren inwestycji znajduje si¢ W granicach strefy ,,JK” ochrony krajobrazu, w granicach
strefy ,,OW?” ochrony konserwatorskiej (z wyjatkiem dziatki nr 459 i 482 obreb Radwanice,
gmina Radwanice) oraz w granicach strefy ,,U” ochrony konserwatorskiej ukladu
ruralistycznego wsi (z wyjatkiem dzialki nr 482 obreb Radwanice, gmina Radwanice).
W sgsiedztwie planowanej do przebudowy drogi gminnej nr 120494D w Radwanicach
znajdujg sie obiekty zabytkowe wpisane do rejestrow zabytkow i ewidencji zabytkow.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsiewzigcia oraz jego odlegtos¢ od granic
Rzeczypospolitej Polskie] eliminuja mozliwo$¢ transgranicznego oddzialywania na
srodowisko. ‘

Po przeanalizowaniu zalaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej

uzupetnieni, ocenie skali i rodzaju mozliwego oddziatywania, stwierdzié¢ nalezy, ze realizacja
przedmiotowego zamierzenia, przy zastosowaniu warunkow okreslonych w rozstrzygnigciu
niniejszej decyzji, nie bedzie wigzaé si¢ ze znaczgco negatywnym wplywem na srodowisko
przyrodnicze, w tym na przedmioty i cele wyzej wymienionego obszaru Natura 2000, na
jego integralnosc¢ oraz spdjnosé sieci Natura 2000. Ponadto uznano, iz planowana inwestycja
nie powinna znaczaco negatywnie wptyna¢ na korytarze ekologiczne oraz réznorodnos¢
biologiczng, rozumiang jako zmienno$é wewnatrzgatunkowg (r6znorodnos¢ genowa),
miedzygatunkowa (r6znorodnosé gatunkow) 1 ponadgatunkowg (réznorodnos¢ ekosystemow
i krajobrazow).
' Biorac pod uwage przeprowadzong w toku postepowania analiz¢ kryteriow planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, 0 ktorym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 ze zm.) dokonana na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak
réwniez opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach oraz Dyrektora Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim, Wojt Gminy
Radwanice, jako organ whasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez
Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej
decyzji, planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie
srodowiska.

Majac powyzsze na uwadze, skale przedsigwziecia, jego usytuowanie oraz oddzia anie
na poszczego6lne komponenty érodowiska, organ zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdzit w
niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

A
owe)
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upr. proj- 54/2005/ZG
sygn akt. LUKZ/OKK/7131/94/1"
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Drogowego
rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D - ul. Przemyslowej
dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 76/1 obreb ewid. 0013 Radwanice
jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

1.PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny dla rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D — ulicy Przemystowe;j
na dz. nr 482; 474/2; 459; 479/3; 474/1; 76/1 obreb ewid. 0013 Radwanice jedn. ewid.
021606 2 Radwanice, polegac bedzie na rozebraniu istnicjacej ~ nawierzchni jezdni
bitumicznej, poprzez jej usunigcie i ulozeniu nowej nawierzchni z asfaltobetonu AC/0,11.
oraz dla budowy chodnika o szerokosci 2,00m z kostki betonowe] brukowej kolor szary, jak
rowniez ciggu pieszo —TOwWerowego o szerokosci 3,00m. Chodnik na odcinku 90m
o szerokoscei 2,00m.
Projekt opracowany zostat na zlecenie Gminy Radwanice
Projekt obejmuje uktad komunikacyjny na terenie miej scowosci Radwanice
e Umowa z Inwestorem
Gmina Radwanice
ul. Przemystowa 17
56-160 Radwanice
e Inwentaryzacja i pomiary terenowe,
e Mapa do celéw projektowych 1:500
e Normy i wytyczne proj ektowania drog
e Wizja lokalna w terenie

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. nr 430, poz. 43)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 23
grudnia 2015r

Opracowanie stanowi branze drogowq.
Projektowana droga powiatowa - kategoria L, o nawierzchni KR-2
predkosc projektowana 30km/h; predkos¢ miarodajna 3 Okm/h
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan orientacyjny
Dziatki nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3 na ktorych rozbudowywany jest odcinek drogi
gminnej nr 120494D — ul. Przemystowej, sa wlasnoscia Gminy Radwanice. Dla potrzeb
przebudowy w/w odcinka drogi, nalezalo podzieli¢ dziatk¢ nr 76/1, ze wzgledu na
konieczno$¢ wybudowana ciggu pieszo-rowerowego o prawidlowych parametrach.

Teren objety inwestycja , znajduje si¢ w granicach strefy ,)K” ochrony krajobrazu,
w granicach strefy ,,OW” ochrony konserwatorskiej (z wyjatkiem dziatki nr 459 i 482 obrgb
Radwanice, gmina Radwanice) oraz w granicach strefy ,,U” ochrony konserwatorskiej
ukladu ruralistycznego wsi (z wyjatkiem dziatki nr 482 obr¢b Radwanice, gmina
Radwanice). W sgsiedztwie planowanej do przebudowy drogi gminnej nr 120494D
w Radwanicach znajdujg si¢ obiekty zabytkowe wpisane do rejestréw zabytkéw i ewidencji
zabytkow.
Istniejgca droga na catej dlugosci , jest droga o nawierzchni bitumicznej z poboczami
gruntowymi, jednostronnym chodnikiem z odprowadzeniem wod opadowych spadkami
podhuznymi i poprzecznymi do istniejacych rowow przydroznych i w istniejgcy teren. Cala
droga gminna nr 120494D jest dojazdem do posesji mieszkalnych i gospodarstw rolniczych.
Istniejgca infrastruktura techniczna w poblizu budowanej inwestycji. terenu tylko na
terenie wsi.
- linia energetyczna,
- sie¢ gazowa

linia telekomunikacyjna

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

kanalizacja deszczowa

Rzedne terenu ksztattujg si¢ pomigdzy — 135,14m — 134,10 m n.p.m.
Istniejaca linie telekomunikacyjng dla jej zabezpieczenia , na przejsciach pod zjazdami

nalezy zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng @40. Rozbudowa linii telekomunikacyjne;j,
celem usuniecia kolizji z projektowang droga w opracowaniu.
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W opracowaniu, znajduje sig takze rozbudowa linii energetycznej napowietrznej, takze
celem usuniecia kolizji z inwestycja.

Na niniejszy projekt nie ma konieczno$ci sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka siec w granicach dzialek po ktérych
bedzie przebiegac inwestycja: 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 76/1 obrgb ewid. 0013
Radwanice; jedn. ewid. 021606_2 Radwanice wg. Ustawy z dnia 21marca 1985r o
drogach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 260, z pézn.zm.) - art. 34 ust.3 pkt.5

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
inwestycji:

dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow inwestycji:
Projektowany odcinek drogi gminnej —- ktéry zostanie rozbudowany wraz
z budowa kanalizacji deszczowej, poprzez ulozeni nowej nawierzchni z asfaltobetonu ,
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej inwestycji i jej otoczenia. Rozbudowywana droga , nie bgdzie miala ztego
wptywu na srodowisko, jak r6wniez na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Wody opadowe
z powierzchni zabudowanej, zostang odprowadzone spadkami  podtuznymi
i poprzecznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Budowana inwestycja juz
w uzytkowaniu, nie bedzie wytwarza¢ odpadow, zagrazajacych srodowisku. ‘
Efektem inwestycji bedzie migdzy innymi usprawnienie ruchu, a przede wszystkim,
dzieki réwnej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji zanieczyszczen , drgan
i hatasu wystepujacych w stanie istniejgcym.
o Wplyw z zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana rozbudowa nie zwigkszy niekorzystnego oddzialywania drogi na $rodowisko
naturalne
o Wplyw na swiat roslinny i wierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki rolin i zwierzat.
W zwiazku z realizacjg inwestycji nie wystepuja szczegdlne zagrozenia w omawianym
zakresie
o Wplyw na powierzchnig ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie majg wplywu na powierzchnig ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, ze nie zmienia sie dotychczasowy sposob uzytkowania.
o Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie wystepuja niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na zloza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.
o Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie przebudowy nie bedzie powodowato niekorzystnego
oddziatywania w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury, ze wzgledu na juz
istniejacg droge w tym miejscu. .

OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geologiczno-inzynierskie, stanowiace przedmiot niniejszej opinii, dotyczyly
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych pod przebudowg odcinka drogi gminnej nr
120494D — ul. Przemystowej m. Radwanice na terenie gm. Radwanice, na dz. 482; 474/2;
459; 474/1; 479/3; 475; 76/1 Prace geologiczne przeprowadzono zgodnie z:
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rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

polska norma PN-B-02479: Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

polska norma PN-B-04452: Geotechnika — Badania polowe,

polska norma PN-B-03020: Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i proj ektowanie.

Opinia Geotechniczna w opracowaniu

OprIS PROJEKTOWANEGO UKEADU

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy odcinka drogi gminnej
nr 120494D dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 76/1 oraz dzialki czgSciowo zajete
56/2; 84; 76/1; 55 obreb 0013 Radwanice jednostka ewid. 021606 2 Radwanice.
Projekt zgodny z Miejscowym Aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

PRZEBIEG DROGI W PLANIE:

Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Przemystowej:
Calkowita dlugo$§¢ rozbudowy nawierzchni jezdni — 605,40m
Dlugos$¢ budowanego chodnika — 90,00m
Dlugosé ciggu pieszo-rowerowego — 605,40m

Rozbudowana droga gminna nr 120494D — polegajagce na budowie nowej nawierzchni
7 asfaltobetonu AC/011. Szeroko$é jezdni 5,50m, po obu stronach nawierzchni
sastosowano, $ciek przykraweznikowy z kostki kamiennej 5x5cm, na tawie betonowe;j
10x12cm ( szeroko$¢ migdzy kraweznikami 5,50 + 2x 0,10 $ciek =5,70m) oraz budowie
chodnika na odcinku rozbudowywanej drogi (90,00m) o szerokoéci - 2,00m z kostki
betonowej brukowej i opaski gruntowe; o szerokoéci 0,20m . Wzdiuz drogi
wybudowany zostanie cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00m z kostki betonowej
brukowej koloru szarego 1 opaski gruntowej 0,25m.
Po obu stronach jezdni projektowany jest Sciek przykraweznikowy Z kostki kamiennej
5x5cm. (szer. 10cm)
Przebieg drogi w planie:
Odcinek drogi L= 605,40m
Luki kolowe:

Luk kotowy 0+0,44,00, 0=27" R=50,00m , L=23,56 W-4

Luk kotowy 0+084,25, 0=9" R=150,00m , L=23,56 W-5

Luk kotowy 0+414,10, 0=13" R=25,00m, L=33,60 W-6

Luk kotowy 0+474,05 0=15 R=150,00m , L=39,29 W-11
Zalamania:

km 0+550,00 a=2°

Wzdtuz tego odcinka rozbudowanej drogi znajduje sie na niektorych odcinkach
istniejacy chodnik, ktory w razie zniszczenia, pIzez frezowanie jezdni. nalezy
odtworzy¢. Przy odtworzeniu, przewiduje si¢ 30% nowego materiatu ( kostka betonowa
brukowa grubos¢ istniejaca, kolor istniejacy.

Budowany chodnik o szerokosei - 2,00m z kostki betonowej brukowej
o grubosci 8 cm kolor szary

Budowany ciag pieszo-rowerowy o szerokosci - 3,00m z kostki betonowej brukowej
o grubosci 8 cm kolor szary

Na catej dhugosci rozbudowywanego odcinka spadki poprzeczne i podtuzne , zgodne
7 istniejacymi spadkami. Spadek poprzeczny projektowanego chodnika i ciagu pieszo-
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rowerowego 2% w kierunku jezdni. Chodnik i ciag pieszo — rowerowy od strony zieleni,
obramowany obrzezem betonowym chodnikowym na podsypce cementowo-piaskowej,
od strony jezdni kraweznik uliczny wysoki o wymiarach 15x30 cm na lawie betowej
Z oporem.

PRZEBIEG DROGI W PROFILU:

W profilu dostosowano si¢ do rzednych istniejgcych terenu. Spadki podiuzne profilu
projektowane od 0,3% - 0,55%.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia jezdni w pelnej konstrukcji jezdni:

Warstwa $cieralna - asfaltobeton gr. 4 cm AC 0/1 1,0
Warstwa wigzaca — asfaltobeton gr 8 cm AC 0/16,0
Podbudowa z thucznia kamiennego o frakeji 0/31,5 gr. 24 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

Nawierzchnia jezdni obramowana kraweznikiem o wymiarach 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1 tawie betonowej C16/20 z oporem zgodnie ze szczegolem
konstrukcyjnym.

Nawierzchnia zjazdow:

e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — kolor czerwony
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm
e Podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm

Zjazdy na najezdzie z kraweznika betonowego ulicznego na wys. 4 cm na wyjezdzie
ze zjazdu nalezy ulozy¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej C16/20  z oporem zgodnie ze szczegdtem
konstrukcyjnym.

Nawierzchnia chodnika:
e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — kolor szary
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
Chodnik, od strony zieleni obramowaé¢ obrzezem betonowym chodnikowym
o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na wysoko$¢ 0 cm.
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego:

e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — kolor szary
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
e Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr . 10 cm
Ciag pieszo- rowerowy , od strony zieleni obramowaé obrzezem betonowym
chodnikowym o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na
wysokos$¢ 0 cm.
Nawierzchnia opaski chodnikowej i ciqgu pieszo-rowerowego :
e Gruntowa
Nawierzchnia pobocza:
e gruntowa

Sciek przykraweznikowy
e Kostka kamienna gr. 5 cm — kolor szary
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm



16

e ILawa betonowa C16/20 10x 12 cm

e Krawgzinik betonowy wysoki 15x30cm na 5cm podsypce cementowo-
piaskowej

o Obrzeie betonowe chodnikowe 8x3 Ocm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5
cm

e Fawa betonowa z oporem pod kraweznik uliczny 1 obrzeze chodnikowe
w obrebie zjazdu - beton C16/20

o FEawa betonowa pod $ciek z kostki kamiennej - 10x12cmbeton C16/20

BILANS TERENU

e Powierzchnia przebudowy drogowej (jezdni) polegaj budowie nowej jezdni z
asfaltobetonu 3400,00m?
Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej brukowej - 360,00m?
Powierzchnia opaski przy ciggu pieszo-rowerowym -130,00m?
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej -1 80,00m?

Powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej brukowej kolor szary
-1850,00m?

Calkowita powierzchnia rozbudowy odcinka drogi gminnej— 5920,00m*
DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAELKE

Teren planowane] inwestycji potozony jest poza zatwierdzonymi granicami terenow
0/ZG Polkowice-Sieroszowice i nie znajduje si¢ W zasiggu oddzialywania eksploatacji
gorniczej
ROBOTY ZIEMNE

Roboty zimne obliczone metoda korytowania.
Nadmiar ziemi i gruzu w catosci wywiez¢ z terenu budowy na odklad.

ODWODNIENIE

Wody opadowe na calym odcinku rozbudowanej drogi , poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne odprowadzone do projektowanych wpustéw ulicznych i dalej do
projektowanej przebudowywanej kanalizacji deszczowej.

Projekt kanalizacji deszczowej W opracowaniu

WYCINKA DRZEW

Na terenie projektowane] rozbudowy odcinka drogi gminnej ulicy Przemystowe;j,
przewiduje  sig wycinkg ~ drzew. Jednak projekt przewiduje nasadzenie w ilosci
wycinanych drzew, nasadzenie lip ( o duzych rozmiarach), poza projektowana
inwestycjg.

ROZBIORKI
Na terenie rozbudowanego odcinka drogi, nalezy rozebra¢ istniejgca jezdnig, W miejsce
utozy¢ nowg nawierzchnie szerokosci 5,50m Po utozeniu $cieku przykrawgznikowego
po obu stronach 2x10cm, calkowita szerokos¢ miedzy kraweznikami bedzie wynosila
5,70m.

Wszystkie istniejace studnie kanalizacji sanitarnej , deszczowej 1 sieci wodociggowe;j,
takze nalezy wyregulowac do nawierzchni projektowanej po jej wybudowaniu.

Gruz nalezy wywiez¢ na odktad.
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ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu, na rozbudowywanym odcinku ulega zmianie. Projekt zmiany

statej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, obejmuje inne opracowanie.

7ZALECENIA DOTYCZACE BUDOWY
Zalecenia odno$nie poszczegdlnych rodzajow robot:

Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢é przed dostgpem 0s6b niepowotanych.
W poszezegblnych etapach robot stosowac przepisy ogolne i szczegbtowe w zakresie
BHP i ochrony zdrowia jakie s3 wymagane przez Polskie prawo.
SPRZET:
Do wykonywania wykopow i przemieszczenia gruntéw moZe by¢ stosowany sprzet:

» - koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsiennicowe.

» - zgarniarki

> - rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Sprzet do zageszcezania:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarGwno w miejscach jego
naturalnego zalegania jak tez W czasie odspajania, transportu, wbudowywania
i zaggszczania.

Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej
warstwy

Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania W nasyp
i wywozu na odktad moga by¢ stosowane:

- samochody samowyladowawcze,

- zgarniarki

Wybér $rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu  ( materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak
i poza nim.

Wykonanie robét:

Doktadno$¢ wykonywania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co
20m. Wykonawca ma obowiazek zaggszczenia przekrojow poprzecznych tak, aby
mozliwo$é kontroli byta zachowana co 20m.

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

» wymiary wykopu w planie nie mogg r6zni¢ sie od projektowanego wykopu
wiecej niz +10cm i - 0 cm., a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zlaman.

» roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ +2cm i—3cm.

» pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego O wiecej niz
10% jego wartosci wyrazone] tangensem kata.
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> maksymalna glgbokos¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm. przy pomiarze tata 3 m.
Wykonanie wykopow sposobem rgcznym nalezy wykonac:
» w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
» w dolnej strefie wykopéw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura
gruntu.

Kontrola jakosci robot ziemnych :

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca —powinien wykonywa¢ W zakresie
i z czestotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywa¢ do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegaj acych zakryciu.

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na :

a) odspajania gruntow w sposob nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b) odwodnienia wykopow

¢) doktadnosci wykonywania wykopow ( usytuowanie 1 wykoniczenie).

d) Zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na probach
pobranych z podioza wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-044381.

WYKONANIE NASYPOW:

- Materialy :

Materialem zastosowanym przy wykonaniu nasypow jest grunt z wykopu uzyskany na
budowie, niepewne grunty nalezy wymieni¢ na pospoike.

- Sprzet mechaniczny _do zaggszczania gruntu W nasypach:

- szybko uderzajgce ubijaki — grubos¢ warstw zageszczonego gruntu W nasypie 10-20 cm.
- plyty wibracyjne lekkie — grubo$¢ warstw zaggszczonego gruntu W nasypie 20-40 cm.

- Wymagania dotyczace zageszezenia nasypow :

. Wskaznik zaggszczenia - gruntow W nasypach  okreslony w/g  normy
BN-77/8931-12

- w gornej warstwie o grubosei 1,2 > 1,00

- wnizej lezacych warstwach > 0,97

Wskaznik zageszczenia gruntow w podiozu nasypow na gtebokosci 0,50m od powierzchni
terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

- Kontrola jakosci robét

W czasie kontroli szczego6lna uwage nalezy zwréci¢ na

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegblnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypow,

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot.
Nieréwnosci profilowanego 1 zaggszczonego podioza, nalezy mierzy¢ tata co 20m w
kierunku podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne, nalezy mierzy¢ tata. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne , nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy.

PROJEKTANT
' 5 /ow/e_\,
afek I amcha

upr. proj. 54/2005/ZG
sygn akt. LUKZ/OKK/7131/94/05
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CZESC OPISOWA

Zakres robot i kolejnosé realizacii

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowe odcinka drogi gminnej, polegajace;
na budowie nawierzchni z asfaltobetonu AC/011 i budowie chodnika i ciagu pieszo-
rowerowego z kostki betonowej brukowej oraz budowie kanalizacji deszczowej i przestawieniu
stupa ( usunigcie kolizji) oraz przebudowie linii telekomunikacyjnej dz. nr 482; 474/2; 459:;
474/1; 479/3; 76/1 obreb eiwd. 0013 Radwanice , jedn. ewid. 021606 2 Radwanice.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robot wynika z ogélnych zasad wiedzy
techniczne;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na obszarze objgtym opracowaniem znajduja si¢ odcinki budowanej drogi o nawierzchni
utwardzonej kostka betonowg brukows.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii rob6ot budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji wystgpowa¢ bedzie zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi poprzez:
» kotowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe.
> zwigzane z pracg przy uzyciu cigzkiego sprzetu specjalistycznego.
> Zwiazane z wykopami do zatozenia ruch ochronnych na istniejacy kabel
telekomunikacyjny i energetyczny.
» zwigzane z obshugg maszyn i urzadzen.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

> Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac dla  w/w inwestycji

> Szczegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot.

> Przedstawienie metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych
sieci.

Wykonanie robot w zakresie robot drogowych odbywaé sie bedzie przy czesciowym
wylgczeniu odcinkow drogi z ruchu. Na czas budowy drogi nalezy opracowaé projekt
organizacji ruchu. Przy kazdej przekladce roboty wygrodzi¢ zaporami U — 20a wzdtuz
jezdni oraz U-20b poprzecznie do jezdni, na ktorych od zmroku do $witu pali¢ $wiatta
ostrzegawcze. Materialy do budowy nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcjg ich
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sktadowania w miejscach wygrodzonych, by uniemozliwi¢ wchodzenia osobom
postronnym. Kazdorazowo po wykonaniu robét zabezpieczajacych poszczegdlnych
etapow nalezy je zglosi¢ do odpowiedniego organu dla stwierdzenia, ze mozna
przystapi¢ do wykonywania robot wlasciwych.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami,
art. 21a, ust. 1 kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegnigcia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t nalezy:

>
>
>

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob postronnych

Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng

Zadbaé¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia
doj$cia pracownikow, dostawy i miejsca skladowania materialéw budowlanych,
zejscia do wykopow.

Zaleca sie, aby pojazdy budowy w czasie jazdy tytem automatycznie wysylaly
sygnal dzwigkowy

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypaldw lub innych przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty, a
miejsce niebezpieczne ogrodzié i oznakowaé
napisem ostrzegawczym o znalezieniu niewypalow lub przedmiotu trudnego do
identyfikacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policjg.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 art. 21a, ust.
1, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowatl:

KTANT

branzy/drogowel—~
roi. 54/2005/2G

r.
ey ?\(t.‘EU\(Z/OKK/7131/94/05

PR
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej
-przestawienia slupow-
dla rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D — ul. Przemyslowej
dz. nr 482;474/2 459 474/1; 479/3; 76/1
i dzialkach zajetych czasowo nr 56/2; 84; 76/1; 55; 86/3
obreb ewid. 0013 Radwanic;e jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

11. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przestawienia i demontazu shupéw linii napowietrzne;
0,4kV oraz montaz nowych stupéw linii napowietrznej 0,4kV w oparciu o stupy wirowane
w miejscowosci Radwanice przy ul. Przemystowe] dz. nr 482; 474/2; 459, 474/1; 479/3; 76/1
i dziatkach zajetych czasowo nr 56/2; 84; 76/1; 55; 86/3 w zwigzku z kolizja z planowana
przebudowa drogi gminnej nr 120049D

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

— warunki usuniecia kolizji nr TD/OLG/OME/K/WT/PG/91/2021 z dnia29-10-2021r
— warunki usuniecia kolizji nr TNT/NMW/2237/2021 z dnial6-11-2021r
— normy, przepisy.

3. Charakterystyka energetyczna

Napiecie Zasilania scumoes s o sorasamos s sswmompn s 400/230V
Przewody AsXSn 4x25mm% ..., 43 m

Ship P-E1OSAS w155 mmnssevsqsss epmmmsses o 1kpl.

Blup RNK-ELD,5/17,5 < smwsmncssrsnneensnrsse 1kpl.
POZIOTI 1ZOLAETL » .+ vvwos o » o mosmsmmtini 4 ¥ 3 3 mbimien s § 5 1kV

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Stan istniejacy:

Linia napowietrzna w przesle od stupa nr 1/I/31 do stupa nr 7/1/31 wykonana jest przewodami
2

4xAL70 + 2x25mm?, od stupa nr 6/I/31 — 5/I/31 przewodamiAsXSn2x25mm”. Na stupach
podwieszone sa przewody teletechniczne.

Stup nr 2/I/31 — blizniaczy z zerdzi ZN-12, na stupie zabudowana jest oprawa oswietlenia
drogowego.

Stup nr 3/I/31 - blizniaczy z zerdzi ZN-12, ze stupa wyprowadzone jest przylacze
napowietrzne do budynku nr 67 przewodami AsXSn4x25mm’.

Stup nr 5/I/31 — blizniaczy z zerdzi ZN-12, na stupie podwieszone sa przewody
AsXSn2x25mm’

Stup nr 6/I/31 — RONK z zerdzi ZN-12. Na stupie zabudowana jest oprawa o$wietlenia
drogowego, oraz wyprowadzone przylacze napowietrzne do budynku nr 65 przewodami
AsXSn4x25mm?. Na stupie zabudowana jest konstrukcja pod gniazdo bocianie.

4.2. Stan projektowany

4.2.1. Przestawienie istniejacych stupéw nN 0,4kV

Istniejace stupy nr 2/I/31 i 3/1/31 odkopa¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby ich nie

uszkodzié i przestawié¢ do nowej lokalizacji pokazanej na rysunku nr E1.
W przypadku uszkodzenia stupéw podczas demontazu nalezy zastosowaé nowe stupy z zerdzi
typu E-10,5/4.3.

Na stupie nr 3/I/31 wymieni¢ przytacze napowietrzne do budynku nr 67 na AsXSn4x25mm’ o

dhugosci: 17m.
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Na stupach nr 2/I/31 i 3/I/31 zamontowaé istniejace przewody 4xA170+2x25mm’ oraz

przewody teletechniczne. W przypadku niewystarczajgcej dlugosci przewodéw toru gtéwnego
nalezy je przedhuzy¢ stosujac przewody typu AL o przekroju odpowiednio 70 i 25mm? oraz taczyé
za pomoca automatycznych zigczek samozaciskowych FARGO (typu GL-1195, GL-4042A).

Stupy w nowej lokalizacji zachowuja dopuszczalne katy zatomu dla stupa przelotowego oraz

spetniajg wymogi ze wzgledu na jego wytrzymatos¢.
4.2.2. Stup nr 5/1/31

Istniejacy stup z zerdzi ZN nr 5/I/31 nalezy zdemontowa¢ wraz z osprzetem.
Zdemontowany stup zutylizowac.

W miejscu wskazanym na rysunku nr EI nalezy posadowi¢ nowy shup przelotowy
typu E10,5/4,30 sile uzytkowej 4,3kN z zerdzi wirowanej z ustojem UB1.Stup wstawi¢ w
otwor wiercony ¢55cm i zasypaé betonem klasy B15. Na stupie zamontowa¢ hak wieszakowy
oraz uchwyt przelotowy. Na stupie zamontowa¢ istniejace przewody AsXSn2x25mm® oraz
przewody teletechniczne.

Wedlug karty katalogowej shupa posadowionego w otworze o glebokosci 2,0m
zawieszenie przewodéw wyniesie 8,5m. Przy zawieszeniu z naprezeniem 42,5MPa przewody
w najnizszym punkcie przesta przy zwisie normalnym i temperaturze +40C lub zwisie
katastrofalnym i sadzi normalnej bgdg zawieszone na wysokosci 7,68m od powierzchni drogi.
Zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998 odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu
linii napowietrznej od powierzchni drogi 7,13m — warunki sa spelnione.

4.2.3. Stup nr 6/1/31

TIstniejacy stup z zerdzi ZN nr 6/1/31 nalezy zdemontowa¢ wraz z osprzetem. Zdemontowany
stup zutylizowad.

W miejscu wskazanym na rysunku nr EI nalezy posadowi¢ nowy stup rozgatgzny narozno-
krancowy typu RNK7-E10,5/17,50 sile uzytkowej 17,5kN z zerdzi wirowanej z ustojem
UB2.Stup wstawié¢ w otwor wiercony $80cm i zasypaé betonem klasy B15.

Na stupie zamontowa¢ haki wieszakowe oraz uchwyty odciggowe dla podwieszenia
odgatezienia w kierunku stupa nr 5/I/31 oraz w kierunku przylgcza do budynku nr 65. Na stupie
zamontowa¢ istniejacy przewody AsXSn2x25mm? (kier. Stup nr 5/I/31), oraz nowe przylacze
napowietrzne dla zasilania budynku nr 65 przewodami typu AsXSn4x25mm? o dhugosci 32m.
Na stupie zamontowa¢ konstrukcje mocng KM-1 na obejme do zamontowania izolatoréw S-80
_ dla montazu przewodéw typu AL. toru gtéwnego. Istniejace przewody typu AL. zamontowa¢
na projektowanym stupie (zawieszenie odciggowe). W przypadku niewystarczajacej dtugosci
przewodéw toru gléwnego nalezy je przediuzy¢ stosujac przewody typu AL o przekroju
odpowiednio 70 i 25mm? oraz laczyé za pomocg automatycznych ztgczek samozaciskowych
FARGO (typu GL-1195, GL-4042A)

Na stupie zamontowa¢ wczesniej zdemontowang oprawe os$wietlenia drogowego oraz
konstrukcje stalowa pod gniazdo bocianie.

Na shupie zamontowac¢ istniejgce przewody teletechniczne.

Wedtug karty katalogowe]j stupa posadowionego w otworze o glebokosci 2,8m zawieszenie
przewodéw wyniesie 7,7m. Przy zawieszeniu z naprezeniem 42,5MPa przewody w najnizszym
punkcie przesta przy zwisie normalnym i temperaturze +40C lub zwisie katastrofalnym i sadzi
normalnej beda zawieszone na wysokosci 7,37m od powierzchni drogi. Zgodnie z norma PN-E-
05100-1:1998 odleglo$é pionowa najnizej zawieszonego przewodu linii napowietrznej od
powierzchni drogi 7,13m — warunki sa speinione.

Na rysunku nr E1 pokazano lokalizacj¢ projektowanych i przestawianych stupow.

Na rysunku nrE2 pokazano schemat ideowy przebudowy sieci.

Na rysunkachE3 pokazano sylwetke i uzbrojenie stupa przelotowego i RNK.
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Budowe linii napowietrznej wykonaé w oparciu o katalog do projektowania linii nn
z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych Ensto, wrzesien 2018r.

4.2.4. Dobor stupa:
Stup RNK

wwgd

P,.4=2N,, X cos (g) +P,+N,

gdzie:

N, — naciag przewodu linii gtéwnej [daN],

Npo — naciag przewodu linii odgateznej [daN],

P, — obcigzenie wiatrem stupa [daN],

P, — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

N, — warto$¢ naciggéw podstawowych przewodow przytaczy [daN]

P

wwgd

110
=2 X 1258 X cos (—2—) + 22+ 225 = 1681daN

B, =163 + 22 + 225 = 410daN
P, = 60+ 22 +225 = 307

Povo = J:moz + 307® = 512daN
Dobrano stup typu KNR7 10,5/17,5

Stupy dobrano w oparciu o katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych Ensto, wrzesien 2018.

4.3. Uziemienie ochronne
Nie dotyczy
4.4.0chrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrona przez zastosowanie izolowania cz¢sci czynnych.
Czegéci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko
przez jej zniszczenie.

Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA

5. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do robot, lokalizacje stupéw nalezy zglosi¢ do wytyczenia, a po
wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjna. Po
zakoficzeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ protokolarnie
uzytkownikowi. Po zakoficzeniu robot przed zgloszeniem do odbioru konfcowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe:




a) sprawdzenie wysokosci zawieszenia przewoddow,
b) sprawdzenie rezystancji uziemienia,

c) sprawdzenie czas6w samoczynnego wylaczenia zasilania.
6. Zestawienie podstawowych materialdéw do montazu
Stup typu P3-E10,5/4,3 z zerdzi E kpl. 1
Ust6j UB1 kpl. 1
Stup typu RNK7/E10,5/17,5 z zerdzi E kpl. 1
Ustgj UB2 kpl. 1
Hak wieszakowy SOT21.2 szt. 2
Uchwyt odciggowy SO80S szt. 1
Uchwyt odciggowy SO274.250S szt. 1
Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 2
Konstrukcja mocna KM-1 szt. 12
Izolatory S-80 szt. 12
Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP22.127 szt. 20
Zacisk odgalezny SL37.2 szt. 36
Zacisk petlicowy 25-35 szt. 12
Przew6d AL70mm’ m 6
Przew6d AL25mm’ m. 6
Uchwyt przelotowy SO270 szt. 1
Hak wieszakowy SOT21.1 szt. 1
Tasma stalowa z klamerkami COT37+ COT36 kpl. 2
AsXSn4x25mm” m 49
*przewod AL70m? m 24
*przewod AL25m* m 12
*ztgczki samozaciskowe FARGO (typu GL-1195) szt. 24
*ztgczki samozaciskowe FARGO (typu GL-4042A) szt. 12

*Opcjonalnie (w razie potrzeby)

7. Zestawienie materialow do demontazu
Zerdz ZN-12 szt S
Przewody AsXSn4x25mm?* m 45

Opracowat:




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
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Projekt budowlany

Nazwa i Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrzne;.
adres Demontaz stupow niskiego napigcia i montaz nowych stupow
obiektu niskiego napigcia — usunigcie kolizji
budowlaneg dla przebudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D
0 ul. Przemystowej m. Radwanice gm. Radwanice
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Gmina RADWANICE
Inwestor UL. Przemystowa 17
56-160 RADWANICE
P.W.”PROMARCO” Maria Kozak
Jednasiva UL Cisowa 3b/13
projektowa
65-960 Zielona Goéra
Projektant

inz. Marek Seweryn
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ZAKRES ROBOT
Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw pod stupy, demontaz stupdéw i przewodow, stawianie
stupow, montaz przewodow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU -WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Na terenie dzialek w obrgbie w ktérym planowana jest opisana inwestycja znajduje sig
istniejgca sie¢ wodno-kanalizacyjna, energetyczna napowietrzna 0,4kV.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE NIEBEZPIECZNE
- nie ogrodzony plac budowy

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

W mysl §6.1 b); f) i k) i pkt. 6) b) oraz pkt.10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementow
niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty
ziemne, roboty z uzyciem dzwigdw i roboty przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 1m.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikdw przed przystapieniem do prac udzieli kierownik robét (budowy).
Nadzér nad realizacjg robot sprawuje kierownik robot (budowy).

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Wszelkie prace montazowe wykonywaé przy urzadzeniach wylaczonych spod napigcia.
Podlgczanie projektowanych urzadzen -elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in.
pomiary, wykonywac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz.
492 z 2013r. oraz innymi obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
przy robotach budowlanych. Dodatkowo podczas prac stosowaé zalecenia wynikajace z
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych.
Prace na wysokosci zaleca si¢ wykonywa¢ przy zastosowaniu podnos$nikéw samochodowych.
Stosowa¢ przepisy bhp obowigzujace przy eksploatacji zastosowanego sprz¢tu mechanicznego.
Przy pracy na wysokosciach stosowac srodki ochrony zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci.

Projektant :
( podpis i piecze¢ )
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu kanalizacji deszczowej
dla rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D — ul. Przemyslowa
dz. nr 482; 474/2; 459; 479/3; 474/1; 76/1
obreb ewid. 0013 Radwanice; jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

1.Rozwigzanie projektowe

Projektuje  si¢ wykonanie odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej (ul. Przemystowa)
w Radwanicach na dziatkach nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3 poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowe;j
grawitacyjnej z przykanalikami do wpustéw deszczowych.
Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do istniejacego rowu przydroznego na dzialce nr 474/2 (droga gminna)
sluzacego jako odwodnienie tej drogi. Wylot Wil wykona¢ poprzez projektowany betonowy wylot
prefabrykowany ¢400, zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Prefabrykat posadowi¢ na tawie betonowej C8/10
o0 gr. minimum 10 cm oraz podbudowie z tlucznia gr. 10 cm. Wylot obudowa¢ plytami azurowymi np. typu
Meba. na dtugosci 2m za wylotem.
Przed wpigciem kolektora do rowu zamontowaé separator substancji ropopochodnych. Dobrano separator
o przeplywie 60 I/s (wielko$¢ NS 60) o $rednicy 2000 mm i wysokosci od dna do wylotu $ciekéw 1700 mm
(dla celéw projektowych przyjeto separator koalescencyjny).
Przyjeto wykonanie sieci z rur litych PVC-U SN8 SDR34 kielichowych, wyposazonych
w uszczelki wargowe z SBR, gwarantujacych szczelno$¢ min. 0,5 bara, posiadajacych oznakowanie
wewnetrzne w zakresie: nazwy producenta, srednicy, technologii produkcji, sztywnosci obwodowej, zgodnych
z norma PN-EN 1401-1:2009 o $rednicy $400 i $315 oraz przykanalikéw o srednicy $200 mm z wykonaniem
wpieé projektowanych wpustow deszczowych.
Do odprowadzenia wod z powierzchni przyjeto studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) DN500 wykonane
z betonu klasy C35/45 (B45) zgodne z norma PN-EN 1917 i o ponizszych parametrach:

— nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,
wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,
maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach (o parametrach jw.),
do uszczelniania poszczeg6inych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe PCC,

— grunt pod podstawa studzienki nalezy zageéci¢ do wskaznika I, >0,98,
Studzienki z osadnikiem o wysoko$ci min. 0,5 m, wyposazone w kosz ze stali ocynkowanej
z raczka do wyjmowania, zwieficzone rusztem zeliwnym klasy D-400 o wym.420x620 mm,
% kokmierza.
Zwienczenia studzienek i wpustéw wykonaé w oparciu o PN EN 124:2000. Pokrywy wlazéw studzienek
wyprowadzié¢ do niwelety nawierzchni.
Na zalamaniach trasy i przy wpieciu przykanalikow zastosowa¢ studnie betonowe DN1000
z betonu klasy C35/45 (B45) i nastgpujacych parametrach:

— nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

— wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

— maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien byé zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w kinecie

(o parametrach jw.),

— do laczenia element6w studzienki zastosowaé uszczelki EPDM, spetniajace wymagania PN-EN 681-1,

— studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe w jaskrawym kolorze,

— studzienki powinny by¢ wyposazone w systemowe przejécia szczelne o parametrach identycznych jak

rury,
— do uszczelniania poszczegblnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawg PCC,
— grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I >0,98.

Studnie przykryte wiazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym klasy D400, wentylowanym zgodnym z PN-
EN 124:2000.

Ze wzgledu na kolizje projektowanej drogi oraz kanalizacji deszczowej z istniejacym hydrantem przewiduje
si¢ demontaz starego hydrantu oraz montaz nowego za projektowanym chodnikiem w miejscu wskazanym na
rysunku. Nowy hydrant nadziemny podpia¢ do istniejacej sieci wodociagowej poprzez odcinek rurociggu ¢90
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PE. Odgalezienie od sieci do hydrantu wykona¢ poprzez montaz tréjnika réwnoprzelotowego DN8O i zasuwy
odcinajacej kotierzowej DN80 z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng duza.

Roboty ziemne.

O terminie przystepowania do robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw obcych sieci
i z nimi lokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié¢ warunki prowadzenia robo6t oraz kontrol¢ nad
ich przebiegiem.

Zaklada sie generalnie wykonywanie robdt ziemnych waskoprzestrzennych, z pionowymi $ciankami
i szalunkami, mechanicznie koparkami, ze skfadowaniem urobku obok wykopu. Przy zblizeniach do
budynkéw oraz przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywa¢é recznie. Przewidziano dwa
rodzaje szalunkéw: peiny i azurowy, wypraskami KS-3 lub grodzicami GZ-3,5 zaktadanymi poziomo.
Rozdarcie wykopéw dwupoziomowe rozporami typu SNP 20/I nr 5, o przedziale rozpigtosci 1,04 — 1,80 m.
Rozpory opiera¢ na podtuznicach stalowych (moze by¢ grodzica) ustawianych pionowo.

Przyjmuje si¢ wykonywanie wykopow dla sieci o szer. 1,2 m, dla przykanalikéw szer. 1,0 m. Szeroko$¢
wykop6w pod studzienki DN1000 - 2,0m, pod studzienki DN500 - 1,5 m, pod separator DN2000 - 3,0m.
Cato$é robét po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru technicznego, przy udziale wilasciciela odbiornika wod oraz
zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dane na rysunkach.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U ¢400 i ¢315 mm klasy S (SDR34, SN8) o diugodci fgcznej
L=458,0m,

przykanaliki z rur litych PVC-U ¢200 mm klasy S (SDR34, SN8) od studni inspekcyjnych do wpustow
ulicznych: L = 34,5m,

studnie rewizyjne $1000 mm betonowe z wtazami klasy D400 — 15 szt.,

studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) DN500 z osadnikiem piasku, wyposazone w ruszt zeliwny klasy D400
- 12 szt.

e separator substancji ropopochodnych ¢$2000 mm betonowy z wiazem klasy D400 — 1 szt.

1. Istniejace uzbrojenie
Na terenie objetym planem zagospodarowania budowanej sieci i przykanalikow wystgpuja sieci:

wodociggowa, projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego oraz
projektowana linia energetyczna.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnoéci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten
nalezy zglosié inspektorowi nadzoru (jezeli wystgpuje) i proj ektantowi.

2. Zaplecze dla wykonawcy robot

Nie przewiduje si¢ tradycyjnego zaplecza budowy z czgscia socjalng, magazynami, wezlem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowg z wiasnych magazynéw lub bezposrednio od dostawcy.

Energie elektryczna (w razie potrzeby) mozna pobiera¢ z istniejacej sieci elektrycznej niskiego napigcia, po
wigczeniu i zatozeniu licznika przez dostawce energii.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejacej sieci wodociagowej (hydrantéw p.poz. przez kolumng
wodomierzowg) po uprzednim uzgodnieniu z dostawca wody.

3. Drogidojazdowe
Nie przewiduje si¢ budowy drog dojazdowych. Dowoz materiatow przewiduje si¢ po istniejacych drogach.

4, Kolizje

Brak kolizji. Miejsca skrzyzowan z istniejgca lub projektowang infrastrukturg wskazano na rysunkach.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten
nalezy zglosié inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) lub projektantowi.

5. Trasowanie sieci
Trasa projektowanych przykanalikow do wpustow deszczowych powinna byé wytyczona przez stuzbe
geodezyjna lub uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

6. Ukladanie i odbudowa rur
Sieci nalezy uklada¢ w przygotowanym do tego celu wykopie, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Po utozeniu
sieci, nalezy ja obustronnie ,,podbi¢” piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie przysypa warstwa
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piasku ok. 20 c¢m ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowa nalezy starannie zagesci¢ do wartosci
wspoéiczynnika 1,0.
Studnie i studzienki $ciekowe posadowi¢ na tawie piaskowej gr. 15cm.

7. Odwodnienie wykopéw

Poziom wody gruntowej na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystgpuje na glebokosci ok. 1,0 m.
Wykopy nalezy odwodni¢ przy pomocy studni odwadniajgcych i pomp. Ilo$¢ studni, wydajno$¢ i ilo$¢ pomp
ustali¢ bezposrednio na budowie i rozlicza¢ dziennikiem pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

8. Odbiér kanaléw
Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-84/B-10735. Odbiory
zanikowe i konicowe odbywaé sie musza w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz przysztego uzytkownika.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz

prowadzié i dokonaé odbioru zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami prawnymi:

o BN-83//8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan., warunki techniczne wykonania,

o PN-EN 1610:2002 , Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

e Dz. Urz. Nr 2/67 — Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,

e Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313 — BHP Transport rgczny,

e PN-53/B-06584 — Budowa kanaléw w wykopach,

o BN-82/8971, PN-92/B-10735 — Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t
budowlanych, Dz. Ustaw Nr 47/2003 poz. 401,

e Katalogi i instrukcje montazu producenta rur PE, PCV,

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, t. II — Instalacje sanitarne
i przemystowe”.




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia przy pracach budowlanych dla budowy kanalizacji deszczowe;
wykonywanej w ramach zadania:

PROJEKT budowy kanalizacji deszczowej na dziatkach dla rozbudowy drogi gminnej nr
120494D na dz. nr 482; 474/2; 459; 479/3; 474/1; 76/1- obreb 0013 Radwanice jedn ewid.
021606_2 Radwanice.

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

* Roboty ziemne

* Prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach

* Roboty spawalnicze

* Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

* Roboty zbrojarskie

* Roboty betoniarskie

* Roboty ciesielskie

* Roboty malarskie

* Roboty elektryczne

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére nalezy wykonaé przed
rozpocze¢ciem robo6t budowlanych.

Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie:

* sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w

obrebie placu budowy,

* zespoly maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi

drogami montazowymi lub torowiskami),

» srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo - poziomego,

» sktadowiska i magazyny materialowe z urzgdzeniami zatadunkowo —

wyladunkowymi, przy obiektowe sktadowiska materialow i wyrobéw,

* budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu obiekty

socjalnobytowe, higieniczno - sanitarne i administracyjno - biurowe,

* oSwietlenie placu budowy,

» sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna,

* zapewnienie tgcznoscei telefonicznej, przekazu informacji i in.,

» srodki profilaktyki przeciw pozarowej,

* ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

S. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

5.1. Roboty ziemne

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

* wykonywanie robdt niezgodnie z technologig robot,

* nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,



* nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

« sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

« poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglgbienie,

* niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

» uzycie niewtasciwych materialow do wykonania szalunkéw,

« brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

» przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

» wykonywanie napraw sprzgtu lub srodkow transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunigciem si¢ sprzetu,

5.2. Prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach:

* upadek z wysokosci.

« ztamanie konczyn,

» poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

* porazenia piorunem,

« uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji
rusztowania.

5.3. Roboty spawalnicze

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach spawalniczych:

» Stosowanie niesprawnego sprzetu.

» Samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych.

« Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowymi.

« Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu
palnikéw.

« Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.

« Nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami

- rak. ;

» Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

« Wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

5.4. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarze¢dzi

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:

¢ porazenie pradem,

e oparzeniem tukiem elektrycznym,

 powstanie pozaru.

5.5. Roboty zbrojarskie

Najczesciej wystgpujace zagrozenia przy robotach zbrojarskich:

« niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowej
i gotowych wyrobow,

« obsluga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,

« nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich,

« prowadzenie zbrojenia $cian i stupoéw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,

« niestosowanie desek lub pomostéw umozliwiajacych przemieszczanie si¢ 0s6b po
wykonanym zbrojeniu (np. ptyt),

5.6. Roboty betoniarskie

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach betoniarskich:

« mozliwo$¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze,

« podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dzwigu lub operatorowi
pompy do betonu.
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* urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,
* zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang koncéwke weza

do podawania betonu,
» zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,
* porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable

oswietleniowe,
e urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych §wiezym betonem
* okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia,
* porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.
5.7. Roboty ciesielskie
Najczgsciej wystepujgce zagrozenia przy pracach ciesielskich:
* obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,
* nie zachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania elementéw

deskowan,
* nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,
¢ dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,
* pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg stabilno$ci lub

stabilizowanie elementow w sposdb niewystarczajacy,
* prowadzenie rozbiorek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologia,
* rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,
* pozostawienie na placu budowy desek z wystajacymi gwozdziami.
5.8. Roboty malarskie
Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy robotach malarskich:
* stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.
* stosowanie substancji mogacych powodowa¢ alergie,
* wykonywanie pracy na wysokosci,
* postugiwanie si¢ elektronarzgdziami i urzadzeniami pracujagcymi pod ci$nieniem,
* niebezpieczenstwo pozaru.
6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

'szczegollnie niebezpiecznych oraz Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.
- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

sprawujg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
- Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystgpujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez
robocza i ochronna wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych;
- Zobowigzuje si¢ pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujgcych
szkolenn wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285) sg nastepujace:
- szkolenie wstgpne ogdlne,
- szklenie wstepne stanowiskowe,
- szkolenie wstgpne podstawowe,
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- szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie bhp. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikow plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa
przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac¢ si¢ na tablicy ogloszen.

Opracowata: mgr inz. Agnieszka Maj
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu przebudowy linii telekomunikacyjnej Orange
dla rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D - ul. Przemystowa
dz. nr 482; 474/2; 459; 479/3; 474/1; 475; 76/1 obreb ewid. 0013 Radwanice
jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Inwestorem jest: Woéjt Gminy Radwanice ul. Przemystowa 17;59-160 Radwanice

1.2.Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych, terenu projektowanej
inwestycji w skali 1:500,

1.3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr
219/2005, poz. 1864 oraz z 2010r. nr 115 poz. 773),

1.4.Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 193 poz. 1287 z 2010r t.j. po zm. Dz. U.
2014.897).

1.5.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami),

1.6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

1.7. Normy branzowe i zaktadowe budowy sieci telekomunikacyjnych ORANGE.

1.8. Warunki techniczne realizacji zadania przebudowy sieci operatora ORANGE zawarte
w piémie TTISIKKU-46613/21/JPz dnia29.10.2021r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest usuwanie kolizji planowanej rozbudowy drogi nr
120494D w m. Radwanice z istniejacq siecig kablowg telekomunikacyjng operatora ORANGE.
Rozbudowa ciggéw odcinka trasy linii kablowej telekomunikacyjnych operatora. Prace te
wynikajg z realizacji zadnia pn. ,Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 120494D
ul. Przemysfowej w m. Radwanice". Dodatkowo zmianie ulegna trasy przebiegow kabli utozonych
w tym rejonie.

3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym opracowaniem, biegng linie kablowe doziemne rozdzielcza i abonenckieo
konstrukcji kabli od XzTKMXpw25x4x0,5 do XzTKMXpw 2x2x0,5. Rozbudowa drogi
DG120494D i zjazdow do aktualnie obowigzujacych nominalnych parametrow, narusza stan
istniejacy i zmusza do przebudowy sieci ORANGE. Przedmiotowa inwestycja jest polozona na
terenie woj. dolnoslaskiego w gminie Radwanice, dotyczy dziatek nr 474/1, 474/2, 459, 47913,
475 obreb 0013 Radwanice , jedn. ewidencyjna 021606_2 Radwanice.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W celu umozliwienia realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ prace
wyprzedzajace, przebudowy kabli operatora w tym rejonie tak, aby umozliwi¢ bez kolizyjne wykonanie
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zamierzonych prac rozbudowy drogi. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Wtp wydanymi przez ORANGE
Polska S.A. pismem TTISIKKU-46613/21/JPz dnia 29.10.2021r.

Nalezy wykona¢ przebudowy kabli linii doziemnych, przenies¢ linie kablowe na nowe trasy jak
pokazano narys. 1. Nalezy zrekonstruowa¢ potaczenia abonenckie i przenie$¢ linie rozdzielcze na nowe
trasy linii doziemne;.

Na wysokosci posesji nr 50A zostanie wybudowana studnia kablowa typu SKR-1/2 klasy A
z ramg i pokrywa ciezka klasy B. Ma przejgC istniejace linie abonenckie i powigzaé, potaczy¢
z przeniesiona linig kablowg na odcinku A1 — B1. Podobnie projektuje sie instalacje studni SKR-1/2 w
pkt. B1, miejsca zakonczenia przenoszenia kabla doziemnego rozdzielczego. Planuje sie wykonanie w
tej studni ztacza przelotowo-rozgateznego dla kabli abonenckich, przenoszonych i nawigzujacych do
nej sieci operatora

Wszystkie nowe zjazdy oraz odgatezienia drog przebiegajace nad istniejacymi kablami operatora
zostang wyposazone w rury ostonowe HDPE-p 110/6,3 ukfadanymi w otwartym wykopie. Rury muszg
by¢ wykonane z zabezpieczonymi zakoficzeniami przed zamulaniem. Dtugo$ci poszczegolnych przeset
rur ostonowych istniejacych kabli doziemnych, zostaty naniesione na rys. 1 i majg speti¢ warunki
normy ZN-10/0OPL - 004.

Przy rozbudowach linii doziemnych zrekonstruowa¢ potaczenia istniejacymi kablami po nowe;j,
nie kolidujacej trasie na gtebokosci 0,7m. Wykona¢ ztacza przelotowe odtwarzajace tacza abonenckie
operatora ORANGE. Zasypa¢ row. W potowie gtebokosci 0,4m umiesci¢ taSme ostrzegawcza w kolorze
pomaraficzowym UWAGA KABEL TELEKOMUNIKCYJNY. Rozbudowany ukfad potaczen kablowych
zasypat, po odebraniu robét przez Operatora. Pozostatg cze$¢ kabli telekomunikacyjnych nalezy
zachowat nie naruszajac istniejacych przeset kablowych. Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg,
sieci telekomunikacyjnej nalezy przywrocic teren do stanu projektowanego.

Zgodnie z zatozonym zakresem i trybem prac zaktada sie wykonanie pieciu przebudéw odcinkow
kabli na zagospodarowanym terenie. Dotyczy to odcinkow:

- A1-B1 o dlugosci 164,5m

- A2 - B2 o diugosci 52,3m

- A3 - B3 o dlugosci 122,4m

- A4 - B4 o diugosci 106,5m

- A1 -B1 o diugosci 78,3m
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami zaktadowymi ORANGE Polska S.A.

ZN-10/0OPL-004 - zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego,

ZN-10/0PL-011 - telekomunikacyjna kanalizacja kablowa,

ZN-10/0PL-021 — Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-10/0PL-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-10/0PL-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zytach
metalowych. Ogblne wymagania techniczne.

ZN-10/0OPL-031 - Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

ZN-10/0OPL-035 - Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

8. ZN-10/0OPL-048 - budowa mikrokanaliacji w liniach kanatowych i doziemnych.
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5. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje przebudowe linii telekomunikacyjnej, doziemnej i
odtworzenie potaczen abonenckich, budowe studni kablowych.
Dokumentacja swoim zakresem obejmuije:

Przenoszenie odcinkow linii kablowych:

- kabel typu XzZTKMXpw 0,524 km,
Budowe odcinkéw rur ostonowych:

- rura HDPE-p 110/6,3 0,192 km,
Budowa nowej studni kablowejtelekomunikacyjnej z przeniesieniem lini:

- SKR-1/2 klasyA, z rama i pokrywa ciezka kl. B 2 szt
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Y

I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i przebudowa istniejgcej linii telekomunikacyjnej Orange
adres Dla odcinka drogi gminnej nr 120494D
obiektu obreb eiwd. 0013 Radwanice
budovg’aneg jedn. ewid. 021606_2 Radwanice
Gmina Radwanice
Inwestor UL Przemystowa 17
56-160 Radwanice
P.W.”PROMARCO” Maria Kozak
Jec{nostka Ul. Cisowa 3b/13
projektowa 65-960 Zielona Gora

Opracowat mgr inz. Zbigniew Chudziniski




Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia zdrowia osob prowadzacych prace budowlane przy budowie
kablowych linii podziemnych, majac na uwadze rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r,
konieczna jest realizacja jego wymagan zwigzana z opracowaniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BiOZ).

Zgodnie z wymaganiami art. 21a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy, przed rozpoczgciem budowy,
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego - odcinka kablowej linii podziemnej i kanalizacji kablowej.

Niezaleznie od stopnia skomplikowania robot budowlanych i jego zakresu Kierownik Budowy zobowigzany
jest dokona¢ zabezpieczenia terenu, przeprowadzenia instruktazu dla pracownikéw na stanowiskach pracy oraz
dokona¢ sprawdzenia wyposazenia pracownikow w niezbedne narzedzia i odziez ochronna,

W szczegdlnosci pracownicy powinni by¢ pouczeni w zakresie zasad BHP obowigzujacych przy robotach
liniowych oraz o grozacych niebezpieczenstwach zwigzanych z budowg kablowej linii podziemnej i napowietrznej.
Powinni zapozna¢ sie takze z warunkami i zasadami obowiazujacymi przy budowie linii kablowych doziemnych
i napowietrznych.

Do podstawowych zagrozen dla zdrowia pracownikow w miejscu pracy przy demontazu linii podziemnych
nalezy:

- mozliwo$¢ nieumysinego wpadniecia do wykopu wykonanego dla wkopywanych kabli
telekomunikacyjnych i rurociggéw kablowych;
- mozliwo$¢ nieumysinego wpadniecia do wykopu wykonanego dla wkopywanych

studni kablowych;

Nalezy zauwazy¢, ze wystepujace zagrozenia dotycza przede wszystkim pracownikow zaangazowanych
bezposrednio na placu budowy i podczas transportu. Wymusza to bezwzgledng konieczno$¢ stosowania
wiasciwych narzedzi | elementow osobistej ochrony pracownika przed skutkami pracy w warunkach zagrozenia.

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom
W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb nieupowaznionych,
- wyposazy¢ pracownikow w rodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione,
- umiejetnosci zawodowe pracownikow musza odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzega¢ nalezy rezimow technologicznych wynikajacych z warunkow technicznych
wykonania robdt, zalecen i instrukcji producentow materiatow, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- stosowac wytgcznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,
stosowa¢ wylgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia odpowiednie do rodzaju wykonywanych
Czynnosci.
Na kazdym etapie robét, poczynajac od prac przygotowawczych poprzez wiasciwe wykonawstwo, az do
odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowiazany jest ciéle przestrzega¢ obowigzujgcych wymagan
i przepisow BHP oraz zalecen, ktore zostana zawarte w planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

Projekt podlega uzgodnieniu w ZUDP Polkowice. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢
postanowien, obowigzujacych norm i przepisow technicznych. Przy realizacji zadania inwestycyjnego, przebudowy
sieci telekomunikacyjnej, nalezy takze przestrzega¢ wymogéw normy BN-89/8984-17/03.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ sig z uwagami zawartymi w uzgodnieniach,
zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb operatora. Prace nalezy zglosi¢ do operatora
ORANGE jako ptatny nadzor wiascicielski z 3 tygodniowym wyprzedzeniem do komorki wskazanej w Wp.

Ewentualnie uzasadnione, istotne zmiany, wprowadzone do realizacji projektu, wynikle w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ zgloszone przez Wykonawce, uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz
naniesione w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny dla stuzb geodezyjnych.

Nalezy przestrzegaC przepisy BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odtworzy¢ teren zielony
i chodniki. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Opracowat:
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prof. UZ, dr hab. Urszula Kotodziejczyk
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1. Wstep

Badania geologiczno-inzynierskie, stanowiace przedmiot niniejszej opinii, dotyczyly
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych pod projektowang przebudowe drogi gminnej
wraz z odwodnieniem w Radwanicach -ul. Przemystowa,dz. nr 497; 494/5; 479/3; 474/1,
474/2 obreb ewid. 00013 Radwanice, jedn.ewid. 021606_2 Radwanice — cz. L W celu
odwodnienia powierzchni, w rejonie otworéw nr 1 i 2 planuje sie¢ wykonanie studni

chionnych.

Prace geologiczne przeprowadzono we wrzeéniu 2021 r., zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

e polskg norma PN-B-02479: Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

e polska norma PN-B-04452: Geotechnika — Badania polowe,

e polska normg PN-B-03020: Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli

— Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. Opis wykonanych badan

W celu rozpoznania budowy geologicznej analizowanego obszaru wykonano
nastepujace prace:
o wizje lokalng terenu,
e 5 wierce matosrednicowych o glebokoscei 1,50 —4,50m p.p.t. (zat. 2/1-5),
e sondowania sondg DPL,

e badania makroskopowe gruntow.
3. Budowa geologiczna

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w strefie przypowierzchniowej zbadanego
obszaru zalega warstwa przypowierzchniowa o miazszosci od 0,40m do 1,00 m, zbudowana z
humusu, kamieni, piasku oraz gruzu ceglanego.

Ponizej zalegaja grunty rodzime niespoiste, wyksztalcone przewaznie jako piaski
érednioziarniste, a sporadyczniepiaski drobnoziarniste i pylasteoraz grunty rodzime
spoiste,wyksztalcone jako gliny piaszczyste.

Szczegdlowa budowe geologiczng zbadanego obszaru przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworow (zat. 2/1-5).

ho



Lokalizacje poszczegdlnych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).

4. Warunki hydrogeologiczne

Wzbadanym obszarze stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych jedynie w
otworach nr 1(na glebokosci 3,70 m p.p.t., czyli na rzgdnej 129,50 m n.p.m.)oraz nr 2(na
glebokosci 2,10 m p.p.t., czyli na rzgdnej 131,40 m n.p.m.).

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej stwierdzony w otworze nr 2, nie
zakwalifikowano tego rejonu do wykonania studni chtonnej. Wymogi dla wykonania studni
chionnej spetnione s3 natomiast w otworze nr 1, gdzie poziom wody gruntowej stwierdzono
na glebokosci 3,70 m p.p.t. a wspdlczynnik filtracji w piaskach $rednich okreslono jako
korzystny (wynoszgcy k=25x10").Zaznacza si¢ jednak, ze badania prowadzono w okresie
dtugotrwatej suszy hydrologicznej, zatem warunki hydrogeologiczne moga ulega¢ zmianom
wskutek zmiennych warunkéw atmosferycznych (wzrostu opadow).

5. Charakterystyka geologiczno-inzynierska

W podlozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Ksztattuja je:
e nawierzchnia, o migzszosci od 0,40 m do 1,00 m

e grunty rodzime, nosne, wyksztalcone jako:
- piaski pylaste o stopniu zaggszczenia Ip = 0,46,
- piaski drobne, o stopniu zageszczenia Ip = 0,46,
- piaski $rednie, o stopniu zageszezenia Ip = 0,45-0,50,

- gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I = 0,55.

6. Whnioski

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), ustalone warunki gruntowe dla
projektowanej inwestycji okresla sig jako proste.

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla realizacji zamierzonego przedsigwzigcia.

Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w otworze nr 1 sg korzystne dla wykonania

projektowanej studni chtonnej.

WA



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU 1

ZAL. 2/1

Temat: Badanie podtoza gruntowego dla zadania: Przebudowa drogi gminnejwraz z
odwodnieniem - Radwanice,ul. Przemystowa, dz. nr: 497; 494/5; 479/3; 474/1; 474/2 obrgb
ewid. 00013 Radwanice, jedn. ewid. 021606 2 Radwanice — cz. 1.
Data: 7.09.2021 1.
Rzedna: 133,20 m n.p.m.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU 2

Temat: Badanie podloza gruntowego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej wraz z

ZAL. 2/2

odwodnieniem - Radwanice, ul. Przemystowa, dz. nr: 497; 494/5; 479/3; 474/1; 474/2 obreb
ewid. 00013 Radwanice, jedn. ewid. 021606_2 Radwanice — cz. 1.
Data: 7.09.2021r.
Rzedna: 133,50 m n.p.m.
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ZAL. 2/3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 3
Temat: Badanie podtoza gruntowego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej wraz z
odwodnieniem - Radwanice, ul. Przemystowa, dz. nr: 497; 494/5; 479/3; 474/1; 474/2 obreb
ewid. 00013 Radwanice, jedn. ewid. 021606_2 Radwanice — cz. I.
Data: 7.09.2021r.
Rzedna: 134,00 m n.p.m.
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Temat: Badanie podtoza gruntowego dla zadania: Przebudo
odwodnieniem - Radwanice, ul. Przemystowa, dz. nr: 497; 4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 4

ewid. 00013 Radwanice, jedn. ewid. 021606_2 Radwanice — cz. L.
Data: 7.09.2021r.
Rzedna: 134,40 m n.p.m.

ZAL. 2/4

wa drogi gminnej wraz z
94/5; 479/3; 474/1; 474/2 obreb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 5

Temat: Badanie podtoza gruntowego dla zadani
odwodnieniem - Radwanice, ul. Przemystowa,

ewid. 00013 Radwanice, jedn. ewid. 021606_2 Radwanice — cz. L.

Data: 7.09.2021r.
Rzedna: 134,80 m n.p.m.

ZAL. 2/5

a: Przebudowa drogi gminnej wraz z
dz. nr: 497; 494/5; 479/3; 474/1; 474/2 obreb

Woda gruntowa [m p.p.t.]
Glebokos¢ [m p.p.t.]

Probka gruntu
Migzszos¢ [m]

Profil litologiczny

Rodzaj gruntu

Wilgotnos$¢ naturalna

Stan gruntu

Stopien zageszczenia Ip
Stopien plastycznosci I,

0,90

sucho

0,90

Nn

Nasyp/gruz ceglany, piasek, kamienie,
humus

mw

szg

1,=0,45

0,60

1,50

Ps

Piasek $redni, ciemnozoity

szg

ID=0,48

W



Objasnienia symboli do kart dokumentacyjnych

stan gruntu

wilgotnos$é gruntu

mpl miekkoplastyczny mw matowilgotny
pl plastyczny w wilgotny
tpl twardoplastyczny m mokry
pzw potzwarty nw nawodniony
In luzny
szg $rednio zageszczony rodzaj gruntu
zg zageszczony H humus
In stopien zageszczenia NN nasyp niebudowlany
I stopien plastycznosci Pr piasek gruby
obserwacje wody Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
VY zwierciadto wody (nawiercone i ustabilizowane) n pyt
S otwdr suchy (wody nie stwierdzono) Pg piasek gliniasty
inne Gp glina piaszczysta
G glina
X miejsce  pobrania  probki gruntu do badan I it
laboratoryjnych Nm namut
n.b. nie badano T torf

W



