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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo
ne

Razem

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY
BUDOWLANO-KONSTRUKC
YJNE

ROBOTY
WYKONCZENIOWE

INSTALACJA CO

INSTALACJE WODNE,
KANALIZACYJNE,
POZAROWE

INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robdt obejmuje odrestaurowanie wnetrza prawego skrzydia zabytkowego patacu wchodzgcego w sktad Zespotu
Patacowo-Parkowego w Zbojnie wraz z adaptacjg na potrzeby spoteczno-kulturalne realizowane w ramach zadan
wiasnych Gminy Zbojno.

Zakres inwestycji obejmuje:

a)

b)

<)

d)

¢)

f)

Roboty zabezpieczajgce: przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy:
e zabezpieczy¢ (ewentualnie zdemontowac) elementy historyczne, ktdére moglyby zosta¢ uszkodzone na
etapie prowadzonych prac rozbiérkowych/budowlanych/ konserwatorskich/ restauratorskich;
e zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa, ktora zostata dotychczas wymieniona;
e zabezpieczy¢ $ciany zewnetrzne budynku (szczegdlnie w obrebie narozy) przed uszkodzeniem,
zabrudzeniem;
e zabezpieczy¢ pomieszczenia odrestaurowane w ramach etapu Il prac konserwatorskich.
roboty rozbiorkowe w zakresie: wtérnych podziatow przestrzeni sciankami dziatowymi wykonanymi w réznych
technologiach, rozebranie podtég, rozbidrka piecow kaflowych;
roboty budowlano-konstrukcyjne w prawym skrzydle zabytkowego patacu:
e zaplanowano wykonanie stropu nad parterem jako strop monolityczny zapewniajgcy odpornosé pozarowg
zgodng z przepisami w tym zakresie (strop zdemontowany w ramach etapu ll1),
e wykonanie nowych nadprozy nad otworami drzwiowymi wewnetrznymi (ewentualnie naprawa,
wzmochienie istniejgcych nadprozy);
roboty w zakresie branzy sanitarnej w prawym skrzydle zabytkowego patacu na poziomie parteru wraz z
wykonaniem przej$¢ instalacji na poziom pierwszego pietra, piwnicy, sali bankietowej i klatki schodowej
(przewidzie¢ szachty instalacyjne w celu umozliwienia prowadzenia dalszych prac restauratorskich na
poziomie pierwszego pietra, piwnicy, sali bankietowej i klatki schodowej):
e wykonanie instalacji wodnej w zakresie zimnej i cieptej wody uzytkowej;
e wykonanie instalacji wodnej na cele ppoz;
e wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;
¢ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
e wykonanie instalacji wentylaciji;
e montaz urzagdzen i armatury co i cwu;
roboty w zakresie branzy elektrycznej w prawym skrzydle zabytkowego patacu na poziomie parteru wraz z
wykonaniem przej$¢ instalacji na poziom pierwszego pietra, piwnicy, sali bankietowej i klatki schodowej
(przewidzie¢ szachty instalacyjne w celu umozliwienia prowadzenia dalszych prac restauratorskich na
poziomie pierwszego pietra, piwnicy, sali bankietowej i klatki schodowej):
e wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych:
- o$wietlenie podstawowe ogolne,
- oswietlenie nastrojowe dodatkowe,
- oswietlenie podkreslajgce architekture budynku dodatkowe,
- instalacja sitowa,
- gniazd wtykowych 230 V (ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych),
- gniazd wtykowych 24 V,
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- odswietlanie znakéw informacyjnych,
- instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,
- ochrona przepieciowa,
- instalacja elektryczna do podtgczenia wentylacji,
- instalacja elektryczna do podigczenia urzgdzen technologicznych,
- instalacja alarmowa,
- instalacja integrujgca inteligentne rozwigzania smart (ogrzewanie, $wiatto, alarm, CCTV),
- instalacja audio wraz z systemem nagto$nienia ogélna,
- instalacja systemu monitoringu CCTV,
- instalacja SSP (system sygnalizacji pozarowej) i SAP (system alarmu pozaru).
prace konserwatorskie i restauratorskie podtég, scian i stropéw:
e wykonanie nowych tynkéw na $cianach i sufitach w oparciu o zaprawy konserwatorskie,
e przywrocenie detali architektonicznych w oparciu o program prac konserwatorskich,
e wykonanie nowych podokiennikdbw wewnetrznych drewnianych w oparciu o0 program prac
konserwatorskich,
e przeprowadzenie prac malarskich w oparciu o badanie malatury,
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o kompleksowe wykonanie prac konserwatorskich w obrebie prawej klatki schodowej,

e kompleksowe wykonanie nowych poditdg w pomieszczeniach, nawigzujgcych estetykg do podtogi sali
gtéwnej (pom. 1.2),

e kompleksowe wykonanie prac konserwatorskich w zakresie drzwi wewnetrznych nadajgcych sie do
konserwacji i wykonanie pozostatych drzwi wewnetrznych jako nowych - spdjnych z zachowanymi
historycznymi drzwiami, w oparciu o program prac konserwatorskich.
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KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang
w oparciu o projekt i uzgodnienia z Zamawiajgcym, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i
wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w przedmiarze. llosci obmiarowe jak i réwniez zestawienia
materiatdw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych warunkéw technicznych wykonania roboét.

Przed zamowieniem materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Przed przystgpieniem do wyceny nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu zapoznania sie z charakterystyka i
zakresem robot oraz weryfikacjg przedmiarow.

Kalkulacje wykonano na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:
e katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przedmiar robét wykonany na podstawie projektu
zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
zastosowano ceny Srednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien sporzgdzenia kosztorysu,
uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
e planowany zakres prac.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45000000-7 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1l KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-04 | cementowej - wtornych $cianek dziatowych
Rozebranie | (5,14 + 5,14 + 1,46 + 6,05 + 5,23) * 4,0 * 0,25 m3 23,020
Scianek
wykucie |2,40*1,60*0,70*6 m3 16,128
otworéw
drzwiowych
RAZEM 39,148
1.2 KNR 7-28 | Rozebranie podtogi drewnianej - na parterze (wg zakresu | m2
0301-01 etapu IV) i na klatce schodowej na poziomie pietra i
parteru (pom. 1.17)
23,6 +18,3+30,4+454+420+14,9*2 m2 189,500
RAZEM 189,500
1.3] KNR 4-04 | Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych - $cianka z kafli -| m2
0510-03 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
R*0,85
3*(1,2*25*2+15*25*2) m2 40,500
RAZEM 40,500
1.4 Koszt obstugi BIGBAGA na gruz kpl.
kalk. wtasna
40 kpl. 40
RAZEM 40
1.5 KNR-W2- [ Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
020923-01
okna parteri| ((1,14*2,5*5)+ (1,3*2,5*21)+ (1,1*2,7*2)) * 2 m2 176,880
pietro
drzwi (1,75*3,0) + (1,5*3,0 * 3) + (1,0 * 2,0) m2 20,750
RAZEM 197,630
ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
2.1] WKI 3-300 [ Stropy nadziemia m2
3.399.231
23,6 +18,3+30,4+454 +42,0+ 14,9 m2 174,600
RAZEM 174,600
2.2|TZKNBK IV - Nadproza tukowe z cegty gotyckiej do 1 m3 w jednym m3
215 miejscu
(20%0,45*0,7)*6 m3 3,780
RAZEM 3,780
2.3] WKI3-300 | Sciany nadziemia murowane m3
3.399.221
Toalety ((3,56 +2,5) * 4,0 * 0,25) m3 6,060
RAZEM 6,060
2.4 KNNR3 [ Wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
0702-06
analogia
(1,5*2,4*6)+(1,0*2,4*3) m2 28,800
RAZEM 28,800
ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 KNR-W 4-01 [ Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych szt.
0323-02 | ponad 1.5 m w $cianach z cegiet (na parterze i w obrebie
klatki schodowej: parter i pietro)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3.2| TZKNBK VIII | Tynk wewnetrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy m2
-75 wapiennej lub cem.-wap. kat. Il wykonywany recznie na
Scianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokosci
do 4 m od podtogi z ustawieniem, demontazem i
przestawieniem rusztowan na kobytkach lub ramach
Parter 351,68 m2 351,680
RAZEM 351,680
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.3| TZKNBK VIII | Tynk wewnetrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy m2
-77 wapiennej lub cem.-wap. kat. | wykonywany recznie na
stropach ceramicznych ptaskich w pomieszczeniach o
wysokosci do 4 m od podtogi z ustawieniem, demontazem
i przestawieniem rusztowan na kobytkach lub ramach
Parter 117,78 m2 117,780
RAZEM 117,780
3.4 KNR-W 2-02 | Sztablatura wewnetrzna profiléw ciggnionych na tukacho | m
0837-05 promieniu do 10 m i szerokosci 20 cm - detale
0837-08 | architektoniczne pom.1.13, 1.14
analogia
568*2+536+523*2+9,26*2 m 45,700
RAZEM 45,700
3.5 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie specjalistycznymi farbami m2
1505-03 [ wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnetrz, na bazie
analogia | wapna dofowanego
poz.3.2 + poz.3.3 m2 469,460
RAZEM 469,460
3.6] ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza - zerwanie istniejgcego podtoza m2
0601-06 | (podtogi na parterze - zakres etapu V)
23,6 +18,3+30,4 +454 m2 117,700
RAZEM 117,700
3.7 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza cementowego - uzupetnienie m2
0601-07 | ubytku w podtozu
poz.3.6 m2 117,700
RAZEM 117,700
3.8] WKI 3-300 | Posadzki m2
3.399.360
poz.3.6 m2 117,700
RAZEM 117,700
3.9] ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza do ukfadna parkietu/ptyt granitu - | m2
0601-01 odttuszczenie powierzchni
analogia
poz.3.6 m2 117,700
RAZEM 117,700
3.10] ZKNR C-2 | Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m
0615-06
514*2+46*2+568*2+536*2+523*2+9,26*2 | m 81,060
+356*2+1,7*2
RAZEM 81,060
3.11] ZKNR C-2 | Ukfadanie ptytek z granitu/marmuru na gotowym podtozu - | m2
0505-01 podtogi w pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
analogia
23,6 +18,3+30,4+454 + 14,9 m2 132,600
RAZEM 132,600
3.12] KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
0829-01
(356*2+3,44*4)*2,4 m2 50,112
RAZEM 50,112
3.13] KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
0829-10
analogia
poz.3.12 m2 50,112
RAZEM 50,112
3.14] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
1610-01 10m
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
3.15] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15( (pozycje: 1.3, 1.5, 2.1,2.2,2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,6.1,6.2)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
INSTALACJA CO
4.1 WKI 4-300 | Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach m2
4.399.240. | niemieszkalnych - parter (zakres etapu 1V), i p.u.
wyprowadzenie instalacji na poziom pigtra, piwnicy, do sali
bankietowej i na klatke schodowa
23,6 +18,3+30,4 +454 m2 117,700
p.u.
RAZEM 117,700
INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POZAROWE
5.1 WKI4-300 | Instalacja wodociggowa w budynkach niemieszkalnych - pkt
4.399.110 | ciepta i zimna woda pob.
8 pkt 8,000
pob.
RAZEM 8,000
5.2 WKI4-300 | Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkach pkt
4.399.141 | niemieszkalnych odp.
8 pkt 8,000
odp.
RAZEM 8,000
5.3] WKI 4-300 | Instalacja p/pozarowa w budynkach niemieszkalnych m2
4.399.120 p.u.
poz.4.1 m2 117,700
p.u.
RAZEM 117,700
5.4 WKI 4-300 | Wentylacja pozarowa w budynkach niemieszkalnych m2
4.399.320 p.u.
poz.4.1 m2 117,700
p.u.
RAZEM 117,700
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6.1 WKI4-300 | Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne w budynkach | m2
4.399.400 | niemieszkalnych p.u.
poz.4.1 m2 117,700
p.u.
RAZEM 117,700
6.2 WKI 4-300 | Instalacje i urzgdzenia teletechniczne i techniki m2
4.399.500 | informatycznej w budynkach niemieszkalnych - pom. 1.13, | p.u.
1.14,1.15
30,4 +45,4 +42,0 m2 117,800
p.u.
RAZEM 117,800
6.3| WKI4-300 | Instalacje i urzgdzenia specyficzne dla sposobu m2
4.399.700 | uzytkowania obiektu w budynkach niemieszkalnych - pom.| p.u.
1.13,1.14, 1.15
poz.6.2 m2 117,800
p.u.
RAZEM 117,800
6.4 WKI4-300 | Automatyka budynku w budynkach niemieszkalnych - m2
4.399.800 | pom. 1.13,1.14,1.15 p.u.
poz.6.2 m2 117,800
p.u.
RAZEM 117,800
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KOSZTORYS SZACUNKOWY

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1| 45000000-7 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 ] KNR4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na m3 39,148
0349-04 | zaprawie cementowej - wtérnych $cianek dziatowych
1.2 KNR 7-28 | Rozebranie podtogi drewnianej - na parterze (wg m2 23,6 +
0301-01 | zakresu etapu IV) i na klatce schodowej na poziomie 18,3 +
pietra i parteru (pom. 1.17) 30,4 +
454 +
42,0 +
149*2=
189,500
1.3 | KNR 4-04 | Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych - éciankaz| m2 | 3*(1,2*
0510-03 | kafli - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep 25%*2+
z.0.3.1. osobom postronnym 1,5*25*
R*0,85 2)=
40,500
14 Koszt obstugi BIGBAGA na gruz kpl. 40
kalk. wtasna
1.5| KNR-W2- [ Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2 197,630
020923-01
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
2.1 | WKI3-300 [ Stropy nadziemia m2 23,6 +
3.399.231 18,3 +
30,4 +
454 +
42,0 +
14,9 =
174,600
2.2 |[TZKNBK IV - Nadproza tukowe z cegty gotyckiej do 1 m3 w jednym| m3 | (2,0 * 0,45
215 miejscu *0,7)*6=
3,780
2.3 | WKI 3-300 | Sciany nadziemia murowane m3 ((3,56 +
3.399.221 25)*4,0*
0,25) =
6,060
24| KNNR3 [ Wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m2((1,5*24"*
0702-06 6)+(1,0*
analogia 24*3)=
28,800
Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 [KNR-W 4-01| Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt. 15,000
0323-02 | stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet (na
parterze i w obrebie klatki schodowej: parter i pietro)
3.2 [TZKNBK VIII| Tynk wewnetrzny o powierzchni ponad 5 m2 z m2 351,680
-75 zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. ll|
wykonywany recznie na scianach ceramicznych w
pomieszczeniach o wysokosci do 4 m od podtogi z
ustawieniem, demontazem i przestawieniem
rusztowan na kobytkach lub ramach
3.3 [TZKNBK VIII| Tynk wewnetrzny o powierzchni ponad 5 m2 z m2 117,780
-77 zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. | wykonywany
recznie na stropach ceramicznych ptaskich w
pomieszczeniach o wysokosci do 4 m od podtogi z
ustawieniem, demontazem i przestawieniem
rusztowan na kobytkach lub ramach
3.4 [KNR-W 2-02| Sztablatura wewnetrzna profiléw ciggnionych na m [ 568*2+
0837-05 | tukach o promieniu do 10 m i szerokosci 20 cm - 5,36 +
0837-08 detale architektoniczne pom.1.13, 1.14 523*2+
analogia 926*2=
45,700
3.5 KNR2-02 | Dwukrotne malowanie specjalistycznymi farbami m2 | poz.3.2 +
1505-03 | wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnetrz, na poz.3.3 =
analogia | bazie wapna dotowanego 469,460
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KOSZTORYS SZACUNKOWY

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena Wartos¢
3.6 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - zerwanie istniejgcego m2 23,6 +
0601-06 | podtoza (podiogi na parterze - zakres etapu V) 18,3 +
30,4 +
454 =
117,700
3.7 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza cementowego - uzupetnienie | m2 | poz.3.6 =
0601-07 | ubytku w podiozu 117,700
3.8 | WKI 3-300 | Posadzki m2 | poz.3.6 =
3.399.360 117,700
3.9 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza do uktadna parkietu/ptyt m2 | poz.3.6 =
0601-01 | granitu - odtluszczenie powierzchni 117,700
analogia
3.10 | ZKNR C-2 | Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych m | 514*2+
0615-06 46*2+
5,68*2+
536*2+
523*2+
9,26*2+
356*2+
1,7*2=
81,060
3.11 | ZKNR C-2 | Uktadanie ptytek z granitu/marmuru na gotowym m2 23,6 +
0505-01 podiozu - podtogi w pom. 1.11,1.12, 1.13, 1.14 18,3 +
analogia 30,4 +
454 +
14,9 =
132,600
3.12 | KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie m2 | (3,56 * 2 +
0829-01 | podtoza 3,44 *4)*
24=
50,112
3.13 | KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metoda m2 | poz.3.12 =
0829-10 | kombinowana 50,112
analogia
3.14 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2 20,000
1610-01 wysokosci do 10 m
3.15| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (pozycje: 1.3,1.5,2.1,2.2,2.3,3.2,3.3,3.4,3.5,6.1,
z.sz.5.15 |6.2)
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
4 INSTALACJA CO
4.1 | WKI4-300 | Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach m2 23,6 +
4.399.240. | niemieszkalnych - parter (zakres etapu IV), i p.u. 18,3 +
wyprowadzenie instalacji na poziom pigtra, piwnicy, 30,4 +
do sali bankietowej i na klatke schodowa 454 =
117,700
Razem dziat: INSTALACJA CO
5 INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POZAROWE
5.1 | WKI 4-300 | Instalacja wodociggowa w budynkach pkt 8,000
4.399.110 | niemieszkalnych - ciepta i zimna woda pob.
5.2 | WKI 4-300 | Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkach pkt 8,000
4.399.141 | niemieszkalnych odp.
5.3 | WKI4-300 | Instalacja p/pozarowa w budynkach niemieszkalnych | m2 | poz.4.1 =
4.399.120 p.u. 117,700
5.4 | WKI4-300 | Wentylacja pozarowa w budynkach niemieszkalnych | m2 | poz.4.1 =
4.399.320 p.u. 117,700
Razem dzial: INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POZAROWE
6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6.1 | WKI4-300 | Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne w m2 | poz.4.1=
4.399.400 | budynkach niemieszkalnych p.u. 117,700
6.2 | WKI 4-300 | Instalacje i urzadzenia teletechniczne i techniki m2 30,4 +
4.399.500 | informatycznej w budynkach niemieszkalnych - pom. | p.u. 45,4 +
1.13,1.14, 1.15 42,0 =
117,800
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KOSZTORYS SZACUNKOWY

Lp. Podstawa Opis

j.m. llosc Cena Wartos¢
6.3 | WKI4-300 | Instalacje i urzadzenia specyficzne dla sposobu m2 | poz.6.2=
4.399.700 | uzytkowania obiektu w budynkach niemieszkalnych -| p.u. 117,800
pom. 1.13, 1.14, 1.15
6.4 | WKI4-300 | Automatyka budynku w budynkach niemieszkalnych | m2 | poz.6.2 =
4.399.800 |-pom.1.13,1.14,1.15 p.u. 117,800

Razem dziat: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Klauzula uzgodnienia kosztorysu
	PRZEDMIAR
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - wtórnych ścianek działowych
	Obmiar: <edit>(5,14 + 5,14 + 1,46 + 6,05 + 5,23) * 4,0 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>2,40 * 1,60 * 0,70 * 6</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłogi drewnianej - na parterze (wg zakresu etapu IV) i na klatce schodowej na poziomie piętra i parteru (pom. 1.17)
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 42,0 + 14,9 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie pieców i trzonów kuchennych - ścianka z kafli - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

R*0,85
	Obmiar: <edit>3 * (1,2 * 2,5 * 2 + 1,5 * 2,5 * 2)</edit>

	Pozycja: Koszt obsługi BIGBAGA na gruz
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	Obmiar: <edit>((1,14 * 2,5 * 5) + (1,3 * 2,5 * 21) + (1,1 * 2,7 * 2)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,75 * 3,0) + (1,5 * 3,0 * 3) + (1,0 * 2,0)</edit>


	Dział:ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
	Pozycja: Stropy nadziemia
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 42,0 + 14,9</edit>

	Pozycja: Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>(2,0 * 0,45 * 0,7) * 6</edit>

	Pozycja: Ściany nadziemia murowane
	Obmiar: <edit>((3,56 + 2,5) * 4,0 * 0,25)</edit>

	Pozycja: Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
	Obmiar: <edit>(1,5 * 2,4 * 6) + (1,0 * 2,4 * 3)</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (na parterze i w obrębie klatki schodowej: parter i piętro)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach
	Obmiar: <edit>351,68</edit>

	Pozycja: Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. I wykonywany ręcznie na stropach ceramicznych płaskich w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach
	Obmiar: <edit>117,78</edit>

	Pozycja: Sztablatura wewnętrzna profilów ciągnionych na łukach o promieniu do 10 m i szerokości 20 cm - detale architektoniczne pom.1.13, 1.14
	Obmiar: <edit>5,68 * 2 + 5,36 + 5,23 * 2 + 9,26 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie specjalistycznymi farbami wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnętrz, na bazie wapna dołowanego
	Obmiar: <edit>poz.3.2 + poz.3.3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zerwanie istniejącego podłoża (podłogi na parterze - zakres etapu IV)
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu
	Obmiar: <edit>poz.3.6</edit>

	Pozycja: Posadzki
	Obmiar: <edit>poz.3.6</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do układna parkietu/płyt granitu - odtłuszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.3.6</edit>

	Pozycja: Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych
	Obmiar: <edit>5,14 * 2 + 4,6 * 2 + 5,68 * 2 + 5,36 * 2 + 5,23 * 2 + 9,26 * 2 + 3,56 * 2 + 1,7 * 2</edit>

	Pozycja: Układanie płytek z granitu/marmuru na gotowym podłożu - podłogi w pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 14,9</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>(3,56 * 2 + 3,44 * 4) * 2,4</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>poz.3.12</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2)

	Dział:INSTALACJA CO
	Pozycja: Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - parter (zakres etapu IV), i wyprowadzenie instalacji na poziom piętra, piwnicy, do sali bankietowej i na klatkę schodową
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4</edit>


	Dział:INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE
	Pozycja: Instalacja wodociągowa w budynkach niemieszkalnych - ciepła i zimna woda
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Instalacja p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>

	Pozycja: Wentylacja pożarowa w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>


	Dział:INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>

	Pozycja: Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej w budynkach niemieszkalnych - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Obmiar: <edit>30,4 + 45,4 + 42,0</edit>

	Pozycja: Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu w budynkach niemieszkalnych  - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Obmiar: <edit>poz.6.2</edit>

	Pozycja: Automatyka budynku w budynkach niemieszkalnych  - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Obmiar: <edit>poz.6.2</edit>



	KOSZTORYS SZACUNKOWY
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - wtórnych ścianek działowych
	Pozycja: Rozebranie podłogi drewnianej - na parterze (wg zakresu etapu IV) i na klatce schodowej na poziomie piętra i parteru (pom. 1.17)
	Pozycja: Rozebranie pieców i trzonów kuchennych - ścianka z kafli - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

R*0,85
	Pozycja: Koszt obsługi BIGBAGA na gruz
	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
	Pozycja: Stropy nadziemia
	Pozycja: Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym miejscu
	Pozycja: Ściany nadziemia murowane
	Pozycja: Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (na parterze i w obrębie klatki schodowej: parter i piętro)
	Pozycja: Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach
	Pozycja: Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. I wykonywany ręcznie na stropach ceramicznych płaskich w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach
	Pozycja: Sztablatura wewnętrzna profilów ciągnionych na łukach o promieniu do 10 m i szerokości 20 cm - detale architektoniczne pom.1.13, 1.14
	Pozycja: Dwukrotne malowanie specjalistycznymi farbami wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnętrz, na bazie wapna dołowanego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zerwanie istniejącego podłoża (podłogi na parterze - zakres etapu IV)
	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu
	Pozycja: Posadzki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do układna parkietu/płyt granitu - odtłuszczenie powierzchni
	Pozycja: Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych
	Pozycja: Układanie płytek z granitu/marmuru na gotowym podłożu - podłogi w pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	INSTALACJA CO
	Pozycja: Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - parter (zakres etapu IV), i wyprowadzenie instalacji na poziom piętra, piwnicy, do sali bankietowej i na klatkę schodową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INSTALACJA CO</textleft><textright> </textright><row=0>

	INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE
	Pozycja: Instalacja wodociągowa w budynkach niemieszkalnych - ciepła i zimna woda
	Pozycja: Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Instalacja p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Wentylacja pożarowa w budynkach niemieszkalnych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej w budynkach niemieszkalnych - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Pozycja: Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu w budynkach niemieszkalnych  - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Pozycja: Automatyka budynku w budynkach niemieszkalnych  - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA</textleft><textright> </textright><row=0>
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