

Część zamówienia nr 1 - Pakiet nr 4 (4/2020)
Leśnictwa: Paraszynek, Osiek

ADM

pozostała działalność s.l.eśn.
SŁ-POZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00731	15-13-1-11- - -	SŁ-POZ	pozostała działalność s.l.eśn.	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 4/2020	2020 00731	15-13-1-11- - -	SŁ-POZ	pozostała działalność s.l.eśn.	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	7,00	7,00
pakiet 4/2020	2020 00734	15-13-1-15- - -	SŁ-POZ	pozostała działalność s.l.eśn.	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 4/2020	2020 00734	15-13-1-15- - -	SŁ-POZ	pozostała działalność s.l.eśn.	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	7,00	7,00

HOD

czyszczenia późne
CP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16377	15-13-1-11-216 -g -00	CP	czyszczenia późne	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	386,37	4,77
pakiet 4/2020	2020 16377	15-13-1-11-216 -g -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	31,16	0,76
pakiet 4/2020	2020 16378	15-13-1-11-167 -c -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	22,44	0,66
pakiet 4/2020	2020 16379	15-13-1-11-204 -g -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	18,50	0,50
pakiet 4/2020	2020 16380	15-13-1-11-198 -i -00	CP	czyszczenia późne	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	189,54	2,64
pakiet 4/2020	2020 16741	15-13-1-15-233 -c -00	CP	czyszczenia późne	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	72,90	0,90
pakiet 4/2020	2020 16741	15-13-1-15-233 -c -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	123,97	2,63
pakiet 4/2020	2020 16742	15-13-1-15-233 -k -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	40,67	1,15

czyszczenia wczesne
CW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16376	15-13-1-11-167 -g -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	16,25	0,50
pakiet 4/2020	2020 16732	15-13-1-15-248 -f -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	9,50	0,25
pakiet 4/2020	2020 16733	15-13-1-15-288 -i -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	11,40	0,30
pakiet 4/2020	2020 16734	15-13-1-15-296 -c -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	5,20	0,16
pakiet 4/2020	2020 16739	15-13-1-15-232 -k -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	31,92	0,84
pakiet 4/2020	2020 16740	15-13-1-15-262 -h -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	42,94	1,13
pakiet 4/2020	2020 16748	15-13-1-15-245 -g -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	52,82	1,39

porządkowanie pow.zrębowych
MA-PORZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 13989	15-13-1-15-260 -b -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	2,76	0,23
pakiet 4/2020	2020 15441	15-13-1-11-181 -g -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	M3P	19,80	60,00
pakiet 4/2020	2020 16374	15-13-1-11-228 -h -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	M3P	39,60	120,00
pakiet 4/2020	2020 16730	15-13-1-15-258 -h -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	9,60	0,80
pakiet 4/2020	2020 16750	15-13-1-15-232 -f -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	18,00	1,50

wyprzedzające przygotow.gleby

ODN-GLEB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 13991	15-13-1-15-260 -b -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	KMTR	53,55	1,53
pakiet 4/2020	2020 15758	15-13-1-15-232 -a -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	TSZT	26,00	1,00
pakiet 4/2020	2020 16731	15-13-1-15-258 -h -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	4,81	5,34
pakiet 4/2020	2020 16751	15-13-1-15-233 -j -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	TSZT	31,20	1,20
pakiet 4/2020	2020 16870	15-13-1-15-232 -f -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	14,70	10,50

wprowadzenie II piętra

ODN-IIP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16724	15-13-1-15-289 -d -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	3,80	3,80
pakiet 4/2020	2020 16724	15-13-1-15-289 -d -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 16724	15-13-1-15-289 -d -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	87,40	3,80
pakiet 4/2020	2020 16724	15-13-1-15-289 -d -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołow. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	4,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 16749	15-13-1-15-233 -f -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	10,80	10,80
pakiet 4/2020	2020 16749	15-13-1-15-233 -f -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 16749	15-13-1-15-233 -f -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	248,40	10,80
pakiet 4/2020	2020 16749	15-13-1-15-233 -f -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołow. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	13,00	6,50

odnow.w rębniach złożonych

ODN-ZŁOŻ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16752	15-13-1-15-232 -c -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	1,60	1,60
pakiet 4/2020	2020 16752	15-13-1-15-232 -c -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,00	1,00
pakiet 4/2020	2020 16752	15-13-1-15-232 -c -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	36,80	1,60
pakiet 4/2020	2020 16752	15-13-1-15-232 -c -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołow. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	2,00	1,00

odnowienie zrębów

ODN-ZRB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16375	15-13-1-11-211 -r -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	12,38	12,38
pakiet 4/2020	2020 16375	15-13-1-11-211 -r -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 4/2020	2020 16375	15-13-1-11-211 -r -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	284,74	12,38
pakiet 4/2020	2020 16375	15-13-1-11-211 -r -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołow. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	16,00	8,00

pielęgnowanie gleby

PIEL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 13976	15-13-1-15-263 -d -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	21,00	0,50
pakiet 4/2020	2020 13980	15-13-1-15-233 -g -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	8,40	0,20
pakiet 4/2020	2020 14036	15-13-1-11-180 -b -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	33,60	0,80
pakiet 4/2020	2020 15444	15-13-1-11-182 -j -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	45,36	1,26
pakiet 4/2020	2020 15445	15-13-1-11-202 -a -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	42,00	1,00
pakiet 4/2020	2020 15741	15-13-1-15-234 -g -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	54,60	1,30

pakiet 4/2020	2020 15748	15-13-1-15-234 -i -00	PIEL	pielęgowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	18,90	0,45
pakiet 4/2020	2020 16373	15-13-1-11-211 -r -00	PIEL	pielęgowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	13,86	0,33

uzupełnienia w odnow.naturaln.
POPR-NAT

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16723	15-13-1-15-296 -c -00	POPR-NAT	uzupełnienia w odnow.naturaln.	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	1,76	1,76
pakiet 4/2020	2020 16723	15-13-1-15-296 -c -00	POPR-NAT	uzupełnienia w odnow.naturaln.	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 4/2020	2020 16723	15-13-1-15-296 -c -00	POPR-NAT	uzupełnienia w odnow.naturaln.	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	31,68	1,76
pakiet 4/2020	2020 16723	15-13-1-15-296 -c -00	POPR-NAT	uzupełnienia w odnow.naturaln.	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołow. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	2,00	1,00

NAS

zb.nasion z d-stanów gospod.
N-ZNGOSP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 07501	15-13-1-11- - -	N-ZNGOSP	zb.nasion z d-stanów gospod.	ZBNASGDB	zbiór nasion z GDN dębowych	ZBIÓR NAS DB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	500,00
pakiet 4/2020	2020 07503	15-13-1-15- - -	N-ZNGOSP	zb.nasion z d-stanów gospod.	ZBNASGDB	zbiór nasion z GDN dębowych	ZBIÓR NAS DB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	500,00

OCHRL

wieszanie budek lęg.nowych
O-BUDKIN

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16400	15-13-1-11- - -	O-BUDKIN	wieszanie budek lęg.nowych	ZAW-BUD	rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	5,00	10,00

konserwacja budek lęgowych
O-BUDKIS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 04500	15-13-1-11- - -	O-BUDKIS	konserwacja budek lęgowych	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	15,00	30,00

grodzenie upraw
O-GRODZN

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 13996	15-13-1-15-260 -b -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 4/2020	2020 13996	15-13-1-15-260 -b -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HM	59,40	1,80
pakiet 4/2020	2020 15453	15-13-1-11-181 -g -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,20	3,20
pakiet 4/2020	2020 15453	15-13-1-11-181 -g -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HM	132,00	4,00
pakiet 4/2020	2020 16383	15-13-1-11-228 -h -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	6,40	6,40
pakiet 4/2020	2020 16383	15-13-1-11-228 -h -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HM	264,00	8,00
pakiet 4/2020	2020 16729	15-13-1-15-258 -h -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 4/2020	2020 16729	15-13-1-15-258 -h -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HM	217,80	6,60
pakiet 4/2020	2020 16743	15-13-1-15-232 -f -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 16743	15-13-1-15-232 -f -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HM	82,50	2,50

demontaż ogrodzenia upraw

O-GRODZR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16384	15-13-1-11-225 -a -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,40	0,40
pakiet 4/2020	2020 16384	15-13-1-11-225 -a -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	19,80	2,00
pakiet 4/2020	2020 16385	15-13-1-11-213 -c -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,86	1,86
pakiet 4/2020	2020 16385	15-13-1-11-213 -c -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	91,67	9,26
pakiet 4/2020	2020 16386	15-13-1-11-182 -d -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,68	0,68
pakiet 4/2020	2020 16386	15-13-1-11-182 -d -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	33,66	3,40
pakiet 4/2020	2020 16387	15-13-1-11-218 -i -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,37	1,37
pakiet 4/2020	2020 16387	15-13-1-11-218 -i -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	67,82	6,85
pakiet 4/2020	2020 16726	15-13-1-15-277 -c -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,60	1,60
pakiet 4/2020	2020 16726	15-13-1-15-277 -c -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	79,20	8,00
pakiet 4/2020	2020 16727	15-13-1-15-262 -d -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,70	1,70
pakiet 4/2020	2020 16727	15-13-1-15-262 -d -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	84,15	8,50
pakiet 4/2020	2020 16728	15-13-1-15-284 -k -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,86	0,86
pakiet 4/2020	2020 16728	15-13-1-15-284 -k -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	42,57	4,30
pakiet 4/2020	2020 16744	15-13-1-15-248 -f -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,45	0,45
pakiet 4/2020	2020 16744	15-13-1-15-248 -f -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	22,27	2,25
pakiet 4/2020	2020 16745	15-13-1-15-258 -c -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,99	0,99
pakiet 4/2020	2020 16745	15-13-1-15-258 -c -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	49,00	4,95
pakiet 4/2020	2020 16746	15-13-1-15-258 -d -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,56	0,56
pakiet 4/2020	2020 16746	15-13-1-15-258 -d -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	27,72	2,80
pakiet 4/2020	2020 16747	15-13-1-15-258 -g -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,82	0,82
pakiet 4/2020	2020 16747	15-13-1-15-258 -g -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	40,59	4,10

konserwacja ogrodzeń

O-GRODZS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 12296	15-13-1-11- - -	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	24,00	24,00
pakiet 4/2020	2020 12296	15-13-1-11- - -	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	H	400,00	400,00
pakiet 4/2020	2020 14059	15-13-1-15- - -	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	20,00	20,00
pakiet 4/2020	2020 14059	15-13-1-15- - -	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	H	300,00	300,00

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

O-KONTRU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16725	15-13-1-15-296 -c -00	O-KONTRU	kontr.występ.szkod.upraw,młod.	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	7,50	15,00

inne prace z ochrony lasu

O-POZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 11765	15-13-1-11- - -	O-POZ	inne prace z ochrony lasu	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 11765	15-13-1-11- - -	O-POZ	inne prace z ochrony lasu	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	10,00	10,00

poszukiwania w ściole

O-PROGŃŚ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 12289	15-13-1-11- - -	O-PROGŃŚ	poszukiwania w ściole	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	9,00	3,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn

O-SMIECI

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 12297	15-13-1-11- - -	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	20,00	20,00
pakiet 4/2020	2020 12297	15-13-1-11- - -	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	150,00	150,00
pakiet 4/2020	2020 12464	15-13-1-15- - -	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	10,00	10,00
pakiet 4/2020	2020 12464	15-13-1-15- - -	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	90,00	90,00

zach.i odtw.elem.środow.przyr.

O-ŚRODPRZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16391	15-13-1-11-223 -d -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	-----	HA	9,00	0,45
pakiet 4/2020	2020 16391	15-13-1-11-223 -d -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	-----	HA	16,20	0,45
pakiet 4/2020	2020 16392	15-13-1-11-223 -f -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	-----	HA	6,00	0,30
pakiet 4/2020	2020 16392	15-13-1-11-223 -f -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	-----	HA	10,80	0,30
pakiet 4/2020	2020 16393	15-13-1-11-224 -l -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	-----	HA	14,80	0,37
pakiet 4/2020	2020 16393	15-13-1-11-224 -l -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	-----	HA	26,64	0,37
pakiet 4/2020	2020 16894	15-13-1-15-304 -r -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	ŁR-WYKŁM	Koszenie trawy z wywóz. z łąki	KOSZENIE ŁĄK	Koszenie łąk	1	HA	0,49	0,49

ochr.chem.przed zgryzaniem

O-ZGRYZC

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 13971	15-13-1-15-263 -d -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	7,15	0,50
pakiet 4/2020	2020 15740	15-13-1-15-234 -g -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	11,15	0,78
pakiet 4/2020	2020 15747	15-13-1-15-234 -i -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	6,58	0,46
pakiet 4/2020	2020 16388	15-13-1-11-202 -a -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	7,15	0,50
pakiet 4/2020	2020 16389	15-13-1-11-182 -j -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	7,69	0,63
pakiet 4/2020	2020 16390	15-13-1-11-166 -g -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	15,98	1,31

inne meto.ochr.przed zwierzyną

O-ZWIERZP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 12295	15-13-1-11- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 4/2020	2020 12295	15-13-1-11- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	5,00	5,00
pakiet 4/2020	2020 14058	15-13-1-15- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 4/2020	2020 14058	15-13-1-15- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	5,00	5,00

OCHRP

utrzymanie pasów p-poż
P-PASYS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 14222	15-13-1-11-201 -k -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 16866	15-13-1-15-259 -b -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00

gaszenie, dogaszanie pożarysk
P-POŻAR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 16395	15-13-1-11- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarysk	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 16395	15-13-1-11- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarysk	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	3,00	3,00
pakiet 4/2020	2020 16754	15-13-1-15- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarysk	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,00	1,00
pakiet 4/2020	2020 16754	15-13-1-15- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarysk	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	1,00	1,00

POZ

pozyskanie w CP
CP-P

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00315	15-13-1-15-244 -c -00	CP-P	pozyskanie w CP	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	10,10	4,00

rębnia IIa
IIA

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00180	15-13-1-11-230 -f -00	IIA	rębnia IIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	1 360,47	940,00
pakiet 4/2020	2020 00316	15-13-1-15-246 -b -00	IIA	rębnia IIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	625,08	412,00
pakiet 4/2020	2020 00317	15-13-1-15-246 -d -00	IIA	rębnia IIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	1 350,77	801,00

rębnia IIb
IIB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00165	15-13-1-11-212 -f -00	IIB	rębnia IIb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	301,57	212,00
pakiet 4/2020	2020 00320	15-13-1-15-258 -f -00	IIB	rębnia IIb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	336,95	207,00
pakiet 4/2020	2020 00325	15-13-1-15-263 -b -00	IIB	rębnia IIb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	463,37	296,00
pakiet 4/2020	2020 00338	15-13-1-15-283 -h -00	IIB	rębnia IIb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	492,35	307,00

rębnia IIb uprzatające
IIBU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00155	15-13-1-11-199 -c -00	IIBU	rębnia IIb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	426,14	349,00
pakiet 4/2020	2020 00311	15-13-1-15-232 -f -00	IIBU	rębnia IIb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	537,74	334,00

rębnia IIIa

IIIA

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00179	15-13-1-11-228 -h -00	IIIA	rębnia IIIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	859,88	610,00

rębnia IIIa uprzätające

IIIAU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00336	15-13-1-15-283 -a -00	IIIAU	rębnia IIIa uprzätające	CWDN-D	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	72,11	39,00

rębnia IIIb

IIIB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00321	15-13-1-15-258 -h -00	IIIB	rębnia IIIb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	710,27	503,00
pakiet 4/2020	2020 00331	15-13-1-15-276 -a -00	IIIB	rębnia IIIb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	207,82	124,00

rębnia IIIb uprzätające

IIIBU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00152	15-13-1-11-182 -p -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	2	M3	67,16	56,00
pakiet 4/2020	2020 00167	15-13-1-11-213 -c -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	307,07	200,00
pakiet 4/2020	2020 00169	15-13-1-11-218 -b -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	1 105,62	716,00
pakiet 4/2020	2020 00175	15-13-1-11-224 -c -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	253,44	206,00
pakiet 4/2020	2020 00176	15-13-1-11-224 -g -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	214,50	138,00
pakiet 4/2020	2020 00318	15-13-1-15-248 -f -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	212,00	130,00
pakiet 4/2020	2020 00319	15-13-1-15-258 -d -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	586,98	359,00

podwóz mechaniczny

PM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 05225	15-13-1-15- - -	PM	podwóz mechaniczny	PODWOZ-D	Podwóz drewna	PM	PM podwóz drewna	1	M3	50,00	50,00
pakiet 4/2020	2020 16877	15-13-1-11- - -	PM	podwóz mechaniczny	PODWOZ-D	Podwóz drewna	PM	PM podwóz drewna	1	M3	100,00	100,00

inne czynności z pozysk.d-wna

POZ-P

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 02705	15-13-1-11- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	12,00	12,00
pakiet 4/2020	2020 02705	15-13-1-11- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT CH	Poz.drzew trudnych-godz.mechan	TRANSPORT	Transport	1	H	5,00	5,00
pakiet 4/2020	2020 02705	15-13-1-11- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT RH	Poz.drzew trudnych-godz.ręczne	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	10,00	10,00
pakiet 4/2020	2020 02995	15-13-1-15- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	16,00	16,00
pakiet 4/2020	2020 02995	15-13-1-15- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT CH	Poz.drzew trudnych-godz.mechan	TRANSPORT	Transport	1	H	8,00	8,00
pakiet 4/2020	2020 02995	15-13-1-15- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT RH	Poz.drzew trudnych-godz.ręczne	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	16,00	16,00

przypodne-rębne
PR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00144	15-13-1-11- - -	PR	przypodne-rębne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	27,42	20,00
pakiet 4/2020	2020 00309	15-13-1-15- - -	PR	przypodne-rębne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	37,50	24,00

przypodne-trzebieże późne
PTP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00142	15-13-1-11- - -	PTP	przypodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	113,41	72,00
pakiet 4/2020	2020 00307	15-13-1-15- - -	PTP	przypodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	59,28	38,00

przypodne-trzebieże wczesne
PTW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00141	15-13-1-11- - -	PTW	przypodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	25,50	10,00
pakiet 4/2020	2020 00306	15-13-1-15- - -	PTW	przypodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	126,25	50,00

trzebież późna pozytywna
TPP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00146	15-13-1-11-178 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	154,90	77,00
pakiet 4/2020	2020 00148	15-13-1-11-178 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	194,38	97,00
pakiet 4/2020	2020 00149	15-13-1-11-178 -m -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	159,75	80,00
pakiet 4/2020	2020 00150	15-13-1-11-179 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	159,23	120,00
pakiet 4/2020	2020 00151	15-13-1-11-182 -l -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	187,25	105,00
pakiet 4/2020	2020 00153	15-13-1-11-198 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	804,24	457,00
pakiet 4/2020	2020 00154	15-13-1-11-198 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	47,44	24,00
pakiet 4/2020	2020 00156	15-13-1-11-201 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	46,84	25,00
pakiet 4/2020	2020 00159	15-13-1-11-204 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	258,32	130,00
pakiet 4/2020	2020 00160	15-13-1-11-207 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	162,04	80,00
pakiet 4/2020	2020 00161	15-13-1-11-208 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	77,34	32,00
pakiet 4/2020	2020 00163	15-13-1-11-209 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	359,36	181,00
pakiet 4/2020	2020 00168	15-13-1-11-214 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	156,35	70,00
pakiet 4/2020	2020 00171	15-13-1-11-218 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	87,90	40,00
pakiet 4/2020	2020 00173	15-13-1-11-220 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	44,07	30,00
pakiet 4/2020	2020 00174	15-13-1-11-221 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	155,76	91,00
pakiet 4/2020	2020 00177	15-13-1-11-226 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	394,73	325,00
pakiet 4/2020	2020 00178	15-13-1-11-226 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	330,52	238,00
pakiet 4/2020	2020 00310	15-13-1-15-231 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	258,99	154,00
pakiet 4/2020	2020 00312	15-13-1-15-235 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	451,09	246,00
pakiet 4/2020	2020 00313	15-13-1-15-236 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	132,50	72,00
pakiet 4/2020	2020 00314	15-13-1-15-236 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	103,67	64,00
pakiet 4/2020	2020 00322	15-13-1-15-261 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	129,84	74,00
pakiet 4/2020	2020 00326	15-13-1-15-272 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	113,19	75,00
pakiet 4/2020	2020 00327	15-13-1-15-273 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	796,77	469,00
pakiet 4/2020	2020 00329	15-13-1-15-275 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	583,88	343,00

pakiet 4/2020	2020 00332	15-13-1-15-276 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	94,50	63,00
pakiet 4/2020	2020 00333	15-13-1-15-276 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	208,91	122,00
pakiet 4/2020	2020 00334	15-13-1-15-278 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	194,38	97,00
pakiet 4/2020	2020 00337	15-13-1-15-283 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	945,32	538,00
pakiet 4/2020	2020 00339	15-13-1-15-283 -i -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	270,11	130,00
pakiet 4/2020	2020 00342	15-13-1-15-291 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	49,12	26,00
pakiet 4/2020	2020 00343	15-13-1-15-291 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	68,93	33,00
pakiet 4/2020	2020 00344	15-13-1-15-291 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	166,06	95,00
pakiet 4/2020	2020 00345	15-13-1-15-292 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	248,97	162,00
pakiet 4/2020	2020 00346	15-13-1-15-297 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	118,28	58,00

trzebież wczesna pozytywna

TWP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00145	15-13-1-11-168 -i -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	36,15	14,00
pakiet 4/2020	2020 00147	15-13-1-11-178 -j -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDN-D	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	136,30	53,00
pakiet 4/2020	2020 00157	15-13-1-11-201 -o -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	243,75	105,00
pakiet 4/2020	2020 00158	15-13-1-11-203 -b -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	451,55	226,00
pakiet 4/2020	2020 00162	15-13-1-11-208 -c -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	369,15	167,00
pakiet 4/2020	2020 00164	15-13-1-11-211 -k -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	405,23	195,00
pakiet 4/2020	2020 00166	15-13-1-11-212 -g -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	55,25	21,00
pakiet 4/2020	2020 00170	15-13-1-11-218 -f -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	64,55	25,00
pakiet 4/2020	2020 00172	15-13-1-11-218 -k -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	32,60	15,00
pakiet 4/2020	2020 00323	15-13-1-15-262 -a -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	31,25	12,00
pakiet 4/2020	2020 00324	15-13-1-15-262 -i -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	63,00	28,00
pakiet 4/2020	2020 00328	15-13-1-15-274 -h -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	26,29	13,00
pakiet 4/2020	2020 00330	15-13-1-15-275 -i -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	14,95	7,00
pakiet 4/2020	2020 00335	15-13-1-15-279 -g -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	186,70	71,00
pakiet 4/2020	2020 00340	15-13-1-15-284 -c -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	81,17	40,00
pakiet 4/2020	2020 00341	15-13-1-15-284 -d -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	146,54	73,00

zrywka mechaniczna

ZM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 00143	15-13-1-11- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	6 552,00	6 552,00
pakiet 4/2020	2020 00308	15-13-1-15- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	6 693,00	6 693,00

UBOCP

pozysk.choin.,stroi.w lesie

CHOINKIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 02994	15-13-1-15- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 4/2020	2020 02994	15-13-1-15- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	32,00	32,00
pakiet 4/2020	2020 07184	15-13-1-11- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 07184	15-13-1-11- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	5,00	5,00

UTRZ

utrzymanie dróg leśnych
UT-DROGIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 12302	15-13-1-11- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	32,00	32,00
pakiet 4/2020	2020 12302	15-13-1-11- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	H	12,00	12,00
pakiet 4/2020	2020 12302	15-13-1-11- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	30,00	30,00
pakiet 4/2020	2020 12302	15-13-1-11- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszenie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	30,00	30,00
pakiet 4/2020	2020 12460	15-13-1-15- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	20,00	20,00
pakiet 4/2020	2020 12460	15-13-1-15- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	H	26,00	26,00
pakiet 4/2020	2020 12460	15-13-1-15- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	20,00	20,00
pakiet 4/2020	2020 12460	15-13-1-15- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	REM-DROG	mechan.prace zw. z remont.dróg	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	H	38,00	38,00
pakiet 4/2020	2020 12460	15-13-1-15- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszenie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	42,00	42,00

tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś
UT-MIEEDU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 14053	15-13-1-11- - -	UT-MIEEDU	tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	64,00	64,00
pakiet 4/2020	2020 14053	15-13-1-11- - -	UT-MIEEDU	tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	16,00	16,00

utrzymanie parkingów
UT-PARK

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 07185	15-13-1-11-201 -k -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	48,00	48,00
pakiet 4/2020	2020 07185	15-13-1-11-201 -k -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	12,00	12,00
pakiet 4/2020	2020 09734	15-13-1-15-283 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 09734	15-13-1-15-283 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	3,00	3,00
pakiet 4/2020	2020 09734	15-13-1-15-283 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	1,00	1,00
pakiet 4/2020	2020 16865	15-13-1-15-259 -b -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,00	1,00
pakiet 4/2020	2020 16865	15-13-1-15-259 -b -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	5,00	5,00

utrzymanie obiektów turystyczn
UT-TURYST

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 4/2020	2020 12298	15-13-1-11-201 -k -00	UT-TURYST	utrzymanie obiektów turystyczn	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	16,00	16,00
pakiet 4/2020	2020 12298	15-13-1-11-201 -k -00	UT-TURYST	utrzymanie obiektów turystyczn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	96,00	96,00
pakiet 4/2020	2020 12298	15-13-1-11-201 -k -00	UT-TURYST	utrzymanie obiektów turystyczn	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	24,00	24,00
pakiet 4/2020	2020 14265	15-13-1-11-218 -a -00	UT-TURYST	utrzymanie obiektów turystyczn	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 4/2020	2020 14265	15-13-1-11-218 -a -00	UT-TURYST	utrzymanie obiektów turystyczn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	32,00	32,00
pakiet 4/2020	2020 14265	15-13-1-11-218 -a -00	UT-TURYST	utrzymanie obiektów turystyczn	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00