
ADM      

pozostała działalnosc sł.leśn.

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00731 15-13-1-11-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 00731 15-13-1-11-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    7,00  7,00

pakiet 4/2020   2020 00734 15-13-1-15-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 00734 15-13-1-15-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    7,00  7,00

HOD      

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16377 15-13-1-11-216   -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   386,37  4,77

pakiet 4/2020   2020 16377 15-13-1-11-216   -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   31,16  0,76

pakiet 4/2020   2020 16378 15-13-1-11-167   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   22,44  0,66

pakiet 4/2020   2020 16379 15-13-1-11-204   -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   18,50  0,50

pakiet 4/2020   2020 16380 15-13-1-11-198   -i   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   189,54  2,64

pakiet 4/2020   2020 16741 15-13-1-15-233   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   72,90  0,90

pakiet 4/2020   2020 16741 15-13-1-15-233   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   123,97  2,63

pakiet 4/2020   2020 16742 15-13-1-15-233   -k   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   40,67  1,15

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16376 15-13-1-11-167   -g   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   16,25  0,50

pakiet 4/2020   2020 16732 15-13-1-15-248   -f   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   9,50  0,25

pakiet 4/2020   2020 16733 15-13-1-15-288   -i   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   11,40  0,30

pakiet 4/2020   2020 16734 15-13-1-15-296   -c   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   5,20  0,16

pakiet 4/2020   2020 16739 15-13-1-15-232   -k   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   31,92  0,84

pakiet 4/2020   2020 16740 15-13-1-15-262   -h   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   42,94  1,13

pakiet 4/2020   2020 16748 15-13-1-15-245   -g   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   52,82  1,39

porządkowanie pow.zrębowych   

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13989 15-13-1-15-260   -b   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    HA   2,76  0,23

pakiet 4/2020   2020 15441 15-13-1-11-181   -g   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    M3P  19,80  60,00

pakiet 4/2020   2020 16374 15-13-1-11-228   -h   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    M3P  39,60  120,00

pakiet 4/2020   2020 16730 15-13-1-15-258   -h   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    HA   9,60  0,80

pakiet 4/2020   2020 16750 15-13-1-15-232   -f   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    HA   18,00  1,50

MA-PORZ  

Załącznik nr 3.1.4 – rozmiar prac wg czynności

Nr postępowania SA.270.10.2019.PŁ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020

Część zamówienia nr 1 - Pakiet nr 4 (4/2020)

Leśnictwa: Paraszynek, Osiek

SŁ-POZ   

czyszczenia późne             

CP       

czyszczenia wczesne           

CW       



wyprzedzające przygotow.gleby 

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13991 15-13-1-15-260   -b   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    KMTR  53,55  1,53

pakiet 4/2020   2020 15758 15-13-1-15-232   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    TSZT  26,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16731 15-13-1-15-258   -h   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    KMTR  4,81  5,34

pakiet 4/2020   2020 16751 15-13-1-15-233   -j   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    TSZT  31,20  1,20

pakiet 4/2020   2020 16870 15-13-1-15-232   -f   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    KMTR  14,70  10,50

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16724 15-13-1-15-289   -d   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  3,80  3,80

pakiet 4/2020   2020 16724 15-13-1-15-289   -d   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16724 15-13-1-15-289   -d   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    TSZT  87,40  3,80

pakiet 4/2020   2020 16724 15-13-1-15-289   -d   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   4,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16749 15-13-1-15-233   -f   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  10,80  10,80

pakiet 4/2020   2020 16749 15-13-1-15-233   -f   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16749 15-13-1-15-233   -f   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    TSZT  248,40  10,80

pakiet 4/2020   2020 16749 15-13-1-15-233   -f   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   13,00  6,50

odnow.w rębniach złożonych    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16752 15-13-1-15-232   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  1,60  1,60

pakiet 4/2020   2020 16752 15-13-1-15-232   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16752 15-13-1-15-232   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    TSZT  36,80  1,60

pakiet 4/2020   2020 16752 15-13-1-15-232   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   2,00  1,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16375 15-13-1-11-211   -r   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  12,38  12,38

pakiet 4/2020   2020 16375 15-13-1-11-211   -r   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16375 15-13-1-11-211   -r   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    TSZT  284,74  12,38

pakiet 4/2020   2020 16375 15-13-1-11-211   -r   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   16,00  8,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13976 15-13-1-15-263   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   21,00  0,50

pakiet 4/2020   2020 13980 15-13-1-15-233   -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   8,40  0,20

pakiet 4/2020   2020 14036 15-13-1-11-180   -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   33,60  0,80

pakiet 4/2020   2020 15444 15-13-1-11-182   -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   45,36  1,26

pakiet 4/2020   2020 15445 15-13-1-11-202   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   42,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 15741 15-13-1-15-234   -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   54,60  1,30

ODN-GLEB 

wprowadzenie II piętra        

ODN-IIP  

ODN-ZŁOŻ 

odnowienie zrębów             

ODN-ZRB  

pielęgnowanie gleby           

PIEL     



pakiet 4/2020   2020 15748 15-13-1-15-234   -i   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   18,90  0,45

pakiet 4/2020   2020 16373 15-13-1-11-211   -r   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   13,86  0,33

uzupełnienia w odnow.naturaln.

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16723 15-13-1-15-296   -c   -00 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  1,76  1,76

pakiet 4/2020   2020 16723 15-13-1-15-296   -c   -00 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16723 15-13-1-15-296   -c   -00 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  31,68  1,76

pakiet 4/2020   2020 16723 15-13-1-15-296   -c   -00 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   2,00  1,00

NAS      

zb.nasion z d-stanów gospod.  

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 07501 15-13-1-11-      -    -  N-ZNGOSP zb.nasion z d-stanów gospod.  ZBNASGDB zbiór nasion z GDN dębowych   ZBIÓR NAS DB Zbiór nasion dęba             1    KG   500,00  500,00

pakiet 4/2020   2020 07503 15-13-1-15-      -    -  N-ZNGOSP zb.nasion z d-stanów gospod.  ZBNASGDB zbiór nasion z GDN dębowych   ZBIÓR NAS DB Zbiór nasion dęba             1    KG   500,00  500,00

OCHRL    

wieszanie budek lęg.nowych    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16400 15-13-1-11-      -    -  O-BUDKIN wieszanie budek lęg.nowych    ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  5,00  10,00

konserwacja budek lęgowych    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 04500 15-13-1-11-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  15,00  30,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13996 15-13-1-15-260   -b   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 13996 15-13-1-15-260   -b   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HM   59,40  1,80

pakiet 4/2020   2020 15453 15-13-1-11-181   -g   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,20  3,20

pakiet 4/2020   2020 15453 15-13-1-11-181   -g   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HM   132,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16383 15-13-1-11-228   -h   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    6,40  6,40

pakiet 4/2020   2020 16383 15-13-1-11-228   -h   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HM   264,00  8,00

pakiet 4/2020   2020 16729 15-13-1-15-258   -h   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 16729 15-13-1-15-258   -h   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HM   217,80  6,60

pakiet 4/2020   2020 16743 15-13-1-15-232   -f   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16743 15-13-1-15-232   -f   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HM   82,50  2,50

O-GRODZN 

POPR-NAT 

N-ZNGOSP 

O-BUDKIN 

O-BUDKIS 

grodzenie upraw               



demontaż ogrodzenia upraw     

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16384 15-13-1-11-225   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    0,40  0,40

pakiet 4/2020   2020 16384 15-13-1-11-225   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   19,80  2,00

pakiet 4/2020   2020 16385 15-13-1-11-213   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,86  1,86

pakiet 4/2020   2020 16385 15-13-1-11-213   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   91,67  9,26

pakiet 4/2020   2020 16386 15-13-1-11-182   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    0,68  0,68

pakiet 4/2020   2020 16386 15-13-1-11-182   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   33,66  3,40

pakiet 4/2020   2020 16387 15-13-1-11-218   -i   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,37  1,37

pakiet 4/2020   2020 16387 15-13-1-11-218   -i   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   67,82  6,85

pakiet 4/2020   2020 16726 15-13-1-15-277   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,60  1,60

pakiet 4/2020   2020 16726 15-13-1-15-277   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   79,20  8,00

pakiet 4/2020   2020 16727 15-13-1-15-262   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,70  1,70

pakiet 4/2020   2020 16727 15-13-1-15-262   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   84,15  8,50

pakiet 4/2020   2020 16728 15-13-1-15-284   -k   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    0,86  0,86

pakiet 4/2020   2020 16728 15-13-1-15-284   -k   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   42,57  4,30

pakiet 4/2020   2020 16744 15-13-1-15-248   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    0,45  0,45

pakiet 4/2020   2020 16744 15-13-1-15-248   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   22,27  2,25

pakiet 4/2020   2020 16745 15-13-1-15-258   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    0,99  0,99

pakiet 4/2020   2020 16745 15-13-1-15-258   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   49,00  4,95

pakiet 4/2020   2020 16746 15-13-1-15-258   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    0,56  0,56

pakiet 4/2020   2020 16746 15-13-1-15-258   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   27,72  2,80

pakiet 4/2020   2020 16747 15-13-1-15-258   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    0,82  0,82

pakiet 4/2020   2020 16747 15-13-1-15-258   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   40,59  4,10

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12296 15-13-1-11-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    24,00  24,00

pakiet 4/2020   2020 12296 15-13-1-11-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    H    400,00  400,00

pakiet 4/2020   2020 14059 15-13-1-15-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 14059 15-13-1-15-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    H    300,00  300,00

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16725 15-13-1-15-296   -c   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  7,50  15,00

inne prace z ochrony lasu     

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 11765 15-13-1-11-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 11765 15-13-1-11-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    10,00  10,00

O-POZ    

O-GRODZR 

konserwacja ogrodzeń          

O-GRODZS 

O-KONTRU 



C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12289 15-13-1-11-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  9,00  3,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12297 15-13-1-11-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 12297 15-13-1-11-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    150,00  150,00

pakiet 4/2020   2020 12464 15-13-1-15-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    10,00  10,00

pakiet 4/2020   2020 12464 15-13-1-15-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    90,00  90,00

zach.i odtw.elem.środow.przyr.

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16391 15-13-1-11-223   -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        ----- HA   9,00  0,45

pakiet 4/2020   2020 16391 15-13-1-11-223   -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        ----- HA   16,20  0,45

pakiet 4/2020   2020 16392 15-13-1-11-223   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        ----- HA   6,00  0,30

pakiet 4/2020   2020 16392 15-13-1-11-223   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        ----- HA   10,80  0,30

pakiet 4/2020   2020 16393 15-13-1-11-224   -l   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        ----- HA   14,80  0,37

pakiet 4/2020   2020 16393 15-13-1-11-224   -l   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        ----- HA   26,64  0,37

pakiet 4/2020   2020 16894 15-13-1-15-304   -r   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1    HA   0,49  0,49

ochr.chem.przed zgryzaniem    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13971 15-13-1-15-263   -d   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   7,15  0,50

pakiet 4/2020   2020 15740 15-13-1-15-234   -g   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   11,15  0,78

pakiet 4/2020   2020 15747 15-13-1-15-234   -i   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   6,58  0,46

pakiet 4/2020   2020 16388 15-13-1-11-202   -a   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   7,15  0,50

pakiet 4/2020   2020 16389 15-13-1-11-182   -j   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   7,69  0,63

pakiet 4/2020   2020 16390 15-13-1-11-166   -g   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   15,98  1,31

inne meto.ochr.przed zwierzyną

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12295 15-13-1-11-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 12295 15-13-1-11-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    5,00  5,00

pakiet 4/2020   2020 14058 15-13-1-15-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 14058 15-13-1-15-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    5,00  5,00

poszukiwania w ściole         

O-PROGNŚ 

O-SMIECI 

O-ZGRYZC 

O-ŚRODPRZ

O-ZWIERZP



OCHRP    

utrzymanie pasów p-poż        

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 14222 15-13-1-11-201   -k   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16866 15-13-1-15-259   -b   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    8,00  8,00

gaszenie, dogaszanie pożarzysk

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16395 15-13-1-11-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16395 15-13-1-11-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 16754 15-13-1-15-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16754 15-13-1-15-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    1,00  1,00

POZ      

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00315 15-13-1-15-244   -c   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   10,10  4,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00180 15-13-1-11-230   -f   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   1 360,47  940,00

pakiet 4/2020   2020 00316 15-13-1-15-246   -b   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   625,08  412,00

pakiet 4/2020   2020 00317 15-13-1-15-246   -d   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   1 350,77  801,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00165 15-13-1-11-212   -f   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   301,57  212,00

pakiet 4/2020   2020 00320 15-13-1-15-258   -f   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   336,95  207,00

pakiet 4/2020   2020 00325 15-13-1-15-263   -b   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   463,37  296,00

pakiet 4/2020   2020 00338 15-13-1-15-283   -h   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   492,35  307,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00155 15-13-1-11-199   -c   -00 IIBU     rębnia IIb uprzatające        CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   426,14  349,00

pakiet 4/2020   2020 00311 15-13-1-15-232   -f   -00 IIBU     rębnia IIb uprzatające        CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   537,74  334,00

CP-P     

rębnia IIa                    

IIA      

rębnia IIb                    

IIB      

rębnia IIb uprzatające        

IIBU     

P-PASYS  

P-POŻAR  

pozyskanie w CP               



C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00179 15-13-1-11-228   -h   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   859,88  610,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00336 15-13-1-15-283   -a   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDN-D    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   72,11  39,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00321 15-13-1-15-258   -h   -00 IIIB     rębnia IIIb                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   710,27  503,00

pakiet 4/2020   2020 00331 15-13-1-15-276   -a   -00 IIIB     rębnia IIIb                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   207,82  124,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00152 15-13-1-11-182   -p   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2    M3   67,16  56,00

pakiet 4/2020   2020 00167 15-13-1-11-213   -c   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   307,07  200,00

pakiet 4/2020   2020 00169 15-13-1-11-218   -b   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   1 105,62  716,00

pakiet 4/2020   2020 00175 15-13-1-11-224   -c   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   253,44  206,00

pakiet 4/2020   2020 00176 15-13-1-11-224   -g   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   214,50  138,00

pakiet 4/2020   2020 00318 15-13-1-15-248   -f   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   212,00  130,00

pakiet 4/2020   2020 00319 15-13-1-15-258   -d   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   586,98  359,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 05225 15-13-1-15-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1    M3   50,00  50,00

pakiet 4/2020   2020 16877 15-13-1-11-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1    M3   100,00  100,00

inne czynności z pozysk.d-wna 

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 02705 15-13-1-11-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    12,00  12,00

pakiet 4/2020   2020 02705 15-13-1-11-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1    H    5,00  5,00

pakiet 4/2020   2020 02705 15-13-1-11-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    10,00  10,00

pakiet 4/2020   2020 02995 15-13-1-15-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    16,00  16,00

pakiet 4/2020   2020 02995 15-13-1-15-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1    H    8,00  8,00

pakiet 4/2020   2020 02995 15-13-1-15-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    16,00  16,00

podwóz mechaniczny            

PM       

POZ-P    

IIIAU    

rębnia IIIb                   

IIIB     

rębnia IIIb uprzątające       

IIIBU    

IIIA     

rębnia IIIa                   

rębnia IIIa uprzątające       



przygodne-rębne               

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00144 15-13-1-11-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   27,42  20,00

pakiet 4/2020   2020 00309 15-13-1-15-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   37,50  24,00

przygodne-trzebieże późne     

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00142 15-13-1-11-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   113,41  72,00

pakiet 4/2020   2020 00307 15-13-1-15-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   59,28  38,00

przygodne-trzebieże wczesne   

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00141 15-13-1-11-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   25,50  10,00

pakiet 4/2020   2020 00306 15-13-1-15-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   126,25  50,00

trzebież późna pozytywna      

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00146 15-13-1-11-178   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   154,90  77,00

pakiet 4/2020   2020 00148 15-13-1-11-178   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   194,38  97,00

pakiet 4/2020   2020 00149 15-13-1-11-178   -m   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   159,75  80,00

pakiet 4/2020   2020 00150 15-13-1-11-179   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   159,23  120,00

pakiet 4/2020   2020 00151 15-13-1-11-182   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   187,25  105,00

pakiet 4/2020   2020 00153 15-13-1-11-198   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   804,24  457,00

pakiet 4/2020   2020 00154 15-13-1-11-198   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   47,44  24,00

pakiet 4/2020   2020 00156 15-13-1-11-201   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   46,84  25,00

pakiet 4/2020   2020 00159 15-13-1-11-204   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   258,32  130,00

pakiet 4/2020   2020 00160 15-13-1-11-207   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   162,04  80,00

pakiet 4/2020   2020 00161 15-13-1-11-208   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   77,34  32,00

pakiet 4/2020   2020 00163 15-13-1-11-209   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   359,36  181,00

pakiet 4/2020   2020 00168 15-13-1-11-214   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   156,35  70,00

pakiet 4/2020   2020 00171 15-13-1-11-218   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   87,90  40,00

pakiet 4/2020   2020 00173 15-13-1-11-220   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   44,07  30,00

pakiet 4/2020   2020 00174 15-13-1-11-221   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   155,76  91,00

pakiet 4/2020   2020 00177 15-13-1-11-226   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   394,73  325,00

pakiet 4/2020   2020 00178 15-13-1-11-226   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   330,52  238,00

pakiet 4/2020   2020 00310 15-13-1-15-231   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   258,99  154,00

pakiet 4/2020   2020 00312 15-13-1-15-235   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   451,09  246,00

pakiet 4/2020   2020 00313 15-13-1-15-236   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   132,50  72,00

pakiet 4/2020   2020 00314 15-13-1-15-236   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   103,67  64,00

pakiet 4/2020   2020 00322 15-13-1-15-261   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   129,84  74,00

pakiet 4/2020   2020 00326 15-13-1-15-272   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   113,19  75,00

pakiet 4/2020   2020 00327 15-13-1-15-273   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   796,77  469,00

pakiet 4/2020   2020 00329 15-13-1-15-275   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   583,88  343,00

PTW      

TPP      

PR       

PTP      



pakiet 4/2020   2020 00332 15-13-1-15-276   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   94,50  63,00

pakiet 4/2020   2020 00333 15-13-1-15-276   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   208,91  122,00

pakiet 4/2020   2020 00334 15-13-1-15-278   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   194,38  97,00

pakiet 4/2020   2020 00337 15-13-1-15-283   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   945,32  538,00

pakiet 4/2020   2020 00339 15-13-1-15-283   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   270,11  130,00

pakiet 4/2020   2020 00342 15-13-1-15-291   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   49,12  26,00

pakiet 4/2020   2020 00343 15-13-1-15-291   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   68,93  33,00

pakiet 4/2020   2020 00344 15-13-1-15-291   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   166,06  95,00

pakiet 4/2020   2020 00345 15-13-1-15-292   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   248,97  162,00

pakiet 4/2020   2020 00346 15-13-1-15-297   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   118,28  58,00

trzebież wczesna pozytywna    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00145 15-13-1-11-168   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   36,15  14,00

pakiet 4/2020   2020 00147 15-13-1-11-178   -j   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDN-D    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   136,30  53,00

pakiet 4/2020   2020 00157 15-13-1-11-201   -o   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   243,75  105,00

pakiet 4/2020   2020 00158 15-13-1-11-203   -b   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   451,55  226,00

pakiet 4/2020   2020 00162 15-13-1-11-208   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   369,15  167,00

pakiet 4/2020   2020 00164 15-13-1-11-211   -k   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   405,23  195,00

pakiet 4/2020   2020 00166 15-13-1-11-212   -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   55,25  21,00

pakiet 4/2020   2020 00170 15-13-1-11-218   -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   64,55  25,00

pakiet 4/2020   2020 00172 15-13-1-11-218   -k   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   32,60  15,00

pakiet 4/2020   2020 00323 15-13-1-15-262   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   31,25  12,00

pakiet 4/2020   2020 00324 15-13-1-15-262   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   63,00  28,00

pakiet 4/2020   2020 00328 15-13-1-15-274   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   26,29  13,00

pakiet 4/2020   2020 00330 15-13-1-15-275   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   14,95  7,00

pakiet 4/2020   2020 00335 15-13-1-15-279   -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   186,70  71,00

pakiet 4/2020   2020 00340 15-13-1-15-284   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   81,17  40,00

pakiet 4/2020   2020 00341 15-13-1-15-284   -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   146,54  73,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00143 15-13-1-11-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 ----- M3   6 552,00  6 552,00

pakiet 4/2020   2020 00308 15-13-1-15-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 ----- M3   6 693,00  6 693,00

UBOCP    

pozysk.choin.,stroi.w lesie   

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 02994 15-13-1-15-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 02994 15-13-1-15-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    32,00  32,00

pakiet 4/2020   2020 07184 15-13-1-11-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 07184 15-13-1-11-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    5,00  5,00

zrywka mechaniczna            

ZM       

CHOINKIL 

TWP      



UTRZ     

utrzymanie dróg leśnych       

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12302 15-13-1-11-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    32,00  32,00

pakiet 4/2020   2020 12302 15-13-1-11-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1    H    12,00  12,00

pakiet 4/2020   2020 12302 15-13-1-11-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    30,00  30,00

pakiet 4/2020   2020 12302 15-13-1-11-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    30,00  30,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1    H    26,00  26,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1    H    38,00  38,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    42,00  42,00

tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 14053 15-13-1-11-      -    -  UT-MIEEDU tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    64,00  64,00

pakiet 4/2020   2020 14053 15-13-1-11-      -    -  UT-MIEEDU tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    16,00  16,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 07185 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    48,00  48,00

pakiet 4/2020   2020 07185 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    12,00  12,00

pakiet 4/2020   2020 09734 15-13-1-15-283   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 09734 15-13-1-15-283   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 09734 15-13-1-15-283   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16865 15-13-1-15-259   -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16865 15-13-1-15-259   -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    5,00  5,00

utrzymanie obiektów turystyczn

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M. Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12298 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    16,00  16,00

pakiet 4/2020   2020 12298 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    96,00  96,00

pakiet 4/2020   2020 12298 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    24,00  24,00

pakiet 4/2020   2020 14265 15-13-1-11-218   -a   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 14265 15-13-1-11-218   -a   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    32,00  32,00

pakiet 4/2020   2020 14265 15-13-1-11-218   -a   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    8,00  8,00

UT-MIEEDU

utrzymanie parkingów          

UT-PARK  

UT-TURYST

UT-DROGIL


