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45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czegsci

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2-Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5-Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

(opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)
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KODY ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2-Ustugi  architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71410000-5-Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budow



1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR
Miasto i Gmina Skepe, 87-630 Skepe ul. Koscielna 2

1.2 LOKALIZACJA

Miejscowos¢ Wioska dziatki nr. ew. 33/13, 33/14, 33/22, 33/12, 33/10, 33/24, 33/25 o
0.6838 ha

e
P -

tgcznej powierzchni 1
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Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy rewitalizacji i

zagospodarowania terenu potozonego w miejscowosci Wioska - Parku
Dworskiego gmina Skepe — etap Il (Budowa sceny estradowej — amfiteatr).

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajgcym

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021. Poz. 2454)

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym
4. Kopia mapy zasadniczej
5. Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy.

1.5 CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (z pozniejszymi zmianami) stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania



dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych, oraz przygotowania oferty.

Dodatkowo Program Funkcjonalno - Uzytkowy moze zostaé wykorzystany jako
materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji
zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 OPIS PRZEDSIEWZIECIA:

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na rewitalizacji i zagospodarowania
terenu potozonego w miejscowosci Wioska - Parku Dworskiego gmina Skepe —
etap Il (Budowa sceny estradowej — amfiteatr).

W ramach rewitalizacji — etap Il planuje sie w szczegdlnosci uporzgdkowanie terenu
w miejscu budowy amfiteatru wraz z zagospodarowaniem bezposrednim otoczeniem.
2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W tabelce ponizej zestawiono podstawowe parametry rewitalizowanego terenu w

etapie I:
Parametr Jednostka Wartos¢
miary

Powierzchnia catkowita parku: m? 10.683,80
Powierzchnia czesci wypoczynkowej: m? 2.400,00
Powierzchnia czesci rekreacyjnej: m? 2.200,00
Powierzchnia parkingu m? 250,00
Powierzchnia catkowita terenu do rewitalizacji |m? 8.000,00

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE
Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepiséw planistyczno- budowlanych
wymaga w szczegolnosci:

wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie warunkami inwestycji celu
publicznego,

uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami w tym
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Toruniu,

uzyskania Pozwolenia na Budowe.
UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU



Do terenu parku sg doprowadzone podstawowe media (woda, kanalizacja sanitarna,
energia). W razie potrzeby zmiany umoéw lub zawarcia dodatkowych umoéw o
dostawe mediow, zostang one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowe.

Elementami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ktére wymagajg
przytgczenia do mediéw, sg w szczegdlnosci:

. Oswietlenie terenu przylegtego do amfiteatru,

. Monitoring terenu przylegtego do otoczenia amfiteatru.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POLOZENIEM NA
TERENACH PRAC GORNICZYCH

Rewitalizowany park wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A/1387 (Zespdt
parkowo-dworski: Dwoér (zachowany czesciowo), Park, Dom ogrodnika z
magazynem, Folwark: (Obora, Stajnia, Gorzelnia, Rzadcowka, Spirytusownia,
Chlewnia, Budynek mieszkalny, Budynek mieszkalny), Ogrodzenie zespotu).
Ponadto w gminnej ewidencji zabytkow zostat wpisany pod numerem 136.

Dziatka nie jest potozona na terenie prac gorniczych.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Na terenie parku znajdujg sie pomniki przyrody. Park znajduje sie na Obszarze
Chronionego Krajobrazu Jezior Skepskich.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POSTEPEM PRAC (STAN ISTNIEJACY)

Dzieje obiektu sg scisle zwigzane z historig Skepego, ktdére w 1445 roku na mocy
przywilejéw Kréla Kazimierza Jagielloriczyka zostato wyniesione do stopnia miasta.
Majgtek Wioska otrzymat od stryja Joézefa Zielinskiego- Gustaw Zielinski herbu
Swinka- poeta, po powrocie z Syberii w 1842r.

W rekach rodziny Zielinskich majatek zostaje do lat powojennych. Po Il wojnie
Swiatowej park i dwor przechodzi we wtadze PGR.

Zatozenie zlokalizowane jest przy trasie Warszawa-Toruh. Trasa ta jest pétnocng
granicg zatozenia. Granicg potudniowg jest przylegajgce jezioro Wielkie.

W centralnym miejscu zatozenia zlokalizowany byt dwér, do ktdérego prowadzi aleja
kasztanowca zakonczona przed dworem duzym , kolistym podjazdem wysadzonym
lipami.

Istniejgcy drzewostan w przewadze lisciasty wymaga przeprowadzenia zabiegéw
pielegnacyjnych  podpartych  wnioskami z  dokumentacji  inwentaryzacji

dendrologicznej i gospodarki drzewostanem parku.



Park dworski jest obszarem o charakterze spacerowo-wypoczynkowym. Jednak
mimo duzego potencjatu stanowi on niewykorzystang przestrzen.

W parku brakuje stref funkcjonalnych.

Gtéwnymi mankamentami sa:

- zdegradowane nadbrzeze jeziora

- brak wydzielonych miejsc do spotkan

- brak odpowiedniej infrastruktury

Brak mozliwosci prowadzenia skutecznej kontroli przestrzeni parku, niewystarczajgce
oSwietlenie prowadzg do niepozgdanych zachowan czesci uzytkownikdéw, co
zwieksza dyskomfort i obniza poczucie bezpieczenstwa. Buduje to jednoczesnie
negatywny wizerunek Parku w odczuciu mieszkancow.

Dokumentacja fotograficzna

Do niniejszego opracowania zatgczono dokumentacje fotograficzng parku, ilustrujgca
stan obecny.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W obrebie parku przewiduje sie mozliwos¢ realizacji réznych form rekreacji
poczgwszy od wypoczynku, aktywnosci osob fizycznych w réoznym wieku, jak i
wydarzen o charakterze kulturalnym i okolicznosciowym.

Realizacja rozwigzan zawartych w koncepcji radykalnie zmieni standard
projektowanej przestrzeni, wydobedzie niewatpliwie walory oraz potencjat parku.
Petna realizacja zagospodarowania terendw nadbrzeznych daje mozliwosc
wykorzystania waloréw naturalnych parku, a przez wysoki standard zastosowanych
rozwigzan i bogatg oferte programowg przyczyni sie do zwiekszenia zainteresowania
parkiem.

Na etapie dokumentacji uwzgledniono ograniczenia roslin nalezgcych do
inwazyjnych gatunkéw obcych miedzy innymi poprzez usuniecie z terenu lub
zapewnienie koniecznosci stosowania Kodeksu dobrych praktyk ,Ogrodnictwo wobec
roslin inwazyjnych obcego pochodzenia":

1) stosowanie rodzimych gatunkéw roslin nieinwazyjnych nad zbiornikami i

ciekami wodnymi

2) tworzenie kwietnych tgk obok tradycyjnych trawnikow
3) usuwanie mtodych roslin oraz siewek
4) wprowadzanie na tereny zielone atrakcyjnych roslin dla owadoéw i ptakow

5) zostanie zatozony monitoring stanu nasadzen i uzupetnien ubytkéw w



okresie trwania projektu.

Wszystkie ubytki drzewostanu zostang naprawione lub skompensowane przez nowe
nasadzenia.

Usuniecie zdegradowanych powierzchni krzaczastych przyczyni sie do
wyeksponowania soli terowych drzew o znacznych obwodach pni. Powierzchnie
trawiaste wzdtuz ciggdéw pieszych wykonane zostang z tak zwanych mieszanek dla
ochrony srodowiska przy zaktadaniu tgk w otwartym krajobrazie.

Spojnos¢é kompozycji zapewnig trawy ozdobne a takze rosliny wabigce motyle i ptaki.
Projekt zaktada stworzenie specjalnej strefy nazwanej na potrzeby opracowania
,Strefg biocenotyczna", w ktérej poza specjalnym doborem roslin przewiduje sie
umieszczenie roznych budek legowych, karmnikow oraz domkéw dla owadow
zapylajacych. Koncepcja projektu wptynie na zwiekszenie ich populaciji.

2.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

2.4.1 POWIERZCHNIE

Ze wzgledu na specyfike obiektu nie zachodzi potrzeba okreslenia wskaznikéw
powierzchniowo-kubaturowych.

Ponizej zestawiono parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Pozycja llos¢ (m?2?)
Czes¢ wypoczynkowa razem 2.400,00
Powierzchnia utwardzona (zwir) 800,00
Powierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 200,00
Teren zieleni 1.000,00
Woda 400,00
Czesc¢ sportowo-rekreacyjna razem 2.200,00
Powierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 400,00
Inne  powierzchnie  urzadzen  sportowych i 700,00
Teren zieleni 1.100,00
Parking 250,00
Razem: 4.850,00
Powierzchnia utwardzona 1.400,00

Zielen

1.750,00

Ponizej zestawiono parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu w

ramach etapu Il

Pozycja llosé ca (m2)
Amfiteatr 117,20
Powierzchnia utwardzona (zwir) 260,00
Powierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 218,00

Teren zieleni 500,00
Razem: 1095,20




2.4.2 OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR
LUB WSKAZNIKOW

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter
raczej informacyjny niz wigzgcy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiarow i
powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/- 30%.
Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Dopuszcza sie zlokalizowanie na terenie nie wymienionych w niniejszym programie
obiektow technicznych, zapleczowych i funkcji obstugujgcych, jesli wynika to z
uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, badz przepiséw prawnych.

2.4.3 ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH REWITALIZACJI
Ponizej zestawiono roboty przewidywane w ramach rewitalizacji w ramach etapu II.
Projekt szczegdétowych rozwigzan opracowany przez Wykonawce winien by¢
zatwierdzony przez Inwestora.

W gtebi parku, na obszarach gdzie nie przewidziano szczegdlnych funkcji oraz w
strefie biologicznie waznej zachowany zostanie leSny charakter parku oraz zielen
niezagospodarowana, co zmniejszy naktady utrzymania parku.

Poczynajgc od Sciezki technicznej zrealizowanej w etapie Il teren oczysci¢ z zarosli i
zakrzaczen.

Zaprojektowa¢ i wykona¢ kontynuacje Sciezki technicznej prowadzgcej do
projektowanego amfiteatru.

Przed amfiteatrem zaprojektowa¢ i wykonacC teren utwardzony o nawierzchni z
materiatdw drobnowymiarowych — rodzaj nawierzchni uzgodni¢ z WUOZ w Toruniu.
Zaprojektowac i wykona¢ budowle amfiteatru jako wiaty.

Parametry techniczne drogi technicznej o nawierzchni mineralnej z kruszywa
kamiennego

drogi techniczne wewnetrzne

warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej( 60%+40%)-3-4cm

warstwa gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) - 3-4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm, stabilizowane
mechanicznie - 20cm

- warstwa odsgczajgca- grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku



roznoziarnistosci co najmniej 5 - 15cm

Rozwigzania konstrukcyjne amfiteatru:

Amfiteatr:

Konstrukcje amfiteatru — w postaci wiaty stanowig zelbetowe stupy utwierdzone w
stopach fundamentowych potgczone na szczycie w kierunku podtuznym belkg
zelbetowg Bz-1. Stanowi ona podpore pod murtate oraz przenosi obcigzenia na stupy
z prefabrykowanych drewnianych wigzaréw dachowych rozstawionych co 1,0 m.
Stopy fundamentowe uktada¢ na 10cm warstwie podbetonu. Przekrycie stanowig
gonty dachowe na podktadzie z desek.

Prefabrykowane drewniane wigzary zostaly opracowane przez firme BINDER
PROJEKT Pracownia Projektowa Wiodzimierz Gawronski, bedgca posrednikiem w

produkcji drewnianych wigzarow.

Wvymagania dla konstrukciji zelbetowej:

Wymagania dotyczgce wykonania i kontroli wykonania konstrukcji z betonu
bezposrednio na budowie oraz z wykorzystaniem prefabrykowanych elementéw z
betonu wg PN-EN 13670:2011.

Wszystkie elementy zelbetowe zbroi¢ stalg BSO0SP.

Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 uktadane na podktadzie

betonowym C8/10 gr. 10 cm. Zbrojone siatkg pretéw @12 gérg i dotem co 15cm.

Stupy zelbetowe g500mm zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojone pretami 6225 i
strzemionami @8 co 20cm, zageszczone zgodnie z rozkladem sit wewnetrznych przy

podporach.

Belka zelbetowa Bz-1 o przekroju kwadratowym 300x300mm z betonu C25/30
zbrojona gorg i dotem pretami 4616 oraz strzemionami dwu-cietymi w rozstawie co

20cm zageszczonymi przy podporach zgodnie z rozktadem sit wewnetrznych.

Szczegodtowe rozwigzania zbrojenia wykonacé wg projektu wykonawczego.

System orynnowania:

Odprowadzenie wod opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien z PVC o
100mm utozonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych o 80mm, a dalej rurami
spustowymi na dziatke Inwestora.

|zolacje:
- przeciwwilgociowa:



Zastosowac specjalne membrany lub dwa razy papa asfaltowa na sucho — izolacja
pozioma pod posadzkowa.

Elementy wykorniczeniowe:

Posadzki — kostka brukowa drobnowymiarowa gr. 8 cm. na pods. cem.-piask.
Materiaty wykonczeniowe elewacji - kolorystyka:

Elewacje — tynk strukturalny barwiony w masie w kolorze /jasnym pastelowym
Obrobki blacharskie:

ZastosowaC typowe rozwigzania obrobek blacharskich z blachy ocynkowane;,

powlekanej w kolorze takim samym jak istniejgce budynki.
INSTALACUE:

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje:

- elektryczng z istniejgceqo przytgcza,

ROZWIAZANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

Platforma pionowa niskiego zastosowania

Praktyczne rozwigzanie przy nie wysokich powierzchniach w budynku prywatnym
oraz publicznym, do zastosowania wewnatrz jak i na zewngtrz budynku. Bardzo
uniwersalne urzagdzenie dla kazdego rodzaju woézkéw inwalidzkich; recznych oraz
elektrycznych réwniez dla skuterow elektrycznych. Sterowanie za pomoca
porecznego pilota lub za pomocg panelu sterujgcego. Zaletg platformy jest to, iz nie
wymaga zadnego montazu, kotwiczenia do podtoza czy innych prac budowlanych z
tym zwigzanych. Platforme mozna =zainstalowa¢w kazdym miejscu do tego
przygotowanym. Platforma posiada kotka transportowe oraz rgczki przez co mozna
ja przesuwac, montowac i demontowac¢ na czas uzywania podnosnika, np. w salach
konferencyjnych, aulach z wysokim podestem. Opcja wjazdu z boku, oraz

elektryczna regulacja przedniej klapy.

Specyfikacja:



3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

Element Typ 1 Typ 2

Maksymalna 595 mm 830 mm

wysokosé

podnoszenia

Udzwig 180 kg 180 kg

Predkos¢ 10 mm/s 10 mm/s

podnoszenia

Minimalna 100 mm 120 mm

wysokosé

Waga 52,5 kg 71,5 kg

Zasilanie 230 V; 24 V przez transformator

Wymiary Dtugosé¢ 1170 mm | Diugos¢ 1495 mm

wewnetrzne Szerokos¢ 710 Szerokos¢ 785
mm mm

Wymiary Dtugos¢ 1180 mm | Dlugos¢ 1505 mm

zewnetrzne Szerokos$¢ 810 Szerokos¢ 890
mm mm

i

ZAMOWIENIA

3.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt organizaciji

terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania

placu budowy, w tym:

organizacje robét budowlanych,

rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

tymczasowg i docelowg organizacje ruchu,




. wygrodzenie terenu budowy.

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar na
ktorym prowadzone sg prace powinien by¢ rowniez odgrodzony i zabezpieczony
przed wstepem osob niepowotanych.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu dréog dojazdowych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelacje nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem ostaniajgc je szalunkiem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci mieszkajgcej oraz innych
0SOb.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

3.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatgczong koncepcjg i
wytycznymi. Dobér materiatdbw i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy
kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

Opracowany przez Wykonawce projekt zagospodarowania terenu parku winien

uwzgledniacé:
. dojazd p.poz.
. dojazd dla samochodow dostawczych, na potrzeby amfiteatru;

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 53, ze zm.)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2024 r., poz. 682, ze
zm.)

. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2351, ze zm.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. z 2022



r., poz. 2556, ze zm.)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. (Dz.U. z 2022 r., poz.
916, ze zm.)

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625, ze
zm.)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699, ze
zm.)

. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, ze zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021. Poz. 2454)

. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2458)

. Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem
do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.2 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE WYMAGANIA DOTYCZACE
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca powinien opracowacC i przedtozy¢ do zaakceptowania i wskazania
ewentualnych zmian/uzupetnien szczeg6towg koncepcje projektu zagospodarowania
terenu, w postaci rzutdow odpowiadajgcych szczegdtowoscig zawartosci projektu
zagospodarowania terenu i budowlano - architektonicznego. Na podstawie

zaakceptowanej koncepcji i dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.:

. projekt zagospodarowania terenu,

. projekt budowlano - architektoniczny,
. projekty techniczny,

. projekt wykonawczy,

. zatgczniki - opracowania towarzyszgce wymagane przepisami odrebnymi (np.



informacja BIOZ).

Powyzsze opracowania rowniez powinny zostaé ziozone do akceptacji przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, bgdz skierowaniem do realizaciji.
Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- projektu organizacji robét,

- planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BUDOWY

Przy wykonywaniu robd6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie robét
budowlanych oraz na zamontowany osprzet wynosi 36 miesiecy.

W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca powinien zapewnic¢ usuniecie usterek, wad
i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw:

Warunki celu publicznego.

Zamierzenie budowlane obejmuje rewitalizacje istniejgcego obiektu, przy zachowaniu
tej samej (zblizonej) funkcji. Nie planuje sie wprowadzania nowej zabudowy, ani tez

wprowadzania radykalnie innego od dotychczasowego przeznaczenia terenow.

KOSZTY SZACUNKOWE
Zatgcznik do PFU

Uwagi koncowe, podsumowanie

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atesty
techniczne lub certyfikaty jakosci.

Elementy matej architektury powinny byC¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami budowlanymi oraz sztukg budowlang.

Prace projektowe powinny by¢é prowadzone na najwyzszym poziomie sztuki



konserwatorskiej, z  poszanowaniem  waloréw  historycznych i  cech
charakterystycznych poszczegdlnych obszaréw.

Historyczne i wspotczesnie wigczone w obszar opracowania tereny powinny w
efekcie prowadzonych prac stworzy¢ wspolny kompleks funkcjonalno-przestrzenny o
odmiennych strefach tematycznych réznigcych sie formami zagospodarowania oraz
wyposazeniem.

Wprowadzenie oswietlenia w celu wydtuzenia czasu korzystania z obiektu przez

uzytkownikow terenu oraz podniesienia bezpieczenstwa.



4.3 ZALACZNIKI



A. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Miejsce projektowanego amfiteatru







B. DOBOR MATERIALOW | URZADZEN

Przy amfitatrze proponuje sie wykorzystanie kostki brukowej nieregularnej, nawigzujacej do

historycznego bruku (np. Jadar Bulwar lub podobny).
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(przyktadowe rysunki, powyzej i ponizej: www.Jadar.pl)
W strefie parkingdw proponuje sie wykorzystanie kostki klasycznej klinujgcej sie (np. typu
Jadar Big Stone lub podobnej), grubos¢ min. 10 cm.

W strefie sportowej proponuje sie wykorzystanie kostki prostokatnej (np. typu Jadar Holland

lub podobnej), w mieszanej kolorystyce, grubo$¢ min. 8 cm.




Latarnie
W obrebie amfiteatru i sciezki technicznej proponuje sie zastosowanie latarni z oprawami

klasycznymi, np. typu ArtMetal Planta lub podobne.
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