Formularz cenowy 
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	ilość
	Kwota brutto za j.m
	Kwota brutto łącznie

	Rozbudowa drogi powiatowej 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienka w miejscowości Kury, gmina Tłuszcz
	

	1
	45112730-1
	Roboty przygotowawcze
	

	1
d.1
	DM.00.00.00

	Organizacja placu budowy
	kpl.
	1,00 
	 
	

	2
d.1
	D.01.01.01

	Obsługa geodezyjna budowy
	kpl.
	1,00 
	 
	

	3
d.1
	
DM.00.00.00
	Zabezpieczenie terenu cieku przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu budowlanego
	kpl.
	1,00 
	 
	

	4
d.1
	
D.01.03.05
	Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych
	kpl.
	1,00 
	 
	

	5
d.1
	DM.00.00.D
	Zabezpieczenie wykopów wraz z pompowaniem wody
	kpl.
	1,00 
	 
	

	6
d.1
	D.01.02.01
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (jedno drzewo z 4 pniami)
	szt.
	4,00 
	 
	

	7
d.1
	D.01.02.01
	Wywożenie dłużyc na składowisko Zamawiającego
	m3
	1,68 
	 
	

	8
d.1
	D.01.02.01
	Wywożenie gałęzi do utylizacji
	mp
	5,40 
	 
	

	9
d.1
	D.01.02.D1
	Wywożenie karpiny do utylizacji
	mp
	1,80 
	 
	

	10
d.1
	D.01.02.D2
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
	m2
	500,00 
	 
	

	2
	 
	Prace rozbiórkowe 
	

	11
d.2
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm na przebudowywanym odcinku drogi - warstwa ścieralna i wiążąca
	m2
	306,60 
	 
	

	12
d.2
	D.01.02.03
	Rozbiórka chodnika z nawierzchni asfaltowej na moście o gr. 3 cm
	m2
	57,00 
	 
	

	13
d.2
	D.05.03.11
	Wywiezienie materiałów z frezowania samochodami z wywiezieniem na składowisko wskazane przez Zamawiającego
	m3
	26,24 
	 
	

	14
d.2
	D.01.02.D3
	Demontaż poręczy mostowych stalowych
	t
	0,50 
	 
	

	15
d.2
	D.01.02.03
	Rozbiórka elementów stalowych konstrukcji przęsła
	t
	6,73 
	 
	

	16
d.2
	D.01.02.03
	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego
	t
	7,23 
	 
	

	17
d.2
 
 
 
 
	D.01.02.03
	Rozbiórka elementów żelbetowe i betonowe
	m3
	 
	 
	

	
	 
	Płyta pomostowa
	 m3
	17,36 
	 
	

	
	 
	Przyczółki z fundamentami
	 m3
	89,76 
	 
	

	
	 
	Skrzydełka
	 m3
	19,00 
	 
	

	
	 
	Płyta przejściowa 
	 m3
	16,80 
	 
	

	18
d.2
	D.01.02.03
	Usunięcie izolacji przeciwwilgociowej
	m2
	89,30 
	 
	

	19
d.2
	D.01.02.03
	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	147,39 
	 
	

	20
d.2
	D.01.02.03
	Koszt składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki
	m3
	147,39 
	 
	

	3
	45111200-0
	Roboty ziemne
	

	21
d.3
	M.11.01.01
	Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 80%.Zakes robot ziemnych dla mostu wraz z dojazdami.
	m3
	797,34 
	 
	

	22
d.3
	M.11.01.01
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 20%. Roboty ziemne dla mostu i dla dojazdów.
	m3
	199,33 
	 
	

	23
d.3
	M.11.01.04
	Zasypki wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego
	m3
	626,20 
	 
	

	4
	45221111-3
	Konstrukcja fundamentu, ramy i płyt przejściowych
	

	24
d.4
	M.11.04.01
	Wciskanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem; h=4,00m - grodzice tracone
	m
	43,80 
	 
	

	25
d.4
	M.11.D4.01
	Wciskanie i wyrywanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem; h=ok 5,00m - grodzice tymczasowe technologiczne
	m
	29,00 
	 
	

	26
d.4
	M.13.01.00
	Podbudowa betonowa  grubości 20 cm - beton C12/15 pod fundamenty przyczółków
	m2
	126,90 
	 
	

	27
d.4
	M.13.01.00
	Podbudowa betonowa  grubości 10 cm - beton C12/15 pod płyty
przejściowe
	m2
	94,92
	
	

	28
d.4
	M.13.01.00
	Deskowanie
	m2
	 
	 
	

	 
	 
	Fundament
	m2
	22,56 
	 
	

	 
	 
	Przyczółki
	m2
	68,80 
	 
	

	 
	 
	Skrzydełka
	m2
	84,22 
	 
	

	 
	 
	Płyta
	m2
	120,83 
	 
	

	29
d.4
	M.12.01.03
	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie
	kg
	 
	 
	

	 
	 
	Fundament
	 kg
	7114,00 
	 
	

	 
	 
	Rama
	 kg
	31368,00 
	 
	

	 
	 
	Płyta przejściowa
	 kg
	4798,00 
	 
	

	30
d.4
	M.13.01.00
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37
	m3
	 
	 
	

	 
	 
	Fundament
	 m3
	80,00 
	 
	

	 
	 
	Rama
	 m3
	107,60 
	 
	

	 
	 
	Płyta przejściowa
	 m3
	26,56 
	 
	

	31
d.4
	M.14.D1.01
	Załadunek i wyładunek elementów mostowych wraz z transportem elementów stalowych
	t
	12,82 
	 
	

	32
d.4
	M.14.01.01
	Wykonanie i montaż łączników swożniowych
	t
	0,73 
	 
	

	33
d.4
	M.14.01.01
	Wbudowanie elementów stalowych konstrukcji mostu
	t
	12,82 
	 
	

	34
d.4
	M.14.02.01 M.14.02.02
	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji z przygotowaniem i oczyszczeniem powierzchni do malowania oraz nakładaniem warstw farby
	m2
	159,03 
	 
	

	35
d.4
	M.15.01.02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm
	m2
	 
	 
	

	 
	 
	Fundament
	 m2
	467,33 
	 
	

	 
	 
	Przyczółki
	 m2
	50,74 
	 
	

	 
	 
	Skrzydełka
	 m2
	72,11 
	 
	

	36
d.4
	M.20.01.08
	Powłoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowych stykających się z powietrzem (pionowe i poziome)
	m2
	 
	 
	

	 
	 
	Przyczółki
	 m2
	20,64 
	 
	

	 
	 
	Skrzydełka
	 m2
	12,11 
	 
	

	37
d.4
	M.15.02.03
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu i płytach przejściowych /Uwaga! w przedmiarze nie uwzględniono zakładów/
	m2
	234,90 
	 
	

	38
d.4
	M.15.D2.03
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu - dodatkowa warstwa pod kapy chodnikowe /Uwaga! w przedmiarze nie uwzględniono zakładów/
	m2
	59,40 
	 
	

	39
d.4
	M.15.02.03
	Zabezpieczenie izolacji z papy termozgrzewalnej przed uszkodzeniem - warstwa ochronna betonowa grub. 5 cm, beton C20/25, na płytach przejściowych
	m2
	88,80 
	 
	

	5
	45221111-3
	Wykonanie kap chodnikowych
	

	40
d.5
	M.13.01.00
	Deskowanie tradycyjne kap chodnikowych
	m2
	2,32 
	 
	

	41
d.5
	M.13.01.00
	Podbudowa betonowa o grubości 10 cm - beton C12/15
	m2
	4,93 
	 
	

	42
d.5
	M.12.01.03
	Przygotowanie i montaż kotew kap chodnikowych
	m
	35,00 
	 
	

	43
d.5
	M.12.D1.03
	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie kap chodnikowych
	kg
	2036,00 
	 
	

	44
d.5
	M.20.05.04
	Montaż rur osłonowych DN 110/6,3 w kapie chodnikowej
	m
	34,40 
	 
	

	45
d.5
	M.13.01.00
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie kap chodnikowych
	m3
	19,57 
	 
	

	46
d.5
	M.13.03.01
	Montaż desek gzymsowych
	m
	34,40 
	 
	

	6
	45221111-3
	Wyposażenie
	

	47
d.6
	M.19.D1.01
	Montaż krawężników kamiennych mostowych 20x20 cm
	m
	34,40 
	 
	

	48
d.6
	M.19.01.03
	Montaż barieroporęczy na moście
	m
	34,40 
	 
	

	49
d.6
	M.19.01.03
	Montaż balustrady U11-A wys. 120 cm
	m
	25,00
	
	

	50
d.6
	M.18.04.01
	Dylatacje pozorne na kapach
	m
	17,40 
	 
	

	51
d.6
	M.18.04.01
	Nacięcie nawierzchni 2x2 cm w jezdni nad uciągleniem z wypełnieniem masa trwale plastyczną odporną na koleinowanie
	m
	14,00 
	 
	

	52
d.6
	D.05.03.26
	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką z włókna szklanego pod nawierzchnią mostu i nad płytami przejściowymi
	m2
	28,00 
	 
	

	53
d.6
	M.20.10.01
	Montaż reperów
	kpl.
	12,00 
	 
	

	54
d.6
	M.16.01.03
	Ułożenie drenów podłużnych i poprzecznych odwadniających płytę pomostową
	m
	68,40 
	 
	

	55
d.6
	M.16.01.03
	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające
	elem.
	6,00 
	 
	

	56
d.6
	D.01.03.04
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych  SKR-1
	szt
	2,00
	
	

	57
d.6
	D.01.03.04
	Budowa  kanalizacji teletechnicznej HDP110x6,3
	m
	52,00
	
	

	7
	45221111-3
	Nawierzchnie na moście
	

	58
d.7
	M.15.03.01
	Wykonanie nawierzchnio-izolacji o gr. 5mm
	m2
	99,76 
	 
	

	59
d.7
	D.05.03.07
	W-wa wiążąca nawierzchni z asfaltu AC 16 W gr. 5,5 cm
	m2
	75,60 
	 
	

	60
d.7
	D.05.03.OSA
	W-wa ścieralna nawierzchni z AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w-wiążącej wraz z przeciwspadkami
	m2
	75,60 
	 
	

	8
	45232452-5
	Kanalizacja deszczowa
	

	61
d.8
	D.03.02.01
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /założono 60 %/
	m3
	6,71 
	 
	

	62
d.8
	D.03.02.01
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych- wykop ręczny
	m3
	4,47 
	 
	

	63
d.8
	D.03.02.01
	Wywiezienie gruntu nienadającego się do wbudowania na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją
	m3
	11,18 
	 
	

	64
d.8
	D.03.02.01
	Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm
	m3
	1,21 
	 
	

	65
d.8
	D.03.02.01
	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie - studnie DN 600
	szt.
	1,00 
	 
	

	66
d.8
	D.03.02.01
	Wykonanie elementów odwodnienia - wpusty z osadnikiem
	szt
	2,00 
	 
	

	67
d.8
	D.03.02.01
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	12,07 
	 
	

	68
d.8
	D.03.02.01
	Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury
	m3
	4,63 
	 
	

	69
d.8
	D.03.02.01
	Zasypywanie wykopów liniowych dowiezionym, nowym gruntem zasypowym
	m3
	5,34 
	 
	

	70
d.8
	D.03.02.01
	Wyloty z uszczelnieniem
	kpl.
	1,00 
	 
	

	71
d.8
	D.08.05.D3
	Ścieki prefabrykowane betonowe od wylotów kanalizacji do rzeki, na ławie z oporem z betonu C12/15
	m
	2,00 
	 
	

	72
d.8
	
kalk. indywidualna
	Próby szczelności (całość)
	kpl.
	1,00 
	 
	

	9
	45221111-3
	Umocnienia rzeki 
	

	73
d.9
	M.20.05.01
	Umacnianie dna rzeki - osadzenie palisady wokół umocnienia w podłożu rodzimym
	m
	107,00 
	 
	

	74
d.9
	M.20.05.01
	Umacnianie dna geowłókniną
	m2
	483,00 
	 
	

	75
d.9
	M.20.05.01
	Umocnienie dna narzutem kamiennym o fi 10—20cm (10%)
	m3
	56,70 
	 
	

	76
d.9
	D.06.01.01
	Materace gabionowe
	m3
	294,00
	
	

	77
d.9
	M.20.05.01
	Pryzmy na długości 3 m przed i za umocnieniem o fi 10—20cm (10%)
	m3
	8,10 
	 
	

	10
	45233121-3
	Roboty drogowe na jezdni na dojazdach
	

	78
d.10
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
	m2
	464,94 
	 
	

	79
d.10
	D.04.05.01
	W-wa ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. do 25 cm
	m2
	468,48 
	 
	

	80
d.10
	D.04.02.D2
	W-wa mrozoochronna gr. 28 cm z kruszywa o CBR>35%, k^10>8m/dobę
	m2
	421,47 
	 
	

	81
d.10
	D.04.04.02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	365,26 
	 
	

	82
d.10
	D.04.07.DI
	Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa przed ułożeniem
	m2
	349,93 
	 
	

	83
d.10
	D.05.03.26
	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką z włókna szklanego na połączeniach starej i nowej nawierzchni
	m2
	24,00 
	 
	

	84
d.10
	D.05.03.OSB
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem
	m2
	340,73 
	 
	

	85
d.10
	D.05.03.OSA
	Nawierzchnia z AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem
	m2
	334,60 
	 
	

	86
d.10
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej
	m2
	60,00 
	 
	

	87
d.10
	D.04.05.01
	W-wa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. do 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej
	m2
	60,00 
	 
	

	88
d.10
	D.04.04.02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej
	m2
	60,00 
	 
	

	89
d.10
	D.08.02.02
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce gr. 3 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej
	m2
	60,00 
	 
	

	90
d.10
	D.04.01.0I
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu indywidualnego z tłucznia kamiennego od strony Kur
	m2
	37,05 
	 
	

	91
d.10
	D.04.04.02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod nawierzchnię zjazdu indywidualnego z tłucznia kamiennego od strony Kur
	m2
	37,05 
	 
	

	92
d.10
	D.05.02.02
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 30 cm po wałowaniu, nawierzchnia zjazdu indywidualnego z tłucznia kamiennego od strony Kur
	m2
	28,50 
	 
	

	93
d.10
	D.06.03.01
	Pobocze o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	255,15 
	 
	

	94
d.10
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe obniżone i zanikajace 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu C12/15
	m
	33,00 
	 
	

	95
d.10
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe 8x30x10 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem obustronnym
	m
	14,00 
	 
	

	96
d.10
	D.07.05.01
	Ustawienie barier i barieroporęczy stalowych ochronnych
	m
	63,50 
	 
	

	97
d.10
	D.09.01.00
	Odtworzenie trawników (humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm)
	m2
	329,25 
	 
	

	11
	45233161-5
	Umocnienie skarp
	

	98
d.11
	M.20.01.11
	Obrzeża betonowe 8x30x10 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem obustronnym -
	m
	18,80 
	 
	

	99
d.11
	M.20.01.11
	Oporniki betonowe pod umocnienie skarpy 30x80cm z betonu C25/30
	m3
	4,80 
	 
	

	100
d.11
	M.20.01.11
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	21,10 
	 
	

	101
d.11
	M.20.D1.11
	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi
	m2
	21,10 
	 
	

	12
	45221111-3
	Schody skarpowe
	

	102
d.12
	M.20.01.09
	Schody skarpowe na posypce cementowo - piaskowej 1:3
	m
	2,00 
	 
	

	103
d.12
	M.20.01.09
	Wykopanie dołów pod fundamenty słupków balustrady
	dół.
	2,00 
	 
	

	104
d.12
	M.20.01.09
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 12 mm - stal B500SP
	kg
	12,00 
	 
	

	105
d.12
	M.20.01.09
	Fundamenty pod słupki balustrady, beton C25/30
	m3
	0,17 
	 
	

	106
d.12
	M.20.01.09
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm ograniczające schody skarpowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	10,40 
	 
	

	107
d.12
	M.20.01.09
	Balustrady stalowe schodów skarpowych ze stali S235
	kg
	28,98 
	 
	

	108
d.12
	M.20.D1.09
	Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad z przygotowaniem i oczyszczaniem powierzchni do malowania oraz wykonaniem ocynku i nakładaniem warstw farby
	m2
	0,45 
	 
	

	13
	45233150-5
	Stała OR
	

	109
d.13
	D.01.02.03
	Demontaż tablic znaków drogowych dla znaków z wywiezieniem demontowanego oznakowania na miejsce wskazane przez Zamawiającego, roboty w ramach stałej organizacji ruchu
	szt.
	1,00 
	 
	

	110
d.13
	D.01.02.03
	Rozebranie słupków do znaków z wywiezieniem demontowanego oznakowania na miejsce wskazane przez Zamawiającego, roboty w ramach stałej organizacji ruchu
	szt.
	1,00 
	 
	

	111
d.13
	D.07.02.01
	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm w ramach stałej organizacji ruchu
	szt.
	4,00 
	 
	

	112
d.13
	D.07.02.01
	Przymocowanie znaków w ramach stałej organizacji ruchu
	szt.
	       6,00 
	 
	

	113
d.13
	D,07.01.01
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
	m2
	30,60 
	 
	

	14
	45233150-5
	Roboty tymczasowe
	

	114
d.14
	D.07.01.01
D.07.02.01
	Czasowa organizacja ruchu
	ryczałt
	1,00 
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