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Czernikowo 12-05-2-05-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 16,17   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 32,94   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-12    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 23,53   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-12    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 48,2   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-14    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00 29,58   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-14    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00 57,01   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-14    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00 34,39   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-14    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 64,17   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-19    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  920,00 55,15   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-19    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  920,00 122,97   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-22    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00 32,39   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-22    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00 66,4   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-22    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 17,43   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-22    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 35,43   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-4     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  700,00 46,25   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-4     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,28   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-4     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00 92   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-4     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-100   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  592,00 34,39   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-100   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  592,00 89,77   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-100   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00 30,28   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,1   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-100   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00 79,19   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,9   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 14,34   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,12   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 35,92   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,87   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-102   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 6,55   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-102   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 17,23   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-102   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 13,19   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-102   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,36   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-102   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 30,18   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-102   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 7,53   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,08   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-50    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 9,49   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-50    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 26,31   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-50    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  816,00 42,27   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-50    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  816,00 126,34   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-59    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  623,00 37,42   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-59    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  623,00 100,48   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 11,07   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,15   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-79    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  441,00 26,77   2 CWD-D
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Wylewy 12-05-2-06-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-79    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  441,00 66,57   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,08   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  597,00 40,59   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00 107,11   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  640,00 29,7   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  640,00 82,53   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  797,00 45,1   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,77   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  797,00 125,09   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,42   2 CWD-D

IIIA
Czernikowo 12-05-2-05-30    -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  370,00 24,75   2 CWD-D

Czernikowo 12-05-2-05-30    -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 48,85   2 CWD-D

POZ-P

Czernikowo 12-05-2-05-14    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Czernikowo 12-05-2-05-14    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Czernikowo 12-05-2-05-14    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wylewy 12-05-2-06-100   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-100   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-100   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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