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Brzozówka 12-05-1-02-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  588,00 42,51   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  588,00 109,36   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  545,00 33,55   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  545,00 166,25   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-64    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  884,00 45,78   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-64    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,85   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-64    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  884,00 250,12   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-64    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,91   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-65    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  909,00 48,68   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,9   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  909,00 258,84   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,93   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-66    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  547,00 32,12   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,6   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-66    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00 159,03   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,99   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  426,00 26,38   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  426,00 100,66   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-73    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  873,00 55,16   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-73    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,94   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-73    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  873,00 132,58   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,27   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-98    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 10,57   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,08   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-98    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 29,39   2 CWD-D

Brzozówka 12-05-1-02-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,91   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-106   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 032,00 47,65   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-106   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 032,00 126,27   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00 13,79   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00 32,1   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00 20,71   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,38   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 44,32   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 12,05   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,44   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 27,18   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,67   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  832,00 51,27   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,84   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  832,00 129,35   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,37   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  807,00 43,94   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,65   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  807,00 111,67   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,34   2 CWD-D

Obrowo 12-05-1-03-83    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  426,00 25,5   2 CWD-D
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Obrowo 12-05-1-03-83    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  426,00 54,49   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-124   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  818,00 46,56   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-124   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  818,00 113,85   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-125   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 172,00 44,65   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,36   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 172,00 142,96   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,26   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-168   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 16,52   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,62   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 25,17   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-92    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  711,00 40,38   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 25,76   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-92    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  711,00 94,11   2 CWD-D

Osiek 12-05-1-04-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,42   2 CWD-D

POZ-P

Obrowo 12-05-1-03-121   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 - 380 GODZ MH8

Obrowo 12-05-1-03-121   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Obrowo 12-05-1-03-121   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 370 GODZ RH8

Osiek 12-05-1-04-92    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Osiek 12-05-1-04-92    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Osiek 12-05-1-04-92    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8
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