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Szkółka Bielawy 12-05-1-01-10    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,83 29,88 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-10    -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,11 3,96 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-10    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,42 9,66 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-11    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,19 6,84 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-11    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,10 3,6 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12    -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,07 2,28 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,05 1,02 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-2     -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 10,58 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-3     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 1,45 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-3     -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,74 22,21 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5     -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 11,05 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5     -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,11 25,54 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-6     -m   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,13 4,68 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-6     -r   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 13,15 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 10,52 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -ax  -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,38 12,63 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -ax  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,58 15,18 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8C    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 3,22 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8C    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,22 28,07 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,27 5,3 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 5,49 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9A    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,10 2,98 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 7,3 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,09 28,53 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,32 11,52 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,21 7,42 131 CP-W

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -bx  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,62 41,85  20 WPOD-N

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -mx  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 33,75  20 WPOD-N

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -bx  -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -bx  -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  0,62 6,68  48 OPR-PSPAL

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -mx  -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -mx  -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  0,50 5,38  48 OPR-PSPAL

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 19,54 122 KOSZ UA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34,11 123 KOSZ UB

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 54,72 124 KOSZ UC

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5A    -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,55 - 125 OPR-CHWAS

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5A    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,55 2,59 125 OPR-CHWAS

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 125 OPR-CHWAS

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,50 1,73 125 OPR-CHWAS

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5A    -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,90 49,82 105 SAD-BRYŁ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5A    -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,90 0,64 219 ZAŁ-1

N-CZYSZ N-CTWO 12-05- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 12-05- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 300,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 12-05- -  -      -    - TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi ----- KG  15 503,00 - 241 TERMO-NAS

N-CTWO 12-05- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

N-CTWO 12-05- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 12-05- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

N-CTWO 12-05- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 31,21 144 GRODZ-SRN

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,25 0,15  75 WYK-PASCP

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8
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Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGND Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNG Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5A    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 6,79 157 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  2,00 - 161 SZUK-OWA2

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 15,52 132 ZAB-REPEL

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-2     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 6,44 172 PPOŻ-PORZ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-3     -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-3     -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 0,68 172 PPOŻ-PORZ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -ax  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 13,56 172 PPOŻ-PORZ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-10A   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-10A   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-11    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 172 PPOŻ-PORZ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12B   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12B   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12B   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12B   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-12B   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-2     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-2     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-2     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-3     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-3     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-6     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-6     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-7     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-7     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,62 18,3 172 PPOŻ-PORZ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-7     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -dx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 172 PPOŻ-PORZ

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9B    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9B    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9B    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 67,06   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 15,88   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -mx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 7,74   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -mx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 33,04   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -mx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 15,02   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-4     -mx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 6,79   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,71   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,42   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  670,00 662,45   2 CWD-D

O-SMIECI
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Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  670,00 174,07   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,39   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,52   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 63,21   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 12,59   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00 185,15   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00 43,64   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,31   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,88   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  22,00 2,75   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,25   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,16   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  284,00 39,45   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,81   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 53,22   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 5,12   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,37   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,92   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,69   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,3   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  14,00 1,95   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,85   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 27,66   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,46   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,74   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,78   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,66   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,86   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 77,54   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 14,91   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,44   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,08   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 6,01   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,34   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  68,00 9,46   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,56   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 12,18   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,06   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,33   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9A    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 60,14   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9A    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,8   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9A    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00 18,11   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9A    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 22,72   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,99   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-2     -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,45   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,92   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,13   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,85   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,13   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,55   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

PTP

PTW

TPP

TWP

POZ
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Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8A    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,94   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,77   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -fx  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,07   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 27,87   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -x   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-8B    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 6,3   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 50,25   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,08   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9B    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,16   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9B    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  65,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9B    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,33   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 41,75   2 CWD-D

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 - 372 GODZ PILA

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,66   2 CWD-D

SL-DESZCZ KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  300,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 09-01-25/01 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  570,00 - 227 NAW-MIND

KONTENER 09-01-25/02 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  2,00 - 227 NAW-MIND

KONTENER 09-01-25/03 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  5,00 - 227 NAW-MIND

KONTENER 09-01-25/05 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  5,00 - 227 NAW-MIND

SL-OCHR KONTENER 09-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 09-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  57,00 29,75 210 OSŁ-ATM

KONTENER 09-01-25/01 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  5 700,00 1539 312 PIEL-KON2

KONTENER 09-01-25/01 PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  3 078,00 1662,12 234 PRZ-R>400

KONTENER 09-01-25/02 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  20,00 5,4 312 PIEL-KON2

KONTENER 09-01-25/02 PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  10,80 5,88 234 PRZ-R>400

KONTENER 09-01-25/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  50,00 11,4 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-25/03 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  12,15 7,76 233 PRZ-R<400

KONTENER 09-01-25/05 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  50,00 11,4 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-25/05 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  12,15 7,76 233 PRZ-R<400

KONTENER 09-01-25/06 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  275,00 62,7 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-25/07 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 288,00 293,66 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-25/08 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  243,00 55,4 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-25/08 PRZ-BRZ-1 przer.siew. Brz cele do 400 1 TSZT  116,00 - 237 PRZ-BRZ-1

KONTENER 09-01-25/08 PRZ-OL-1 przer.siew. Ol cele do 400 1 TSZT  2,43 - 235 PRZ-OL-1

KONTENER 09-01-25/09 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  53,00 12,08 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-25/09 PRZ-IN-1 przer.siew.in.gat.cele do 400 1 TSZT  14,58 - 239 PRZ-IN-1

KONTENER 09-01-25/10 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  108,00 24,84 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-25/10 PRZ-IN-1 przer.siew.in.gat.cele do 400 1 TSZT  52,49 - 239 PRZ-IN-1

KONTENER 09-01-25/71 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  2 640,00 601,92 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. 1 TSZT  85,00 - 270 MYC-KONT

KONTENER 09-  -  / OPR-PPALA Oprysk. plecak. spal szkółka 1 AR  200,00 - 190 OPR-PPALA

KONTENER 09-  -  / UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  25,00 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 09-  -  / ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  25,00 - 276 ZEST-KON

SL-SZK KONTENER 09-01-25/10 SZK-ZR ręcz.szkółk.zrzez.,wycink.korz 1 TSZT  0,49 1,07 333 SZK-ZR

KONTENER 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1 500,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  400,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

KONTENER 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  120,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-  -  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  750,00 1575 214 SORT-KON1

KONTENER 09-  -  / SORT-KON2 sort.sadzon.w kont.cele pow400 1 TSZT  20,00 38,36 215 SORT-KON2

KONTENER 09-01-25/71 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  1 030,00 2164,03 214 SORT-KON1

KONTENER 09-01-25/01 SM-IG>400 Siew mech So,Św,Md cele>400 1 TSZT  3 078,00 - 180 SM-IG>400

KONTENER 09-01-25/02 SM-IG>400 Siew mech So,Św,Md cele>400 1 TSZT  10,80 - 180 SM-IG>400

SL-PRZECH

TWP

SL-MAGAZ

POZ

SZKL

SL-NAWM

SL_PIEL

SL_POZ

SL-TRANS

SL-UTRZYM

SL_WYJM

SL_WYS
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KONTENER 09-01-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,20 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-01-25/03 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  0,68 - 207 NAP-KONT

KONTENER 09-01-25/03 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  12,15 18,87 321 SR-IN<400

KONTENER 09-01-25/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-01-25/05 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  0,68 - 207 NAP-KONT

KONTENER 09-01-25/05 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  12,15 18,87 321 SR-IN<400

KONTENER 09-01-25/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,50 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-01-25/06 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  7,43 - 207 NAP-KONT

KONTENER 09-01-25/06 SR-BK<400 siew pokieł.nas.bk cele do 400 1 TSZT  133,65 231,88 186 SR-BK<400

KONTENER 09-01-25/07 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  58,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-01-25/07 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  34,78 - 207 NAP-KONT

KONTENER 09-01-25/07 SR-DB<400 siew nas.db z obc.cele do 400 1 TSZT  625,97 1658,19 297 SR-DB<400

KONTENER 09-01-25/08 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-01-25/08 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  5,40 - 207 NAP-KONT

KONTENER 09-01-25/08 SRBRZ<400 siew nas. Brz cele do 400 1 TSZT  116,00 - 320 SRBRZ<400

KONTENER 09-01-25/08 SR-OL<400 siew nas.olszy cele do 400 1 TSZT  2,43 - 319 SR-OL<400

KONTENER 09-01-25/09 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,40 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-01-25/09 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  1,43 - 207 NAP-KONT

KONTENER 09-01-25/09 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  14,58 22,6 321 SR-IN<400

KONTENER 09-01-25/09 SR-SK<400 siew nas.kl,js cele do 400 1 TSZT  11,18 30,63 325 SR-SK<400

KONTENER 09-01-25/10 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-01-25/10 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  2,92 - 207 NAP-KONT

KONTENER 09-01-25/10 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  52,49 81,52 321 SR-IN<400

KONTENER 09-01-25/71 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  119,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 09-01-25/71 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec 1 TSZT  71,28 - 207 NAP-KONT

KONTENER 09-01-25/71 SR-DB<400 siew nas.db z obc.cele do 400 1 TSZT  1 283,04 3400,06 297 SR-DB<400

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 381 GODZ MH23

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  188,00 - 370 GODZ RH8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5A    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5     -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

UT-OBEDUK Szkółka Bielawy 12-05-1-01-5     -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Szkółka Bielawy 12-05-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

Legenda:

SZKL

UBOCP
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SL_WYS
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