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Dąbrówka 12-05-2-07-122   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 18,15   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,37   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-122   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 43,23   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  880,00 51,83   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  880,00 144,73   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 22,97   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 40,53   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-159   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  662,00 44,75   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-159   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  662,00 106,5   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  842,00 53,52   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  842,00 167,79   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-165   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  901,00 51,14   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-165   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  901,00 165,69   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-168   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  635,00 44,13   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,52   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  635,00 91,96   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  452,00 31,07   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,31   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  452,00 78,92   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,94   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-170   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  522,00 32,17   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,39   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-170   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  522,00 84,43   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  338,00 20,22   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,31   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  338,00 53,51   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-233   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  795,00 51,54   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-233   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,97   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-233   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  795,00 129,92   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,97   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-235   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00 18,77   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-235   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 42,92   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-235   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 17,46   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-235   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 37,62   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-251   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  765,00 51,4   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,07   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  765,00 103,97   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,87   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-256   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  735,00 52,32   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-256   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  735,00 117,89   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-183   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  353,00 13,35   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-183   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00 96,3   2 CWD-D
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Wąkole 12-05-2-09-183   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 8,56   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-183   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 31,73   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-204   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  696,00 41,95   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,04   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-204   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  696,00 186,12   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-205   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  670,00 38,13   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-205   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,03   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-205   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  670,00 96,49   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-205   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  936,00 64,22   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,66   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  936,00 177,26   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,49   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-244   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  608,00 32,07   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-244   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  608,00 102,21   2 CWD-D

POZ-P

Dąbrówka 12-05-2-07-157   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrówka 12-05-2-07-157   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrówka 12-05-2-07-157   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wąkole 12-05-2-09-183   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Wąkole 12-05-2-09-183   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wąkole 12-05-2-09-183   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8
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