Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 04
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Dabréwka 12-05-2-07-117 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Dabrowka 12-05-2-07-119 -a -01 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,51
Dabréwka 12-05-2-07-119 -b -01 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,3
Dabréwka 12-05-2-07-120 -a -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,81
Dabrowka 12-05-2-07-120 -g -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,1
Dabréwka 12-05-2-07-123 -b -02 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,89
Dabrowka 12-05-2-07-123 -g -02 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,87
Dabréwka 12-05-2-07-124 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,48
Dabréwka 12-05-2-07-126 -b -01 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Dabrowka 12-05-2-07-126 -¢ -01 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,1
Dabréwka 12-05-2-07-127 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,01
Dabréwka 12-05-2-07-128 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,94
Dabréwka 12-05-2-07-130 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,28
Dabréwka 12-05-2-07-131 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,51
Dabrowka 12-05-2-07-131 -g -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,22
Dabréwka 12-05-2-07-132 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,96
Dabréwka 12-05-2-07-133 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,99
Dabrowka 12-05-2-07-133 -i -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,41
Dagbrowka 12-05-2-07-138 -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,62
Dabréwka 12-05-2-07-138 -c -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,92
Dabrowka 12-05-2-07-138 -h -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,94
Dabréwka 12-05-2-07-138 -j -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,27
Dabrowka 12-05-2-07-139 -d -00 T 2025 | ODN-LUK prowizorium 0,11
Dabrowka 12-05-2-07-139 -m -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,2
Dabréwka 12-05-2-07-140 -m -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Dabrowka 12-05-2-07-141 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,5
Dabréwka 12-05-2-07-141 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,69
Dabréwka 12-05-2-07-148 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,37
Dabrowka 12-05-2-07-150 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,26
Dagbrowka 12-05-2-07-155 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,15
Dabrowka 12-05-2-07-161 -d -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 3,83
Dagbrowka 12-05-2-07-162 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,62
Dabréwka 12-05-2-07-162 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,08
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Dabréwka 12-05-2-07-163 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,92
Dagbrowka 12-05-2-07-165 -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,88
Dabréwka 12-05-2-07-167 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,73
Dabrowka 12-05-2-07-167 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,41
Dagbrowka 12-05-2-07-171 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,18
Dabrowka 12-05-2-07-171 -g -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,86
Dabréwka 12-05-2-07-175 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,82
Dabrowka 12-05-2-07-179 -a -01 N 2023 | PBD-ODN wykonane 0,35
Dabréwka 12-05-2-07-179 -b -01 N 2023 | PBD-ODN wykonane 0,75
Dagbrowka 12-05-2-07-179 -c -01 N 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,12
Dabrowka 12-05-2-07-192 -k -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 0,89
Dabréwka 12-05-2-07-192 -I -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 3,49
Dagbrowka 12-05-2-07-192 -s -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,71
Dabréwka 12-05-2-07-195 -j -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,32
Dabréwka 12-05-2-07-196 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,48
Jankowo 12-05-2-08-214 -a -00 T 2025 | ODN-LUK prowizorium 0,15
Jankowo 12-05-2-08-214 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,6
Jankowo 12-05-2-08-215 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,78
Jankowo 12-05-2-08-217 -a -00 T 2025 | ODN-LUK prowizorium 0,52
Jankowo 12-05-2-08-217 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,04
Jankowo 12-05-2-08-217 -i -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,35
Jankowo 12-05-2-08-229 -b -00 T 2022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,86
Jankowo 12-05-2-08-229 -d -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,51
Jankowo 12-05-2-08-232 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,77
Jankowo 12-05-2-08-235 -g -02 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,79
Jankowo 12-05-2-08-248 -1 -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,99
Jankowo 12-05-2-08-248 -o -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,78
Jankowo 12-05-2-08-248 -r -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,78
Jankowo 12-05-2-08-252 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,71
Jankowo 12-05-2-08-255 -h -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,23
Jankowo 12-05-2-08-255 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,83
Jankowo 12-05-2-08-256 -c -02 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Jankowo 12-05-2-08-270 -j -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,19
Jankowo 12-05-2-08-270 -l -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Jankowo 12-05-2-08-271 -j -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,86
Jankowo 12-05-2-08-272 -a -01 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,36
Jankowo 12-05-2-08-284 -m -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,02
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Jankowo 12-05-2-08-284 -n -01 N 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,5
Jankowo 12-05-2-08-296 -c -01 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,08
Jankowo 12-05-2-08-296 -c -02 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,08
Jankowo 12-05-2-08-296 -c -03 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,3
Jankowo 12-05-2-08-296 -c -04 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,34
Jankowo 12-05-2-08-296 -c -96 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,69
Jankowo 12-05-2-08-296 -n -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,65
Jankowo 12-05-2-08-340 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,29
Jankowo 12-05-2-08-342 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,55
Jankowo 12-05-2-08-343 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,97
Jankowo 12-05-2-08-343 -h -01 N 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,25
Jankowo 12-05-2-08-344 - -01 N 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,4
Jankowo 12-05-2-08-345 -g -01 N 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,5
Wakole 12-05-2-09-180 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,7
Wakole 12-05-2-09-181 -a -02 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Wakole 12-05-2-09-184 -1 -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Wakole 12-05-2-09-187 -b -99 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,57
Wakole 12-05-2-09-187 -d -02 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,88
Wakole 12-05-2-09-197 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,04
Wakole 12-05-2-09-197 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,77
Wakole 12-05-2-09-198 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,1
Wakole 12-05-2-09-198 -k -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,08
Wakole 12-05-2-09-198 -l -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,59
Wakole 12-05-2-09-200 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,38
Wakole 12-05-2-09-200 -o -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,11
Wakole 12-05-2-09-200 -p -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,86
Wakole 12-05-2-09-200 -s -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,68
Wakole 12-05-2-09-205 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,11
Wakole 12-05-2-09-206 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,89
Wakole 12-05-2-09-206 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,52
Wakole 12-05-2-09-207 -j -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,63
Wakole 12-05-2-09-219 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,71
Wakole 12-05-2-09-221 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,64
Wakole 12-05-2-09-225 -0 -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,48
Wakole 12-05-2-09-226 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,81
Wakole 12-05-2-09-226 -1 -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,88
Wakole 12-05-2-09-226 -m -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,05
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Wakole 12-05-2-09-238 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,8
Wakole 12-05-2-09-238 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,41
Wakole 12-05-2-09-238 -g -01 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,88
Wakole 12-05-2-09-241 -I -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,52
Wakole 12-05-2-09-241 -m -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,28
Wakole 12-05-2-09-242 -j -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,85
Wakole 12-05-2-09-262 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,96
Wakole 12-05-2-09-275 -h -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Wakole 12-05-2-09-276 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,7
Wakole 12-05-2-09-276 -k -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,99
Wakole 12-05-2-09-277 -d -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,06
Wakole 12-05-2-09-277 -i -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,61
Wakole 12-05-2-09-279 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,4
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