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Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  671,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  671,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-132A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-132A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  828,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  828,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  194,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  65,00 397 GODZ PILA

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 000,00   7 REM SZLZR

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  92,00  10 WYK-DYL

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG
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Maniów 04-12-2-12-10A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 842,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-10A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 842,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 452,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 452,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-27A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-27A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  133,00 403 GODZ MH8

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Maniów 04-12-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 200,00   7 REM SZLZR

Maniów 04-12-2-12-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  60,00  10 WYK-DYL

Maniów 04-12-2-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 900,00   6 WYK SZLG
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