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  27/BZP-U.500.15/2020/MD 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.     

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 

rzecz: Gminy Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 

- dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

  

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

 tel. (58) 320-51-00 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiot zamówienia  

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji, postanowień lub opinii oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa 

budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku z przeznaczeniem na 

pracownie kształcenia zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik 

hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz w branży 

turystyka, sport i rekreacja” – zadanie nr 4 

 

3.1.2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach zadania: Gdańsk miastem 

zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa 

oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych (RPPM.04.01.00-22-0016/16-00), w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

3.1.3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie, Działanie 4.1 Infrastruktura 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. 

 

3.2. Przedmiotem zamówienia objęte jest sporządzenie kompletnej, wielobranżowej 

dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku szkolnego. 

W ramach przebudowy ma zostać wykonana: 

1) Przebudowa istniejącego budynku szkoły w taki sposób aby zostały wykonane w 

pomieszczeniach: 

PIWNICA: 

- szatnia o pow. 42,47 m2,  
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- szatnia o pow. 41,84 m2,  

- pomieszczenie techniczne/magazyn o pow. 40,19 m2,  

I PIĘTRO  

- pracownia dydaktyki gastronomii (pracownia komputerowa) – 43,70 m2  

II PIĘTRO  

- pracownia dydaktyki gastronomii (pracownia komputerowa) – 43,02 m2,  

- pracownia dydaktyki hotelarstwa ( pracownia komputerowa) – 43,46 m2.  

 

PODDASZE: 

- sala konferencyjno – bankietowa – 88,65 m2, 

- sala obsługi konsumenta – 47,49 m2. 

2) Montaż windy osobowej w istniejącym budynku szkoły,  

3) Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do obowiązujących przepisów,  

4) Przebudowa klatki schodowej prowadzącej z centralnej części parteru budynku przy 

portierni na piwnicę,  

5) Przeniesienie pomieszczenia rekreacyjnego z II pietra do piwnicy,  

6) Dostosowanie budynku do aktualnych wymagań ochrony ppoż. oraz potrzeb ewakuacji,  

 

Uwaga: 

Budynek szkoły położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej.  

 

Zadanie obejmuje wykonanie uzbrojenia i urządzenie terenu w niezbędnym zakresie dla 

przedmiotu zamówienia. Między innymi projektuje się miejsca parkingowe, nowy zjazd. 

Przewiduje się dostosowanie budynku do aktualnych wymagań ochrony ppoż. oraz potrzeb 

ewakuacji.  

 

3.2.2. Charakterystyka obiektu.  

Projekt realizowany będzie dla obiektu Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w 

Gdańsku zlokalizowanego przy Al. Legionów 7 (80 – 441 Gdańsk), działka 653, obręb 43. 

Zarówno obiekt jak i teren, na którym się znajduje, objęte są ochroną konserwatorską. Ochronie 

podlegają w zakresie terenu historyczna zasada kompozycji urbanistycznej oraz historyczny 

przebieg ciągu pieszego łączącego aleję Legionów z ul. Bolesława Chrobrego, natomiast 

budynek główny zespołu szkół został uznany o wartościach kulturowych. Ochronie podlega jego 

charakter, detal architektoniczny, materiał elewacyjny oraz forma stolarki okiennej.  

Działka zespołu szkół jest uzbrojona w sieci, urządzenia i przyłącza infrastruktury technicznej. 

Znajduje się ciepłociąg Dn 125, dochodzący do istniejącego budynku. Teren szkoły jest 

ogrodzony. Na nim oraz w jego sąsiedztwie znajdują się obiekty o zróżnicowanej formie 

architektonicznej i gabarytach.  

Budynek Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich zlokalizowany jest w południowo – 

zachodniej części działki nr 653. Budynek podpiwniczony, z 4 kondygnacjami nadziemnymi oraz 

wysokim dachem mieszczącym poddasze nieużytkowe. Dłuższa elewacja budynku jest 

równoległa do al. Legionów.  

Teren projektowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (uchwała nr XXXIII/887/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w 
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sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny 

rejon ul. Tadeusza Kościuszki, Bolesława Chrobrego i Alei Legionów w mieście Gdańsku).  

 

3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 

Wykonawców w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (realizacja robót 

budowlanych). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania 

wyjaśnień na ewentualne zapytania Wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację 

zadania, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także zajmowania stanowiska w 

przypadku złożenia odwołania, dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma 

obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez 

Zamawiającego.  

3.2.4.  Dla przedmiotowego zadania została opracowana koncepcja, w której zostało pokazane 

jak ma zostać wykonane zagospodarowanie terenu oraz jak zostały umieszczone funkcje 

poszczególnych pomieszczeń w istniejącym budynku szkoły (stanowiącym załącznik do 

niniejszego OPZ). Zestawienie wyposażenia oraz ocena techniczna budynku (w załączeniu).   

3.2.5. Przy projektowaniu należy dążyć do optymalizacji kosztów budowy. 

3.2.6. Przy projektowaniu należy przewidzieć etapowanie Inwestycji.  

3.2.7. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również dokonywanie przez wykonawcę 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie 

wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje 

dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 

poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.  

3.2.8. Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 

1:500 do celów projektowych.  

3.3. Zakres rzeczowy zamówienia.  

W ramach zamówienia dla zadania należy wykonać m.in.: 

➢ dokumentację fotograficzną obiektów i wizualizację projektową, z możliwością ich 

zamieszczenia na stronie internetowej Miasta Gdańska i DRMG; 

➢ projekt budowlany; 

➢ projekty wykonawcze w układzie branżowym; 

➢ specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

➢ przedmiary, kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK). 

   

Dokumentacja projektowa winna uwzględniać uwarunkowania wynikające z: obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych i opinii 

uzyskanych od gestorów sieci, oraz wynikające z uwarunkowań konserwatorskich, 

środowiskowych, ekonomicznych i organizacyjnych realizacji inwestycji. 

3.3.1. Dokumentacja projektowa powinna między innymi obejmować:  

• inwentaryzację terenu i obiektów budowlanych, w tym inwentaryzację zieleni 

w rejonie miejsc parkingowych; 

• miejsca parkingowe; 

• zagospodarowanie terenu wraz z ewentualnym projektem zieleni; 
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• odtworzenie nawierzchni, w rejonie prowadzonych prac; 

• rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem; 

• ekspertyzy kominiarskiej w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności 

ich wykonania;  

• orzeczeń technicznych (lub ekspertyz) dla uzyskania odstępstw od obowiązujących 

warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania; 

• inwentaryzację pomieszczeń wraz z instalacjami, będących przedmiotem 

opracowania; 

• demontaż elementów istniejącego wyposażenia pomieszczeń objętych 

zamówieniem; 

• wykonanie przebudowy wraz z montażem i wyposażeniem; 

• wykonanie prac instalacyjnych; 

• ekspertyzę techniczną zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku; 

• orzeczeń technicznych (lub ekspertyz) dla uzyskania odstępstw od obowiązujących 

warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania; 

• rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami; 

• kompletne wnioski i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych 

decyzji administracyjnych, postanowień i opinii (w tym uzgodnień).  

 

3.4. Materiały i dane wyjściowe do projektowania.  

3.4.1. Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią załącznik nr 1 do OPZ.  

➢ Koncepcja - wariant nr 5 (E). 

➢ Ocena techniczna budynku. 

 

3.4.2.  Wszelkie inne materiały i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia – niewymienione w punkcie 3.4.1 Wykonawca uzyska własnym 

staraniem, a koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

Dotyczy to m.in.: 

− materiałów geodezyjnych, w tym: 

o aktualnej mapy do celów projektowych, numerycznej i lewostronnej matrycy 

z mapy syt.- wys. w skali 1:500, która winna posiadać wszystkie niezbędne 

elementy dla celów projektowych, w tym m.in.: rzędne dróg, dojazdów 

do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów  itp., inwentaryzację drzew 

o średnicy ≥ 5cm, kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m 

od granicy projektowanej inwestycji. Mapę należy zarejestrować w stosownym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z klauzulą „do celów 

projektowych”. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 egz. pokolorowaną 

odbitkę z lewostronnej matrycy najpóźniej w terminie dostarczenia projektu 

budowlanego - wykonanie aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów 

projektowych w skali 1:500 na płycie CD wraz z 2 egz. odbitek z pokolorowanym 

uzbrojeniem dla Zamawiającego; 
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o wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów - aktualne na dzień przekazania 

Zamawiającemu; 

− wniosków do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych, niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym warunki usunięcia kolizji 

z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu. Do obowiązku biura 

projektowego należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od 

gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt. Kopie 

pism z potwierdzeniem złożenia wniosków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 

terminie 5 dni od daty ich złożenia.;    

− materiałów do wszystkich wniosków niezbędnych do wydania innych niezbędnych 

decyzji administracyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba; 

− wykonania ekspertyzy kominiarskiej; 

− orzeczeń technicznych (lub ekspertyz) dla uzyskania odstępstw od obowiązujących 

warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania; 

− koszty uzgodnień i opinii zewnętrznych; 

− wykonania niezbędnych odkrywek wraz z odtworzeniem i uprzątnięciem rejonu ich 

prowadzenia; 

− szczegółowej, wielobranżowej inwentaryzacji obiektu i terenu; 

− materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wycinkę drzew wraz z nasadzeniami 

zastępczymi; 

− ekspertyzy mikologicznej; 

− wykonanie ekspertyzy w zakresie warunków p.poż.; 

− wystąpienie o niezbędne odstępstwa.  

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na własny 

koszt nakładu projektów i opracowań koniecznych do uzyskania stosownych warunków, 

decyzji i pozwoleń. 

 

3.5. Zakres prac. 

3.5.1. Wytyczne ogólne: 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa 

(Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o Ochronie 

Przyrody, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami) i odnośnym normom, w szczególności być zgodna z 

art. 30 pzp, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do ogłoszenia i 

przeprowadzenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i złożenia oferty na 

zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób 

nadający się do eksploatacji i bez wad, a w szczególności do uzyskania na jej podstawie 

przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. Całość zamówienia powinna być 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać wszystkie 

niezbędne uzgodnienia.   
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Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do wszystkich właścicieli 

i użytkowników urządzeń infrastruktury i dróg w celu uzyskania warunków technicznych 

o możliwości włączenia w istniejący układ. 

Przebudowa, budowa i rozbudowa budynków, jak również ich remont winny 

spełniać wymagania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki, obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej  i dróg 

pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno - higienicznych, 

dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz winna spełniać 

wymagania konserwatora zabytków. 
 

  Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone:  

 

• W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze; 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska; 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

• Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska; 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na 

jej podstawie przepisów wykonawczych i standardów technicznych; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, Rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

• Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia; 

 

 Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany 

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta 

zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym 

wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony 

specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną 

zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia przez zamawiającego 

pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę 

przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy 

wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest 

określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i 

urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

 

3.5.2. Wytyczne szczegółowe do wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

Zakres prac projektowych obejmuje między innymi: 

➢ Projekt budowlany, wymagany przez Prawo Budowlane dla uzyskania pozwolenia 

na budowę zawierający: 

− opracowania przedprojektowe – ekspertyzy, inwentaryzacje i opinie; 

− projekt zagospodarowania terenu; 

− projekt architektoniczno-budowlany; 

− uzgodnienia z wszystkimi zainteresowanymi stronami; 

− charakterystykę energetyczną obiektów; 

− operat terenowo - prawny; 

− informację, dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

➢ Projekt wykonawczy - należy wykonać w formie odrębnych opracowań 

branżowych: 

− inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych; 
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− projekt architektoniczny (zawierający m.in.: detale, szczegóły architektoniczne, 

kolorystykę  i elewacje) wraz z wizualizacjami; 

− projekt konstrukcyjny wraz z orzeczeniem technicznym; 

− projekt rozbiórek w obiekcie 

− projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych (wody zimnej, ciepłej,  kanalizacji 

sanitarnej, c.o., wentylacji); 

− projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych; 

− projekt instalacji technologicznych; 

− projekt wewnętrznych instalacji słaboprądowych (telefonicznej, 

komputerowej,  ochrony p.poż. i alarmowej);  

− projekt aranżacji, technologiczny i wyposażenia obiektu (w podziale na 

poszczególne pomieszczenia oraz w podziale na wyposażenie stałe – 

wymagające montażu i wyposażenie niewymagające montażu); 

− projekt sieci i przyłączy sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, itd.; 

− projekt usunięcia ewentualnych kolizji;  

− projekt gospodarki zielenią (dokumentacja określająca zakres wycinek, 

ewentualnych przesadzeń, nasadzeń); 

− projekt odtworzenia elementów środowiska; 

− projekt drogowy wraz z odwodnieniem; 

− wytyczne organizacji ruchu na czas budowy; 

− projekt BIOZ; 

➢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – należy wykonać w formie 

odrębnych opracowań branżowych; 

➢ Przedmiary robót – należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych; 

➢ Kosztorysy inwestorskie – należy wykonać w formie odrębnych opracowań 

branżowych. 

➢ Zbiorcze zestawienie kosztów 

      

Przedmiotowe opracowania projektowe należy opracować odrębnie dla założonych 

etapów. 

  

Inwentaryzacja terenu i obiektów  - należy ją wykonać szczegółowo do celów 

projektowych, wyniki inwentaryzacji należy przedstawić bezpośrednio na rysunkach 

i w opisach.  

Inwentaryzacja zieleni - winna pomóc w ustaleniu lokalizacji planowanych obiektów 

i planowanego zagospodarowania terenu tak, aby zachować istniejący wartościowy 

drzewostan i ograniczyć wycinkę do niezbędnego minimum. Koszty ewentualnej wycinki 

istniejących drzew, potencjalnych nasadzeń zamiennych winne być uwzględnione 

w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - winny być wykonane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie 
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przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami 

pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub 

zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania 

robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, 

kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. Specyfikacje techniczne 

winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą 

zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru. 

Przedmiary robót - powinny stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych 

obiektów, branż i rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość 

dla poszczególnych zadań. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich 

robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót. Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę 

robót szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu 

publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, 

któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych. 

Kosztorysy inwestorskie - należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego / Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389/ 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z 

Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 
 

Zbiorcze zestawienia kosztów (ZZK) - winny zawierać zestawienie planowanych kosztów 

robót budowlano-montażowych dla projektu inwestycyjnego. 

3.6. Nakład  dokumentacji: 

 

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości 

egzemplarzy: 

• 5 egz. opracowań przedprojektowych: np. ekspertyz technicznych itp.; 

• 6 egz. projektu budowlanego;    

• 7 egz. projektu wykonawczego w układzie branżowym; 

• 7 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

• 7 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym; 

• 4 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót; 

• 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów; 
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oraz dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji 

elektronicznej na płytach CD/DVD w ilości po 2 egz. dla każdego, w tym w wersji 

zamkniętej dla edycji (PDF)  i  w wersji edytowalnej: 

pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf 

pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst 

pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn 

Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegółowy i przedmiar robót należy wykonać w: 

ATHENASOFT NORMA (*.kst) lub ZUZIA (*.zuz*dzn.)  

Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  

i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  

oraz rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć 

oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 

 

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą 

dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu 

usunięcia rozbieżności. 

 

3.7. Zakres uzgodnień: 

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać dla sporządzonych opracowań komplet 

uzgodnień, stanowisk i opinii, m. in. z: 

• Zamawiającym; 

• Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydziałem Programów Rozwojowych; 

• Urzędem Miejskim w Gdańsku – Wydziałem Rozwoju Społecznego; 

• Użytkownikiem; 

• Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

• Rzeczoznawcami ds.:  

    -  zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

-  sanitarno–higienicznych; 

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać dla każdego z zadań komplet uzgodnień, 

stanowisk i opinii, w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym 

pozwoleń na budowę. 

Dokumentacje projektowe należy uzgodnić/zaopiniować między innymi z: 

• Użytkownikiem; 

• Zamawiającym; 

• Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

• Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydziałem Programów Rozwojowych; 

• Urzędem Miejskim w Gdańsku – Wydziałem Rozwoju Społecznego; 

• Urzędem Miejskim w Gdańsku- Wydziałem Środowiska; 

• Referatem Koordynacji Sytuowania Podziemnego Uzbrojenia Terenu (RKSPUT); 

• Gdańską Infrastrukturą Wodno-Kanalizacyjną; 
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• Rzeczoznawcami ds.:  

    -  zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

-  sanitarno–higienicznych; 

• Użytkownikami/gestorami sieci i urządzeń podziemnych w zakresie ich kolizji 

z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym i obiektami, jeżeli wystąpią; 

• instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się 

w trakcie prac projektowych.  

 

Wymagane uzgodnienia, w tym również warunki techniczne mają być zawarte w: 

• w projektach budowlanych; 

• w projektach wykonawczych poszczególnych branż. 

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień 

z gestorami sieci z warunkami technicznymi oraz komplet uzgodnień międzybranżowych.  

 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie do RKSPUT dokumentacji 

projektowej w terminie nie później niż  miesiąc przed  przekazaniem projektu 

budowlanego). Kopię pisma z potwierdzeniem złożenia wniosku Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku. 
 

3.8. Nadzór autorski.  

 

3.8.1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia sprawowania  

nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi według opracowanej dokumentacji 

projektowej dla niniejszego przedmiotu zamówienia. Dla zapewnienia ciągłości 

realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 

nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości. Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego.  

 

3.8.2.  W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest na wezwanie 

Zamawiającego do: 

− stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji 

z projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

− uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie zgłaszanych przez wykonawcę lub zamawiającego; 

− wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania; 

− czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego 

pozwolenia na budowę; 

− brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, 

co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie. 

W ofercie należy podać wartość 20 pobytów na placu budowy, w ramach nadzoru 

autorskiego. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pobytów w ramach nadzoru 

autorskiego w uzasadnionych przypadkach. Zmieniona liczba pobytów skalkulowana 

zostanie w oparciu o cenę jednostkowa podaną w ofercie. 

W przypadku realizacji nadzoru autorskiego później niż rok od daty odbioru opracowań 

projektowych będących przedmiotem umowy przewiduje się możliwość waloryzacji ceny 

jednostkowej ustalonej dla pełnienia nadzoru autorskiego w oparciu o średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony 

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, stosownie 

za każdy rok. 

3.8.3. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej    opatrzone 

datą i podpisem projektanta;  

− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują;  

− wpisy do dziennika budowy; 

− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

Uwaga: 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i 

nieodpłatnie, w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

3.9. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do: 

a) ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m.in. 

sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności 

z warunkami określonymi w zawartej umowie; 

b) przekazania Zamawiającemu w tabeli składu całego zespołu projektowego wraz 

z danymi kontaktowymi do poszczególnych Projektantów, w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy. Każdorazowa zmiana składu zespołu projektowego wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego; 

c) zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemnego 

skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniającego uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów 

budowlanych. Każdorazowa zmiana projektanta lub sprawdzającego wymaga 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i może być dokonana po akceptacji 

Zamawiającego i Użytkowników. 

d) bieżącej  współpracy z Zamawiającym, Użytkownikami oraz wymienionymi powyżej 

jednostkami administracji publicznej, na każdym etapie wykonywania prac 

projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach 

obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 
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e) kontaktowania się z Zamawiającym, w ustalonych wspólnie terminach i odbywania 

spotkań w siedzibie Zamawiającego, przykładowo co dwa tygodnie (narady robocze). 

Pierwsze spotkanie Wykonawca winien zorganizować nie później niż 3 tygodnie od daty 

podpisania umowy; 

f) koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu 

szczegółowe sprawozdanie dotyczące postępu prac projektowych wraz z określeniem 

ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień 

g) zorganizowania narad technicznych w siedzibie Zamawiającego: 

− na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – spotkania 

cykliczne związane z zaawansowaniem prac projektowych; 

− na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach winien uczestniczyć cały Zespół 

Projektowy. 

h) przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania ewentualnych 

problemów wymagających rozstrzygnięcia, na naradach roboczych odbywanych 

w siedzibie zamawiającego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego; 

i) dostarczania i pozostawiania Zamawiającemu materiałów ze spotkań oraz sporządzania 

protokołów z ustaleń podjętych na tych spotkaniach i przedstawiania ich do akceptacji 

nie później niż dwa dni po odbytym spotkaniu; 

j) przedłożenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu postępu prac 

projektowych, zawierającego co najmniej następujące terminy: 

− złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci; 

− opracowania/aktualizacji mapy do celów projektowych; 

− wykonanie ekspertyzy technicznej; 

− wystąpień o odstępstwa – w przypadku konieczności ich uzyskania; 

− przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych; 

− przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych; 

− przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego; 

− przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowego Uzbrojenia Terenu. 

− oraz inne terminy związane z realizacją zadania.  

Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 

zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należą do kosztów 

własnych Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie 

jego sporządzania. 


