
 

 

                                                                                                                                          Konstancin-Jeziorna, 12.02.2024r.  

              

                                                                                                                             Do wszystkich 

                                                                                                                             Uczestników postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoo 

szacunkowej wartości powyżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Rozbudowa, przebudowa i 

modernizacja budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”. Znak sprawy – PN 95/2023. 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

Według ostatnich odpowiedzi z dnia 06.02.2024r Zamawiający zamieścił dodatkowe materiały do przetargu. 

Na jakiej stronie zostały one umieszczone? Na stronie o adresie 

https://drive.google.com/drive/folders/1fDb4egkDSyhHraSQoocqZkjcGrdkxbss nie ma żadnych nowych 

plików od 11 stycznia. 

Odpowiedź: Zamawiający po sprawdzeniu, potwierdza, że dokumentacja z linku googla pobiera się niekompletna, 

niezgodna z wykazem i dokumentacją umieszczaną do pobrania.  

Załączniki 1-12 do OPZ należy pobrać z serwera FTP np. korzystając z  FileZilla  

SERWER         sftp://ftp.stocer.info.pl 

UŻYTKOWNIK    stocer_zam 

HASŁO                Inwestycje24 

 

 

 

 

 

                       Prezes Zarządu Spółki 

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. 

Piotr Papaj 
 


