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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO – ŻOŁĘDOWO W MIEJSCOWOŚCI
SAMOCIĄŻEK POLEGAJĄCA NA PODNIESIENIU NOŚNOŚCI OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

____________________________________________________________________________________

KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU:

Obiekt inżynierski nr JNI 35013314 w ciągu drogi powiatowej nr 1525C Koronowo – Żołędowo w

miejscowości Samociążek. Jest to most drogowy zlokalizowany z ciągu ul. Olimpijskiej w ciągu drogi

powiatowej nr 1525C nad kanałem derywacyjnym elektrowni wodnej Koronowo w miejscowości

Samociążek. Przeprowadza ruch kołowy łącząc miejscowości Koronowo i Bożenkowo.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu mostowego:

 długość całkowita obiektu: 42,28 m
 rozpiętość teoretyczna przęseł mostu: 3 x 10,0 m
 całkowita szerokość obiektu: 7,58 m
 liczba dźwigarów głównych: 4 szt.
 osiowy rozstaw dźwigarów poprzecznych: 1,84 m
 szerokość pasów ruchu: 2 x 2,5 m
 szerokość w świetle krawężników: 6,0 m
 szerokość chodnika: 2 x 0,55 m
 światło poziome: 3 x 9,0 m
 wysokość konstrukcyjna: 1,48 m
 klasa nośności zgodnie z PN 85 S-10030: A
 klasa nośności zgodnie z Eurokodami: I

____________________________________________________________________________________
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PRZEDMIAR

Lp.
Nr spec.

tech
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu pod inwestycje

1.1.1 DM 00.00.00 Organizacja placu budowy z ewentualną
dzierżawą terenu

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.1.2 M.01.02.05 Opracowanie projektu technologicznego,
warsztatowego itd.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.1.3 DM 00.00.00 Obsługa geodezyjna budowy kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.1.4 DM 00.00.00 Zabezpieczenie kanału przed
zanieczyszczeniami na czas budowy

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp.
Nr spec.

tech
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1.5 DM 00.00.00 Przygotowanie budowli hydrotechnicznej oraz
kanału do przeprowadzenia prac budowlanych
związanych z budową jednego przęsła
zgodnie z projektem technologicznym
Wykonawcy
# przyjęto następujący zakres prac
przygotowawczych:

 - odcięcie dopływu wody pod przęsłem nr 1,
skierowanie wody do przęseł nr 2 i 3, które to
pozostaną otwarte na cały czas prowadzenia
prac (np. worki typu big bag wypełnione
piaskiem),
 - wypompowanie wody spod przęsła nr 1 –
zapewnienie suchej przestrzeni na czas prac
prowadzonych w przęśle nr 1,
 - opuszczenie klapy w przęśle nr 1,

 - konieczny demontaż urządzeń
hydrotechnicznych dla przęsła nr 1 (m.in.
zasuwy (klapy/zamknięcia), wały napędowe,
przekładnie, liny, układ hamulcowy)
     podlegających renowacji przez Wykonawcę
Enei Nowa Energia sp. z o. o (renowacja na
koszt ENEI)
 - konieczna renowacja lub wymiana zawiasów
( w zależności od stanu zużycia)
zamontowanych „od spodu” do belki nośnej
(łącznie 6 szt.dla wszystkich przęseł - po 2 szt.
/ przęsło)
 - ponowny montaż urządzeń
hydrotechnicznych (po renowacji przez
Wykonawcę Enei Nowa Energia sp. z o. o)

 - ewentualne zabezpieczenie i podparcie
mechanizmów opartych na podporach i
podestów roboczych po stronie wody górnej
(dopuszcza się demontaż na czas prac po
uzgodnieniu z zarządcą infrastruktury),
 - ewentualna stabilizacja klapy jazu w przęśle
nr 1 (np. kotwy mocowane w podporach),

 - dostosowanie górnej części podpór bez
ingerencji w zakotwienie mechanizmów
opartych na podporach lub ew. z jego
odtworzeniem.
 - odtworzeniem zakotwienia klapy w przęśle
po stronie wody dolnej (jak w stanie
istniejącym) oraz elementów po stronie wody
górnej.
 - przed betonowaniem należy oczyścić i
zabezpieczyć antykorozyjnie elementy
kotwione w przęśle,
 - podniesienie klapy w przęśle nr 1 po
uzyskaniu wymaganej nośności betonu.

 - powtórzenie w/w czynności analogicznie dla
przęsła nr 2 i przęsła nr 3

kpl

3 kpl 3,000

RAZEM 3,000

1.1.6 DM 00.00.00 Czasowe zamknięcie drogi nr 1525C i
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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1.1.7 DM 00.00.00 Demontaż istniejącego oznakowania
drogowego

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.1.8 M.01.02.05 Karczowanie krzewów w obrębie inwestycji kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1 Rozbiórka nawierzchni drogowej, chodników i wyposażenia

2.1.1 M.01.02.03 Demontaż stalowych elementów
barieroporęczy, barier i balustrad ochronnych
na obiekcie mostowym i dojazdach (przyjęto
50 kg/m) z utylizacją

kg

(47,6 * 2) * 50 * (1 + 10%) kg 5 236,000

RAZEM 5 236,000

2.1.2 M.01.02.03 Rozbiórka nawierzchni na obiekcie (warstwa
ścieralna gr. 5 cm, warstwa wiążąca g. 4 cm,
kostka kamienna 8 cm, podsypka wykonana z
piasku i cementu gr. 3 cm, beton ochronny gr.
4 cm, izolacja  z pap gr. 1 cm) wraz z
utylizacją

m2

212,88 * (1 + 10%) m2 234,168

RAZEM 234,168

2.1.3 M.01.02.03 Rozbiórka nawierzchni w obrębie skrzydeł
(nawierzchnia bitumiczna 8 cm) wraz z
utylizacją

m2

46,8 * (1 + 10%) m2 51,480

RAZEM 51,480

2.1.4 M.01.02.03 Rozbiórka krawężników betonowych wraz z
utylizacją

m

35,2 * 2 * (1 + 10%) m 77,440

RAZEM 77,440

2.1.5 M.01.02.03 Rozbiórka betonowej części chodnika na
obiekcie mostowym wraz z utylizacją

m3

35,2 * 2 * 0,038 * (1 + 10%) m3 2,943

RAZEM 2,943

2.1.6 M.01.02.03 Rozbiórka wpustów mostowych szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

2.2 Rozbiórka ustroju nośnego obiektu

2.2.1 M.01.02.03 Rozbiórka żelbetowych elementów przęsła
wraz z utylizacją

m3

140,98 m3 140,980

RAZEM 140,980

2.2.2 M.01.02.03 Rozbiórka żelbetowej części przyczółków wraz
z utylizacją

m3

0,83 * 6,2 * 2 m3 10,292

RAZEM 10,292

2.2.3 M.01.02.03 Rozbiórka żelbetowej części filarów wraz z
utylizacją

m3

(0,85 * 6,2) * 2 m3 10,540

RAZEM 10,540

2.2.4 M.01.02.03 Rozbiórka łożysk wraz z utylizacją szt

24 szt 24,000

RAZEM 24,000
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3 ROBOTY MOSTOWE

3.1 Podpory

3.1.1 M.12.01.03 Wykonanie otworów w przyczółku o
głębokości 64 cm wraz z osadzeniem
zbrojeniowych prętów zespalających

kpl

110 kpl 110,000

RAZEM 110,000

3.1.2 M.12.01.03 Zbrojenie nadbudów przyczółka i skrzydeł
stalą fyk=500MPa, klasy C, do obciążeń
wielokrotnie zmiennych

kg

3340 kg 3 340,000

RAZEM 3 340,000

3.1.3 M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy przyczółka i
skrzydeł, beton klasy C30/37, wraz z
deskowaniem

m3

18,7 m3 18,700

RAZEM 18,700

3.1.4 M.12.01.03 Wykonanie otworów w filarze o głębokości 64
cm wraz z osadzeniem zbrojeniowych prętów
zespalających

kpl

244 kpl 244,000

RAZEM 244,000

3.1.5 M.12.01.03 Zbrojenie nadbudów filarów stalą
fyk=500MPa, klasy C, do obciążeń
wielokrotnie zmiennych

kg

2380 kg 2 380,000

RAZEM 2 380,000

3.1.6 M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy filarów, beton klasy
C30/37, wraz z deskowaniem

m3

10,7 m3 10,700

RAZEM 10,700

3.1.7 M.18.04.01 Wypełnienie przerw polietylenowym sznurem
dylatacyjnym wraz z zabezpieczeniem kitem
trwale elastycznym pomiędzy filarami

m

(6,2 + 0,312 * 2) * 2 m 13,648

RAZEM 13,648

3.1.8 M.15.01.03 Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych
na działanie czynników atmosferycznych
malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i
przeciwwilgociowa elastyczna.

m2

((19,3 * 2 + 11,5 * 13 * 2) + ((30,6 * 5,9) +
(23,13 * 2,725) + 25,88) * 2) * (1 + 5%)

m2 920,323

RAZEM 920,323

3.1.9 M.01.02.03 Czyszczenie powierzchni betonowych podpór m2

(((30,6 * 5,9) + (23,13 * 2,415)) * 2 + (8,325 *
13 + 5,31 * 2) * 2) * (1 + 5%)

m2 746,012

RAZEM 746,012

3.1.10 M.20.20.15a Uzupełnienie ubytków zaprawami typu PCC w
powierzchniach betonowych

m2

(((30,6 * 5,9) + (23,13 * 2,415)) * 2 + (8,325 *
13 + 5,31 * 2) * 2) * (1 + 5%)

m2 746,012

RAZEM 746,012

3.2 Łożyska mostowe

3.2.1 M.17.01.02 Wykonanie podlewek z zaprawy
niskoskurczowej pod łożyska mostu

m2

(0,036 * 0,6 * 4) * 2 + (0,018 * 0,6) * 4 * 2 m2 0,259

RAZEM 0,259
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3.2.2 M.17.01.02 Montaż łożysk elastomerowych kpl

6 * 4 kpl 24,000

RAZEM 24,000

3.3 Przęsło

3.3.1 M.19.01.01 Wykonanie kotew talerzowych kg

2260 kg 2 260,000

RAZEM 2 260,000

3.3.2 M.19.01.01 Osadzenie kotew talerzowych szt

144 szt 144,000

RAZEM 144,000

3.3.3 M.12.01.03 Zbrojenie przęseł żelbetowych stalą fyk=500
Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie
zmiennych

kg

34250 kg 34 250,000

RAZEM 34 250,000

3.3.4 M.13.01.00 Betonowanie przęseł żelbetowych, beton klasy
C35/45, wraz z deskowaniem wraz z
zakotwieniem urządzeń hydrotechnicznych

m3

160 m3 160,000

RAZEM 160,000

3.3.5 M.15.02.06 Hydroizolacja płyty pomostowej - izolacja
natryskowa MMA o gr. 5 mm

m2

7,51 * 35,2 m2 264,352

RAZEM 264,352

3.3.6 M.15.02.06 Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych
na działanie czynników atmosferycznych
malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i
przeciwwilgociową elastyczną

m2

(((2 * 3,99 + 17,07 * (11,68 + 11,78 + 11,68)) +
(3,54 * 2 * (9 + 6)) + (0,25 * (1,36 * 3) * 6) +
(0,4 * (1,36 * 3) * 9)) - (9,02 * 0,25 * 6 + 9,02 *
0,4 * 9)) * (1 + 5%)

m2 723,267

RAZEM 723,267

3.3.7 M.18.03.01
M.18.04.02

Wykonanie dylatacji bitumicznej na połączeniu
przęseł oraz na dojeździe

m

4 * 7,46 m 29,840

RAZEM 29,840

3.4 Strefy przejściowe

3.4.1 M.11.01.01 Wykonanie wykopów w strefach przejściowych m3

9,28 * 6,2 * 2 * (1 + 5%) m3 120,826

RAZEM 120,826

3.4.2 M.11.01.04 Zasypka inżynierska zagęszczona do Is=1,00 m3

(6,78 * 6,2) * 2 * (1 + 5%) m3 88,276

RAZEM 88,276

3.4.3 M.13.02.01 Beton podkładowy klasy C12/15 pod płytę
przejściową gr. 10 cm

m3

(0,4 * (6,2 + 1,9 - 0,3)) * 2 m3 6,240

RAZEM 6,240

3.4.4 M.12.01.03 Zbrojenie płyt przejściowych stalą fyk=500
Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie
zmiennych

kg

1673,8 kg 1 673,800

RAZEM 1 673,800

3.4.5 M.13.01.00 Betonowanie płyt przejściowych z betonu
klasy C30/37

m3

14,3 m3 14,300

RAZEM 14,300
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3.4.6 M.15.02.03 Izolacja płyt przejściowych z papy
termozgrzewalnej i przekładka z papy
podkładowej w strefie podparcia płyty
przejściowej o nadbudowę przyczółka

m2

((4 + 2 * 0,12) * 6 + 0,3 * 2) * 2 m2 52,080

RAZEM 52,080

3.4.7 M.13.02.01 Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 gr.
5 cm

m3

(0,2 * 6) * 2 m3 2,400

RAZEM 2,400

3.4.8 M.11.01.04 Warstwa wyrównawcza z gruntu
stabilizowanego cementem gr. 0-28 cm

m3

(0,52 * 6,2) * 2 m3 6,448

RAZEM 6,448

3.4.9 D.05.03.05B Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC 22P gr. 7 cm

m2

6 * 4 * 2 m2 48,000

RAZEM 48,000

3.4.10 D.05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC
16W gr. 5 cm

m2

6 * 5 * 2 m2 60,000

RAZEM 60,000

3.4.11 D.05.03.05A Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S
gr. 4 cm

m2

6 * 5 * 2 m2 60,000

RAZEM 60,000

3.4.12 M.18.04.02 Dylatacja płyty przejściowej od skrzydeł i
ściany czołowej ze styropianu gr. 2 cm

m

6 * 2 m 12,000

RAZEM 12,000

3.4.13 M.16.01.03
M.20.01.03

Wykonanie drenażu z rury drenarskiej PVC f
100 mm wraz z zabezpieczeniem z grysu 8/16
i geowłókniny separacyjnej przepuszczalnej

m

6 * 2 * (1 + 10%) m 13,200

RAZEM 13,200

3.4.14 D.08.01.01 Montaż krawężnika zanikającego na dojeździe
na ławie betonowej z betonu klasy C12/15

m

20,46 m 20,460

RAZEM 20,460

3.4.15 D.08.01.01 Montaż drogowych krawężników 20x30 cm
kotwionych do nadbudowy przyczółka w
pobliżu szczeliny dylatacyjnej, a w dalszych
częściach dojazdu na ławie betonowej z
betonu klasy C12/15

m

5,77 * 2 * 2 m 23,080

RAZEM 23,080

4 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM OBIEKTU

4.1 Wyposażenie obiektu

4.1.1 M.16.01.03 Sączki szt

12 szt 12,000

RAZEM 12,000

4.1.2 M.20.01.03 Drenaż poprzeczny m

6 * 6 * (1 + 5%) m 37,800

RAZEM 37,800

4.1.3 M.20.01.03 Drenaż podłużny m

4 * 35,2 * (1 + 5%) m 147,840
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RAZEM 147,840

4.1.4 M.16.01.01 Montaż wpustów mostowych szt

12 szt 12,000

RAZEM 12,000

4.1.5 M.16.01.01 Przykrawężnikowe ścieki podłużne m

2 * 35,2 m 70,400

RAZEM 70,400

4.1.6 M.16.01.01 Montaż kolektorów i rur spustowych m

((4,201 + 15,659 + 0,237 * 3 + 0,487 + 0,375 +
0,255) + (4,388 + 15,659 + 0,237 * 3 + 0,255 +
0,375 + 0,487) * 2) * (1 + 10%)

m 71,982

RAZEM 71,982

4.1.7 M.19.01.01 Montaż mostowych kamiennych krawężników
20x20 cm, kotwionych w kapie chodnikowej na
obiekcie za pomocą wklejanych stalowych
prętów osadzanych co 50 cm, układanych na
podlewce z modyfikowanej zaprawy
cementowej

m

35,2 * 2 m 70,400

RAZEM 70,400

4.1.8 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe wys. 40 cm m

1,72 * 3 m 5,160

RAZEM 5,160

4.1.9 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe w miejscach
pocienienia płyty wys. 40-50 cm

m

0,269 * 6 m 1,614

RAZEM 1,614

4.1.10 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe wys. 50 cm m

4,78 * 6 m 28,680

RAZEM 28,680

4.1.11 M.12.01.03 Zbrojenie kap chodnikowych ze stali fyk=500
Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie
zmiennych

kg

1360,6 kg 1 360,600

RAZEM 1 360,600

4.1.12 M.13.01.00 Betonowanie kap chodnikowych z betonu
klasy C35/45

m3

8,90 m3 8,900

RAZEM 8,900

4.1.13 M.18.04.01 Wykonanie poprzecznych bruzd w kapach
chodnikowych co około 4,0 m wypełnionych
kitem trwaleplastycznym

m

9 * 0,55 * 2 m 9,900

RAZEM 9,900

4.1.14 M.15.03.01 Wykonanie nawierzchnioizolacji epoksydowo-
poliuretanowej kapy chodnikowej o gr. 6 mm

m2

(0,55 * 2) * 35,2 m2 38,720

RAZEM 38,720

4.1.15 M.18.04.02 Wypełnienie elastycznymi masami
uszczelniającymi styków między krawężnikami
i kapami chodnikowymi, deskami gzymsowymi
a płytą pomostową i kapami chodnikowymi
oraz krawężników z nawierzchnią jezdni

m

35,2 * 4 * 2 m 281,600

RAZEM 281,600
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4.1.16 M.15.04.02 Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie:
warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA11 PMB
25/55-60 gr. 5 cm

m2

(11,68 + 11,78 + 11,68) * 6 m2 210,840

RAZEM 210,840

4.1.17 M.15.04.13 Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie:
warstwa ścieralna SMA 8/80-55 o uziarnieniu
0/8 gr. 4 cm

m2

(11,68 + 11,78 + 11,68) * 6 m2 210,840

RAZEM 210,840

4.1.18 M.19.01.03 Barieroporęcze mostowe m

2 * 46,8 m 93,600

RAZEM 93,600

4.1.19 M.19.01.03 Bariery ochronne na dojazdach (odcinki
początkowe i końcowe, dł. 8m)

kpl

4 kpl 4,000

RAZEM 4,000

4.1.20 M.01.02.03 Oczyszczenie elementów stalowych
mocujących wózki napędowe do konstrukcji
przęsła

m2

(18 * 0,31 * 1 + 6 * 1 * 0,23 + 3 * 0,31 * 2,2 + 6
* 0,18 * 0,22) * (1 + 20%)

m2 11,092

RAZEM 11,092

4.1.21 M.14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów
stalowych mocujących wózki napędowe do
konstrukcji przęsła

m2

poz.4.1.20 m2 11,092

RAZEM 11,092

4.1.22 DM 00.00.00 Stal konstrukcyjna S355J2 na elementy
mocujące wózków napędowych

kg

22,8 kg 22,800

RAZEM 22,800

4.1.23 M.14.02.01 Osadzenie kotew mocujących wózki
napędowe (kotew M16 kl. 8.8, dł. 25 cm +
podkładka + nakrętka)

kpl

30 kpl 30,000

RAZEM 30,000

5 INNE ROBOTY

5.1 Prace pozostałe

5.1.1 M.20.20.15a Oczyszczenie, naprawa powierzchniowa
zaprawami PCC muru oporowego

m2

(14 + 4) * 7,43 * 4 m2 534,960

RAZEM 534,960

5.1.2 M.15.01.03 Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych
na działanie czynników atmosferycznych
malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i
przeciwwilgociową elastyczną

m2

poz.5.1.1 m2 534,960

RAZEM 534,960

5.1.3 M.01.02.03 Oczyszczenie balustrad na murze oporowym m

(14 + 4) * 4 m 72,000

RAZEM 72,000

5.1.4 M.14.02.01 Zabezpieczenie balustrad warstwą
antykorozyjną na murze oporowym

m

poz.5.1.3 m 72,000

RAZEM 72,000
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5.1.5 M.20.01.01
M.20.10.01

Wykonanie reperów kpl

36 kpl 36,000

RAZEM 36,000

5.1.6 M.20.01.01 Wykonanie stałego znaku wysokościowego kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

5.1.7 DM 00.00.00 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

5.1.8 M.20.01.07
M.20.10.01

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

5.1.9 M.01.02.05 Uporządkowanie terenu objętego inwestycją kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

5.1.10 DM 00.00.00 Likwidacja placu budowy kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

6 ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH

6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

6.1.1 D.01.02.04 Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni m2

219,35 m2 219,350

RAZEM 219,350

przyjęto warstwy jak w konstrukcji
projektowanej

6.2 ROBOTY ZIEMNE

6.2.1 D.02.01.01 Wykop m3

109,06 m3 109,060

RAZEM 109,060

6.2.2 D.02.03.01 Nasyp m3

10,69 m3 10,690

RAZEM 10,690

6.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI

6.3.1 D.05.03.05A Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC IIS,
gr. 4cm

m2

219,35 m2 219,350

RAZEM 219,350

6.3.2 D.04.03.01 Skropienie międzywarstwowe m2

219,35 + 1,94 m2 221,290

RAZEM 221,290

6.3.3 D.05.03.05B Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W,
gr. 5 cm

m2

219,35 + 1,94 m2 221,290

RAZEM 221,290

6.3.4 D.04.03.01 Skropienie międzywarstwowe m2

219,35 + 1,94 + 2,5 m2 223,790

RAZEM 223,790

6.3.5 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza - beton  asfaltowy AC
22W, gr. 7cm

m2

219,35 + 1,94 + 2,5 m2 223,790

RAZEM 223,790

6.3.6 D.04.03.01 Skropienie międzywarstwowe m2
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219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5 m2 229,290

RAZEM 229,290

6.3.7 D.04.04.01 Pobudowa zasadnicza- mieszanka
niezwiązana z kryszywem C90/3, gr. 20cm

m2

219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5 m2 229,290

RAZEM 229,290

6.3.8 D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza- mieszanka związana
spoiwem hydraulicznym, gr. 15cm

m2

219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5 + 9,5 m2 238,790

RAZEM 238,790

6.4 POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

6.4.1 D.06.03.01 Pobocze gruntowe m2

67,15 m2 67,150

RAZEM 67,150

6.5 OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE

6.5.1 D.07.01.01A P-4 m

80 m 80,000

RAZEM 80,000

6.6 OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

6.6.1 D.07.02.01 Znak pionowy B-14 szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

6.7 OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI

6.7.1 D.07.02.01 Znak pionowy A-12b szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

6.7.2 D.07.02.01 Znak pionowy  B-18 szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

6.7.3 D.07.02.01 Znak pionowy  B-31 szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

6.7.4 D.07.02.01 Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości
do 30 km/h)

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

6.7.5 D.07.02.01 Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości
do 40 km/h

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

6.7.6 D.07.02.01 Znak pionowy F-5 szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

6.7.7 D.07.02.01 Znak pionowy F-6 szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

6.7.8 D.07.02.01 Znak pionowy T-0 szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

6.7.9 D.07.02.01 Likwidacja U-25C szt

62 szt 62,000

RAZEM 62,000
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7 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

7.1 DEMONTAŻ

7.1.1 EL.01.01.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

7.1.2 EL.01.01.01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do
100 kg

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

7.1.3 EL.01.01.01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5
kg/m

m

90 m 90,000

RAZEM 90,000

7.2 MONTAŻ

7.2.1 EL.01.05.02 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie
przejrzystym

km

0,1 km 0,100

RAZEM 0,100

7.2.2 EL.01.05.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III

m3

18 * 0,9 * 0,4 m3 6,480

RAZEM 6,480

7.2.3 EL.01.05.02 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów
ziemnych nieumocnionych o długości
jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat.
III - wykopy pod montaż latarni

m3

2 * (0,6 * 1,5 * 0,6) m3 1,080

RAZEM 1,080

7.2.4 EL.01.05.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokości do 0,6 m
Krotność = 2

m

18 m 18,000

RAZEM 18,000

7.2.5 EL.01.05.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm - HDPE 110

m

80 m 80,000

RAZEM 80,000

7.2.6 EL.01.05.02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie NA2XY 4x35

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

7.2.7 EL.01.05.02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
NA2XY 4x35

m

95 m 95,000

RAZEM 95,000

7.2.8 EL.01.05.02 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150
mm pod obiektami

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

7.2.9 EL.01.05.02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. III

m3

18 * 0,7 * 0,4 m3 5,040

RAZEM 5,040

- 13 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 4075



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO – ŻOŁĘDOWO W MIEJSCOWOŚCI
SAMOCIĄŻEK POLEGAJĄCA NA PODNIESIENIU NOŚNOŚCI OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR

Lp.
Nr spec.

tech
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

7.2.10 EL.01.05.02 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 100 kg - słup 9m z dwoma
wysięgnikami

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

7.2.11 EL.01.05.02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
słupie, LED 35W

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

7.2.12 EL.01.05.02 Przewody uziemiające i wyrównawcze w
kanałach lub tunelach luzem (bednarka o
przekroju do 120 mm2) 25x4mm

m

90 m 90,000

RAZEM 90,000

7.2.13 EL.01.05.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kat.III

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

7.2.14 EL.01.05.02 Łączenie przewodów uziemiających przez
spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

7.2.15 EL.01.05.02 Montaż głowic kablowych - zarobienie na
sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do
50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

7.2.16 EL.01.05.02 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomia
r

2 pomia
r

2,000

RAZEM 2,000

7.2.17 EL.01.05.02 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2,000

RAZEM 2,000

7.2.18 EL.01.05.02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7.2.19 EL.01.05.02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej
(każdy następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7.2.20 EL.01.05.02 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy
komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.po
m.

5 kpl.po
m.

5,000

RAZEM 5,000

8 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1 S.01.01.01 Rura osłonowa pod przyszłą kanalizację
sanitarną Dz 160 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16

m

38,24 + 4 m 42,240

RAZEM 42,240

8.2 S.01.01.01 Wykop m3
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6,0 * 1,2 * (0,77 + 0,08 + 0,2) m3 7,560

RAZEM 7,560

8.3 S.01.01.01 Podsypka pod rury m3

6,0 * 1,2 * 0,2 m3 1,440

RAZEM 1,440

8.4 S.01.01.01 Zasypanie wykopów m3

poz.8.2 - (6 * 1,2 * 0,2 + 6 * pi() * 0,08^2) m3 5,999

RAZEM 5,999

9 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

9.1 W.01.01.01 Wykop m3

(12,95 + 7,22) * 1,2 * (1,3 + 0,2) m3 36,306

RAZEM 36,306

9.2 W.01.01.01 Podsypka pod rury m3

(12,95 + 7,22) * 1,2 * 0,2 m3 4,841

RAZEM 4,841

9.3 W.01.01.01 Montaż zasuw odcinających DN100 z
obudową teleskopową i skrzynką uliczną

kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

9.4 W.01.01.01 Przeprowadzenie przez obiekt sieci
wodociągowej z rur Dz 110 PEHD PE 100
SDR17 PN10

m

58,40 m 58,400

RAZEM 58,400

9.5 W.01.01.01 Rura osłonowa sieci wodociągowej z rur Dz
200 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16

m

37,00 m 37,000

RAZEM 37,000

9.6 W.01.01.01 Zabezpieczenie rury osłonowej przez
przemarzaniem łupinami o gr. 50 mm z PUR

m

37,00 m 37,000

RAZEM 37,000

9.7 W.01.01.01 Zabezpieczenie ocieplenia rury osłonowej
płaszczem z blachy ocynkowanej

m

37,00 m 37,000

RAZEM 37,000

9.8 W.01.01.01 Zasypanie wykopów m3

poz.9.1 - ((12,95 + 7,22) * 1,2 * 0,2 + (12,95 +
7,22) * pi() * 0,055^2)

m3 31,274

RAZEM 31,274
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	Obmiar: <edit>(47,6 * 2) * 50 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka nawierzchni na obiekcie (warstwa ścieralna gr. 5 cm, warstwa wiążąca g. 4 cm, kostka kamienna 8 cm, podsypka wykonana z piasku i cementu gr. 3 cm, beton ochronny gr. 4 cm, izolacja  z pap gr. 1 cm) wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>212,88 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka nawierzchni w obrębie skrzydeł (nawierzchnia bitumiczna 8 cm) wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>46,8 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka krawężników betonowych wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>35,2 * 2 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka betonowej części chodnika na obiekcie mostowym wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>35,2 * 2 * 0,038 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka wpustów mostowych
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Rozbiórka ustroju nośnego obiektu
	Pozycja: Rozbiórka żelbetowych elementów przęsła wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>140,98</edit>

	Pozycja: Rozbiórka żelbetowej części przyczółków wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>0,83 * 6,2 * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka żelbetowej części filarów wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>(0,85 * 6,2) * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka łożysk wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>24</edit>


	Dział:ROBOTY MOSTOWE
	Dział:Podpory
	Pozycja: Wykonanie otworów w przyczółku o głębokości 64 cm wraz z osadzeniem zbrojeniowych prętów zespalających
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Zbrojenie nadbudów przyczółka i skrzydeł stalą fyk=500MPa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>3340</edit>

	Pozycja: Betonowanie nadbudowy przyczółka i skrzydeł, beton klasy C30/37, wraz z deskowaniem
	Obmiar: <edit>18,7</edit>

	Pozycja: Wykonanie otworów w filarze o głębokości 64 cm wraz z osadzeniem zbrojeniowych prętów zespalających
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Zbrojenie nadbudów filarów stalą fyk=500MPa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>2380</edit>

	Pozycja: Betonowanie nadbudowy filarów, beton klasy C30/37, wraz z deskowaniem
	Obmiar: <edit>10,7</edit>

	Pozycja: Wypełnienie przerw polietylenowym sznurem dylatacyjnym wraz z zabezpieczeniem kitem trwale elastycznym pomiędzy filarami
	Obmiar: <edit>(6,2 + 0,312 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociowa elastyczna.
	Obmiar: <edit>((19,3 * 2 + 11,5 * 13 * 2) + ((30,6 * 5,9) + (23,13 * 2,725) + 25,88) * 2) * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Czyszczenie powierzchni betonowych podpór
	Obmiar: <edit>(((30,6 * 5,9) + (23,13 * 2,415)) * 2 + (8,325 * 13 + 5,31 * 2) * 2) * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków zaprawami typu PCC w powierzchniach betonowych
	Obmiar: <edit>(((30,6 * 5,9) + (23,13 * 2,415)) * 2 + (8,325 * 13 + 5,31 * 2) * 2) * (1 + 5%)</edit>


	Dział:Łożyska mostowe
	Pozycja: Wykonanie podlewek z zaprawy niskoskurczowej pod łożyska mostu
	Obmiar: <edit>(0,036 * 0,6 * 4) * 2 + (0,018 * 0,6) * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż łożysk elastomerowych
	Obmiar: <edit>6 * 4</edit>


	Dział:Przęsło
	Pozycja: Wykonanie kotew talerzowych
	Obmiar: <edit>2260</edit>

	Pozycja: Osadzenie kotew talerzowych
	Obmiar: <edit>144</edit>

	Pozycja: Zbrojenie przęseł żelbetowych stalą fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>34250</edit>

	Pozycja: Betonowanie przęseł żelbetowych, beton klasy C35/45, wraz z deskowaniem wraz z zakotwieniem urządzeń hydrotechnicznych
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Hydroizolacja płyty pomostowej - izolacja natryskowa MMA o gr. 5 mm
	Obmiar: <edit>7,51 * 35,2</edit>

	Pozycja: Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną
	Obmiar: <edit>(((2 * 3,99 + 17,07 * (11,68 + 11,78 + 11,68)) + (3,54 * 2 * (9 + 6)) + (0,25 * (1,36 * 3) * 6) + (0,4 * (1,36 * 3) * 9)) - (9,02 * 0,25 * 6 + 9,02 * 0,4 * 9)) * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Wykonanie dylatacji bitumicznej na połączeniu przęseł oraz na dojeździe
	Obmiar: <edit>4 * 7,46</edit>


	Dział:Strefy przejściowe
	Pozycja: Wykonanie wykopów w strefach przejściowych
	Obmiar: <edit>9,28 * 6,2 * 2 * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Zasypka inżynierska zagęszczona do Is=1,00
	Obmiar: <edit>(6,78 * 6,2) * 2 * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Beton podkładowy klasy C12/15 pod płytę przejściową gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>(0,4 * (6,2 + 1,9 - 0,3)) * 2</edit>

	Pozycja: Zbrojenie płyt przejściowych stalą fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>1673,8</edit>

	Pozycja: Betonowanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37
	Obmiar: <edit>14,3</edit>

	Pozycja: Izolacja płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej i przekładka z papy podkładowej w strefie podparcia płyty przejściowej o nadbudowę przyczółka
	Obmiar: <edit>((4 + 2 * 0,12) * 6 + 0,3 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>(0,2 * 6) * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa wyrównawcza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 0-28 cm
	Obmiar: <edit>(0,52 * 6,2) * 2</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm
	Obmiar: <edit>6 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>6 * 5 * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>6 * 5 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacja płyty przejściowej od skrzydeł i ściany czołowej ze styropianu gr. 2 cm
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie drenażu z rury drenarskiej PVC f 100 mm wraz z zabezpieczeniem z grysu 8/16 i geowłókniny separacyjnej przepuszczalnej
	Obmiar: <edit>6 * 2 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Montaż krawężnika zanikającego na dojeździe na ławie betonowej z betonu klasy C12/15
	Obmiar: <edit>20,46</edit>

	Pozycja: Montaż drogowych krawężników 20x30 cm kotwionych do nadbudowy przyczółka w pobliżu szczeliny dylatacyjnej, a w dalszych częściach dojazdu na ławie betonowej z betonu klasy C12/15
	Obmiar: <edit>5,77 * 2 * 2</edit>


	Dział:ROBOTY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM OBIEKTU
	Dział:Wyposażenie obiektu
	Pozycja: Sączki
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Drenaż poprzeczny
	Obmiar: <edit>6 * 6 * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Drenaż podłużny
	Obmiar: <edit>4 * 35,2 * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Montaż wpustów mostowych
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Przykrawężnikowe ścieki podłużne
	Obmiar: <edit>2 * 35,2</edit>

	Pozycja: Montaż kolektorów i rur spustowych
	Obmiar: <edit>((4,201 + 15,659 + 0,237 * 3 + 0,487 + 0,375 + 0,255) + (4,388 + 15,659 + 0,237 * 3 + 0,255 + 0,375 + 0,487) * 2) * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Montaż mostowych kamiennych krawężników 20x20 cm, kotwionych w kapie chodnikowej na obiekcie za pomocą wklejanych stalowych prętów osadzanych co 50 cm, układanych na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>35,2 * 2</edit>

	Pozycja: Prefabrykowane deski gzymsowe wys. 40 cm
	Obmiar: <edit>1,72 * 3</edit>

	Pozycja: Prefabrykowane deski gzymsowe w miejscach pocienienia płyty wys. 40-50 cm
	Obmiar: <edit>0,269 * 6</edit>

	Pozycja: Prefabrykowane deski gzymsowe wys. 50 cm
	Obmiar: <edit>4,78 * 6</edit>

	Pozycja: Zbrojenie kap chodnikowych ze stali fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>1360,6</edit>

	Pozycja: Betonowanie kap chodnikowych z betonu klasy C35/45
	Obmiar: <edit>8,90</edit>

	Pozycja: Wykonanie poprzecznych bruzd w kapach chodnikowych co około 4,0 m wypełnionych kitem trwaleplastycznym
	Obmiar: <edit>9 * 0,55 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchnioizolacji epoksydowo-poliuretanowej kapy chodnikowej o gr. 6 mm
	Obmiar: <edit>(0,55 * 2) * 35,2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie elastycznymi masami uszczelniającymi styków między krawężnikami i kapami chodnikowymi, deskami gzymsowymi a płytą pomostową i kapami chodnikowymi oraz krawężników z nawierzchnią jezdni
	Obmiar: <edit>35,2 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie: warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA11 PMB 25/55-60 gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>(11,68 + 11,78 + 11,68) * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie: warstwa ścieralna SMA 8/80-55 o uziarnieniu 0/8 gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>(11,68 + 11,78 + 11,68) * 6</edit>

	Pozycja: Barieroporęcze mostowe
	Obmiar: <edit>2 * 46,8</edit>

	Pozycja: Bariery ochronne na dojazdach (odcinki początkowe i końcowe, dł. 8m)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie elementów stalowych mocujących wózki napędowe do konstrukcji przęsła
	Obmiar: <edit>(18 * 0,31 * 1 + 6 * 1 * 0,23 + 3 * 0,31 * 2,2 + 6 * 0,18 * 0,22) * (1 + 20%)</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych mocujących wózki napędowe do konstrukcji przęsła
	Obmiar: <edit>poz.4.1.20</edit>

	Pozycja: Stal konstrukcyjna S355J2 na elementy mocujące wózków napędowych
	Obmiar: <edit>22,8</edit>

	Pozycja: Osadzenie kotew mocujących wózki napędowe (kotew M16 kl. 8.8, dł. 25 cm + podkładka + nakrętka)
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:INNE ROBOTY
	Dział:Prace pozostałe
	Pozycja: Oczyszczenie, naprawa powierzchniowa zaprawami PCC muru oporowego
	Obmiar: <edit>(14 + 4) * 7,43 * 4</edit>

	Pozycja: Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną
	Obmiar: <edit>poz.5.1.1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie balustrad na murze oporowym
	Obmiar: <edit>(14 + 4) * 4</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie balustrad warstwą antykorozyjną na murze oporowym
	Obmiar: <edit>poz.5.1.3</edit>

	Pozycja: Wykonanie reperów
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Wykonanie stałego znaku wysokościowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uporządkowanie terenu objętego inwestycją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Likwidacja placu budowy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE 				
	Pozycja: Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni
	Obmiar: <edit>219,35</edit>

	Pozycja: przyjęto warstwy jak w konstrukcji projektowanej
 

	Dział:ROBOTY ZIEMNE				
	Pozycja: Wykop
	Obmiar: <edit>109,06</edit>

	Pozycja: Nasyp
	Obmiar: <edit>10,69</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIA JEZDNI				
	Pozycja: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC IIS, gr. 4cm
	Obmiar: <edit>219,35</edit>

	Pozycja: Skropienie międzywarstwowe
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94</edit>
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5</edit>
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5</edit>

	Pozycja: Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W, gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza - beton  asfaltowy AC 22W, gr. 7cm
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5</edit>

	Pozycja: Pobudowa zasadnicza- mieszanka niezwiązana z kryszywem C90/3, gr. 20cm
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5</edit>

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, gr. 15cm
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5 + 9,5</edit>


	Dział:POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Pobocze gruntowe
	Obmiar: <edit>67,15</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE
	Pozycja: P-4
	Obmiar: <edit>80</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
	Pozycja: Znak pionowy B-14
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI
	Pozycja: Znak pionowy A-12b
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Znak pionowy  B-18
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy  B-31
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości do 30 km/h)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości do 40 km/h
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy F-5
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Znak pionowy F-6
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy T-0
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Likwidacja U-25C
	Obmiar: <edit>62</edit>


	Dział:ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
	Dział:DEMONTAŻ
	Pozycja: Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m
	Obmiar: <edit>90</edit>


	Dział:MONTAŻ
	Pozycja: Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>18 * 0,9 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykopy pod montaż latarni
	Obmiar: <edit>2 * (0,6 * 1,5 * 0,6)</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - HDPE 110
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie NA2XY 4x35
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, NA2XY 4x35
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>18 * 0,7 * 0,4</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup 9m z dwoma wysięgnikami
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, LED 35W
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 25x4mm
	Obmiar: <edit>90</edit>

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Rura osłonowa pod przyszłą kanalizację sanitarną Dz 160 PEHD RCPE100 SDR11 PN16
	Obmiar: <edit>38,24 + 4</edit>

	Pozycja: Wykop
	Obmiar: <edit>6,0 * 1,2 * (0,77 + 0,08 + 0,2)</edit>

	Pozycja: Podsypka pod rury
	Obmiar: <edit>6,0 * 1,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów
	Obmiar: <edit>poz.8.2 - (6 * 1,2 * 0,2 + 6 * pi() * 0,08^2)</edit>


	Dział:PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
	Pozycja: Wykop
	Obmiar: <edit>(12,95 + 7,22) * 1,2 * (1,3 + 0,2)</edit>

	Pozycja: Podsypka pod rury
	Obmiar: <edit>(12,95 + 7,22) * 1,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Montaż zasuw odcinających DN100 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przeprowadzenie przez obiekt sieci wodociągowej z rur Dz 110 PEHD PE 100 SDR17 PN10
	Obmiar: <edit>58,40</edit>

	Pozycja: Rura osłonowa sieci wodociągowej z rur Dz 200 PEHD RCPE100 SDR11 PN16
	Obmiar: <edit>37,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie rury osłonowej przez przemarzaniem łupinami o gr. 50 mm z PUR
	Obmiar: <edit>37,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie ocieplenia rury osłonowej płaszczem z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>37,00</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów
	Obmiar: <edit>poz.9.1 - ((12,95 + 7,22) * 1,2 * 0,2 + (12,95 + 7,22) * pi() * 0,055^2)</edit>





