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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO – ŻOŁĘDOWO W MIEJSCOWOŚCI
SAMOCIĄŻEK POLEGAJĄCA NA PODNIESIENIU NOŚNOŚCI OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

____________________________________________________________________________________

KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU:

Obiekt inżynierski nr JNI 35013314 w ciągu drogi powiatowej nr 1525C Koronowo – Żołędowo w

miejscowości Samociążek. Jest to most drogowy zlokalizowany z ciągu ul. Olimpijskiej w ciągu drogi

powiatowej nr 1525C nad kanałem derywacyjnym elektrowni wodnej Koronowo w miejscowości

Samociążek. Przeprowadza ruch kołowy łącząc miejscowości Koronowo i Bożenkowo.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu mostowego:

 długość całkowita obiektu: 42,28 m
 rozpiętość teoretyczna przęseł mostu: 3 x 10,0 m
 całkowita szerokość obiektu: 7,58 m
 liczba dźwigarów głównych: 4 szt.
 osiowy rozstaw dźwigarów poprzecznych: 1,84 m
 szerokość pasów ruchu: 2 x 2,5 m
 szerokość w świetle krawężników: 6,0 m
 szerokość chodnika: 2 x 0,55 m
 światło poziome: 3 x 9,0 m
 wysokość konstrukcyjna: 1,48 m
 klasa nośności zgodnie z PN 85 S-10030: A
 klasa nośności zgodnie z Eurokodami: I

____________________________________________________________________________________
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO – ŻOŁĘDOWO W MIEJSCOWOŚCI
SAMOCIĄŻEK POLEGAJĄCA NA PODNIESIENIU NOŚNOŚCI OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu pod inwestycje

1.1.1 DM 00.00.00 Organizacja placu budowy z
ewentualną dzierżawą terenu

kpl 1,000

1.1.2 M.01.02.05 Opracowanie projektu
technologicznego, warsztatowego itd.

kpl 1,000

1.1.3 DM 00.00.00 Obsługa geodezyjna budowy kpl 1,000

1.1.4 DM 00.00.00 Zabezpieczenie kanału przed
zanieczyszczeniami na czas budowy

kpl 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

1.1.5 DM 00.00.00 Przygotowanie budowli
hydrotechnicznej oraz kanału do
przeprowadzenia prac budowlanych
związanych z budową jednego
przęsła zgodnie z projektem
technologicznym Wykonawcy
# przyjęto następujący zakres prac
przygotowawczych:

 - odcięcie dopływu wody pod
przęsłem nr 1, skierowanie wody do
przęseł nr 2 i 3, które to pozostaną
otwarte na cały czas prowadzenia
prac (np. worki typu big bag
wypełnione piaskiem),
 - wypompowanie wody spod przęsła
nr 1 – zapewnienie suchej przestrzeni
na czas prac prowadzonych w
przęśle nr 1,
 - opuszczenie klapy w przęśle nr 1,

 - konieczny demontaż urządzeń
hydrotechnicznych dla przęsła nr 1
(m.in. zasuwy (klapy/zamknięcia),
wały napędowe, przekładnie, liny,
układ hamulcowy)
     podlegających renowacji przez
Wykonawcę Enei Nowa Energia sp. z
o. o (renowacja na koszt ENEI)
 - konieczna renowacja lub wymiana
zawiasów ( w zależności od stanu
zużycia) zamontowanych „od spodu”
do belki nośnej (łącznie 6 szt.dla
wszystkich przęseł - po 2 szt. /
przęsło)
 - ponowny montaż urządzeń
hydrotechnicznych (po renowacji
przez Wykonawcę Enei Nowa
Energia sp. z o. o)

 - ewentualne zabezpieczenie i
podparcie mechanizmów opartych na
podporach i podestów roboczych po
stronie wody górnej (dopuszcza się
demontaż na czas prac po
uzgodnieniu z zarządcą
infrastruktury),
 - ewentualna stabilizacja klapy jazu
w przęśle nr 1 (np. kotwy mocowane
w podporach),

 - dostosowanie górnej części podpór
bez ingerencji w zakotwienie
mechanizmów opartych na
podporach lub ew. z jego
odtworzeniem.
 - odtworzeniem zakotwienia klapy w
przęśle po stronie wody dolnej (jak w
stanie istniejącym) oraz elementów
po stronie wody górnej.
 - przed betonowaniem należy
oczyścić i zabezpieczyć
antykorozyjnie elementy kotwione w
przęśle,
 - podniesienie klapy w przęśle nr 1
po uzyskaniu wymaganej nośności

kpl 3,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

betonu.

 - powtórzenie w/w czynności
analogicznie dla przęsła nr 2 i przęsła
nr 3

1.1.6 DM 00.00.00 Czasowe zamknięcie drogi nr 1525C i
wprowadzenie czasowej organizacji
ruchu

kpl 1,000

1.1.7 DM 00.00.00 Demontaż istniejącego oznakowania
drogowego

kpl 1,000

1.1.8 M.01.02.05 Karczowanie krzewów w obrębie
inwestycji

kpl 1,000

Razem dział: Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu pod inwestycje

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1 Rozbiórka nawierzchni drogowej, chodników i wyposażenia

2.1.1 M.01.02.03 Demontaż stalowych elementów
barieroporęczy, barier i balustrad
ochronnych na obiekcie mostowym i
dojazdach (przyjęto 50 kg/m) z
utylizacją

kg 5 236,000

2.1.2 M.01.02.03 Rozbiórka nawierzchni na obiekcie
(warstwa ścieralna gr. 5 cm, warstwa
wiążąca g. 4 cm, kostka kamienna 8
cm, podsypka wykonana z piasku i
cementu gr. 3 cm, beton ochronny gr.
4 cm, izolacja  z pap gr. 1 cm) wraz z
utylizacją

m2 234,168

2.1.3 M.01.02.03 Rozbiórka nawierzchni w obrębie
skrzydeł (nawierzchnia bitumiczna 8
cm) wraz z utylizacją

m2 51,480

2.1.4 M.01.02.03 Rozbiórka krawężników betonowych
wraz z utylizacją

m 77,440

2.1.5 M.01.02.03 Rozbiórka betonowej części chodnika
na obiekcie mostowym wraz z
utylizacją

m3 2,943

2.1.6 M.01.02.03 Rozbiórka wpustów mostowych szt 6,000

Razem dział: Rozbiórka nawierzchni drogowej, chodników i wyposażenia

2.2 Rozbiórka ustroju nośnego obiektu

2.2.1 M.01.02.03 Rozbiórka żelbetowych elementów
przęsła wraz z utylizacją

m3 140,980

2.2.2 M.01.02.03 Rozbiórka żelbetowej części
przyczółków wraz z utylizacją

m3 10,292

2.2.3 M.01.02.03 Rozbiórka żelbetowej części filarów
wraz z utylizacją

m3 10,540

2.2.4 M.01.02.03 Rozbiórka łożysk wraz z utylizacją szt 24,000

Razem dział: Rozbiórka ustroju nośnego obiektu

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3 ROBOTY MOSTOWE

3.1 Podpory

3.1.1 M.12.01.03 Wykonanie otworów w przyczółku o
głębokości 64 cm wraz z osadzeniem
zbrojeniowych prętów zespalających

kpl 110,000

3.1.2 M.12.01.03 Zbrojenie nadbudów przyczółka i
skrzydeł stalą fyk=500MPa, klasy C,
do obciążeń wielokrotnie zmiennych

kg 3 340,000

3.1.3 M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy przyczółka i
skrzydeł, beton klasy C30/37, wraz z
deskowaniem

m3 18,700

3.1.4 M.12.01.03 Wykonanie otworów w filarze o
głębokości 64 cm wraz z osadzeniem
zbrojeniowych prętów zespalających

kpl 244,000

3.1.5 M.12.01.03 Zbrojenie nadbudów filarów stalą
fyk=500MPa, klasy C, do obciążeń
wielokrotnie zmiennych

kg 2 380,000

3.1.6 M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy filarów,
beton klasy C30/37, wraz z
deskowaniem

m3 10,700

3.1.7 M.18.04.01 Wypełnienie przerw polietylenowym
sznurem dylatacyjnym wraz z
zabezpieczeniem kitem trwale
elastycznym pomiędzy filarami

m 13,648
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

3.1.8 M.15.01.03 Pokrycie powierzchni żelbetowych
narażonych na działanie czynników
atmosferycznych malarską powłoką
antykarbonatyzacyjną i
przeciwwilgociowa elastyczna.

m2 920,323

3.1.9 M.01.02.03 Czyszczenie powierzchni
betonowych podpór

m2 746,012

3.1.10 M.20.20.15a Uzupełnienie ubytków zaprawami
typu PCC w powierzchniach
betonowych

m2 746,012

Razem dział: Podpory

3.2 Łożyska mostowe

3.2.1 M.17.01.02 Wykonanie podlewek z zaprawy
niskoskurczowej pod łożyska mostu

m2 0,259

3.2.2 M.17.01.02 Montaż łożysk elastomerowych kpl 24,000

Razem dział: Łożyska mostowe

3.3 Przęsło

3.3.1 M.19.01.01 Wykonanie kotew talerzowych kg 2 260,000

3.3.2 M.19.01.01 Osadzenie kotew talerzowych szt 144,000

3.3.3 M.12.01.03 Zbrojenie przęseł żelbetowych stalą
fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń
wielokrotnie zmiennych

kg 34 250,000

3.3.4 M.13.01.00 Betonowanie przęseł żelbetowych,
beton klasy C35/45, wraz z
deskowaniem wraz z zakotwieniem
urządzeń hydrotechnicznych

m3 160,000

3.3.5 M.15.02.06 Hydroizolacja płyty pomostowej -
izolacja natryskowa MMA o gr. 5 mm

m2 264,352

3.3.6 M.15.02.06 Pokrycie powierzchni żelbetowych
narażonych na działanie czynników
atmosferycznych malarską powłoką
antykarbonatyzacyjną i
przeciwwilgociową elastyczną

m2 723,267

3.3.7 M.18.03.01
M.18.04.02

Wykonanie dylatacji bitumicznej na
połączeniu przęseł oraz na dojeździe

m 29,840

Razem dział: Przęsło

3.4 Strefy przejściowe

3.4.1 M.11.01.01 Wykonanie wykopów w strefach
przejściowych

m3 120,826

3.4.2 M.11.01.04 Zasypka inżynierska zagęszczona do
Is=1,00

m3 88,276

3.4.3 M.13.02.01 Beton podkładowy klasy C12/15 pod
płytę przejściową gr. 10 cm

m3 6,240

3.4.4 M.12.01.03 Zbrojenie płyt przejściowych stalą
fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń
wielokrotnie zmiennych

kg 1 673,800

3.4.5 M.13.01.00 Betonowanie płyt przejściowych z
betonu klasy C30/37

m3 14,300

3.4.6 M.15.02.03 Izolacja płyt przejściowych z papy
termozgrzewalnej i przekładka z papy
podkładowej w strefie podparcia płyty
przejściowej o nadbudowę przyczółka

m2 52,080

3.4.7 M.13.02.01 Warstwa ochronna izolacji z betonu
C12/15 gr. 5 cm

m3 2,400

3.4.8 M.11.01.04 Warstwa wyrównawcza z gruntu
stabilizowanego cementem gr. 0-28
cm

m3 6,448

3.4.9 D.05.03.05B Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 22P gr. 7 cm

m2 48,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

3.4.10 D.05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

m2 60,000

3.4.11 D.05.03.05A Warstwa ścieralna, beton asfaltowy
AC 11S gr. 4 cm

m2 60,000

3.4.12 M.18.04.02 Dylatacja płyty przejściowej od
skrzydeł i ściany czołowej ze
styropianu gr. 2 cm

m 12,000

3.4.13 M.16.01.03
M.20.01.03

Wykonanie drenażu z rury drenarskiej
PVC f 100 mm wraz z
zabezpieczeniem z grysu 8/16 i
geowłókniny separacyjnej
przepuszczalnej

m 13,200

3.4.14 D.08.01.01 Montaż krawężnika zanikającego na
dojeździe na ławie betonowej z
betonu klasy C12/15

m 20,460

3.4.15 D.08.01.01 Montaż drogowych krawężników
20x30 cm kotwionych do nadbudowy
przyczółka w pobliżu szczeliny
dylatacyjnej, a w dalszych częściach
dojazdu na ławie betonowej z betonu
klasy C12/15

m 23,080

Razem dział: Strefy przejściowe

Razem dział: ROBOTY MOSTOWE

4 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM OBIEKTU

4.1 Wyposażenie obiektu

4.1.1 M.16.01.03 Sączki szt 12,000

4.1.2 M.20.01.03 Drenaż poprzeczny m 37,800

4.1.3 M.20.01.03 Drenaż podłużny m 147,840

4.1.4 M.16.01.01 Montaż wpustów mostowych szt 12,000

4.1.5 M.16.01.01 Przykrawężnikowe ścieki podłużne m 70,400

4.1.6 M.16.01.01 Montaż kolektorów i rur spustowych m 71,982

4.1.7 M.19.01.01 Montaż mostowych kamiennych
krawężników 20x20 cm, kotwionych
w kapie chodnikowej na obiekcie za
pomocą wklejanych stalowych prętów
osadzanych co 50 cm, układanych na
podlewce z modyfikowanej zaprawy
cementowej

m 70,400

4.1.8 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe
wys. 40 cm

m 5,160

4.1.9 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe w
miejscach pocienienia płyty wys. 40-
50 cm

m 1,614

4.1.10 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe
wys. 50 cm

m 28,680

4.1.11 M.12.01.03 Zbrojenie kap chodnikowych ze stali
fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń
wielokrotnie zmiennych

kg 1 360,600

4.1.12 M.13.01.00 Betonowanie kap chodnikowych z
betonu klasy C35/45

m3 8,900

4.1.13 M.18.04.01 Wykonanie poprzecznych bruzd w
kapach chodnikowych co około 4,0 m
wypełnionych kitem
trwaleplastycznym

m 9,900

4.1.14 M.15.03.01 Wykonanie nawierzchnioizolacji
epoksydowo-poliuretanowej kapy
chodnikowej o gr. 6 mm

m2 38,720
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

4.1.15 M.18.04.02 Wypełnienie elastycznymi masami
uszczelniającymi styków między
krawężnikami i kapami
chodnikowymi, deskami gzymsowymi
a płytą pomostową i kapami
chodnikowymi oraz krawężników z
nawierzchnią jezdni

m 281,600

4.1.16 M.15.04.02 Wykonanie nawierzchni jezdni na
obiekcie: warstwa wiążąca z asfaltu
lanego MA11 PMB 25/55-60 gr. 5 cm

m2 210,840

4.1.17 M.15.04.13 Wykonanie nawierzchni jezdni na
obiekcie: warstwa ścieralna SMA
8/80-55 o uziarnieniu 0/8 gr. 4 cm

m2 210,840

4.1.18 M.19.01.03 Barieroporęcze mostowe m 93,600

4.1.19 M.19.01.03 Bariery ochronne na dojazdach
(odcinki początkowe i końcowe, dł.
8m)

kpl 4,000

4.1.20 M.01.02.03 Oczyszczenie elementów stalowych
mocujących wózki napędowe do
konstrukcji przęsła

m2 11,092

4.1.21 M.14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne
elementów stalowych mocujących
wózki napędowe do konstrukcji
przęsła

m2 11,092

4.1.22 DM 00.00.00 Stal konstrukcyjna S355J2 na
elementy mocujące wózków
napędowych

kg 22,800

4.1.23 M.14.02.01 Osadzenie kotew mocujących wózki
napędowe (kotew M16 kl. 8.8, dł. 25
cm + podkładka + nakrętka)

kpl 30,000

Razem dział: Wyposażenie obiektu

Razem dział: ROBOTY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM OBIEKTU

5 INNE ROBOTY

5.1 Prace pozostałe

5.1.1 M.20.20.15a Oczyszczenie, naprawa
powierzchniowa zaprawami PCC
muru oporowego

m2 534,960

5.1.2 M.15.01.03 Pokrycie powierzchni żelbetowych
narażonych na działanie czynników
atmosferycznych malarską powłoką
antykarbonatyzacyjną i
przeciwwilgociową elastyczną

m2 534,960

5.1.3 M.01.02.03 Oczyszczenie balustrad na murze
oporowym

m 72,000

5.1.4 M.14.02.01 Zabezpieczenie balustrad warstwą
antykorozyjną na murze oporowym

m 72,000

5.1.5 M.20.01.01
M.20.10.01

Wykonanie reperów kpl 36,000

5.1.6 M.20.01.01 Wykonanie stałego znaku
wysokościowego

kpl 1,000

5.1.7 DM 00.00.00 Wykonanie próbnego obciążenia
obiektu

kpl 1,000

5.1.8 M.20.01.07
M.20.10.01

Wprowadzenie stałej organizacji
ruchu

kpl 1,000

5.1.9 M.01.02.05 Uporządkowanie terenu objętego
inwestycją

kpl 1,000

5.1.10 DM 00.00.00 Likwidacja placu budowy kpl 1,000

Razem dział: Prace pozostałe

Razem dział: INNE ROBOTY
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

6 ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH

6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

6.1.1 D.01.02.04 Rozbiórka istniejącej nawierzchni
jezdni

m2 219,350

przyjęto warstwy jak w konstrukcji
projektowanej

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

6.2 ROBOTY ZIEMNE

6.2.1 D.02.01.01 Wykop m3 109,060

6.2.2 D.02.03.01 Nasyp m3 10,690

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

6.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI

6.3.1 D.05.03.05A Warstwa ścieralna - beton asfaltowy
AC IIS, gr. 4cm

m2 219,350

6.3.2 D.04.03.01 Skropienie międzywarstwowe m2 221,290

6.3.3 D.05.03.05B Warstwa wiążąca - beton asfaltowy
AC 16W, gr. 5 cm

m2 221,290

6.3.4 D.04.03.01 Skropienie międzywarstwowe m2 223,790

6.3.5 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza - beton
asfaltowy AC 22W, gr. 7cm

m2 223,790

6.3.6 D.04.03.01 Skropienie międzywarstwowe m2 229,290

6.3.7 D.04.04.01 Pobudowa zasadnicza- mieszanka
niezwiązana z kryszywem C90/3, gr.
20cm

m2 229,290

6.3.8 D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza- mieszanka
związana spoiwem hydraulicznym,
gr. 15cm

m2 238,790

Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI

6.4 POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

6.4.1 D.06.03.01 Pobocze gruntowe m2 67,150

Razem dział: POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

6.5 OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE

6.5.1 D.07.01.01A P-4 m 80,000

Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE

6.6 OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

6.6.1 D.07.02.01 Znak pionowy B-14 szt 1,000

Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

6.7 OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI

6.7.1 D.07.02.01 Znak pionowy A-12b szt 1,000

6.7.2 D.07.02.01 Znak pionowy  B-18 szt 2,000

6.7.3 D.07.02.01 Znak pionowy  B-31 szt 2,000

6.7.4 D.07.02.01 Znak pionowy B-33 (ogarniczenie
prędkości do 30 km/h)

szt 2,000

6.7.5 D.07.02.01 Znak pionowy B-33 (ogarniczenie
prędkości do 40 km/h

szt 2,000

6.7.6 D.07.02.01 Znak pionowy F-5 szt 3,000

6.7.7 D.07.02.01 Znak pionowy F-6 szt 2,000

6.7.8 D.07.02.01 Znak pionowy T-0 szt 7,000

6.7.9 D.07.02.01 Likwidacja U-25C szt 62,000

Razem dział: OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI

Razem dział: ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH
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7 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

7.1 DEMONTAŻ

7.1.1 EL.01.01.01 Demontaż opraw oświetlenia
zewnętrznego na wysięgniku

kpl. 4,000

7.1.2 EL.01.01.01 Demontaż słupów oświetleniowych o
masie do 100 kg

szt 2,000

7.1.3 EL.01.01.01 Demontaż kabli wielożyłowych o
masie do 0,5 kg/m

m 90,000

Razem dział: DEMONTAŻ

7.2 MONTAŻ

7.2.1 EL.01.05.02 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w
terenie przejrzystym

km 0,100

7.2.2 EL.01.05.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III

m3 6,480

7.2.3 EL.01.05.02 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem
podkopów ziemnych nieumocnionych
o długości jednostronnego podkopu
do 3 m w gruncie kat. III - wykopy pod
montaż latarni

m3 1,080

7.2.4 EL.01.05.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie
rowu kablowego o szerokości do 0,6
m
Krotność = 2

m 18,000

7.2.5 EL.01.05.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o
śr.do 140 mm - HDPE 110

m 80,000

7.2.6 EL.01.05.02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m
w rowach kablowych ręcznie NA2XY
4x35

m 5,000

7.2.7 EL.01.05.02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m
w rurach, NA2XY 4x35

m 95,000

7.2.8 EL.01.05.02 Przewierty mechaniczne dla rury o
śr.do 150 mm pod obiektami

m 20,000

7.2.9 EL.01.05.02 Zasypywanie rowów dla kabli
wykonanych ręcznie w gruncie kat. III

m3 5,040

7.2.10 EL.01.05.02 Montaż i stawianie słupów
oświetleniowych o masie do 100 kg -
słup 9m z dwoma wysięgnikami

szt. 2,000

7.2.11 EL.01.05.02 Montaż opraw oświetlenia
zewnętrznego na słupie, LED 35W

szt. 4,000

7.2.12 EL.01.05.02 Przewody uziemiające i
wyrównawcze w kanałach lub
tunelach luzem (bednarka o przekroju
do 120 mm2) 25x4mm

m 90,000

7.2.13 EL.01.05.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów
pionowych prętowych w gruncie
kat.III

szt 1,000

7.2.14 EL.01.05.02 Łączenie przewodów uziemiających
przez spawanie w wykopie -
bednarka 120 mm2

szt. 20,000

7.2.15 EL.01.05.02 Montaż głowic kablowych - zarobienie
na sucho końca kabla Al 4-żyłowego
o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt. 4,000

7.2.16 EL.01.05.02 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pom
iar

2,000

7.2.17 EL.01.05.02 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-
żyłowy

odc. 2,000

7.2.18 EL.01.05.02 Badania i pomiary instalacji
uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt. 1,000

- 11 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 4075



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO – ŻOŁĘDOWO W MIEJSCOWOŚCI
SAMOCIĄŻEK POLEGAJĄCA NA PODNIESIENIU NOŚNOŚCI OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY
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7.2.19 EL.01.05.02 Badania i pomiary instalacji
uziemiającej (każdy następny pomiar)

szt. 1,000

7.2.20 EL.01.05.02 Pomiary natężenia oświetlenia -
pierwszy komplet 5 pomiarów
dokonywanych na stanowisku

kpl.
pom

.

5,000

Razem dział: MONTAŻ

Razem dział: ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

8 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1 S.01.01.01 Rura osłonowa pod przyszłą
kanalizację sanitarną Dz 160 PEHD
RC
PE100 SDR11 PN16

m 42,240

8.2 S.01.01.01 Wykop m3 7,560

8.3 S.01.01.01 Podsypka pod rury m3 1,440

8.4 S.01.01.01 Zasypanie wykopów m3 5,999

Razem dział: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

9 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

9.1 W.01.01.01 Wykop m3 36,306

9.2 W.01.01.01 Podsypka pod rury m3 4,841

9.3 W.01.01.01 Montaż zasuw odcinających DN100 z
obudową teleskopową i skrzynką
uliczną

kpl 2,000

9.4 W.01.01.01 Przeprowadzenie przez obiekt sieci
wodociągowej z rur Dz 110 PEHD PE
100 SDR17 PN10

m 58,400

9.5 W.01.01.01 Rura osłonowa sieci wodociągowej z
rur Dz 200 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16

m 37,000

9.6 W.01.01.01 Zabezpieczenie rury osłonowej przez
przemarzaniem łupinami o gr. 50 mm
z PUR

m 37,000

9.7 W.01.01.01 Zabezpieczenie ocieplenia rury
osłonowej płaszczem z blachy
ocynkowanej

m 37,000

9.8 W.01.01.01 Zasypanie wykopów m3 31,274

Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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	Pozycja: Betonowanie kap chodnikowych z betonu klasy C35/45
	Pozycja: Wykonanie poprzecznych bruzd w kapach chodnikowych co około 4,0 m wypełnionych kitem trwaleplastycznym
	Pozycja: Wykonanie nawierzchnioizolacji epoksydowo-poliuretanowej kapy chodnikowej o gr. 6 mm
	Pozycja: Wypełnienie elastycznymi masami uszczelniającymi styków między krawężnikami i kapami chodnikowymi, deskami gzymsowymi a płytą pomostową i kapami chodnikowymi oraz krawężników z nawierzchnią jezdni
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie: warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA11 PMB 25/55-60 gr. 5 cm
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie: warstwa ścieralna SMA 8/80-55 o uziarnieniu 0/8 gr. 4 cm
	Pozycja: Barieroporęcze mostowe
	Pozycja: Bariery ochronne na dojazdach (odcinki początkowe i końcowe, dł. 8m)
	Pozycja: Oczyszczenie elementów stalowych mocujących wózki napędowe do konstrukcji przęsła
	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych mocujących wózki napędowe do konstrukcji przęsła
	Pozycja: Stal konstrukcyjna S355J2 na elementy mocujące wózków napędowych
	Pozycja: Osadzenie kotew mocujących wózki napędowe (kotew M16 kl. 8.8, dł. 25 cm + podkładka + nakrętka)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wyposażenie obiektu</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM OBIEKTU</textleft><textright> </textright><row=0>

	INNE ROBOTY
	Prace pozostałe
	Pozycja: Oczyszczenie, naprawa powierzchniowa zaprawami PCC muru oporowego
	Pozycja: Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną
	Pozycja: Oczyszczenie balustrad na murze oporowym
	Pozycja: Zabezpieczenie balustrad warstwą antykorozyjną na murze oporowym
	Pozycja: Wykonanie reperów
	Pozycja: Wykonanie stałego znaku wysokościowego
	Pozycja: Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
	Pozycja: Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
	Pozycja: Uporządkowanie terenu objętego inwestycją
	Pozycja: Likwidacja placu budowy
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Prace pozostałe</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INNE ROBOTY</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE 				
	Pozycja: Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni
	Pozycja: przyjęto warstwy jak w konstrukcji projektowanej

 
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 				</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY ZIEMNE				
	Pozycja: Wykop
	Pozycja: Nasyp
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				</textleft><textright> </textright><row=0>

	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
	Pozycja: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC IIS, gr. 4cm
	Pozycja: Skropienie międzywarstwowe
	Pozycja: Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W, gr. 5 cm
	Pozycja: Podbudowa zasadnicza - beton  asfaltowy AC 22W, gr. 7cm
	Pozycja: Pobudowa zasadnicza- mieszanka niezwiązana z kryszywem C90/3, gr. 20cm
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, gr. 15cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI				</textleft><textright> </textright><row=0>

	POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Pobocze gruntowe
	Działy razem: <textleft>Razem dział: POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE</textleft><textright> </textright><row=0>

	OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE
	Pozycja: P-4
	Działy razem: <textleft>Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE</textleft><textright> </textright><row=0>

	OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
	Pozycja: Znak pionowy B-14
	Działy razem: <textleft>Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE</textleft><textright> </textright><row=0>

	OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI
	Pozycja: Znak pionowy A-12b
	Pozycja: Znak pionowy  B-18
	Pozycja: Znak pionowy  B-31
	Pozycja: Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości do 30 km/h)
	Pozycja: Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości do 40 km/h
	Pozycja: Znak pionowy F-5
	Pozycja: Znak pionowy F-6
	Pozycja: Znak pionowy T-0
	Pozycja: Likwidacja U-25C
	Działy razem: <textleft>Razem dział: OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
	DEMONTAŻ
	Pozycja: Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	Pozycja: Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DEMONTAŻ</textleft><textright> </textright><row=0>

	MONTAŻ
	Pozycja: Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	Pozycja: Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykopy pod montaż latarni
	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m

Krotność = 2
	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - HDPE 110
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie NA2XY 4x35
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, NA2XY 4x35
	Pozycja: Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami
	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup 9m z dwoma wysięgnikami
	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, LED 35W
	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 25x4mm
	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MONTAŻ</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE</textleft><textright> </textright><row=0>

	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Rura osłonowa pod przyszłą kanalizację sanitarną Dz 160 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16
	Pozycja: Wykop
	Pozycja: Podsypka pod rury
	Pozycja: Zasypanie wykopów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
	Pozycja: Wykop
	Pozycja: Podsypka pod rury
	Pozycja: Montaż zasuw odcinających DN100 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
	Pozycja: Przeprowadzenie przez obiekt sieci wodociągowej z rur Dz 110 PEHD PE 100 SDR17 PN10
	Pozycja: Rura osłonowa sieci wodociągowej z rur Dz 200 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16
	Pozycja: Zabezpieczenie rury osłonowej przez przemarzaniem łupinami o gr. 50 mm z PUR
	Pozycja: Zabezpieczenie ocieplenia rury osłonowej płaszczem z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Zasypanie wykopów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



