54-429 Wroctaw

PBW INZYNIERIA Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Strzegomska 142a

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJl:  PRZEBUDOWA DROGOWEGO OBIEKTU INZYNIERSKIEGO WRAZ
Z DOJAZDAMI
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525C KORONOWO -
ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA
PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI
35013314”.

ADRES INWESTYCJI: wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: bydgoski
gmina: Koronowo
miejscowos¢: Samocigzek, ul. Olimpijska
jednostka ewidencyjna: 040304 _5, Koronowo - G
obreb ewidencyjny: 040304_5.0021 Samocigzek
dziatki ewidencyjne nr: 299/1 (299/2, 299/3, 299/4), 314

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Powiatu Bydgoskiego

ADRES INWESTORA: 85-066 Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3

BRANZE: Inzynieryjna
UMOWA: 270/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
WYKONAWCA: PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0. Sp. k.

ADRES WYKONAWCY: 54-429 Wroctaw
ul. Strzegomska 142a

SPORZADZIt. KALKULACJE: Dariusz Widetka

DATA OPRACOWANIA: 22.02.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 4075



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU:

Obiekt inzynierski nr JNI 35013314 w ciggu drogi powiatowej nr 1525C Koronowo — Zotedowo w
miejscowosci Samocigzek. Jest to most drogowy zlokalizowany z ciggu ul. Olimpijskiej w ciggu drogi
powiatowej nr 1525C nad kanatem derywacyjnym elektrowni wodnej Koronowo w miejscowosci
Samocigzek. Przeprowadza ruch kotowy fgczac miejscowosci Koronowo i Bozenkowo.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu mostowego:

dtugos¢ catkowita obiektu: 42,28 m

rozpietosc¢ teoretyczna przeset mostu: 3 x 10,0 m
catkowita szeroko$¢ obiektu: 7,58 m

liczba dzwigaréow gtéwnych: 4 szt.

osiowy rozstaw dzwigaréw poprzecznych: 1,84 m
szerokos¢ pasow ruchu: 2 x 2,5 m

szerokos¢ w swietle kraweznikéw: 6,0 m
szerokos¢ chodnika: 2 x 0,55 m

Swiatto poziome: 3 x 9,0 m

wysokos¢ konstrukcyjna: 1,48 m

klasa nosnosci zgodnie z PN 85 S-10030: A
klasa nosnosci zgodnie z Eurokodami: |

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 4075



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | N\Spec Opis jm.| llosé Cena Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu pod inwestycje
1.1.1 DM 00.00.00 | Organizacja placu budowy z kpl 1,000
ewentualng dzierzawg terenu
1.1.2 M.01.02.05 Opracowanie projektu kpl 1,000
technologicznego, warsztatowego itd.
1.1.3 DM 00.00.00 | Obstuga geodezyjna budowy kpl 1,000
1.14 DM 00.00.00 | Zabezpieczenie kanatu przed kpl 1,000
zanieczyszczeniami na czas budowy

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 4075



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec.

Lp. techn. Opis j-m. llosé Cena Wartos¢

1.1.5 DM 00.00.00 | Przygotowanie budowli kpl 3,000
hydrotechnicznej oraz kanatu do
przeprowadzenia prac budowlanych
zwigzanych z budowg jednego
przesta zgodnie z projektem
technologicznym Wykonawcy

# przyjeto nastepujgcy zakres prac
przygotowawczych:

- odciecie doptywu wody pod
przestem nr 1, skierowanie wody do
przeset nr 2 i 3, ktore to pozostang
otwarte na caly czas prowadzenia
prac (np. worki typu big bag
wypetnione piaskiem),

- wypompowanie wody spod przesta
nr 1 - zapewnienie suchej przestrzeni
na czas prac prowadzonych w
przesle nr 1,

- opuszczenie klapy w przesle nr 1,

- konieczny demontaz urzadzen
hydrotechnicznych dla przesta nr 1
(m.in. zasuwy (klapy/zamkniecia),
waly napedowe, przekfadnie, liny,
ukfad hamulcowy)

podlegajgcych renowacji przez
Wykonawce Enei Nowa Energia sp. z
0. o (renowacja na koszt ENEI)
- konieczna renowacja lub wymiana
zawiasOw ( w zaleznosci od stanu
zuzycia) zamontowanych ,od spodu”
do belki nosnej (facznie 6 szt.dla
wszystkich przeset - po 2 szt. /
przesto)
- ponowny montaz urzadzen
hydrotechnicznych (po renowac;ji
przez Wykonawce Enei Nowa
Energia sp. z 0. 0)

- ewentualne zabezpieczenie i
podparcie mechanizmow opartych na
podporach i podestoéw roboczych po
stronie wody gornej (dopuszcza sie
demontaz na czas prac po
uzgodnieniu z zarzadca
infrastruktury),

- ewentualna stabilizacja klapy jazu
w przesle nr 1 (np. kotwy mocowane
w podporach),

- dostosowanie gornej czesci podpor
bez ingerencji w zakotwienie
mechanizmoéw opartych na
podporach lub ew. z jego
odtworzeniem.

- odtworzeniem zakotwienia klapy w
przesle po stronie wody dolnej (jak w
stanie istniejgcym) oraz elementow
po stronie wody gorne;.

- przed betonowaniem nalezy
oczyscic¢ i zabezpieczy¢
antykorozyjnie elementy kotwione w
przesle,

- podniesienie klapy w przesle nr 1
po uzyskaniu wymaganej nosnosci

-4 -
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec. . . ‘A . x
Lp. techn. Opis j-m. llosé Cena Wartos¢
betonu.
- powtdrzenie w/w czynnosci
analogicznie dla przesta nr 2 i przesta
nr3
1.1.6 DM 00.00.00 | Czasowe zamkniecie drogi nr 1525C i| kpl 1,000
wprowadzenie czasowej organizacji
ruchu
1.1.7 DM 00.00.00 | Demontaz istniejgcego oznakowania | kpl 1,000
drogowego
1.1.8 M.01.02.05 Karczowanie krzewow w obrebie kpl 1,000
inwestycji
Razem dzial: Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu pod inwestycje
Razem dziatl: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec. . . ‘A . x
Lp. techn. Opis j-m. llosé Cena Wartos¢
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozbiérka nawierzchni drogowej, chodnikéw i wyposazenia
211 M.01.02.03 Demontaz stalowych elementow kg 5 236,000

barieroporeczy, barier i balustrad
ochronnych na obiekcie mostowym i
dojazdach (przyjeto 50 kg/m) z
utylizacjg

2.1.2 M.01.02.03 Rozbiérka nawierzchni na obiekcie m2 234,168
(warstwa scieralna gr. 5 cm, warstwa
wigzgca g. 4 cm, kostka kamienna 8
cm, podsypka wykonana z piasku i
cementu gr. 3 cm, beton ochronny gr.
4 cm, izolacja z pap gr. 1 cm) wraz z
utylizacja

2.1.3 M.01.02.03 Rozbidrka nawierzchni w obrebie m2 51,480
skrzydet (nawierzchnia bitumiczna 8
cm) wraz z utylizacja

2.1.4 M.01.02.03 Rozbiorka kraweznikéw betonowych m 77,440
wraz z utylizacja

2.1.5 M.01.02.03 Rozbidrka betonowej czesci chodnika | m3 2,943
na obiekcie mostowym wraz z
utylizacjg

2.1.6 M.01.02.03 Rozbidrka wpustow mostowych szt 6,000

Razem dziat: Rozbidrka nawierzchni drogowej, chodnikéw i wyposazenia
2.2 Rozbidrka ustroju nosnego obiektu

2.21 M.01.02.03 Rozbidrka zelbetowych elementow m3 140,980
przesta wraz z utylizacjg

222 M.01.02.03 Rozbidrka zelbetowej czesci m3 10,292
przyczotkow wraz z utylizacjg

2.2.3 M.01.02.03 Rozbiorka zelbetowej czesci filarow | m3 10,540
wraz z utylizacja

224 M.01.02.03 Rozbiodrka tozysk wraz z utylizacjg szt 24,000

Razem dziat: Rozbi6rka ustroju nosnego obiektu

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ROBOTY MOSTOWE

3.1 Podpory

3.1.1 M.12.01.03 Wykonanie otworéw w przyczétku o kpl 110,000
gtebokosci 64 cm wraz z osadzeniem
zbrojeniowych pretéw zespalajgcych

3.1.2 M.12.01.03 Zbrojenie nadbudow przyczotka i kg | 3 340,000
skrzydet stalg fyk=500MPa, klasy C,
do obcigzen wielokrotnie zmiennych

3.1.3 M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy przyczotka i | m3 18,700
skrzydet, beton klasy C30/37, wraz z
deskowaniem

3.14 M.12.01.03 Wykonanie otwordéw w filarze o kpl 244,000
gtebokosci 64 cm wraz z osadzeniem
zbrojeniowych pretéw zespalajgcych

3.15 M.12.01.03 Zbrojenie nadbudow filaréw stalg kg | 2 380,000
fyk=500MPa, klasy C, do obcigzen
wielokrotnie zmiennych

3.1.6 M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy filarow, m3 10,700
beton klasy C30/37, wraz z
deskowaniem

3.1.7 M.18.04.01 Wypetnienie przerw polietylenowym m 13,648
sznurem dylatacyjnym wraz z

zabezpieczeniem kitem trwale
elastycznym pomiedzy filarami

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 4075



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec.

asfaltowego AC 22P gr. 7 cm

Lp. techn. Opis j-m. llosé Cena Wartos¢

3.1.8 M.15.01.03 Pokrycie powierzchni zelbetowych m2 920,323
narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych malarskg powtokg
antykarbonatyzacyjng i
przeciwwilgociowa elastyczna.

3.1.9 M.01.02.03 Czyszczenie powierzchni m2 746,012
betonowych podpor

3.1.10 M.20.20.15a | Uzupetnienie ubytkow zaprawami m2 746,012
typu PCC w powierzchniach
betonowych

Razem dzial: Podpory

3.2 tozyska mostowe

3.21 M.17.01.02 Wykonanie podlewek z zaprawy m2 0,259
niskoskurczowej pod tozyska mostu

3.2.2 M.17.01.02 Montaz tozysk elastomerowych kpl 24,000

Razem dziat: £ ozyska mostowe

3.3 Przegslo

3.3.1 M.19.01.01 Wykonanie kotew talerzowych kg | 2 260,000

3.3.2 M.19.01.01 Osadzenie kotew talerzowych szt 144,000

3.3.3 M.12.01.03 Zbrojenie przeset zelbetowych stalg kg | 34 250,000
fyk=500 Mpa, klasy C, do obcigzen
wielokrotnie zmiennych

3.34 M.13.01.00 Betonowanie przeset zelbetowych, m3 160,000
beton klasy C35/45, wraz z
deskowaniem wraz z zakotwieniem
urzgdzen hydrotechnicznych

3.35 M.15.02.06 Hydroizolacja ptyty pomostowe; - m2 264,352
izolacja natryskowa MMA o gr. 5 mm

3.3.6 M.15.02.06 Pokrycie powierzchni zelbetowych m2 723,267
narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych malarskg powtoka
antykarbonatyzacyjng i
przeciwwilgociowg elastyczng

3.3.7 M.18.03.01 Wykonanie dylatacji bitumicznej na m 29,840

M.18.04.02 potgczeniu przeset oraz na dojezdzie

Razem dziat: Przgsto

3.4 Strefy przejsciowe

3.4.1 M.11.01.01 Wykonanie wykopow w strefach m3 120,826
przejsciowych

3.4.2 M.11.01.04 Zasypka inzynierska zageszczona do | m3 88,276
Is=1,00

3.4.3 M.13.02.01 Beton podktadowy klasy C12/15 pod | m3 6,240
ptyte przejsciowg gr. 10 cm

3.4.4 M.12.01.03 Zbrojenie plyt przejsciowych stalg kg 1673,800
fyk=500 Mpa, klasy C, do obcigzen
wielokrotnie zmiennych

345 M.13.01.00 Betonowanie ptyt przejsciowych z m3 14,300
betonu klasy C30/37

3.4.6 M.15.02.03 Izolacja ptyt przejsciowych z papy m2 52,080
termozgrzewalnej i przektadka z papy
podktadowej w strefie podparcia ptyty
przejsciowej o nadbudowe przyczotka

347 M.13.02.01 Warstwa ochronna izolacji z betonu m3 2,400
C12/15gr.5cm

3.4.8 M.11.01.04 Warstwa wyréwnawcza z gruntu m3 6,448
stabilizowanego cementem gr. 0-28
cm

349 D.05.03.05B | Podbudowa zasadnicza z betonu m2 48,000
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec.

Lp. techn. Opis j-m. llosé Cena Wartos¢
3.4.10 D.05.03.05B | Warstwa wigzgca z betonu m2 60,000
asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
3.4.11 D.05.03.05A | Warstwa Scieralna, beton asfaltowy m2 60,000
AC 11Sgr. 4 cm
3.4.12 M.18.04.02 Dylatacja plyty przejsciowej od m 12,000

skrzydet i sciany czotowej ze
styropianu gr. 2 cm

3.4.13 M.16.01.03 Wykonanie drenazu z rury drenarskiej| m 13,200
M.20.01.03 PVC f 100 mm wraz z
zabezpieczeniem z grysu 8/16 i
geowldkniny separacyjnej
przepuszczalnej

3.4.14 D.08.01.01 Montaz kraweznika zanikajgcegona | m 20,460
dojezdzie na fawie betonowej z
betonu klasy C12/15

3.4.15 D.08.01.01 Montaz drogowych kraweznikéw m 23,080
20x30 cm kotwionych do nadbudowy
przyczotka w poblizu szczeliny
dylatacyjnej, a w dalszych czesciach
dojazdu na fawie betonowej z betonu
klasy C12/15

Razem dziat: Strefy przej$ciowe

Razem dzial: ROBOTY MOSTOWE

4 ROBOTY ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM OBIEKTU
4.1 Wyposazenie obiektu

411 M.16.01.03 Saczki szt 12,000

41.2 M.20.01.03 Drenaz poprzeczny m 37,800

41.3 M.20.01.03 Drenaz podtuzny m 147,840

414 M.16.01.01 Montaz wpustéw mostowych szt 12,000

41.5 M.16.01.01 Przykraweznikowe scieki podtuzne m 70,400

4.1.6 M.16.01.01 Montaz kolektoréw i rur spustowych m 71,982

41.7 M.19.01.01 Montaz mostowych kamiennych m 70,400

kraweznikow 20x20 cm, kotwionych
w kapie chodnikowej na obiekcie za
pomoca wklejanych stalowych pretow
osadzanych co 50 cm, ukfadanych na
podlewce z modyfikowanej zaprawy
cementowej

41.8 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe m 5,160
wys. 40 cm

41.9 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe w m 1,614
miejscach pocienienia ptyty wys. 40-
50 cm

4.1.10 M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe m 28,680
wys. 50 cm

4.1.11 M.12.01.03 Zbrojenie kap chodnikowych ze stali | kg 1 360,600
fyk=500 Mpa, klasy C, do obcigzen
wielokrotnie zmiennych

4112 M.13.01.00 Betonowanie kap chodnikowych z m3 8,900
betonu klasy C35/45
4113 M.18.04.01 Wykonanie poprzecznych bruzd w m 9,900

kapach chodnikowych co okoto 4,0 m
wypetnionych kitem
trwaleplastycznym

4114 M.15.03.01 Wykonanie nawierzchnioizolacji m2 38,720
epoksydowo-poliuretanowej kapy
chodnikowej o gr. 6 mm
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec.

Lp. techn.

Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢é

4.1.15 M.18.04.02 Wypetnienie elastycznymi masami m 281,600
uszczelniajgcymi stykdw miedzy
kraweznikami i kapami
chodnikowymi, deskami gzymsowymi
a ptytg pomostowg i kapami
chodnikowymi oraz kraweznikow z
nawierzchnig jezdni

4.1.16 M.15.04.02 Wykonanie nawierzchni jezdni na m2 210,840
obiekcie: warstwa wigzgca z asfaltu
lanego MA11 PMB 25/55-60 gr. 5 cm

4117 M.15.04.13 Wykonanie nawierzchni jezdni na m2 210,840
obiekcie: warstwa $cieralna SMA
8/80-55 o uziarnieniu 0/8 gr. 4 cm

4.1.18 M.19.01.03 Barieroporecze mostowe m 93,600
4.1.19 M.19.01.03 Bariery ochronne na dojazdach kpl 4,000
(odcinki poczatkowe i koncowe, dt.
8m)
4.1.20 M.01.02.03 Oczyszczenie elementéw stalowych | m2 11,092

mocujgcych wozki napedowe do
konstrukcji przesta

41.21 M.14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne m2 11,092
elementéw stalowych mocujgcych
wozki napedowe do konstrukcji

przesta

4.1.22 DM 00.00.00 | Stal konstrukcyjna S355J2 na kg 22,800
elementy mocujgce wozkow
napedowych

4.1.23 M.14.02.01 Osadzenie kotew mocujgcych wozki | kpl 30,000

napedowe (kotew M16 kl. 8.8, dt. 25
cm + podktadka + nakretka)

Razem dzial: Wyposazenie obiektu

Razem dziat: ROBOTY ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM OBIEKTU

5 INNE ROBOTY

5.1 Prace pozostate

5.1.1 M.20.20.15a | Oczyszczenie, naprawa m2 534,960
powierzchniowa zaprawami PCC
muru oporowego

5.1.2 M.15.01.03 Pokrycie powierzchni zelbetowych m2 534,960
narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych malarskg powtoka
antykarbonatyzacyjng i
przeciwwilgociowg elastyczng

5.1.3 M.01.02.03 Oczyszczenie balustrad na murze m 72,000
oporowym

514 M.14.02.01 Zabezpieczenie balustrad warstwag m 72,000
antykorozyjng na murze oporowym

5.1.5 M.20.01.01 Wykonanie reperéw kpl 36,000

M.20.10.01

5.1.6 M.20.01.01 Wykonanie statego znaku kpl 1,000
wysokosciowego

51.7 DM 00.00.00 | Wykonanie probnego obcigzenia kpl 1,000
obiektu

5.1.8 M.20.01.07 Wprowadzenie statej organizacji kpl 1,000

M.20.10.01 ruchu

5.1.9 M.01.02.05 Uporzadkowanie terenu objetego kpl 1,000
inwestycja

5.1.10 DM 00.00.00 | Likwidacja placu budowy kpl 1,000

Razem dzial: Prace pozostate

Razem dziat: INNE ROBOTY
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KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec. . . ‘A . x
Lp. techn. Opis j-m. llosé Cena Wartos¢
6 ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
6.1.1 D.01.02.04 Rozbiorka istniejgcej nawierzchni m2 219,350

jezdni

przyjeto warstwy jak w konstrukcji
projektowanej

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

6.2 ROBOTY ZIEMNE

6.2.1 D.02.01.01 Wykop m3 109,060
6.2.2 D.02.03.01 Nasyp m3 10,690

Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
6.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
6.3.1 D.05.03.05A | Warstwa Scieralna - beton asfaltowy | m2 219,350
ACIIS, gr. 4cm
6.3.2 D.04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe m2 221,290

6.3.3 D.05.03.05B | Warstwa wigzgca - beton asfaltowy m2 221,290
AC 16W, gr. 5cm

6.3.4 D.04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe m2 223,790

6.3.5 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza - beton m2 223,790
asfaltowy AC 22W, gr. 7cm

6.3.6 D.04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe m2 229,290

6.3.7 D.04.04.01 Pobudowa zasadnicza- mieszanka m2 229,290
niezwigzana z kryszywem C90/3, gr.
20cm

6.3.8 D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza- mieszanka | m2 238,790
zwigzana spoiwem hydraulicznym,

gr. 15cm
Razem dzial: NAWIERZCHNIA JEZDNI
6.4 POZOSTALE NAWIERZCHNIE
6.4.1 D.06.03.01 | Pobocze gruntowe [m2| 67,150 | |
Razem dziat: POZOSTALE NAWIERZCHNIE
6.5 OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE
6.5.1 D.07.01.01A | P4 | m | 80,000 | |
Razem dziat: OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE
6.6 OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
6.6.1 D.07.02.01 Znak pionowy B-14 | szt | 1,000 | |
Razem dzial: OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
6.7 OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI
6.7.1 D.07.02.01 Znak pionowy A-12b szt 1,000
6.7.2 D.07.02.01 Znak pionowy B-18 szt 2,000
6.7.3 D.07.02.01 Znak pionowy B-31 szt 2,000
6.7.4 D.07.02.01 Znak pionowy B-33 (ogarniczenie szt 2,000
predkosci do 30 km/h)
6.7.5 D.07.02.01 Znak pionowy B-33 (ogarniczenie szt 2,000
predkosci do 40 km/h
6.7.6 D.07.02.01 Znak pionowy F-5 szt 3,000
6.7.7 D.07.02.01 Znak pionowy F-6 szt 2,000
6.7.8 D.07.02.01 Znak pionowy T-0 szt 7,000
6.7.9 D.07.02.01 Likwidacja U-25C szt 62,000

Razem dzial: OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI

Razem dzial: ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

j-m.

llos¢

Cena

Wartos¢

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

DEMONTAZ

EL.01.01.01

Demontaz opraw oswietlenia
zewnetrznego na wysiegniku

kpl.

4,000

EL.01.01.01

Demontaz stupow oswietleniowych o
masie do 100 kg

szt

2,000

EL.01.01.01

Demontaz kabli wielozytowych o
masie do 0,5 kg/m

m

90,000

Razem d

ziat: DEMONTAZ

7.2

MONTAZ

7.2.1

EL.01.05.02

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w
terenie przejrzystym

km

0,100

7.2.2

EL.01.05.02

Kopanie rowow dla kabli w sposob
reczny w gruncie kat. Il

m3

6,480

723

EL.01.05.02

Wykopy reczne wraz z zasypaniem
podkopow ziemnych nieumocnionych
o dtugosci jednostronnego podkopu
do 3 m w gruncie kat. lll - wykopy pod
montaz latarni

m3

1,080

724

EL.01.05.02

Nasypanie warstwy piasku na dnie
rowu kablowego o szerokosci do 0,6
m

Krotnos¢ = 2

18,000

7.2.5

EL.01.05.02

Utozenie rur ostonowych z PCW o
$r.do 140 mm - HDPE 110

80,000

7.2.6

EL.01.05.02

Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m
w rowach kablowych recznie NA2XY
4x35

5,000

7.2.7

EL.01.05.02

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m
w rurach, NA2XY 4x35

95,000

7.2.8

EL.01.05.02

Przewierty mechaniczne dla rury o
$r.do 150 mm pod obiektami

20,000

7.2.9

EL.01.05.02

Zasypywanie rowow dla kabli
wykonanych recznie w gruncie kat. Il

m3

5,040

7.2.10

EL.01.05.02

Montaz i stawianie stupéw
oswietleniowych o masie do 100 kg -
stup 9m z dwoma wysiegnikami

szt.

2,000

7.2.11

EL.01.05.02

Montaz opraw oswietlenia
zewnetrznego na stupie, LED 35W

szt.

4,000

7.2.12

EL.01.05.02

Przewody uziemiajace i
wyréwnawcze w kanatach lub
tunelach luzem (bednarka o przekroju
do 120 mm2) 25x4mm

90,000

7.2.13

EL.01.05.02

Mechaniczne pogragzanie uziomow
pionowych pretowych w gruncie
kat.1lI

szt

1,000

7.2.14

EL.01.05.02

taczenie przewodow uziemiajgcych
przez spawanie w wykopie -
bednarka 120 mm2

szt.

20,000

7.2.15

EL.01.05.02

Montaz gtowic kablowych - zarobienie
na sucho konca kabla Al 4-zytowego
o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

szt.

4,000

7.2.16

EL.01.05.02

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego
napiecia

pom
iar

2,000

7.217

EL.01.05.02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-
zytowy

odc.

2,000

7.2.18

EL.01.05.02

Badania i pomiary instalacji
uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

szt.

1,000
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | N\Spec Opis jm.| llosé Cena Wartosé
7.219 EL.01.05.02 | Badania i pomiary instalacji szt. 1,000
uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar)
7.2.20 EL.01.05.02 | Pomiary natezenia oswietlenia - kpl. 5,000
pierwszy komplet 5 pomiarow pom
dokonywanych na stanowisku

Razem dzial: MONTAZ

Razem dzial: ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

8 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1 S.01.01.01 Rura ostonowa pod przyszta m 42,240
kanalizacje sanitarng Dz 160 PEHD
RC

PE100 SDR11 PN16

8.2 S.01.01.01 Wykop m3 7,560
8.3 S.01.01.01 Podsypka pod rury m3 1,440
8.4 S.01.01.01 Zasypanie wykopow m3 5,999
Razem dzial: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
9 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
9.1 W.01.01.01 Wykop m3 36,306
9.2 W.01.01.01 Podsypka pod rury m3 4,841
9.3 W.01.01.01 Montaz zasuw odcinajgcych DN100 z | kpl 2,000
obudowg teleskopowsg i skrzynkg
uliczng
9.4 W.01.01.01 Przeprowadzenie przez obiekt sieci m 58,400

wodociggowej z rur Dz 110 PEHD PE
100 SDR17 PN10

9.5 W.01.01.01 Rura ostonowa sieci wodociggowejz | m 37,000
rur Dz 200 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16

9.6 W.01.01.01 Zabezpieczenie rury ostonowej przez | m 37,000
przemarzaniem tupinami o gr. 50 mm
z PUR

9.7 W.01.01.01 Zabezpieczenie ocieplenia rury m 37,000
ostonowej ptaszczem z blachy
ocynkowanej

9.8 W.01.01.01 Zasypanie wykopow m3 31,274

Razem dzial: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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	Pozycja: Zabezpieczenie balustrad warstwą antykorozyjną na murze oporowym
	Pozycja: Wykonanie reperów
	Pozycja: Wykonanie stałego znaku wysokościowego
	Pozycja: Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
	Pozycja: Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
	Pozycja: Uporządkowanie terenu objętego inwestycją
	Pozycja: Likwidacja placu budowy
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Prace pozostałe</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INNE ROBOTY</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE 				
	Pozycja: Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni
	Pozycja: przyjęto warstwy jak w konstrukcji projektowanej

 
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 				</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY ZIEMNE				
	Pozycja: Wykop
	Pozycja: Nasyp
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				</textleft><textright> </textright><row=0>

	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
	Pozycja: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC IIS, gr. 4cm
	Pozycja: Skropienie międzywarstwowe
	Pozycja: Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W, gr. 5 cm
	Pozycja: Podbudowa zasadnicza - beton  asfaltowy AC 22W, gr. 7cm
	Pozycja: Pobudowa zasadnicza- mieszanka niezwiązana z kryszywem C90/3, gr. 20cm
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, gr. 15cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI				</textleft><textright> </textright><row=0>

	POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Pobocze gruntowe
	Działy razem: <textleft>Razem dział: POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE</textleft><textright> </textright><row=0>

	OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE
	Pozycja: P-4
	Działy razem: <textleft>Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE</textleft><textright> </textright><row=0>

	OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
	Pozycja: Znak pionowy B-14
	Działy razem: <textleft>Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE</textleft><textright> </textright><row=0>

	OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI
	Pozycja: Znak pionowy A-12b
	Pozycja: Znak pionowy  B-18
	Pozycja: Znak pionowy  B-31
	Pozycja: Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości do 30 km/h)
	Pozycja: Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości do 40 km/h
	Pozycja: Znak pionowy F-5
	Pozycja: Znak pionowy F-6
	Pozycja: Znak pionowy T-0
	Pozycja: Likwidacja U-25C
	Działy razem: <textleft>Razem dział: OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
	DEMONTAŻ
	Pozycja: Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	Pozycja: Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DEMONTAŻ</textleft><textright> </textright><row=0>

	MONTAŻ
	Pozycja: Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	Pozycja: Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykopy pod montaż latarni
	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m

Krotność = 2
	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - HDPE 110
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie NA2XY 4x35
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, NA2XY 4x35
	Pozycja: Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami
	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup 9m z dwoma wysięgnikami
	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, LED 35W
	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 25x4mm
	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MONTAŻ</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE</textleft><textright> </textright><row=0>

	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Rura osłonowa pod przyszłą kanalizację sanitarną Dz 160 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16
	Pozycja: Wykop
	Pozycja: Podsypka pod rury
	Pozycja: Zasypanie wykopów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
	Pozycja: Wykop
	Pozycja: Podsypka pod rury
	Pozycja: Montaż zasuw odcinających DN100 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
	Pozycja: Przeprowadzenie przez obiekt sieci wodociągowej z rur Dz 110 PEHD PE 100 SDR17 PN10
	Pozycja: Rura osłonowa sieci wodociągowej z rur Dz 200 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16
	Pozycja: Zabezpieczenie rury osłonowej przez przemarzaniem łupinami o gr. 50 mm z PUR
	Pozycja: Zabezpieczenie ocieplenia rury osłonowej płaszczem z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Zasypanie wykopów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



