PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0. Sp. k.

54-429 Wroctaw
ul. Strzegomska 142a

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DROGOWEGO OBIEKTU INZYNIERSKIEGO WRAZ
Z DOJAZDAMI

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525C KORONOWO -
ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA
PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI
35013314”.

wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

powiat: bydgoski

gmina: Koronowo

miejscowos¢: Samocigzek, ul. Olimpijska

jednostka ewidencyjna: 040304_5, Koronowo - G
obreb ewidencyjny: 040304_5.0021 Samocigzek
dziatki ewidencyjne nr: 299/1 (299/2, 299/3, 299/4), 314

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Zarzad Powiatu Bydgoskiego

85-066 Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3

BRANZE: Inzynieryjna

UMOWA: 270/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
WYKONAWCA: PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0. Sp. k.
ADRES WYKONAWCY: 54-429 Wrocltaw

ul. Strzegomska 142a

SPORZADZIt. PRZEDMIAR: Dariusz Widetka

DATA OPRACOWANIA:

22.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 4075



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDO_WO W MIEJSCOWOSCI
SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU:

Obiekt inzynierski nr JNI 35013314 w ciggu drogi powiatowej nr 1525C Koronowo — Zotedowo w
miejscowosci Samocigzek. Jest to most drogowy zlokalizowany z ciggu ul. Olimpijskiej w ciggu drogi
powiatowej nr 1525C nad kanatem derywacyjnym elektrowni wodnej Koronowo w miejscowosci
Samocigzek. Przeprowadza ruch kotowy fgczac miejscowosci Koronowo i Bozenkowo.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu mostowego:

dtugos¢ catkowita obiektu: 42,28 m

rozpietosc¢ teoretyczna przeset mostu: 3 x 10,0 m
catkowita szeroko$¢ obiektu: 7,58 m

liczba dzwigaréow gtéwnych: 4 szt.

osiowy rozstaw dzwigaréw poprzecznych: 1,84 m
szerokos¢ pasow ruchu: 2 x 2,5 m

szerokos¢ w swietle kraweznikéw: 6,0 m
szerokos¢ chodnika: 2 x 0,55 m

Swiatto poziome: 3 x 9,0 m

wysokos¢ konstrukcyjna: 1,48 m

klasa nosnosci zgodnie z PN 85 S-10030: A
klasa nosnosci zgodnie z Eurokodami: |

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 4075



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu pod inwestycje
1.1.1|DM 00.00.00 | Organizacja placu budowy z ewentualng kpl
dzierzawa terenu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2|M.01.02.05 Opracowanie projektu technologicznego, kpl
warsztatowego itd.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3|DM 00.00.00 | Obstuga geodezyjna budowy kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4|DM 00.00.00 | Zabezpieczenie kanatu przed kpl
zanieczyszczeniami na czas budowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314
PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
tech

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.1.5

DM 00.00.00

Przygotowanie budowli hydrotechnicznej oraz
kanatu do przeprowadzenia prac budowlanych
zwigzanych z budowag jednego przesta
zgodnie z projektem technologicznym
Wykonawcy

# przyjeto nastepujgcy zakres prac
przygotowawczych:

- odciecie doptywu wody pod przestem nr 1,
skierowanie wody do przeset nr 2 i 3, ktore to
pozostang otwarte na caly czas prowadzenia
prac (np. worki typu big bag wypetnione
piaskiem),

- wypompowanie wody spod przesta nr 1 -
zapewnienie suchej przestrzeni na czas prac
prowadzonych w przesle nr 1,

- opuszczenie klapy w przesle nr 1,

- konieczny demontaz urzgdzen
hydrotechnicznych dla przesta nr 1 (m.in.
zasuwy (klapy/zamknigcia), waty napedowe,
przekfadnie, liny, uklad hamulcowy)
podlegajgcych renowacji przez Wykonawce
Enei Nowa Energia sp. z 0. o (renowacja na
koszt ENEI)
- konieczna renowacja lub wymiana zawiasow
(w zaleznosci od stanu zuzycia)
zamontowanych ,od spodu” do belki nosnej
(tacznie 6 szt.dla wszystkich przeset - po 2 szt.
| przesto)
- ponowny montaz urzadzen
hydrotechnicznych (po renowacji przez
Wykonawce Enei Nowa Energia sp. z 0. 0)

- ewentualne zabezpieczenie i podparcie
mechanizmow opartych na podporach i
podestow roboczych po stronie wody gornej
(dopuszcza sie demontaz na czas prac po
uzgodnieniu z zarzgdcg infrastruktury),

- ewentualna stabilizacja klapy jazu w przesle
nr 1 (np. kotwy mocowane w podporach),

- dostosowanie gornej czesci podpér bez
ingerencji w zakotwienie mechanizméw
opartych na podporach lub ew. z jego
odtworzeniem.

- odtworzeniem zakotwienia klapy w przesle
po stronie wody dolnej (jak w stanie
istniejgcym) oraz elementdw po stronie wody
gorne;j.

- przed betonowaniem nalezy oczyscic i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy
kotwione w przesle,

- podniesienie klapy w przesle nr 1 po
uzyskaniu wymaganej nosnosci betonu.

- powtdrzenie w/w czynnosci analogicznie dla
przesta nr 2 i przesta nr 3

3

kpl

kpl

3,000

RAZEM

3,000

DM 00.00.00

Czasowe zamkniecie drogi nr 1525C i
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.7|DM 00.00.00 | Demontaz istniejgcego oznakowania kpl
drogowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8/M.01.02.05 Karczowanie krzewow w obrebie inwestyc;ji kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozbiorka nawierzchni drogowej, chodnikéw i wyposazenia
2.1.1|M.01.02.03 Demontaz stalowych elementow kg
barieroporeczy, barier i balustrad ochronnych
na obiekcie mostowym i dojazdach (przyjeto
50 kg/m) z utylizacjg
(47,6*2)*50* (1 +10%) kg 5 236,000
RAZEM 5 236,000
2.1.2({M.01.02.03 Rozbiorka nawierzchni na obiekcie (warstwa m2
Scieralna gr. 5 cm, warstwa wigzaca g. 4 cm,
kostka kamienna 8 cm, podsypka wykonana z
piasku i cementu gr. 3 cm, beton ochronny gr.
4 cm, izolacja z pap gr. 1 cm) wraz z
utylizacja
212,88 * (1 + 10%) m2 234,168
RAZEM 234,168
2.1.3|M.01.02.03 Rozbidérka nawierzchni w obrebie skrzydet m2
(nawierzchnia bitumiczna 8 cm) wraz z
utylizacja
46,8 * (1 + 10%) m2 51,480
RAZEM 51,480
2.1.4|M.01.02.03 Rozbidrka kraweznikow betonowych wraz z m
utylizacja
35,2*2*(1+10%) m 77,440
RAZEM 77,440
2.1.5|M.01.02.03 Rozbidrka betonowej czesci chodnika na m3
obiekcie mostowym wraz z utylizacja
35,2*2%*0,038 * (1 + 10%) m3 2,943
RAZEM 2,943
2.1.6|M.01.02.03 Rozbidrka wpustow mostowych szt
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Rozbidérka ustroju noSnego obiektu
2.2.1|M.01.02.03 Rozbidrka zelbetowych elementéw przesta m3
wraz z utylizacjg
140,98 m3 140,980
RAZEM 140,980
2.2.2|M.01.02.03 Rozbiorka zelbetowej czesci przyczotkéw wraz| m3
z utylizacja
0,83*6,2*2 m3 10,292
RAZEM 10,292
2.2.3({M.01.02.03 Rozbiorka zelbetowej czesci filarow wraz z m3
utylizacjg
(0,85*6,2) * 2 m3 10,540
RAZEM 10,540
2.2.4(M.01.02.03 Rozbiorka tozysk wraz z utylizacjg szt
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 ROBOTY MOSTOWE
3.1 Podpory
3.1.1{M.12.01.03 Wykonanie otworow w przyczotku o kpl
gtebokosci 64 cm wraz z osadzeniem
zbrojeniowych pretéw zespalajgcych
110 kpl 110,000
RAZEM 110,000
3.1.2|{M.12.01.03 Zbrojenie nadbudoéw przyczotka i skrzydet kg
stalg fyk=500MPa, klasy C, do obcigzen
wielokrotnie zmiennych
3340 kg 3 340,000
RAZEM 3 340,000
3.1.3|M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy przyczotka i m3
skrzydet, beton klasy C30/37, wraz z
deskowaniem
18,7 m3 18,700
RAZEM 18,700
3.1.4{M.12.01.03 Wykonanie otworow w filarze o gtebokosci 64 kpl
cm wraz z osadzeniem zbrojeniowych pretow
zespalajgcych
244 kpl 244,000
RAZEM 244,000
3.1.5|M.12.01.03 Zbrojenie nadbudow filaréw stalg kg
fyk=500MPa, klasy C, do obcigzen
wielokrotnie zmiennych
2380 kg 2 380,000
RAZEM 2 380,000
3.1.6|M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy filarow, beton klasy m3
C30/37, wraz z deskowaniem
10,7 m3 10,700
RAZEM 10,700
3.1.7|M.18.04.01 Wypetnienie przerw polietylenowym sznurem m
dylatacyjnym wraz z zabezpieczeniem kitem
trwale elastycznym pomiedzy filarami
(6,2+0,312*2)*2 m 13,648
RAZEM 13,648
3.1.8|M.15.01.03 Pokrycie powierzchni zelbetowych narazonych| m2
na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
malarskg powtoka antykarbonatyzacyjng i
przeciwwilgociowa elastyczna.
((19,3*2+11,56*13*2) +((30,6 *5,9) + m2 920,323
(23,13 * 2,725) + 25,88) * 2) * (1 + 5%)
RAZEM 920,323
3.1.9|M.01.02.03 Czyszczenie powierzchni betonowych podpér | m2
(((30,6 *5,9) + (23,13 *2,415)) *2 + (8,325 * m2 746,012
13+5,31%2)*2)* (1 +5%)
RAZEM 746,012
3.1.10{M.20.20.15a | Uzupetnienie ubytkéw zaprawami typu PCCw | m2
powierzchniach betonowych
(((30,6 *5,9) + (23,13 *2,415)) *2 + (8,325 * m2 746,012
13+5,31*2)*2)* (1 +5%)
RAZEM 746,012
3.2 tozyska mostowe
3.2.1|M.17.01.02 Wykonanie podlewek z zaprawy m2
niskoskurczowej pod tozyska mostu
(0,036 *0,6 *4)*2+(0,018*0,6) *4*2 m2 0,259
RAZEM 0,259
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.2.2{M.17.01.02 Montaz tozysk elastomerowych kpl
6*4 kpl 24,000
RAZEM 24,000
3.3 Przesto
3.3.1|M.19.01.01 Wykonanie kotew talerzowych kg
2260 kg 2 260,000
RAZEM 2 260,000
3.3.2|M.19.01.01 Osadzenie kotew talerzowych szt
144 szt 144,000
RAZEM 144,000
3.3.3|M.12.01.03 Zbrojenie przeset zelbetowych stalg fyk=500 kg
Mpa, klasy C, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych
34250 kg 34 250,000
RAZEM 34 250,000
3.3.4|{M.13.01.00 Betonowanie przeset zelbetowych, beton klasy| m3
C35/45, wraz z deskowaniem wraz z
zakotwieniem urzadzen hydrotechnicznych
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
3.3.5|M.15.02.06 Hydroizolacja ptyty pomostowe;j - izolacja m2
natryskowa MMA o gr. 5 mm
7,51 35,2 m2 264,352
RAZEM 264,352
3.3.6|M.15.02.06 Pokrycie powierzchni zelbetowych narazonych| m2
na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
malarskg powtoka antykarbonatyzacyjng i
przeciwwilgociowg elastyczng
(((2*3,99+17,07 * (11,68 + 11,78 + 11,68)) +| m2 723,267
(3,54*2*(9+6))+(0,25*(1,36 *3) *6) +
(0,4*(1,36*3)*9))-(9,02*0,25*6 +9,02 *
0,4*9))*(1+5%)
RAZEM 723,267
3.3.7|M.18.03.01 Wykonanie dylatacji bitumicznej na potgczeniu| m
M.18.04.02 przeset oraz na dojezdzie
4*7,46 m 29,840
RAZEM 29,840
3.4 Strefy przejSciowe
3.4.1{M.11.01.01 Wykonanie wykopow w strefach przejsciowych| m3
9,28%6,2*2*(1+5%) m3 120,826
RAZEM 120,826
3.4.2|M.11.01.04 Zasypka inzynierska zageszczona do Is=1,00 | m3
(6,78 %6,2) *2* (1 +5%) m3 88,276
RAZEM 88,276
3.4.3|M.13.02.01 Beton podkfadowy klasy C12/15 pod ptyte m3
przejsciowa gr. 10 cm
(0,4*(6,2+1,9-0,3))*2 m3 6,240
RAZEM 6,240
3.4.4{M.12.01.03 Zbrojenie ptyt przejsciowych stalg fyk=500 kg
Mpa, klasy C, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych
1673,8 kg 1673,800
RAZEM 1 673,800
3.4.5|M.13.01.00 Betonowanie ptyt przejsciowych z betonu m3
klasy C30/37
14,3 m3 14,300
RAZEM 14,300
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.4.6|M.15.02.03 Izolacja ptyt przejsciowych z papy m2
termozgrzewalnej i przektadka z papy
podktadowej w strefie podparcia plyty
przejsciowej o nadbudowe przyczotka
((4+2*0,12)*6+0,3*2)*2 m2 52,080
RAZEM 52,080
3.4.7{M.13.02.01 Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15gr.| m3
5cm
(0,2%6)*2 m3 2,400
RAZEM 2,400
3.4.8|M.11.01.04 Warstwa wyréwnawcza z gruntu m3
stabilizowanego cementem gr. 0-28 cm
(0,52%6,2) * 2 m3 6,448
RAZEM 6,448
3.4.9|D.05.03.05B | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | m2
AC 22P gr. 7 cm
6*4*2 m2 48,000
RAZEM 48,000
3.4.10|D.05.03.05B | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC m2
16W gr. 5cm
6*5*2 m2 60,000
RAZEM 60,000
3.4.11|D.05.03.05A | Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 11S m2
gr.4cm
6*5*2 m2 60,000
RAZEM 60,000
3.4.12{M.18.04.02 Dylatacja plyty przejsciowej od skrzydet i m
Sciany czotowej ze styropianu gr. 2 cm
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
3.4.13|M.16.01.03 Wykonanie drenazu z rury drenarskiej PVC f m
M.20.01.03 100 mm wraz z zabezpieczeniem z grysu 8/16
i geowtdkniny separacyjnej przepuszczalnej
6*2*(1+10%) m 13,200
RAZEM 13,200
3.4.14|D.08.01.01 Montaz kraweznika zanikajgcego na dojezdzie | m
na tawie betonowej z betonu klasy C12/15
20,46 m 20,460
RAZEM 20,460
3.4.15|D.08.01.01 Montaz drogowych kraweznikéw 20x30 cm m
kotwionych do nadbudowy przyczotka w
poblizu szczeliny dylatacyjnej, a w dalszych
czesciach dojazdu na fawie betonowej z
betonu klasy C12/15
577*2*2 m 23,080
RAZEM 23,080
4 ROBOTY ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM OBIEKTU
41 Wyposazenie obiektu
4.1.1{M.16.01.03 Saczki szt
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
4.1.2|M.20.01.03 Drenaz poprzeczny m
6*6*(1+5%) m 37,800
RAZEM 37,800
4.1.3|M.20.01.03 Drenaz podtuzny m
4*352*(1+5%) m 147,840
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PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 147,840
4.1.4|M.16.01.01 Montaz wpustéw mostowych szt
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
4.1.5|M.16.01.01 Przykraweznikowe Scieki podtuzne m
2*35,2 m 70,400
RAZEM 70,400
4.1.6({M.16.01.01 Montaz kolektoréw i rur spustowych m
((4,201 + 15,659 + 0,237 *3 + 0,487 + 0,375+ | m 71,982
0,255) + (4,388 + 15,659 + 0,237 * 3 + 0,255 +
0,375+ 0,487)*2) * (1 + 10%)
RAZEM 71,982
4.1.7({M.19.01.01 Montaz mostowych kamiennych kraweznikow m
20x20 cm, kotwionych w kapie chodnikowej na
obiekcie za pomoca wklejanych stalowych
pretow osadzanych co 50 cm, uktadanych na
podlewce z modyfikowanej zaprawy
cementowej
35,22 m 70,400
RAZEM 70,400
4.1.8/M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe wys. 40 cm m
1,72*3 m 5,160
RAZEM 5,160
4.1.9|M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe w miejscach | m
pocienienia ptyty wys. 40-50 cm
0,269 * 6 m 1,614
RAZEM 1,614
4.1.10{M.13.03.01 Prefabrykowane deski gzymsowe wys. 50 cm m
4,786 m 28,680
RAZEM 28,680
4.1.11|M.12.01.03 Zbrojenie kap chodnikowych ze stali fyk=500 kg
Mpa, klasy C, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych
1360,6 kg 1 360,600
RAZEM 1 360,600
4.1.12|M.13.01.00 Betonowanie kap chodnikowych z betonu m3
klasy C35/45
8,90 m3 8,900
RAZEM 8,900
4.1.13|M.18.04.01 Wykonanie poprzecznych bruzd w kapach m
chodnikowych co okoto 4,0 m wypetnionych
kitem trwaleplastycznym
9*0,55*2 m 9,900
RAZEM 9,900
4.1.14|M.15.03.01 Wykonanie nawierzchnioizolacji epoksydowo- | m2
poliuretanowej kapy chodnikowej o gr. 6 mm
(0,55 *2) * 35,2 m2 38,720
RAZEM 38,720
4.1.15|M.18.04.02 Wypetnienie elastycznymi masami m
uszczelniajgcymi stykow miedzy kraweznikami
i kapami chodnikowymi, deskami gzymsowymi
a ptytg pomostowg i kapami chodnikowymi
oraz kraweznikow z nawierzchnig jezdni
35,2%4*2 m 281,600
RAZEM 281,600
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PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.1.16|M.15.04.02 Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie: m2
warstwa wigzaca z asfaltu lanego MA11 PMB
25/55-60 gr. 5 cm
(11,68 +11,78 + 11,68) * 6 m2 210,840
RAZEM 210,840
4.1.17|M.15.04.13 Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie: m2
warstwa Scieralna SMA 8/80-55 o uziarnieniu
0/8 gr. 4 cm
(11,68 +11,78 + 11,68) * 6 m2 210,840
RAZEM 210,840
4.1.18|M.19.01.03 Barieroporecze mostowe m
2*46,8 m 93,600
RAZEM 93,600
4.1.19|M.19.01.03 Bariery ochronne na dojazdach (odcinki kpl
poczatkowe i koncowe, dt. 8m)
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
4.1.20|M.01.02.03 Oczyszczenie elementéw stalowych m2
mocujgcych wozki napedowe do konstrukgciji
przesta
(18*0,31*1+6*1*0,23+3%0,31*2,2+6 | m2 11,092
*0,18*0,22) * (1 + 20%)
RAZEM 11,092
4.1.21|M.14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw m2
stalowych mocujgcych wézki napedowe do
konstrukcji przesta
poz.4.1.20 m2 11,092
RAZEM 11,092
4.1.22|DM 00.00.00 | Stal konstrukcyjna S355J2 na elementy kg
mocujgce woézkoéw napedowych
22,8 kg 22,800
RAZEM 22,800
4.1.23|M.14.02.01 Osadzenie kotew mocujgcych wozki kpl
napedowe (kotew M16 kl. 8.8, dt. 25 cm +
podktadka + nakretka)
30 kpl 30,000
RAZEM 30,000
5 INNE ROBOTY
5.1 Prace pozostate
5.1.1{M.20.20.15a | Oczyszczenie, naprawa powierzchniowa m2
zaprawami PCC muru oporowego
(14+4)*7,43%4 m2 534,960
RAZEM 534,960
5.1.2|{M.15.01.03 Pokrycie powierzchni zelbetowych narazonych| m2
na dziatanie czynnikow atmosferycznych
malarskg powtokg antykarbonatyzacyjng i
przeciwwilgociowg elastycznag
poz.5.1.1 m2 534,960
RAZEM 534,960
5.1.3|M.01.02.03 Oczyszczenie balustrad na murze oporowym m
(14+4)*4 m 72,000
RAZEM 72,000
5.1.4{M.14.02.01 Zabezpieczenie balustrad warstwag m
antykorozyjng na murze oporowym
poz.5.1.3 m 72,000
RAZEM 72,000
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.1.5|M.20.01.01 Wykonanie reperow kpl
M.20.10.01
36 kpl 36,000
RAZEM 36,000
5.1.6{M.20.01.01 Wykonanie statego znaku wysokosciowego kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.1.7|DM 00.00.00 | Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.1.8|{M.20.01.07 Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl
M.20.10.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.1.9|M.01.02.05 Uporzgdkowanie terenu objetego inwestycjg kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.1.10|DM 00.00.00 | Likwidacja placu budowy kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
6.1.1|D.01.02.04 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni m2
219,35 m2 219,350
RAZEM 219,350
przyjeto warstwy jak w konstrukcji
projektowanej
6.2 ROBOTY ZIEMNE
6.2.1/D.02.01.01 Wykop m3
109,06 m3 109,060
RAZEM 109,060
6.2.2|D.02.03.01 Nasyp m3
10,69 m3 10,690
RAZEM 10,690
6.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
6.3.1{D.05.03.05A | Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC IIS, m2
gr. 4cm
219,35 m2 219,350
RAZEM 219,350
6.3.2|D.04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe m2
219,35+ 1,94 m2 221,290
RAZEM 221,290
6.3.3|D.05.03.05B | Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W, m2
gr.5cm
219,35+ 1,94 m2 221,290
RAZEM 221,290
6.3.4|D.04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe m2
219,35+ 1,94 +25 m2 223,790
RAZEM 223,790
6.3.5|D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC | m2
22W, gr. 7cm
219,35+ 1,94 +25 m2 223,790
RAZEM 223,790
6.3.6/D.04.03.01 Skropienie miedzywarstwowe m2
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
219,35+1,94+25+55 m2 229,290
RAZEM 229,290
6.3.7|D.04.04.01 Pobudowa zasadnicza- mieszanka m2
niezwigzana z kryszywem C90/3, gr. 20cm
219,35+1,94+25+55 m2 229,290
RAZEM 229,290
6.3.8/D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza- mieszanka zwigzana| m2
spoiwem hydraulicznym, gr. 15cm
219,35+1,94+25+55+95 m2 238,790
RAZEM 238,790
6.4 POZOSTALE NAWIERZCHNIE
6.4.1/D.06.03.01 Pobocze gruntowe m2
67,15 m2 67,150
RAZEM 67,150
6.5 OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE
6.5.1|D.07.01.01A | P-4 m
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6.6 OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
6.6.1|D.07.02.01 Znak pionowy B-14 szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.7 OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI
6.7.1|D.07.02.01 Znak pionowy A-12b szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.7.2|D.07.02.01 Znak pionowy B-18 szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.7.3|D.07.02.01 Znak pionowy B-31 szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.7.4|D.07.02.01 Znak pionowy B-33 (ogarniczenie predkosci szt
do 30 km/h)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.7.5|D.07.02.01 Znak pionowy B-33 (ogarniczenie predkosci szt
do 40 km/h
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.7.6/D.07.02.01 Znak pionowy F-5 szt
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6.7.7|D.07.02.01 Znak pionowy F-6 szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.7.8/D.07.02.01 Znak pionowy T-0 szt
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
6.7.9|D.07.02.01 Likwidacja U-25C szt
62 szt 62,000
RAZEM 62,000
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
7.1 DEMONTAZ
7.1.1{EL.01.01.01 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na| kpl.
wysiegniku
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7.1.2{EL.01.01.01 Demontaz stupoéw oswietleniowych o masie do | szt
100 kg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7.1.3|EL.01.01.01 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 m
kg/m
90 m 90,000
RAZEM 90,000
7.2 MONTAZ
7.2.1|EL.01.05.02 | Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie km
przejrzystym
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
7.2.2|EL.01.05.02 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3
gruncie kat. lll
18*0,9%0,4 m3 6,480
RAZEM 6,480
7.2.3|EL.01.05.02 | Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow | m3
ziemnych nieumocnionych o dtugosci
jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat.
Il - wykopy pod montaz latarni
2*(0,6*1,5*0,6) m3 1,080
RAZEM 1,080
7.2.4|EL.01.05.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m
kablowego o szerokosci do 0,6 m
Krotnos¢ = 2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
7.2.5|EL.01.05.02 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
mm - HDPE 110
80 m 80,000
RAZEM 80,000
7.2.6|EL.01.05.02 | Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m wrowach | m
kablowych recznie NA2XY 4x35
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7.2.7|EL.01.05.02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
NA2XY 4x35
95 m 95,000
RAZEM 95,000
7.2.8|EL.01.05.02 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 m
mm pod obiektami
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7.2.9|EL.01.05.02 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
recznie w gruncie kat. Ill
18*0,7*0,4 m3 5,040
RAZEM 5,040
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7.2.10|(EL.01.05.02 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o szt.
masie do 100 kg - stup 9m z dwoma
wysiegnikami
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.2.11|EL.01.05.02 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
stupie, LED 35W
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7.2.12|EL.01.05.02 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w m
kanatach lub tunelach luzem (bednarka o
przekroju do 120 mmz2) 25x4mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
7.2.13|EL.01.05.02 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych | szt
pretowych w gruncie kat.lll
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.2.14|EL.01.05.02 | kaczenie przewodow uziemiajgcych przez szt.
spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7.2.15|EL.01.05.02 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na szt.
sucho konca kabla Al 4-zytlowego o przekr.do
50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7.2.16|EL.01.05.02 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomia
elektrycznego niskiego napiecia r
2 pomia 2,000
r
RAZEM 2,000
7.2.17|EL.01.05.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
7.2.18|EL.01.05.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
(pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2.19|EL.01.05.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
(kazdy nastepny pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2.20|EL.01.05.02 | Pomiary natezenia os$wietlenia - pierwszy kpl.po
komplet 5 pomiaréw dokonywanych na m.
stanowisku
5 kpl.po 5,000
m.
RAZEM 5,000
8 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE
8.1(S.01.01.01 Rura ostonowa pod przysztg kanalizacje m
sanitarng Dz 160 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16
38,24 +4 m 42,240
RAZEM 42,240
8.2|S.01.01.01 Wykop m3

-14 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 4075




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525 C KORONOWO - ZOLEDOWO W MIEJSCOWOSCI

SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314

PRZEDMIAR
Lp. N';:Eﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,0*1,2* (0,77 + 0,08 + 0,2) m3 7,560
RAZEM 7,560
8.3(S.01.01.01 Podsypka pod rury m3
6,0°1,2*0,2 m3 1,440
RAZEM 1,440
8.4(S.01.01.01 Zasypanie wykopow m3
poz.8.2-(6*1,2*0,2 +6 * pi() * 0,08"2) m3 5,999
RAZEM 5,999
9 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
9.1|wW.01.01.01 Wykop m3
(12,95+7,22)*1,2*(1,3+0,2) m3 36,306
RAZEM 36,306
9.2|W.01.01.01 Podsypka pod rury m3
(12,95 +7,22)*1,2*0,2 m3 4,841
RAZEM 4,841
9.3|W.01.01.01 Montaz zasuw odcinajgcych DN100 z kpl
obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczng
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9.4(W.01.01.01 Przeprowadzenie przez obiekt sieci m
wodociggowej z rur Dz 110 PEHD PE 100
SDR17 PN10
58,40 m 58,400
RAZEM 58,400
9.5|W.01.01.01 Rura ostonowa sieci wodociggowe;j z rur Dz m
200 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16
37,00 m 37,000
RAZEM 37,000
9.6|{W.01.01.01 Zabezpieczenie rury ostonowej przez m
przemarzaniem tupinami o gr. 50 mm z PUR
37,00 m 37,000
RAZEM 37,000
9.7|w.01.01.01 Zabezpieczenie ocieplenia rury ostonowej m
ptaszczem z blachy ocynkowanej
37,00 m 37,000
RAZEM 37,000
9.8|W.01.01.01 Zasypanie wykopow m3
poz.9.1-((12,95+7,22)*1,2*0,2+(12,95+ | m3 31,274
7,22) * pi() * 0,055"2)
RAZEM 31,274
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	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	PRZEDMIAR
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu pod inwestycje
	Pozycja: Organizacja placu budowy z ewentualną dzierżawą terenu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie projektu technologicznego, warsztatowego itd.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsługa geodezyjna budowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie kanału przed zanieczyszczeniami na czas budowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie budowli hydrotechnicznej oraz kanału do przeprowadzenia prac budowlanych związanych z budową jednego przęsła zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy

# przyjęto następujący zakres prac przygotowawczych:



 - odcięcie dopływu wody pod przęsłem nr 1, skierowanie wody do przęseł nr 2 i 3, które to pozostaną otwarte na cały czas prowadzenia prac (np. worki typu big bag wypełnione piaskiem),

 - wypompowanie wody spod przęsła nr 1 – zapewnienie suchej przestrzeni na czas prac prowadzonych w przęśle nr 1,

 - opuszczenie klapy w przęśle nr 1,



 - konieczny demontaż urządzeń hydrotechnicznych dla przęsła nr 1 (m.in. zasuwy (klapy/zamknięcia), wały napędowe, przekładnie, liny, układ hamulcowy) 

     podlegających renowacji przez Wykonawcę Enei Nowa Energia sp. z o. o (renowacja na koszt ENEI)

 - konieczna renowacja lub wymiana zawiasów ( w zależności od stanu zużycia) zamontowanych „od spodu” do belki nośnej (łącznie 6 szt.dla wszystkich przęseł - po 2 szt. / przęsło)

 - ponowny montaż urządzeń hydrotechnicznych (po renowacji przez Wykonawcę Enei Nowa Energia sp. z o. o)

 

 - ewentualne zabezpieczenie i podparcie mechanizmów opartych na podporach i podestów roboczych po stronie wody górnej (dopuszcza się demontaż na czas prac po uzgodnieniu z zarządcą infrastruktury),

 - ewentualna stabilizacja klapy jazu w przęśle nr 1 (np. kotwy mocowane w podporach),



 - dostosowanie górnej części podpór bez ingerencji w zakotwienie mechanizmów opartych na podporach lub ew. z jego odtworzeniem. 

 - odtworzeniem zakotwienia klapy w przęśle po stronie wody dolnej (jak w stanie istniejącym) oraz elementów po stronie wody górnej. 

 - przed betonowaniem należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy kotwione w przęśle,

 - podniesienie klapy w przęśle nr 1 po uzyskaniu wymaganej nośności betonu.



 - powtórzenie w/w czynności analogicznie dla przęsła nr 2 i przęsła nr 3
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czasowe zamknięcie drogi nr 1525C i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącego oznakowania drogowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Karczowanie krzewów w obrębie inwestycji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:Rozbiórka nawierzchni drogowej, chodników i wyposażenia
	Pozycja: Demontaż stalowych elementów barieroporęczy, barier i balustrad ochronnych na obiekcie mostowym i dojazdach (przyjęto 50 kg/m) z utylizacją
	Obmiar: <edit>(47,6 * 2) * 50 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka nawierzchni na obiekcie (warstwa ścieralna gr. 5 cm, warstwa wiążąca g. 4 cm, kostka kamienna 8 cm, podsypka wykonana z piasku i cementu gr. 3 cm, beton ochronny gr. 4 cm, izolacja  z pap gr. 1 cm) wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>212,88 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka nawierzchni w obrębie skrzydeł (nawierzchnia bitumiczna 8 cm) wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>46,8 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka krawężników betonowych wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>35,2 * 2 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka betonowej części chodnika na obiekcie mostowym wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>35,2 * 2 * 0,038 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka wpustów mostowych
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Rozbiórka ustroju nośnego obiektu
	Pozycja: Rozbiórka żelbetowych elementów przęsła wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>140,98</edit>

	Pozycja: Rozbiórka żelbetowej części przyczółków wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>0,83 * 6,2 * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka żelbetowej części filarów wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>(0,85 * 6,2) * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka łożysk wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>24</edit>


	Dział:ROBOTY MOSTOWE
	Dział:Podpory
	Pozycja: Wykonanie otworów w przyczółku o głębokości 64 cm wraz z osadzeniem zbrojeniowych prętów zespalających
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Zbrojenie nadbudów przyczółka i skrzydeł stalą fyk=500MPa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>3340</edit>

	Pozycja: Betonowanie nadbudowy przyczółka i skrzydeł, beton klasy C30/37, wraz z deskowaniem
	Obmiar: <edit>18,7</edit>

	Pozycja: Wykonanie otworów w filarze o głębokości 64 cm wraz z osadzeniem zbrojeniowych prętów zespalających
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Zbrojenie nadbudów filarów stalą fyk=500MPa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>2380</edit>

	Pozycja: Betonowanie nadbudowy filarów, beton klasy C30/37, wraz z deskowaniem
	Obmiar: <edit>10,7</edit>

	Pozycja: Wypełnienie przerw polietylenowym sznurem dylatacyjnym wraz z zabezpieczeniem kitem trwale elastycznym pomiędzy filarami
	Obmiar: <edit>(6,2 + 0,312 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociowa elastyczna.
	Obmiar: <edit>((19,3 * 2 + 11,5 * 13 * 2) + ((30,6 * 5,9) + (23,13 * 2,725) + 25,88) * 2) * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Czyszczenie powierzchni betonowych podpór
	Obmiar: <edit>(((30,6 * 5,9) + (23,13 * 2,415)) * 2 + (8,325 * 13 + 5,31 * 2) * 2) * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków zaprawami typu PCC w powierzchniach betonowych
	Obmiar: <edit>(((30,6 * 5,9) + (23,13 * 2,415)) * 2 + (8,325 * 13 + 5,31 * 2) * 2) * (1 + 5%)</edit>


	Dział:Łożyska mostowe
	Pozycja: Wykonanie podlewek z zaprawy niskoskurczowej pod łożyska mostu
	Obmiar: <edit>(0,036 * 0,6 * 4) * 2 + (0,018 * 0,6) * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż łożysk elastomerowych
	Obmiar: <edit>6 * 4</edit>


	Dział:Przęsło
	Pozycja: Wykonanie kotew talerzowych
	Obmiar: <edit>2260</edit>

	Pozycja: Osadzenie kotew talerzowych
	Obmiar: <edit>144</edit>

	Pozycja: Zbrojenie przęseł żelbetowych stalą fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>34250</edit>

	Pozycja: Betonowanie przęseł żelbetowych, beton klasy C35/45, wraz z deskowaniem wraz z zakotwieniem urządzeń hydrotechnicznych
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Hydroizolacja płyty pomostowej - izolacja natryskowa MMA o gr. 5 mm
	Obmiar: <edit>7,51 * 35,2</edit>

	Pozycja: Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną
	Obmiar: <edit>(((2 * 3,99 + 17,07 * (11,68 + 11,78 + 11,68)) + (3,54 * 2 * (9 + 6)) + (0,25 * (1,36 * 3) * 6) + (0,4 * (1,36 * 3) * 9)) - (9,02 * 0,25 * 6 + 9,02 * 0,4 * 9)) * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Wykonanie dylatacji bitumicznej na połączeniu przęseł oraz na dojeździe
	Obmiar: <edit>4 * 7,46</edit>


	Dział:Strefy przejściowe
	Pozycja: Wykonanie wykopów w strefach przejściowych
	Obmiar: <edit>9,28 * 6,2 * 2 * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Zasypka inżynierska zagęszczona do Is=1,00
	Obmiar: <edit>(6,78 * 6,2) * 2 * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Beton podkładowy klasy C12/15 pod płytę przejściową gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>(0,4 * (6,2 + 1,9 - 0,3)) * 2</edit>

	Pozycja: Zbrojenie płyt przejściowych stalą fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>1673,8</edit>

	Pozycja: Betonowanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37
	Obmiar: <edit>14,3</edit>

	Pozycja: Izolacja płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej i przekładka z papy podkładowej w strefie podparcia płyty przejściowej o nadbudowę przyczółka
	Obmiar: <edit>((4 + 2 * 0,12) * 6 + 0,3 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>(0,2 * 6) * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa wyrównawcza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 0-28 cm
	Obmiar: <edit>(0,52 * 6,2) * 2</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm
	Obmiar: <edit>6 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>6 * 5 * 2</edit>

	Pozycja: Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>6 * 5 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacja płyty przejściowej od skrzydeł i ściany czołowej ze styropianu gr. 2 cm
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie drenażu z rury drenarskiej PVC f 100 mm wraz z zabezpieczeniem z grysu 8/16 i geowłókniny separacyjnej przepuszczalnej
	Obmiar: <edit>6 * 2 * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Montaż krawężnika zanikającego na dojeździe na ławie betonowej z betonu klasy C12/15
	Obmiar: <edit>20,46</edit>

	Pozycja: Montaż drogowych krawężników 20x30 cm kotwionych do nadbudowy przyczółka w pobliżu szczeliny dylatacyjnej, a w dalszych częściach dojazdu na ławie betonowej z betonu klasy C12/15
	Obmiar: <edit>5,77 * 2 * 2</edit>


	Dział:ROBOTY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM OBIEKTU
	Dział:Wyposażenie obiektu
	Pozycja: Sączki
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Drenaż poprzeczny
	Obmiar: <edit>6 * 6 * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Drenaż podłużny
	Obmiar: <edit>4 * 35,2 * (1 + 5%)</edit>

	Pozycja: Montaż wpustów mostowych
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Przykrawężnikowe ścieki podłużne
	Obmiar: <edit>2 * 35,2</edit>

	Pozycja: Montaż kolektorów i rur spustowych
	Obmiar: <edit>((4,201 + 15,659 + 0,237 * 3 + 0,487 + 0,375 + 0,255) + (4,388 + 15,659 + 0,237 * 3 + 0,255 + 0,375 + 0,487) * 2) * (1 + 10%)</edit>

	Pozycja: Montaż mostowych kamiennych krawężników 20x20 cm, kotwionych w kapie chodnikowej na obiekcie za pomocą wklejanych stalowych prętów osadzanych co 50 cm, układanych na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>35,2 * 2</edit>

	Pozycja: Prefabrykowane deski gzymsowe wys. 40 cm
	Obmiar: <edit>1,72 * 3</edit>

	Pozycja: Prefabrykowane deski gzymsowe w miejscach pocienienia płyty wys. 40-50 cm
	Obmiar: <edit>0,269 * 6</edit>

	Pozycja: Prefabrykowane deski gzymsowe wys. 50 cm
	Obmiar: <edit>4,78 * 6</edit>

	Pozycja: Zbrojenie kap chodnikowych ze stali fyk=500 Mpa, klasy C, do obciążeń wielokrotnie zmiennych
	Obmiar: <edit>1360,6</edit>

	Pozycja: Betonowanie kap chodnikowych z betonu klasy C35/45
	Obmiar: <edit>8,90</edit>

	Pozycja: Wykonanie poprzecznych bruzd w kapach chodnikowych co około 4,0 m wypełnionych kitem trwaleplastycznym
	Obmiar: <edit>9 * 0,55 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchnioizolacji epoksydowo-poliuretanowej kapy chodnikowej o gr. 6 mm
	Obmiar: <edit>(0,55 * 2) * 35,2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie elastycznymi masami uszczelniającymi styków między krawężnikami i kapami chodnikowymi, deskami gzymsowymi a płytą pomostową i kapami chodnikowymi oraz krawężników z nawierzchnią jezdni
	Obmiar: <edit>35,2 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie: warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA11 PMB 25/55-60 gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>(11,68 + 11,78 + 11,68) * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie: warstwa ścieralna SMA 8/80-55 o uziarnieniu 0/8 gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>(11,68 + 11,78 + 11,68) * 6</edit>

	Pozycja: Barieroporęcze mostowe
	Obmiar: <edit>2 * 46,8</edit>

	Pozycja: Bariery ochronne na dojazdach (odcinki początkowe i końcowe, dł. 8m)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie elementów stalowych mocujących wózki napędowe do konstrukcji przęsła
	Obmiar: <edit>(18 * 0,31 * 1 + 6 * 1 * 0,23 + 3 * 0,31 * 2,2 + 6 * 0,18 * 0,22) * (1 + 20%)</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych mocujących wózki napędowe do konstrukcji przęsła
	Obmiar: <edit>poz.4.1.20</edit>

	Pozycja: Stal konstrukcyjna S355J2 na elementy mocujące wózków napędowych
	Obmiar: <edit>22,8</edit>

	Pozycja: Osadzenie kotew mocujących wózki napędowe (kotew M16 kl. 8.8, dł. 25 cm + podkładka + nakrętka)
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:INNE ROBOTY
	Dział:Prace pozostałe
	Pozycja: Oczyszczenie, naprawa powierzchniowa zaprawami PCC muru oporowego
	Obmiar: <edit>(14 + 4) * 7,43 * 4</edit>

	Pozycja: Pokrycie powierzchni żelbetowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną
	Obmiar: <edit>poz.5.1.1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie balustrad na murze oporowym
	Obmiar: <edit>(14 + 4) * 4</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie balustrad warstwą antykorozyjną na murze oporowym
	Obmiar: <edit>poz.5.1.3</edit>

	Pozycja: Wykonanie reperów
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Wykonanie stałego znaku wysokościowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uporządkowanie terenu objętego inwestycją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Likwidacja placu budowy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE 				
	Pozycja: Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni
	Obmiar: <edit>219,35</edit>

	Pozycja: przyjęto warstwy jak w konstrukcji projektowanej

 

	Dział:ROBOTY ZIEMNE				
	Pozycja: Wykop
	Obmiar: <edit>109,06</edit>

	Pozycja: Nasyp
	Obmiar: <edit>10,69</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIA JEZDNI				
	Pozycja: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC IIS, gr. 4cm
	Obmiar: <edit>219,35</edit>

	Pozycja: Skropienie międzywarstwowe
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94</edit>
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5</edit>
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5</edit>

	Pozycja: Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W, gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza - beton  asfaltowy AC 22W, gr. 7cm
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5</edit>

	Pozycja: Pobudowa zasadnicza- mieszanka niezwiązana z kryszywem C90/3, gr. 20cm
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5</edit>

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, gr. 15cm
	Obmiar: <edit>219,35 + 1,94 + 2,5 + 5,5 + 9,5</edit>


	Dział:POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Pobocze gruntowe
	Obmiar: <edit>67,15</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE
	Pozycja: P-4
	Obmiar: <edit>80</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
	Pozycja: Znak pionowy B-14
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI
	Pozycja: Znak pionowy A-12b
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Znak pionowy  B-18
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy  B-31
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości do 30 km/h)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy B-33 (ogarniczenie prędkości do 40 km/h
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy F-5
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Znak pionowy F-6
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Znak pionowy T-0
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Likwidacja U-25C
	Obmiar: <edit>62</edit>


	Dział:ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
	Dział:DEMONTAŻ
	Pozycja: Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m
	Obmiar: <edit>90</edit>


	Dział:MONTAŻ
	Pozycja: Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>18 * 0,9 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykopy pod montaż latarni
	Obmiar: <edit>2 * (0,6 * 1,5 * 0,6)</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - HDPE 110
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie NA2XY 4x35
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, NA2XY 4x35
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>18 * 0,7 * 0,4</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup 9m z dwoma wysięgnikami
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, LED 35W
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 25x4mm
	Obmiar: <edit>90</edit>

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Rura osłonowa pod przyszłą kanalizację sanitarną Dz 160 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16
	Obmiar: <edit>38,24 + 4</edit>

	Pozycja: Wykop
	Obmiar: <edit>6,0 * 1,2 * (0,77 + 0,08 + 0,2)</edit>

	Pozycja: Podsypka pod rury
	Obmiar: <edit>6,0 * 1,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów
	Obmiar: <edit>poz.8.2 - (6 * 1,2 * 0,2 + 6 * pi() * 0,08^2)</edit>


	Dział:PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
	Pozycja: Wykop
	Obmiar: <edit>(12,95 + 7,22) * 1,2 * (1,3 + 0,2)</edit>

	Pozycja: Podsypka pod rury
	Obmiar: <edit>(12,95 + 7,22) * 1,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Montaż zasuw odcinających DN100 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przeprowadzenie przez obiekt sieci wodociągowej z rur Dz 110 PEHD PE 100 SDR17 PN10
	Obmiar: <edit>58,40</edit>

	Pozycja: Rura osłonowa sieci wodociągowej z rur Dz 200 PEHD RC
PE100 SDR11 PN16
	Obmiar: <edit>37,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie rury osłonowej przez przemarzaniem łupinami o gr. 50 mm z PUR
	Obmiar: <edit>37,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie ocieplenia rury osłonowej płaszczem z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>37,00</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów
	Obmiar: <edit>poz.9.1 - ((12,95 + 7,22) * 1,2 * 0,2 + (12,95 + 7,22) * pi() * 0,055^2)</edit>





