

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Tunel	03-14-1-04-127 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,06	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-127 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,46	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-128 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,35	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-128 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-128 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,22	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-128 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-131 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,10	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-142 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,37	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-142 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-146 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,40	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-146 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	124	CP-W
		Tunel	03-14-1-04-150 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45	124	CP-W
	H-POZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
	MA-PORZ	Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	28	PORZ MECH
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,54	16	ROZDR-PGL
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	0,11	16	ROZDR-PGL
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	ROZME-DRZ	mech.rozdrz.stojących drzewek	1	HA	0,10	17	ROZME-DRZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	28	PORZ MECH
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,64	16	ROZDR-PGL
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,16	21	WPOD-BN
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,48	21	WPOD-BN
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	150,00	28	PORZ MECH
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,60	16	ROZDR-PGL
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	28	PORZ MECH
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	0,74	16	ROZDR-PGL
	ODN-POR	Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,42	100	SADZ WIEL
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	7,60	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,40	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,80	103	SAD-BRYŁ
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	7,60	99	SADZ 1R
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	29,20	75	WYK-FRECZ
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,60	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,80	111	DOW-SADZ
	ODN-POZ	Tunel	03-14-1-04- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KMTR	100,00	405	TRANSP 1
	ODN-ZŁOŻ	Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,14	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,97	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,83	103	SAD-BRYŁ
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,14	100	SADZ WIEL
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,83	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,14	111	DOW-SADZ
	PIEL	Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,04	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-106 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,32	116	KOSZ UB
		Tunel	03-14-1-04-106 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,90	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-108 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	8,06	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,84	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,70	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-131 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,86	116	KOSZ UB
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,42	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-143 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,66	116	KOSZ UB
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,70	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	4,64	115	KOSZ UA
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,46	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,40	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,14	116	KOSZ UB
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,65	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-153 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,78	117	KOSZ UC
		Tunel	03-14-1-04-154 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,78	116	KOSZ UB
		Tunel	03-14-1-04-155 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,70	116	KOSZ UB
	POPR	Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,18	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-106 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-106 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-106 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,42	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-106 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-108 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,73	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-108 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,73	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-108 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	5,73	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-108 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,73	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,71	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,53	104	POP-BRYŁ
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,31	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,53	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,26	104	POP-BRYŁ
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,24	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,26	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,92	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,04	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,04	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,92	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,10	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,64	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,64	111	DOW-SADZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,64	102	SADZ POP
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64	111	DOW-SADZ
NAS	N-POZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	396	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KMTR	50,00	405	TRANSP 1
	N-ZNDN	Tunel	03-14-1-04-148 -f -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	500,00	389	ZB-NASBK
	N-ZNGOSP	Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	1 000,00	389	ZB-NASBK
OCHRL	SEL-ZDN	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	396	GODZ RH8
	O-GRODZN	Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,50	149	GRODZ-SRN
		Tunel	03-14-1-04-117 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	60,00	151	WYK-SLUPL
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	6,00	147	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,70	147	GRODZ-SN
		Tunel	03-14-1-04-144 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	300,00	151	WYK-SLUPL
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	16,00	149	GRODZ-SRN
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	400,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Tunel	03-14-1-04- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KMTR	30,00	405	TRANSP 1
		Tunel	03-14-1-04-147 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Tunel	03-14-1-04-147 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,70	153	GRODZ-DEM
		Tunel	03-14-1-04-152 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Tunel	03-14-1-04-152 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,05	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Tunel	03-14-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00	154	K GRODZEŃ
		Tunel	03-14-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
	O-POZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	400	GODZ RH23
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	396	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
	O-SMIECI	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04-113 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,47	171	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-128 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,34	171	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-128 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	171	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69	171	PPOŻ-PORZ
		Tunel	03-14-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	174	DOZ DOG
	P-POŻAR	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIN	Tunel	03-14-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Tunel	03-14-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	90,00	165	CZYSZ-BUD
		Tunel	03-14-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	----	SZT	10,00	164	NAPR-BUD
POZ	CP-P	Tunel	03-14-1-04-127 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-127 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-128 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-128 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
	IIA	Tunel	03-14-1-04-138 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 039,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 039,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-140 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2 324,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-140 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2 324,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	442,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	442,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-149 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	927,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-149 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	927,00	2	CWD-D
	IIAU	Tunel	03-14-1-04-146 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	936,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	936,00	2	CWD-D
	IIIB	Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	412,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	412,00	2	CWD-D
	IVD	Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	183,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-108 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	183,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-132 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 406,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-132 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 406,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	474,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	474,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	282,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	282,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	234,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	234,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 155,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 155,00	2	CWD-D
	PM	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	70,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	70,00	397	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	PR	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	410,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	410,00	2	CWD-D
	PTP	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	207,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	207,00	2	CWD-D
	PTW	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
	TPP	Tunel	03-14-1-04-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	158,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	158,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-128 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	570,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-128 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	570,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-129 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	144,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-129 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	144,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-129 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-129 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Tunel	03-14-1-04-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	760,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	760,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-136 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-136 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
	TWP	Tunel	03-14-1-04-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-133 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-133 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-134 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-134 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Tunel	03-14-1-04-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
	ZS	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	462	GODZ KOPH
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	398	GODZ RU8
	UT-TURYST	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.