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Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu  na bród nr inw 224/2216  wg protokołu likwidacji
szkód

Budowa: Bród nr inw 224/2216 w Leśnictwie Bielanka

Lokalizacja: Leśnictwo Bielanka

Inwestor: Nadleśnictwo Łosie



BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582A9)

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu  na bród nr inw 224/2216  wg protokołu 
likwidacji szkód

1 Element Element

1.1 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Wg obmiaru: 5*1,25*0,5+4,5*0,9*0,5+5 10,150000

RAZEM: 10,150000 m3 10,15

1.2 KNR 214/703/1 Narzuty na skarpach wykonywane z lądu z kamienia łamanego o masie do 500˙kg

Wyliczenie ilości robót:

10,15/2 5,075000

RAZEM: 5,075000 m3 5,075

1.3 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek 
filtracyjny wypełnienie przestrzeni pomiędzy głazami

Wyliczenie ilości robót:

1,43 1,430000

RAZEM: 1,430000 m3 1,430


