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SPIS KODOW CPV

Grupa:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

Klasa:

CPV 45110000-1
CPV 45233000-9
Kategoria:

CPV 45111300-1
CPV 45111000-8
CPV 45111200-0
CPV 45233140-2
CPV 45233293-9
CPV 45112710-5

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty drogowe

Instalowanie mebli ulicznych

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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1. WSTEP
1.1.  Nazwazamdwienia
Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegajacy na przebudowie budynku tazni gérniczych bytej Kopalni

Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu — Projekt
budowy parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju.
1.2. Przedmiot opracowania

Specyfikacja Techniczna — Cze$¢ Ogdlna nr ST — 0 odnosi sie do wymagan wspolnych i poszczegdlnych szczegdtowych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostaty zaplanowane w ramach wykonania zadania wg pkt. 1.1.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie zawierajace zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania i odbioru robdét budowlanych, wtasnosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoblnych robdt, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét.

1.3.  Zakres robdt budowlanych

SST-1 Roboty przygotowawcze

SST—-2 Roboty rozbiérkowe

SST-3 Roboty ziemne

SST—-4 Roboty drogowe

SST-5 Roboty zwigzane z wyposazeniem terenu

SST-6 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Prace towarzyszace:

. zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;

. organizacja placu budowy;

. oswietlenie tymczasowe placu budowy;

. wykonanie drég technicznych na czas budowy;

. wewnetrzny transport materiatow;

. przygotowanie materiatow;

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych;

. utrzymanie w czystosci i porzadku stanowisk roboczych;

. czynnosci zwigzane z likwidacja stanowisk roboczych;

. wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych;
. wywieszenie znakdw informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia;
. ustawienie znakow czasowej organizacji ruchu.

1.4. Informacja o terenie budowy

Dziatki nr 1086/14 i 882/14 na ktérych planuje sie wykonanie inwestycji znajduja sie przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu —
Zdroju. W granicy opracowania znajduja sie tereny pokopalniane czesciowo porosniete trawg i krzewami. Obecnie na dziatkach
wystepujg nasypy z kruszyw pochodzenia gérniczego oraz gruzu. Dostep do nieruchomosci zapewniony jest bezposrednio z drogi
publicznej ulicy Towarowej. Jezdnia szerokosci 6,0m posiada nawierzchnie asfaltowa i nie jest ograniczona kraweznikami.
Odwodnienie jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do betonowych korytek odwadniajgcych, utozonych
wzdtuz obustronnych poboczy i dalej do wpustéw kanalizacji deszczowe;.
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
= zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robét,
= przekazanie placu budowy catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,
. ustanowienie inspektora nadzoru,
=  wydanie dziennika budowy,
= odbidr robdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

= przejecie placu budowy,
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. zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania,

= oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury,

= zabezpieczenie materiatow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania protokotu odbioru
robot,

= sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu i innych
zanieczyszczen,

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczegdlnosci paliwem i olejami,

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na terenach przylegtych,

= odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej, powstate podczas wykonania
robot.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.
Roboty nie moga naruszac intereséw oséb trzecich. W tym celu Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone
roboty, aby nie stwarzac sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

1.4.3. Ochrona $rodowiska
W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisow w zakresie ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= Zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
=  Mozliwos¢ powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno —
sanitarnego oraz srodkéw ochrony osobistej, tj. odziez ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfika
prowadzonych robodt. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze
szczegdlnym uwzglednieniem robot niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat srodki ochrony przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym i tym samym zorganizowane we wtasnym zakresie
przez Wykonawce.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposdb niepowodujgcy niedogodnosci dla mieszkancéw i uzytkownikow
terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczajgcego plac budowy,
oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepiséw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki
prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porzadku na
placu budowy, wtasciwego sktadowania materiatéow i elementéw budowlanych, utrzymywania w czystosci drog dojazdowych
(szczegdlnie w czasie wywozu ziemi z wykopow).

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen jezdni powstatych w skutek prowadzenia

robot.
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1.5.  Nazwy i kody
Zgodnie ze Wspodlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w nastepujgcych

klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Kategoria:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

1.6.  Okreélenia podstawowe

Krajowa ocena techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministrow,

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczerstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze,

Bezpieczenstwo realizacji robdt budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe,
instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu oraz procesu jego
wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

Deklaracja zgodnosci uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowanga specyfikacjg techniczna,

Dokumentacja budowy —ogét dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje: pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow,
Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego,

Elementy robdt — wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje badZ stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor nadzoru budowlanego — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania,

Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu
budowy i procesem realizacyjnym robdt budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budowlanych,

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i

przydatnoscig uzytkowa,
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Kosztorys — dokument okreslajacy ilo$¢ i wartosé¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztéw posrednich i zysku,

Nadzdr autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych,
polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych,

Nadzdr inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji,

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar roboét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacych na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét
budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbioérki obiektéw tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie,

Projektant — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych,

Protokot odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty,
Przedmiar — obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektéw budowlanych,

Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystapic¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych roboét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych,
Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty s zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy,

Wada techniczna — efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos$¢ ponosi wykonawca,

Wyrdéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego,

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw
= Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi odnosnie przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow, certyfikatow zgodnosci, krajowych ocen
technicznych,
=  Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o takich wifasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw
= Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto
do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robot.
=  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
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5.1.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i uzywane w trakcie realizacji
robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. brak atestow, certyfikatéw zgodnosci lub krajowych ocen technicznych) zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobow budowlanych na placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét,

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego
rodzaju robdt,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowsg,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robdt, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobéw oraz nie spowodujg ich uszkodzenn mechanicznych badz zmiany
parametrow technicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

Wykonawca usunie na witasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu budowy oraz terendow
przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami ogdlnymi o ruchu
drogowym,

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem na budowe,
zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegdlnionych w przedmiarze robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb
uprawnionych do kontroli budowy,

Whprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych kierownik budowy wspdlnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci” zakres tych prac, uzasadniajgc jednoczesnie koniecznos¢ ich
wykonania,

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robot ipodpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajacego
stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy) okreslajgcego zakres oraz wartos¢ robdt dodatkowych,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang, jesli wymagaé bedzie tego
inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt,

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich

normach i wytycznych,
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5.2.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce,

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania,
nadzoru i kontroli robot budowlanych). Kierownik budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien
budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby,

Wykonawca robodt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca robot zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokdt budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$ wyrobéw budowlanych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej,

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatédw zgodnosci lub aprobat
technicznych dla stosowanych materiatow i przedtozenia ich na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego,

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robét, jakosci zabudowanych
materiatéw z czestotliwoscig gwarantujaca to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw

Wykonawca ma obowigzek:

6.3.

Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci,
Przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania wyrobow w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci,
Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.

Dokumentacja budowy

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy,
ksiege obmiarow,
atesty, certyfikaty zgodnosci lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiatéw,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robét.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, Scisle wg wymogdw obowigzujgcych w
Prawie budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst niewtasciwy nalezy skresli¢ w sposéb
umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tres¢ wtasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany.
Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywac w formie wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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. Prawo do dokonywania wpiséw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przystuguje rowniez:
—  przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
—  Zamawiajacemu,
—  Projektantowi,
— innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w ramach dokonywania czynnosci
kontrolnych).
. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego rodzaju robot. Na jej
podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robdét, w uktadzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege
obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe
do obliczen. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w kalkulacjach kosztorysowych
i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaréw:

. Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

. Obmiaru wykonanych robét, w sposob ciggty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie inspektora nadzoru

inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw robot, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru

robot,
. Wyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiardw robdt,
. Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot oraz roboty dodatkowe,
. Obmiarow nalezy dokonywacé zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt, w ustalonych jednostkach, z

doktadnoscig podang w opisie danej pozycji,
. Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego za zgodnos¢ ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych obmiarow stanowi podstawe do

obliczen,

10
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8.1.

Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych robét. Btedne dane w przedmiarach lub obmiarach robdt zostang poprawione
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednia adnotacja),

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny,
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego

wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie Zamawiajagcego w

terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robdt jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowa. Dla robét ujetych

umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow:

8.2.

a) odbidr czesciowy,
b) odbidr koricowy,
c) odbidr ostateczny.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony umowa,

Odbidr czesciowy danego zakresu robot nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego zapisu o gotowosci
do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z
wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich
usuniecia,

Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koricowy robdét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt wchodzacych w zakres zadania budowlanego
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci,

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce, po akceptacji
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie obioru
robot,

Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbiorow
czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci, krajowa ocena techniczna, deklaracja zgodnosci uzytkowych itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie
wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co
do tresci protokotu,

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokodt, ktory powinien zawierac ustalenia poczynione w trakcie
odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w
odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru,

Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentéw)
stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru koricowego robodt. Wykonawca nie moze przy tym
powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze
natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli
w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie

potwierdzit swoje polecenie,

11
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8.3.1.

8.4.

Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole
odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosba o dodatkowy odbidr
zakwestionowanych robot. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sa za zakoriczone, co
stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego,

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakow w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie
ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamiajac o tym
Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek
wadliwego wykonania robot,

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru czesciowego i koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

10.

Ustawy

dziennik budowy,
ksiege obmiaru,

atesty, certyfikaty zgodnosci, krajowe oceny techniczne.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie,

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotow ,koniecznosci” rozliczane sg na podstawie wykonanych
faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robot w kosztorysie,

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie,

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

— robocizne bezposrednig,

—  warto$¢ materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

—  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy i z powrotem, montazu
i demontazu na stanowisku pracy itp.),

—  koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— docen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)
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. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Inne dokumenty i instrukcje

. Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

13



ARCH'TEKT

studio projektowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8

Grupa: Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: CPV 45110000-1
' Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
. CPV 45111000-8
Kategoria:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Miasto Jastrzebie-Zdrdj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

Zamawiajacy:

Wykonaweca:
Obracowal: Architekt Studio Projektowe Sp. z 0.0.
P ' ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
tel. 795 561 246
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, pazdziernik 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1.  Nazwazamdwienia
Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegajacy na przebudowie budynku tazni gérniczych bytej Kopalni Moszczenica
na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu — Projekt budowy parkingu
przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju.
1.2.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych
zwigzanych z budowa parkingu przy ulicy Towarowe]j w Jastrzebiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg
wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robdt
Roboty przygotowawcze:
=  Roboty pomiarowe,
= Wytyczenie obiektéw w terenie.
1.3.  Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace:

. zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osodb trzecich,

. organizacja placu budowy,

. oswietlenie tymczasowe placu budowy,

. wykonanie drég technicznych na czas budowy,

. wewnetrzny transport materiatow,

. przygotowanie materiatéw,

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

. utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,

. czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych,

. wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych,
. wywieszenie znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
. ustawienie znakéw czasowej organizacji ruchu.

1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5.  Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspodlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w nastepujgcych

klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.6.  Okreélenia podstawowe
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.6.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.2
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2.3.  Stosowane materiaty

. Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dt. 2,0 m,

. Stupki drewniane iglaste $r. 120 mm,

. Drut stalowy okragty miekki $r. 0,5 mm,

. Sznurek budowlany,

. Gwozdzie,

. Inny materiat konieczny do wykonania robét wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3
3.2.  Sprzet do robdt przygotowawczych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt przygotowawczych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu, przeznaczonego do:
= Wytyczenia obiektu w terenie,
=  Robot pomiarowych,
= Zabezpieczenia o oznakowania trenu budowy,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robdt przygotowawczych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 5
Likwidacja placu budowy
Wykonawca robot zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.
5.2.  Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robdt
5.2.1. Roboty pomiarowe i wytyczenie obiektu
Roboty pomiarowe oraz zwigzane z wytyczeniem obiektu oraz nawierzchni utwardzonych nalezy wykonac z zachowaniem na

stepujgcych warunkdw:

. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw

gtéwnych i reperdw roboczych.

. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym dla projektu sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu.

. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w projekcie, to
powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéow Wykonawcy.
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6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$é wyrobow budowlanych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow zgodnosci lub aprobat
technicznych dla stosowanych materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robot.
Wymagania w zakresie odbioru wyrobdéw

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinny by¢ odebrane i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.

Wykonawca ma obowigzek:
Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
Przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci.
Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.
Dokumentacja budowy
W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty:
dziennik budowy;
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robét.

Odbidr robét przygotowawczych, zwigzanych zagospodarowaniem terenu nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7.

Obmiar robét przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

RODOTY POMIBIOWE ...ttt ettt ettt ettt et et 2 s et e o2t o2t e b e e te e st e b e e at e st e ebeeas e st e ebeeae et e sbeete e s e eraessens ha

WYLYCZENIE ODIEKEOW W LEIEINIE ..ottt ettt ettt ettt ettt et e ettt et eeas et e eaeets et e eaeete et e steeas e b e saeansens kpl.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 8

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie Zamawiajagcego w

terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robot jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt zgodnie z umowa. Dla robot ujetych

umowg okresla sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

10.

a) odbidr czesciowy
b) odbidr koricowy

c) odbior ostateczny

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie poszczegdlnych robdt bedzie sie odbywato na zasadach okreslonych w umowie.

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

. Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 2 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45100000-8

Grupa: Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: CPV 45110000-1
' Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
. CPV 45111300-1
Kategoria:

Roboty rozbiorkowe

Miasto Jastrzebie-Zdrdj
Zamawiajacy: Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

WYKONAWEa: e

Architekt Studio Projektowe Sp. z 0.0.
Opracowat: ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
tel. 795 561 246

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSK]

Rybnik, pazdziernik 2022 r.



ARCHITEKT studio projektowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST — 2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1.  Nazwazamdwienia

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegajacy na przebudowie budynku tazni gérniczych bytej Kopalni Moszczenica
na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu — Projekt budowy parkingu
przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju.
1.2.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych
zwigzanych z budowa parkingu przy ulicy Towarowe]j w Jastrzebiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawieraja
wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robdt

. Wyciecie krzewow i podszy¢ Srednich od 31% do 60% powierzchni z utylizacjg i wywozem pozyskanego materiatu,
. Rozbiodrka pozostatosci fundamentéw budynkow,

. Wykonanie kruszenia elementéw betonowych fundamentéw,

. Reczne rozebranie betonowych koryt odwadniajgcych na odcinkach, w ktérych zaprojektowano zjazdy,

. Rozebranie taw pod korytami betonowymi,

. Rozebranie fragmentu nawierzchni zwirowej pobocza ulicy Towarowej,

. Zatadunek i wywdz materiatéw odpadkowych (gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,

. Wywdz gruntu wraz z utylizacjg na koncesjonowane sktadowisko.

1.3.  Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST -1
1.4.  Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5.  Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sa w nastepujacych

klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

1.6.  Okreélenia podstawowe
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST- 0 punkt 1.6.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatdéw i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.2.

2.3.  Otrzymany materiat

Gruz nalezy usungc z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3
3.2.  Sprzet do robét ziemnych
. taczki, tomy, kilofy, topaty,
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mtoty pneumatyczne i udarowe elektryczne,
koparko-tadowarka kotowa,

samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

inny sprzet konieczny do wykonania robot rozbidérkowych.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace niekorzystny wptyw na

Srodowisko, zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4,
4.1.

4.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 4

Wybdr srodkdw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny transport,

chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i grunt nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi. Gruz i grunt nie przedstawiaja

wartosci jako materiat budowlany.

5.1.

5.2
5.2.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 5

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Warunki wykonania robdt rozbidrkowych

Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy)

rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych.

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzgcych z rozbidrek. W trakcie prowadzonych robdt uzyskane materiaty

sukcesywnie usuwac z terenu robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 6

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 7

Obmiar robét ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Woyciecie krzakéw i podszy¢ Srednich od 31% do 60% powierzchni z utylizacjg i wywozem pozyskanego materiatu ............. ha
Mechaniczna rozbidrka pozostatosci fundamentdw BUAYNKOW .........ciiiiiiiiiiiicc e m3
Rozebranie KOrytek DETONOWYCH ......iiiiiiiiicici ettt ettt ettt et e bt ss et ettt be bt ensete st reenas m
Rozebranie taw pod Korytkami DETONOWYMI .....ciiiiiiiicie ettt ettt ettt ettt eae s m3
Wykonanie kruszenia elementdw betonowych fuNdameEntOW ...t m3
Rozebranie fragmentu nawierzchni Zzwirowej pobocza UlICY TOWAIOWE]........cuevcvivieieieiieie ettt s m?2
Zatadunek i wywoz materiatow odpadkowych (gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja .......cccccoevevviiiviiiiiiiciie, m3

Zatadunek i wywoz ztomu do skupu (uzyskane srodki nalezy wptacic¢ na konto Inwestora)

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspétudziale komisji

wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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10.

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST — 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1.  Nazwazamdwienia

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegajacy na przebudowie budynku tazni gérniczych bytej Kopalni Moszczenica
na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu — Projekt budowy parkingu
przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju.
1.2.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z
budowa parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robdt

. Niwelacja terenu,

. Zakup i dostarczenie mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej;

. Zasypywanie, wraz zageszczeniem mechanicznym, wykopow po rozebraniu fundamentéw budynkéw mieszankg popiotowo-
zuzlowa,

. Utozenie podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej BP8, gr. 30 cm

. Korytowanie,

. Wyrdwnanie podtoza przed utozeniem podbudowy pomocniczej,

. Utozenie podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej z zageszczeniem mechanicznym,

. Wykopy ziemne na powierzchniach retencyjnych,

. Formowanie i zageszczanie skarp na powierzchniach retencyjnych,

. Zakup i dostarczenie piasku;

. Formowanie i zageszczanie nasypdw z piasku;

. Zatadunek i wywodz materiatéw odpadowych (gruntu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST -1
1.4.  Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5.  Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sa w nastepujacych

klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie zST-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci materiatéow i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2
2.3.  Stosowane materiaty
- Paliki drewniane, kl. Ill wys. do 2,0 m,

. Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5 —2,0 mm;
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, miec frakcje roznych wymiardw, tj. piasek sSrednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Piasek srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/6774-04
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

=  Mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa BP8 o wytrzymatosci R42>5,0Mpa,
Mieszanie kruszywa z popiotami lotnymi i wodg oraz ewentualnymi dodatkami ulepszajgcymi nalezy wykonac¢ w betoniarniach
stacjonarnych zapewniajacych jakos¢ mieszanki. Ustalajgc sktad mieszanki nalezy uwzglednic¢ wilgotnos¢ naturalng sktadnikow.

= Inny materiat konieczny do wykonania robét ziemnych wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 3
3.2.  Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu, przeznaczonego do:

. Odspajania i wydobywania gruntu (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
. Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparko-tadowarki),
. Transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe),
. Sprzetu zageszczajacego (walce, zageszczarki ptytowe spalinowe, itp.),

. Uktadarki do rozktadania mieszanki,

. topaty,

. Kilofy,

. Mtotki,

. Niwelator,

. Teodolit,

. tata niwelacyjna,

. oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 4
4.2,  Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wykopywania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora

Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 5
5.2.  Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robdt
5.2.1. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac¢ sie z planem zagospodarowania terenu, planem
wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢é obrysy zewnetrzne wykopow. Nastepnie wyznaczy¢ trwale

w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopdw, przygotowac teren poprzez usuniecie gruzu,
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kamieni, elementéw zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonac¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebié recznie
do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu sieci).

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego
gruntu, nalezy zainstalowac bezpieczne zejscia, nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie wykopdw
szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a koparka do 4,0 m. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne itp.) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym Inwestora, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzgdzeniami. Jezeli na
terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wowczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujacymi nadzor archeologiczny. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewnic¢ nadzor archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody
od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia
zboczy wykopodw i ich nachylenia. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane réwniez do rodzaju gruntu i poziomu wody
gruntowej.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢ uwzglednione
w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentodw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy
rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej w przypadku fundamentéw
po 50 cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia robdt ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu. Wymiary wykopow
w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm, z uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy uzywac wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi. Pozostawic
pas terenu, co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest urzadzenie wszelkich sktadowisk idrég
komunikacyjnych

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20 m od krawedzi wykopu. Sprawdzi¢ po kazdej
zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robdt,
nalezy zachowac¢ wymagania dodatkowe. Gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang
do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywoz ziemi na tymczasowy odktad odbywac sie bedzie w obrebie placu budowy.
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5.2.2 Utozenie mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej BP8 z jednoczesnym mechanicznym zageszczeniem
Uktadanie mieszanki

Podbudowe wykonuje sie w temperaturze > 5°C oraz w okresie suchym. Mieszanke nalezy uktada¢ mechanicznie. Mieszanka
powinna by¢ utozona $cisle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na zageszczenie, okreslonym w czasie budowy. W celu
utrzymania prawidtowego profilu w czasie uktadania i zageszczania oraz w celu zabezpieczenia krawedzi podbudowy stosuje sie
prowadnice. W przypadku wykonywania dwdch warstw podbudowy z betonu popiotowego uktadanie gérnej warstwy powinno
nastepowac bezposrednio po zageszczeniu dolnej.

Wskaznik zageszczenia mieszanki

Zageszczenie mieszanki powinno by¢ zakoriczone w dniu jej utozenia. Zageszczenie wykonuje sie w sposdb mechaniczny, np.
ptytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi badz walcami statycznymi. Zageszczenie rozpoczyna sie przy wilgotnosci optymalnej
z dopuszczalng odchytkg + 2%. Wskaznik zageszczenia Is na budowie nie powinien by¢ mniejszy niz:

= 1,03 przy ruchu KR5S - KR6
= 1,00 przy ruchu KR3 - KR4
= (0,98 przy ruchu KR1 - KR2

Jezeli zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy
wykonywac bez polewania woda.

Wymagania odnosnie watowania

Zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od szerokosci zageszczanego
pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy, zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi, najezdzac
watowang warstwe kotem napedowym, w celu umkniecia zjawiska fali przed walcem, manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie,
na odcinku juz zageszczonym, predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i 4 - 6 km/h
w dalszej fazie watowania, watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy rozpocza¢ od
dolnej krawedzi ku gérze, walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Zageszczenie podbudowy z betonu popiotowego rozscielanej recznie w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej. Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o 10
cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna
przekraczac -5 cm do +20 cm szerokosci przewidzianej w projekcie. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢
sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Pielegnacja podbudowy

Zageszczong mieszanke poddaje sie pielegnacji jednym z nizej podanych sposobodw: spryskanie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,3 kg/m? podbudowy spryskanie preparatami powtokowymi, jak przy powierzchniowej pielegnacji betonu.

Ochrona podbudowy przed obcigzeniami

Ruch pojazdéw ogumionych mozna dopusci¢ nie wczesniej niz po uptywie 30 dni po zageszczeniu warstwy podbudowy,
z wyjatkiem warstw wzmacniajgcych o dobranym uziarnieniu, po ktorych dopuszcza sie ruch miejscowy bezposrednio po

zageszczeniu.

5.2.2. Niwelacja terenu

Nalezy wyrownac teren dziatki, zgodnie z planem wysokosciowym projektu wykonawczego. Pomiary wysokosciowe
wykonywac za pomoca specjalistycznego sprzetu (niwelatory, tachimetry, taty niwelacyjne). Nadmiar gruntu nalezy wywiezé
z budowy.
5.2.3. Korytowanie wraz z wyréwnaniem i zageszczaniem podtoza

Kolejnos¢ i sposdb wykonywania robdt powinien zapewniaé state odprowadzenie wod z terenu robdt. Niwelacje terenu
nalezy prowadzi¢ tak, aby w kazdej fazie robdt zapewniony byt odptyw powierzchniowy wéd opadowych poza teren budowy. Jezeli
w trakcie prowadzenia robét Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiaty, tj. urzadzenia
i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza
kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie

w przypadku odstoniecia elementéw mogacych stac sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchoéw itp. roboty nalezy

27



ARCHITEKT studio projektowe

przerwac i powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat.
Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Profilowanie podtoza przewiduje sie do wykonania recznie w miare mozliwosci nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Tab. 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is dla ruchu KR2

Gorna warstwa o gr. 20 cm 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza

0,97

5.2.4. Formowanie i zageszczanie skarp na powierzchniach retencyjnych

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian. Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw
przydatnych do budowy nasypdw; powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubos¢ warstwy w stanie luznym
powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Grunty spoiste nalezy
wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac
poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspétczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, tak by uniemozliwi¢ gromadzenie sie wody.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu
w kierunku jego osi. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

5.2.5. Wywdz gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce

i zutylizowany na koncesjonowanym sktadowisku.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 6

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 7

7.2. Obmiar robdt ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
- NIWEIACIA TEIENU e ..m2
- Zakup i dostarczenie mieszanki betonowWe] POPIOtOWO-ZUZIOWE]........c.cvveioeeeceeceeeeeeeeeeeeeee e m3
- Utozenie mieszanki betonowej popiotoWo-ZUZIOWE] BP8 ..........c..ooiviioiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e m3
= Zasypywanie, wraz zageszczeniem mechanicznym, wykopow po rozebraniu fundamentow budynkow mieszanka
POPIOTOWO-ZUZIOWG ... oo oot oot s e s s st m3
= KOTYEOWANIE ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt ea et et e st a2t et et e st e st et et e st et et et et e et et et er et et et en et et e s re et et enearea m3
. Wyrdwnanie podtoza przed utozeniem podbUdOWY POMOCNICZE] ..c.vcviviriiviiiiiiiiiieeieeiee ettt m?2
. Utozenie podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej z zageszczeniem mechanicznym.................. m3
. Wykopy ziemne na powierzchniach retENCYJNYCN .....oovi oottt ettt m3
. Umocnienie pionOWYCh SCIaN WYKODOW ......c.iiviiiiiiiiit ittt ettt s et ettt bbbt ettt ebe et b esseteebe s ensane e m?2
. Formowanie i zageszczanie skarp na powierzchniach retenCyjNyCh .....ocoooviiiiiiiic e m3
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Formowanie i ZageszCczanie NASYPOW Z PIASKU ...o.viiuiiiiiiie ittt ettt ettt ettt ettt et et ess et e beessesaeeaeanes m3

Zatadunek i wywoz materiatow odpadowych (gruntu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja .........cccoevevviieviciiiieicice, m3

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST—-0.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspétudziale komisji

wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robét.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST—0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297)
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Cze$¢ 3: Mieszanki zwigzane popiotami
lotnymi

PN-EN 14227-4:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Czes¢ 4: Popioty lotne do mieszanek
zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Cze$¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem

drogowym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -4 ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1.  Nazwazamdwienia

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegajacy na przebudowie budynku tazni gérniczych bytej Kopalni Moszczenica
na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu — Projekt budowy parkingu
przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju.
1.2.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych
z budowa parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robdt

ROBOTY DODATKOWE

. Badanie zageszczenia podtoza lekka ptytg dynamiczng;

. Badanie zageszczenia podbudéw lekka ptyta dynamiczng;

. Wykonanie przekopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

. Wykonanie taw z oporem pod obrzeza betonowe, 15x15 cm, z betonu C12/15,

. Wykonanie taw pod krawezniki betonowe z oporem, z betonu C12/15,

- Wykonanie taw pod korytka $ciekowe, z betonu C20/25,

. Utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,

. Utozenie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej,

. Utozenie kraweznikow betonowych wtopionych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo — piaskowej,
. Utozenie kraweznikéw granitowych wtopionych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo — piaskowej,

. Utozenie korytka betonowego odwadniajgcego zwyktego 60x50x15cm,

. Utozenie korytka odwadniajgcego skarpowego trapezowego,

. Utozenie korytka odwadniajgcego liniowego szerokosci 26cm z rusztem kl. D400,

NAWIERZCHNIA KORYTA Z NARZUTU KAMIENNEGO

. Wyprofilowanie i zageszczanie podtoza pod koryto utwardzone kamiennym narzutem,
. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm,
. Utozenie warstwy kamienia narzutowego z otoczakdw rzecznych, naturalnie zaokraglonych, gr. 10 cm, frakcja 60 — 150,0 mm

(wykonanie koryta z wyprofilowaniem brzegow),

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 — 2,0 mm,

. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego Csg/30, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,
frakcja 31,5 - 63 mm,

. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego Cso/30, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm,
frakcja 4,0 —31,5 mm,

. Utozenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,

. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwdjnej litery T, w kolorze grafitowym, na miejscach
postojowych,

. Wykonanie oddzielenia miejsc postojowych — znakow P-18, z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwajnej litery T,

w kolorze szarym,
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NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH

. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 — 2,0 mm,

. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego Csg/30, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,
frakcja 31,5 - 63 mm,

. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego Cso/30, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm,
frakcja 4,0 —31,5 mm,

. Utozenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,

. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwdjnej litery T, w kolorze szarym,

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWE! | ZJAZDOW

. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. 24 cm,
. Utozenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwajnej litery T, w kolorze szarym,

NAWIERZCHNIA WYSEPEK NAJAZDOWYCH PRZY ZJAZDACH

. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 — 2,0 mm,

. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego Cso/3o, Stabilizowanego mechanicznie, gr. 24 cm,
frakcja 31,5 -63,0 mm,

. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego Csg/s0, stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm,
frakcja 4,0—31,5 mm,

. Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37, gr. 26 cm,

OPASKA Z KRUSZYWA

. Rozscielenie wierzchniej warstwy opaski z kruszywa kamiennego, tamanego, gr. 10 cm; frakcja 0- 16,0 mm (zastosowano grys

tamany do nawierzchni drogowych,

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 10 cm, frakcja 0,5 —2,0 mm,

. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego Cso/zo, Stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
frakcja 4,0 —31,5 mm,

. Utozenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,

. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie prostokgta 20x10 cm bez fazy, w kolorze szarym,

NAWIERZCHNIA PLACU

. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 —2,0 mm,

. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego Csgs30, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
frakcja 4,0 —31,5 mm,

. Utozenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,

. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie prostokgta 20x10 cm bez fazy, w kolorze szarym,

OZNAKOWANIE

. Mechaniczne malowanie linii na parkingu istniejagcym i projektowanym farbg (znak P-24),

. Reczne malowanie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych na kolor niebieski farba,

. Osadzenie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o $r. 50 mm,
. Mocowanie tablic znakéw drogowych T-29, folia odblaskowa Il generacji,

. Mocowanie tablic znakéw drogowych D-18, folia odblaskowa Il generacji, grupa wielkosci: mate,

1.3.  Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST -1

1.4.  Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 1.4
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1.5.  Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien
Zgodnie ze Wspodlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w nastepujgcych
klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow Budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45230000-8 Roboty  budowlane w  zakresie budowy  rurociggow, linii  komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria CPV 45233140-2 Roboty drogowe
1.6.  Okreélenia podstawowe
Zgodnie zST—-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1

2.3.  Stosowane materiaty

= beton zwykty C12/15, C16/20, C20/25,

kruszywa mineralne do betonu zwyktego;

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010
,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badan
laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegétowe okreslone w
ponizszej tabeli:

Tab. 2 Wtasciwosci kruszyw stosowanych do betonéw
L.p. Wtasciwosci Wymagania

Zawartos¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm,

% nie wiecej niz 4
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad kruszywem
2 nie ciemniejsza od barwy
wzorcowej

3 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, 05
% nie wiecej niz
4 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w 10
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,
% nie wiecej niz
6 Zawartosc ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30
. Zawartos¢ zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SOs, 1
% nie wiecej niz
Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa nalezy gromadzi¢ na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réoznych
rodzajow i frakcji kruszyw.

cement portlandzki CEM | 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach;

Cement do betondw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”
Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

woda do zapraw i betondw wolna od zanieczyszczen;

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje,

mut oraz inne zanieczyszczenia. Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajaca
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wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
= Beton cementowy C30/37
cement portlandzki CEM [42,5:
Do betonu klasy C 30/37 powinien by¢ zastosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny klasy 42,5 NA: Wymaga sie,

aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- zawartosc krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S <60 %,

- zawartosc glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, <7 %,

- zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w normy PN-EN 197-1:2012 ,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku”. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.

Kruszywo grube

Do betondw klas C30/37 nalezy stosowacd wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej uzyskania wynikéw
spetniajgcych wymagania.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%,

- zawartosc ziarn nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

e dlagryséw granitowych do 16%,
. dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwos¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il do 1.2%
- mrozoodpornosé wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,
- zalecana zawartos¢:
. podziarna - nie wieksza niz 5%,
. nadziarna - nie wieksza niz 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91B-06714/34 niewywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych
ponad 0.1%,

- zawartosc zwigzkow siarki do 0.1%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712, dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza
sie do 10% mrozoodpornosc zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie
dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,

- do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartosc pytéw mineralnych do 1.5%

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 niewywotujgca zwiekszenia wymiardw

liniowych ponad 0.1%,
- zawartosc zwigzkow siarki do 0.2%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
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W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata kompozycje
granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych witasciwosci zaréwno swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé,
urabialnos¢, zawartos¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatos$¢, przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatosé na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢
wieksza niz 5%. Poszczegodlne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15%
i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca sie betony klasy C30/37 i wyzej
wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode

odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Domieszki napowietrzajgce

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ domieszki napowietrzajace, zgodne z norma PN-EN 934-2+A1:2012
,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie
i etykietowanie”lub aprobata techniczng. Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposéb
oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2019-08 ,Badania mieszanki betonowej —

Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza - Metody ciSnieniowe”

Tab. 3 Zalecang zawartosc¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymalna srednica Zwartos¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
ziaren kruszywa Bez domieszki uptynniajqcej lub uplastyczniajqcej Z domieszkq uptynniajqgcq lub uplastyczniajgcg
[mm] Srednia dzienna Minimalna Srednia dzienna Minimalna
8 5,5 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 5,5 5,0
31,5 4,0 3,5 5,0 4,5
L mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 4,0-31,5 mm i 31,5-63,0;

Materiatem do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo tamane 0/31,5, 0/63
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren Zwiru wiekszych od 8 mm.,
uzyskane bez recyklingu. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna mieszanki nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi
na ponizszym rysunku.

Rys. 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Rys. 2 Mieszanka niezwigzana 0/63,0 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Rys. 3 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej
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Rys. 4 Mieszanka niezwigzana 0/63,0 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Tab. 4 Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do warstw podbudowy

Wymagania wobec
Rozdziat w ) S )
mieszanki niezwigzanej Odniesienie
normie PN- o .
EN Witasciwosé przeznaczonej do do PN-EN
podbudowy: 13285
13285
pomocniczej | zasadniczej
4.7 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierz. Cso/30 Tabl. 7
przekrusz. lub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 Tabl. 4
432 Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UF12 UFq Tabl. 2
432 Minimalna zawartos¢ pytow: kategoria UF LFngr Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC 0OCqo Tabl. 4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa Krzywa Tabl.5i6
uziarnienia uziarnienia
wgrys.1i2 | wgrys.3i4
4.5 Wrazliwos¢ na mrdz: wskaznik piaskowy SE*), co 40 45 -
najmniej
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Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 LAso LAss -
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie

WYyZsza niz:

Odpornos¢ na scieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z Deklarowana -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE
Mrozoodpornosé (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z F7 F4 -
mieszanki) wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia >60 >80 -

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, % 80-100 -

wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

Dodatkowo, jezeli poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej 1 m od spodu warstwy ulepszonego podtoza,
mieszanka niezwigzana powinna mie¢ wodoprzepuszczalno$é k>8 m/dobe oraz zawarto$¢ ziaren przechodzgcych przez sito 0,063

mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.

. Deski iglaste obrzynane, wym. nas. gr. 19-25 mm, kl. ll,

. Piasek naturalny kopany,

. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm, w kolorze szarym,

. Krawezniki betonowe zwykte 15x30x100 cm,

L Krawezniki granitowe 15x30x100 cm

. Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm,

. Betonowe korytka odwadniajgce zwykte o wymiarach 60x50x15 cm

Rys. 5 Korytko betonowe - zdjecie poglgdowe

. Betonowe korytka skarpowe trapezowe o wymiarach 38/50x50x15/20cm (szer. x df. x wys.)

Rys. 6 Korytko skarpowe trapezowe - zdjecie poglgdowe

. Korytka odwadniajace liniowe o wymiarze 39x41,5x100 cm, z ramami zeliwnymi klasy F900, z rusztem D400

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i wtdkna). Krawedzie
koryt wykonane z zeliwa o wysoko$ci 40 mm i szerokosci 45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomoca
4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na kazdg strone koryta. Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw

pod ruszt, w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 8 gwintowanych otwordow pod $ruby mocujace ruszt na
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kazdy metr odwodnienia. Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg

przyczepnos¢ z podbudowg betonowa. Koryta faczone systemem pidro-wpust. Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztow
F 900. Ognioodpornosé: klasa Al (koryto niepalne).

Rys. 7 i 8 Korytko liniowe - zdjecie poglgdowe

1000

415

) {
o {

otoczaki rzeczne, naturalnie zaokraglone, gr. 10 cm, frakcja 60 — 150,0 mm (koryta z kamienia narzutowego);
grys tamany do nawierzchni drogowych, frakcja 0 — 16,0 mm;
. piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5 —2,0 mm;

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, miec frakcje roznych wymiardw, tj. piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Piasek srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/6774-04
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

. Kruszywo kamienne, tamane - frakcja 4,0 — 31,5 mm oraz frakcja 31,5-63,0 mm;

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na ponizszym rysunku:

Rys. 9 Krzywa uziarnienia
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Bok oczka sita, mm

Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej, 1-2 kruszywo
na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe), 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

38



ARCHITEKT studio projektowe

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy:

Tab. 5 Wymagania - kruszywa

Wymagania
Kruszywa Kruszywa lamane Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie aturalne 2 Badama
wiasciwosct Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nmicza | nicza
1 | Zawartoé¢ ziam mmiejszych mz 0,075 od2do | od2 od2do | od2 od2 od2 PN-B-06714
mm. % (m/m) 10 do 12 10 dol2 | dol0 ] dol2 -15 (3]
2 | Zawartos¢ nadziama, % (m/m), nie PN-B-06714
wiece] niz 5 10 5 10 5 10 15 [3)
3 | Zawartos¢ ziam nieforemnych . . , PN-B-06714
%(m/m). nie wiece) niz 35 43 35 40 - - -16 (4)
4 | Zawartosc zameczyszczen .
organiczaych, %s(m/m). ne wiece) mz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 1]
5 | Wskazmk praskowy po piecio-krotmym . . . . i .
¢ -z PN.B.|0d30do| od30 Jod30do|od30do| | ) BN-64/8931
(z)aﬁcsslzc'zfmu metoda I lub I wg PN.B 20 do 70 2 H 01 126)
6 | Scieralnosc w bebme Los Angeles
a) scieralnoic calkowita po pelne)
liczbie obrotow, nie wiece) niz 35 45 35 50 40 50 PN.B.06714
b) scieralnosc czesciowa po 1/5 peinej -42(12)
liczby obrotow. nie wiece; m2 30 40 30 35 30 35
T BT —Ty ‘ - NB06
asiakliwosc, %e(m/m), me wiece) mz 25 4 3 5 6 g PN-B-06714
-18 (6]
= Miat kamienny, tamany (kruszyny),
. Kostka betonowa gr. 8 cm, w ksztatcie podwajnej litery T w kolorze szarym i grafitowym,
Rys. 10 Przyktadowa kostka w ksztafcie podwdjnej liter T
Ll {Ees
. Kostka betonowa prostokagtna gr. 8 cm wym. 10x20 cm, bez fazy w kolorze szarym i grafitowym,

Rys. 11 Przyktadowa kostka w ksztafcie prostokqta

. Farba do nawierzchni drogowych akrylowa biata i niebieska.
Do malowania znaku poziomego nalezy zastosowac farbe w kolorze biatym;
Do malowania powierzchni miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych nalezy zastosowac farbe w kolorze niebieskim.
Parametry farby:
- Czas schniecia przy 20°C i 50% wilgotnosci- do dotyku 30min, do ponownego przemalowania minimum 1h;
- Zawartos¢ LZO/VOC- max 500g/I;
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3.

3.1.

3.2

Wykonczenie- mat.

Znaki drogowe pionowe

Wielkos$¢ znaku: znaki mate (M);

Tarcza:

0 Materiat: blacha ocynkowana ogniowo, grubos¢ minimum 1,25;

o] Grubo$¢ warstwy powtoki cynkowej > 28 um (200g Zn/m2);

o] Tylna czes¢ powinna byc¢ zabezpieczona ochronnymi powtokami lakierniczymi o grubosci min. 60 um,

malowana proszkowo (farbg proszkowa poliestrowg) w kolorze ciemnoszarym RAL7037. Powtoka powinna
by¢ gtadka, bez zaciekéw i smug;
Nalezy zastosowac folie odblaskowe drugiej generacji potwierdzone aprobatami technicznymi, zachowujac wszystkie
minimalne wartosci parametréw w gwarantowanym przez producenta okresie trwatosci;
Elementy ztgczne: stal ocynkowana ogniowo;
Rury powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo;

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 70 pm;

Inny materiat konieczny do wykonania robét drogowych wg projektu technicznego.

Ogdlne

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacja techniczng ST- 0 pt. 3

Sprzet do robot drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét drogowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:

4.2.

Spycharka,

Koparko-tadowarka,

Walec,

Zageszczarka wibracyjna,

Betoniarka,

Pompa do betonu,

topaty;

Pita do ciecia kostki,

topaty,

Niwelator,

tata niwelacyjna,

Czerpaki do zapraw,

Mtotek

ciesielski,

Poziomica,

Kielnia murarska,

Lekka ptyta dynamiczna,

Oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne

wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Kruszywa mogga by¢ wytadowywane recznie lub za pomocg zurawi i tadowarek.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST-0 pt. 5.
5.2.  Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2.1. Wykonanie taw betonowych pod obrzeza, krawezniki i odwodnienie liniowe

tawe betonowa nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa w szalunku. Beton uzyty na tawe powinien by¢ klasy
C12/15. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie. Pod kraweznikami nalezy zastosowac tawy betonowe z bocznym
oporem.

5.2.2. Ustawienie kraweznika

Kraweznik na tawie o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15 nalezy ustawiac¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
5 cm, po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. W celu uzyskania przewidzianych w dokumentacji projektowej tukéw nalezy zastosowaé
krawezniki tukowe. Nie dopuszcza sie wykonania wyokraglen za pomocg kraweznikéw prostych.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia sie na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zachowaniem projektowanych podtuznych pochylen nawierzchni chodnika. Tylna $cianka
obrzezy od strony zielenca lub terenu powinna by¢ obsypana piaskiem ubitym i skomprymowanym. Na tukach mozna ustawiac
obrzeza tukowe lub krotkie obrzeza odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z obrzezy prostych.
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny pomiedzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng wysokos¢ obrzeza. Do
zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

5.2.4. Montaz korytek odwadniajgcych

Betonowe korytka odwadniajgce nalezy przygotowac zgodnie ze schematem montazowym i posadowi¢ na tawie z betonu
klasy C12/15 zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy ciggu odwadniajacego nalezy uktada¢ na $wiezo przygotowanej tawie,
rozpoczynajac od najgtebszego punktu.

Po ustawieniu korytek odwadniajgcych nalezy uzupetni¢ tawe betonowa z obydwu stron korytek do wymaganej wysokosci
betonem tej samej klasy, co uzyty do wykonania tawy. tawa fundamentowa wraz z bocznym uzupetnieniem powinna by¢ wykonana
w sposéb monolityczny.

W przypadku korytek odwadniajgcych liniowych z rusztem szczelinowym, gérna powierzchnia rusztu powinna znajdowac sie
ponizej przylegajgcej do korytek nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa. Ruszt mocowac srubami bezposrednio do korytek
lub do umieszczonych wewnatrz rozpérki. Dopuszcza sie ruszty mocowane zatrzaskowo.

5.2.5. Koryta z narzutu kamiennego

Koryta wykonac zgodnie ze spadkiem projektowanego terenu z otoczakdw rzecznych, naturalnie zaokraglonych, frakcji 60 —
150 mm. Nalezy zastosowac¢ materiat mineralny pochodzenia naturalnego. Utwardzenie z narzutu kamiennego nalezy utozy¢ na
podsypce cementowo- piaskowej o gr. warstwy 10 cm na przygotowanym podtozu, z odpowiednim wyprofilowaniem brzegéw w

kierunku srodkowej osi koryta. Wytadunek surowca nalezy zorganizowac w jak najblizszej odlegtosci, od wykonywanego umocnienia.

5.2.6. Podbudowy

Podbudowy nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwowo z jednakowa gruboscig na catej szerokosci nawierzchni. Minimalna
grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren
ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywac w dwoch warstwach.

Kruszywo powinno byc¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzy¢ wibratora ptytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego

kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
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drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wywibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Odcinek prébny
Na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
= okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,
jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystapic¢
do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.7. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej

Struktura kostek betonowych powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Po utozeniu, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢
do ubijania nawierzchni. Nalezy zastosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

5.2.8. Ulozenie nawierzchni z betonu C30/37

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dla wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ betonu o klasie C30/37. Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym sktadzie zawartym
w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwaérniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Sktadniki betonu z dodatkiem uszlachetniajgcym powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Domieszke napowietrzajagcg nalezy dozowac razem z wodg zarobowa. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczajgcy przed segregacja i wysychaniem.

Wbudowanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej moze odbywac sie w deskowaniu statym (w prowadnicach), za pomocg maszyn
poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciggtos$¢ na ztgczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowa muszg by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajgcy przyczepnosc betonu do
prowadnic. Ustawienie prowadnic winno byc¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkow
podtuznych i poprzecznych. Dopuszcza sie reczne wbudowanie mieszanki betonowej, na matych, o nieregularnych ksztattach,

powierzchniach i za zgodg Zamawiajacego.
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Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac pielegnacje
preparatem pielegnacyjnym jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy
aprobate techniczng, nalezy nanie$s¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbhudowywania betonu. llo$¢ preparatu powinna by¢ zgodna
z ustaleniami Producenta. Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej,
wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu
pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana wodg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej
na przykryciu nawierzchni matami lub wtékninami i spryskiwaniu wodga przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura
powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni. Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.

Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg. W nawierzchni betonowe;j
sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin: szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne, szczeliny skurczowe pozorne, szczeliny
rozszerzania podtuzne i poprzeczne, szczeliny konstrukcyjne. Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty.
Odstep miedzy szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaé
w bezposrednim sgsiedztwie przepustow oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedna
godzine. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi
do gteboko$¢ 1/3 — 1/4 grubosci ptyty. Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci ptyty w miejscach potaczen
nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka
Sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac¢ na petng grubosé ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na zwiekszanie
i zmniejszanie sie wymiarow ptyt. Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 2.

Tab. 6 Czas rozpoczecia nacinania szczelin
Srednia temperatura powietrza w °C 5 0d 5 do 15 0Od 15 do 25 0d 25 do 30
llos¢ godzin od utozenia mieszanki do osiggniecia przez | Od 20 do 30 0d 15 do 20 0d 10 do 15 0d 6do 10

beton wytrzymatosci 10 MPa

Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wktadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub gorgco, lub wktadki uszczelniajace
posiadajgce aprobate techniczna. Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone
z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywac
pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zarowno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Wypetnianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac Scisle wedtug zalecen
producenta.

Oddanie nawierzchni do ruchu

Nawierzchnia moze by¢ oddana do ruchu po 28 dniach twardnienia betonu. Wczesniejsze przekazanie nawierzchni do ruchu
moze nastgpi¢ w przypadku, gdy wytrzymatos¢ na sciskanie probek kontrolnych wyniesie 70% wytrzymatosci 28-dniowej
projektowanej i po akceptacji Zamawiajgcego.

5.2.9. Montaz oznakowania pionowego

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyznaczyc:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,
— wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robdt
istniata mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowac zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych

pojazdami na drodze.
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Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia
+ 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem.
Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
= odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1%,
= odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,
= odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej
niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z
pdzniejszymi zmianami)

Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza sie barwe
neutralng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie — z wyjatkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

Potgczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot. Materiat
i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiac przy uzyciu odpowiednich narzedzi odtgczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktorych wystepujg czeste przypadki
dewastacji znakow, zaleca sie stosowanie elementdw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich
roztgczenie przez osoby niepowotane. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia Srub mocujacych przez lico znaku.
Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca nastepujace informacje:

a) numer i date normy, tj. PN-EN 12899-1 [20],

b)  klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce, jesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgce;j.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, catkowita
powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2. Czytelnosc¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza
od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac¢ z folii nie odblaskowe;.

5.2.10. Wykonanie oznakowania poziomego

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

Jednorodnos$é nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnos$ci nawierzchni znakowanej. Nieréwnosci i/lub miejsca napraw
czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni

znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w ST ustali¢: rozmiary powierzchni
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niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatcenia nawierzchni (otwarte ztgcza podtuzne, koleiny,
spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni znakowanej z pytu, kurzu, piasku,
smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST izaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Przedznakowanie

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozciericzong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie

wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska

poprzeczna.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 6.
6.2.  Kontrola jakosci robét

Sprawdzenia jakosci wykonania robodt polega na wizualnej ocenie wykonania robét budowlanych, boisk, parkingu, chodnikéw,
dojazdow i uporzadkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie

atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika

budowy.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac ocene:
. kontrole elementéw sktadowych,
. kontrole kompletnosci wykonania robot,
. kontrole wykonania poszczegdlnych elementow w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepiséw,
. kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1.  0Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 7.
7.2.  Obmiar robdt drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

ROBOTY DODATKOWE

. Badanie zageszczenia podtoza gruntowego lekkag ptytg dynamiCzng ....coocvioiiiiiiiiiiicccc e szt.
. Badanie zageszczenia podbuddw lekkg ptytg dyNAmMICZNG ...ccooioiiiiieiiicce e szt.
. Wykonanie przekopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenU........oveeeeeceeeeeieeceee e szt.

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

. Wykonanie taw z oporem pod obrzeza betonowe, 15x15 cm, 2 betonu C12/15 ....ccoooviiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e m3
. Wykonanie taw pod krawezniki betonowe z oporem, 2 betonu CL12/15 . ...c.oiiviiieiiieeeeeeeee e m3
= Wykonanie taw pod korytko sciekowe, 2 Detonu C20/25 .......coiiiiiiiceeee ettt m3
. Utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ............c......... m
. Utozenie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej ................... m
. Utozenie kraweznikdw betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej ................... m
. Utozenie kraweznikéw granitowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo — PiaskoWe] ......ccccvevviviiiiiiiiiicieiiee, m
. Utozenie korytka odwadniajgcego zwyktego BOXS0XTIECM ..iivviiiiuiiiiiii ettt ettt ettt ettt m
. Utozenie korytka odwadniajgcego skarpOWeg0 trapeZOWEEO .. ...c.civiiiviiuiieiicee ettt ettt ettt ettt enas m
. Utozenie korytka odwadniajgcego liniowego szerokosci 26cm z rusztem Kl D400 .......cocooviiiiiiiieieieeeee e m

NAWIERZCHNIA KORYTA Z NARZUTU KAMIENNEGO

. Wyprofilowanie i zageszczanie podtoza pod koryto utwardzone kamiennym Narzutem ........cccccecevveveeeericeeeeieieeee e m?2

. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm
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. Utozenie warstwy kamienia narzutowego z otoczakow rzecznych, naturalnie zaokraglonych, gr. 10 cm, frakcja 60— 150,0 mm

(wykonanie koryta z wyprofilowaniem BrZEEOW) ........cc.iiiiiiiii et m?

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 —2,0 mm ...c.cccoveveiriennen. m?2
. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, frakcja
el S ST 3 101 o J TR m?
. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, frakcja
L O BT o o RO m?
. Utozenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 MM = 8.5 CM .ooviiiiiiiiiiecce e m?
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwdjnej litery T, w kolorze grafitowym, na miejscach
POSTOJOWYCI .ottt ettt ettt ettt a ettt a et et e a2t ettt a et e st ettt ettt ettt ettt et et er et e et re et et enearea m?
. Wykonanie oddzielenia miejsc postojowych — znakow P-18, z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwajnej litery T,
W KOIOTZE SZAIYIM .ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt e ettt et et e e 1t et et e et et e s et et et et e s et et etete et et ete et etese s eseee e m?2

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH

. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5—2,0 mm ......ccccoveviirnrenenn. m?
. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, frakcja

30,5 = B3 MM ettt ettt ettt ettt ettt m2
. Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, frakcja

L O BT o o TP m?
. Utozenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 MM = 8.5 CM ooviiviiiiiiiiiee e m?2
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwajnej litery T, w kolorze szarym........c.cccecveveiiineennnn. m?

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWE! | ZJAZDOW

. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 8. 24 CM....vcvcveeevieeeeiee et m?
. Utozenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 MM = 8.5 CMocuiiiiviieieieeriieet et m?2
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwadjnej litery T, w kolorze szarym.......cccvcevevivececvieenee. m?

NAWIERZCHNIA WYSEPEK PRZY ZJAZDACH

. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5—=2,0 mm ......cccocoveviirnrnenn. m?

. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego C50/30, stabilizowanego mechanicznie, , gr. 24
CM, TrAKCIA 31,5 = 63,0 MM oottt ettt ettt ettt ettt et et ettt et e et e st et et e st et e et et e st eae et et et ae et et e st ere et reens m?

. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego C50/30, stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm,
TrAKCIA 4,07 31,5 MM 1ottt ettt ettt ettt ettt et ettt et et et et et et et et et et et et et et et ae ettt e ettt et et et et et te ettt et et ea et eteaeras m2

. Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37, 85 26 CM ..cveivivieeiuiieee ettt m?

OPASKA Z KRUSZYWA

. Rozscielenie wierzchniej warstwy opaski z kruszywa kamiennego, tamanego, gr. 10 cm; frakcja O- 16,0 mm (zastosowano grys
tamany do NAWIErZChNT ArOZOWYCN CIM ..oviiuiiiicce ettt ettt ettt ettt ettt ettt ebeeaa e eveeae s m?

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 10 cm, frakcja 0,5—2,0 mm ......cccoeeveviienenenn. m?
. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
FrAKCIA 4,0 = 31,5 MM 1oeiiii ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e a ettt ettt ettt a ettt te ettt e et ene s m?
. Utozenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 MM = 8.5 CM .ooviiiiiiiiiiccce e m?
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie podwdjnej litery T, w kolorze szarym ........ccoceeveveiivennnenn. m?2
NAWIERZCHNIA PLACU
. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5—2,0 mm ......cccoeoveviirneenenn. m?
. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
TFAKCIA 4,0 = 31,5 MM 1ottt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et s o1t e e et ea et ettt et et ettt e et ettt et et et et te ettt e et et er et eteee e m2
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Utozenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 MM = 8.5 CM ..ooiiiiiiiiiccccec e m?

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztatcie prostokgta 20x10 cm bez fazy, w kolorze szarym ............. m?

OZNAKOWANIE

10.

Reczne malowanie oznakowania poziomego na parkingu farbg biatg, (znak P-24) ..o m?
Mechaniczne malowanie powierzchni miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych farbg w kolorze niebieskim ......... m?
Osadzenie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych ogniowo 0 $r. 50 mm .....ccccoeveveciiiiiiieeiieienan, szt.
Mocowanie tablic znakéw drogowych T-29, folia odblaskowa Il 8ENEracji .....ccovviiiiiiiiiiieciee e szt.
Mocowanie tablic znakéw drogowych D-18, folia odblaskowa Il generacji, grupa wielkosci: mate .......c.cccccoveviiiiiiiiccennn, szt.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 7.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 7.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw
budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarkii Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297)
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu - Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2020-09 Cement - Cze$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,
zgodnosé, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 6: Pobieranie probek, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST — 5 ROBOTY ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM TERENU

1. WSTEP
1.1.  Nazwazamdwienia

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegajacy na przebudowie budynku tazni gérniczych bytej Kopalni Moszczenica
na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu — Projekt budowy parkingu
przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju.
1.2.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
elementéw wyposazenia terenu w ramach budowy parkingu przy ulicy Towarowe] w Jastrzebiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja
stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2.  Zakres robdt
Wykonanie wiat rowerowych:

Wykonanie fundamentéw wiat:

. Wykonanie podktadu betonowego z betonu kl. C8/10 gr. 10 cm pod fundament wiat rowerowych;
. Wykonanie stop fundamentowych z betonu kl. C20/25;
. Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw @12 mm i @6 mm;

Wykonanie i montaz wiat rowerowych:

= Wykonanie konstrukcji nosnej wiaty rowerowej z rur stalowych prostokatnych i kwadratowych;
= Ocynowanie i malowanie proszkowe konstrukcji nosnej wiaty rowerowej na kolor szary RAL 9006;
= Wykonanie $cian i dachu wiaty rowerowej z ptyt wiékno-cementowych gr. 8 mm w kolorze szarym RAL 9006;
=  Montaz konstrukcji nos$nej, Scian i pokrycia dachu wiaty rowerowe;j.
Montaz wyposazenia wiat rowerowych:
=  Montaz stojakdow na rowery;
1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST — 0 punkt 1.3
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5.  Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspodlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w nastepujacych
klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
Kategoria CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
1.6.  Okreélenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobéw
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.2

2.3.  Stosowane materiaty
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= Beton zwykty C8/10, C20/25 (do wykonania fundamentéw);

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospétki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do
betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnosé
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegétowe okreslone w ponizszej tabeli:

Tab. 7 Wymagane wtasciwosci kruszyw

L.p. Witasciwosci Wymagania Badania wg normy

1 Zawartos¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13

% nie wiecej niz

2 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad PN-B-06714/12
kruszywem nie
ciemniejsza od

barwy wzorcowej

3 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz

4 Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach w metodzie 10 PN-B-06714/19
bezposredniej, % nie wiecej niz

5 Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz
Zawartosc ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7

7 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714/28

% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa nalezy gromadzi¢ na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow i frakcji kruszyw.
. Piasek sortowany;

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardéw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Piasek srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgca powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/6774-04
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. Nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

. Cement portlandzki zwykty b. dod. CEM | 32,5 dostarczony luzem lub w workach.

Cement do betondw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku".
Cement powinien byc¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

. Woda do zapraw i betondw wolna od zanieczyszczen;

Mozna uzy¢ kazdg wode zdatnga do picia; Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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. Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. I;

. Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. I1;

. Gwozdzie budowlane okragte gote;

. Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W) - prety @ 8i @ 12 (zbrojenie fundamentéw wiat);

. Prety gwintowane M12, kl. 8.8 dt. 50 cm (potgczenie konstrukcji wiaty z fundamentami);
. Wykonanie i montaz wiaty rowerowej:

Pojedyncze wiaty rowerowe wykonane w konstrukcji stalowej o wym. dt. 3,92 m, szer. 2,74 miwys. 1,89 — 2,60 m. Konstrukcja
no$na wykonana z rur prostokatnych (RP 120x60x4) i kwadratowych (RK 60x60x3), wykonanych ze stali klasy S235JR. Elementy
konstrukcji stalowej nalezy ocynkowac¢ ogniowo i pomalowac proszkowo na kolor szary RAL 9006.

Pokrycie dachu i wypetnienie $cian z ptyt wtdkno-cementowych, gr. 8 mm, barwionych w masie na kolor szary RAL 9006. Ptyty
na dachu potaczy¢ ze sobg na zaktad (systemowe frezowanie ptyt w miejscu taczenia). Pokrycie nalezy mocowac do ptatwi o przekroju
RP100x60x4 mm. Do czota ptatwi nalezy obustronnie przyspawac blache o wymiarach 60x100x6 mm. Ptatwie taczy¢ z gtdéwnymi
elementami konstrukcyjnymi poprzez skrecanie za pomocg $rub 2xM12 klasy 8.8 wraz z naktadkami i podktadkami z them

potokragtym. W ptatwiach wykonaé odpowiednie otwory montazowe. Gtéwne elementy konstrukcyjne taczy¢é ze soba przez

spawanie.
. Stojaki na rowery

Przy miejscach rekreacyjnych zatozono montaz systemowych stojakow rowerowych. Elementy wykonane sg z profili
stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor RAL 9005. Stojaki po bokach wyposazono dodatkowo w ostony
gumowe zabezpieczajgce rower. Wymiary stojakéw to: szerokos¢ 50 mm, dtugos¢ 1035mm, wysokos¢ 750 mm. Na ponizszym

rysunku pokazano przyktad zastosowanego stojaka rowerowego.

Rys. 12 i 13 Stojak na rowery - zdjecie poglgdowe
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3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 3
3.2.  Stosowany sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét montazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:
L tata,
. topata;

. Poziomica;

= Klucze do przykrecania srub;
= Czerpaki do zapraw;

. Mtotek murarski,

=  Waz wodny,

= Sznur murarski,

. Warstwomierz,

. Katowniki murarskie,

= Kastra murarska drewniana lub metalowa
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= Taczki,

. Betoniarka,

= Wibrator ptytowy spalinowy;

= Samochdd dostawczy;

= Prosciarka do pretéw,

= Nozyce do pretdw,

= Gietarka do pretow,

= Wyciggarka;

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét montazowych.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace niekorzystny wptyw na

Srodowisko zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢

zgodny z oferta wykonawcy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 4
4.2,  Transport wyposazenia
Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny transport, chronigcy sprzet

przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 5
5.2.  Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2.1. Wykonanie fundamentdw - zasady ogdlne

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do
gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na bezpieczng odlegtosé od przewododw uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na sieci nie oznaczone w dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie instytucje.

Nalezy bezwarunkowo odspoic grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg uzbrojenia
terenu. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu