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SPIS KODÓW CPV 

Grupa:  

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Kategoria: 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45233140-2 Roboty drogowe 

CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegający na przebudowie budynku łaźni górniczych byłej Kopalni 

Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu – Projekt 

budowy parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Specyfikacja Techniczna – Część Ogólna nr ST – 0 odnosi się do wymagań wspólnych i poszczególnych szczegółowych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały zaplanowane w ramach wykonania zadania wg pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie 

sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót. 

1.3. Zakres robót budowlanych 

SST – 1 Roboty przygotowawcze 

SST – 2 Roboty rozbiórkowe 

SST – 3 Roboty ziemne 

SST – 4  Roboty drogowe 

SST – 5 Roboty związane z wyposażeniem terenu 

SST – 6 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Prace towarzyszące: 

� zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich; 

� organizacja placu budowy; 

� oświetlenie tymczasowe placu budowy; 

� wykonanie dróg technicznych na czas budowy; 

� wewnętrzny transport materiałów; 

� przygotowanie materiałów; 

� wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych; 

� utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych; 

� czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych; 

� wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych; 

� wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia; 

� ustawienie znaków czasowej organizacji ruchu. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Działki nr 1086/14 i 882/14 na których planuje się wykonanie inwestycji znajdują się przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu – 

Zdroju. W granicy opracowania znajdują się tereny pokopalniane częściowo porośnięte trawą i krzewami. Obecnie na działkach 

występują nasypy z kruszyw pochodzenia górniczego oraz gruzu. Dostęp do nieruchomości zapewniony jest bezpośrednio z drogi 

publicznej ulicy Towarowej. Jezdnia szerokości 6,0m posiada nawierzchnię asfaltową i nie jest ograniczona krawężnikami. 

Odwodnienie jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne do betonowych korytek odwadniających, ułożonych 

wzdłuż obustronnych poboczy i dalej do wpustów kanalizacji deszczowej. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

� zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót, 

� przekazanie placu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 

� ustanowienie inspektora nadzoru, 

� wydanie dziennika budowy, 

� odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

� przejęcie placu budowy, 
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� zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 

� oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury, 

� zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania protokołu odbioru 

robót, 

� sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, sprzętu i innych 

zanieczyszczeń, 

� zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczególności paliwem i olejami, 

� zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach przyległych, 

� odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, powstałe podczas wykonania 

robót. 

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone 

roboty, aby nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.  

1.4.3. Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

� Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

� Możliwość powstania pożaru. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno – 

sanitarnego oraz środków ochrony osobistej, tj. odzież ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką 

prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiającym i tym samym zorganizowane we własnym zakresie 

przez Wykonawcę. 

1.4.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób niepowodujący niedogodności dla mieszkańców i użytkowników 

terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy, 

oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki 

prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji 

projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porządku na 

placu budowy, właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywania w czystości dróg dojazdowych 

(szczególnie w czasie wywozu ziemi z wykopów). 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń jezdni powstałych w skutek prowadzenia 

robót. 
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1.5. Nazwy i kody 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w następujących 

klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa:  

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Kategoria: 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45233140-2 Roboty drogowe 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

1.6. Określenia podstawowe 

Krajowa ocena techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 

wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 

upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów, 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 

instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 

prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 

związku z ryzykiem zawodowym, 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 

modernizacja obiektu budowlanego, 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, 

instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność wyrobu oraz procesu jego 

wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Deklaracja zgodności użytkowych – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 

budowy obejmuje: pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, 

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego, 

Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 

organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 

Inspektor nadzoru budowlanego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 

nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację 

zamierzonego zadania, 

Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu 

budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 

Inżynierów Budowlanych, 

Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i 

przydatnością użytkową, 



ARCHiTEKT studio projektowe 

7 

Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, 

przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku, 

Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 

polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych, 

Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji, 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz 

z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów 

przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem, 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegających na 

protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 

budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie, 

Projektant – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych, 

Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty, 

Przedmiar – obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w 

celu sporządzenia kosztorysu, 

Przepisy techniczno-wykonawcze – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz 

warunki użytkowania obiektów budowlanych, 

Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 

niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 

obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych, 

Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy, 

Wada techniczna – efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący ograniczenie lub 

uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca, 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 

samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu 

robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego, 

Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

� Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnie przepisów i 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, certyfikatów zgodności, krajowych ocen 

technicznych, 

� Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach użytkowych 

umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

� Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszło 

do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

� Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 



ARCHiTEKT studio projektowe 

8 

� Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i używane w trakcie realizacji 

robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

� Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub krajowych ocen technicznych) zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z terenu budowy. 

� Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

� Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, 

� Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego 

rodzaju robót, 

� Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umową, 

� Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany 

parametrów technicznych, 

� Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

� Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu budowy oraz terenów 

przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu 

drogowym, 

� Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umową, 

� Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem na budowę, 

zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych 

rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób 

uprawnionych do kontroli budowy, 

� Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

� W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich 

wykonania, 

� Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 

„konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego 

stosownego aneksu do umowy (względnie nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych, 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej, 

� Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego 

inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

� Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich 

normach i wytycznych, 
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� Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, 

� Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadającego 

odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 

nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień 

budowlanych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby, 

� Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5.2.  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami administracyjnymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w specyfikacji technicznej, 

� Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat 

technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

� Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, jakości zabudowanych 

materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych,    

� Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 

Wykonawca ma obowiązek: 

� Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 

� Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości, 

� Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty: 

� dziennik budowy, 

� księgę obmiarów, 

� atesty, certyfikaty zgodności lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiałów, 

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 

� Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w 

Prawie budowlanym. 

� Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

� Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron. 

� W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy należy skreślić w sposób 

umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. 

Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy. 

� Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do ustosunkowania się. 

� Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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� Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przysługuje również: 

− przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

− Zamawiającemu, 

− Projektantowi, 

− innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach dokonywania czynności 

kontrolnych). 

� Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

� uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego rodzaju robót. Na jej 

podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót, w układzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Księgę 

obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę 

do obliczeń. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kalkulacjach kosztorysowych 

i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

� protokoły przekazania terenu budowy, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robót, 

� protokoły z narad i ustaleń, 

� korespondencję prowadzoną na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 

� Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 

� Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie inspektora nadzoru 

inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru 

robót, 

� Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót, 

� Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe, 

� Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, w ustalonych jednostkach, z 

dokładnością podaną w opisie danej pozycji, 

� Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych obmiarów stanowi podstawę do 

obliczeń, 
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� Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w przedmiarach lub obmiarach robót zostaną poprawione 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią adnotacją), 

� Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 

� Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 

� Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, 

� Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

 Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie Zamawiającego w 

terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych 

umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny. 

8.2. Odbiór częściowy 

� Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony umową, 

� Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego zapisu o gotowości 

do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z 

wyprzedzeniem 3 dni roboczych, 

� Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich 

usunięcia, 

� Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

� Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres zadania budowlanego 

w odniesieniu do ich ilości i jakości, 

� Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę, po akceptacji 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym Zamawiającego 

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru 

robót, 

� Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności inspektora nadzoru 

inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów 

częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, krajowa ocena techniczna, deklaracja zgodności użytkowych itp.), 

� Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie 

wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co 

do treści protokołu, 

� Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie 

odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w 

odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru, 

� Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych dokumentów) 

stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym 

powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może 

natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli 

w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie 

potwierdził swoje polecenie, 
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� Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie ustalonym w protokole 

odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór 

zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co 

stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego, 

� Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym terminie powoduje usunięcie 

ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

� Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.3.1. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

� Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 

związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

� Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym 

Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek 

wadliwego wykonania robót, 

� Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

� dziennik budowy, 

� księgę obmiaru, 

� atesty, certyfikaty zgodności, krajowe oceny techniczne. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

� Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie, 

� Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na podstawie wykonanych 

faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie, 

� Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, 

� Cena jednostkowa obejmować będzie: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z powrotem, montażu 

i demontażu na stanowisku pracy itp.), 

− koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi 

zmianami) 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213) 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenia 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 
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� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

Inne dokumenty i instrukcje 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegający na przebudowie budynku łaźni górniczych byłej Kopalni Moszczenica 

na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu – Projekt budowy parkingu 

przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 

związanych z budową parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają 

wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty przygotowawcze: 

� Roboty pomiarowe, 

� Wytyczenie obiektów w terenie. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

� zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

� organizacja placu budowy, 

� oświetlenie tymczasowe placu budowy, 

� wykonanie dróg technicznych na czas budowy, 

� wewnętrzny transport materiałów, 

� przygotowanie materiałów, 

� wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 

� utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych, 

� czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych, 

� wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych, 

� wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

� ustawienie znaków czasowej organizacji ruchu. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w następujących 

klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.6. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 
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2.3. Stosowane materiały 

� Słupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dł. 2,0 m, 

� Słupki drewniane iglaste śr. 120 mm, 

� Drut stalowy okrągły miękki śr. 0,5 mm, 

� Sznurek budowlany, 

� Gwoździe, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót wg projektu technicznego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót przygotowawczych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu, przeznaczonego do: 

� Wytyczenia obiektu w terenie, 

� Robót pomiarowych, 

� Zabezpieczenia o oznakowania trenu budowy, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót przygotowawczych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami administracyjnymi. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Roboty pomiarowe i wytyczenie obiektu 

Roboty pomiarowe oraz związane z wytyczeniem obiektu oraz nawierzchni utwardzonych należy wykonać z zachowaniem na 

stępujących warunków: 

� Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

� Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

� Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych i reperów roboczych. 

� Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla projektu są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

� Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w projekcie, to 

powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 

� Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Zamawiającego. 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

� Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w specyfikacji technicznej. 

� Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat 

technicznych dla stosowanych materiałów.  

� Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem terenu powinny być odebrane i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek: 

� Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości. 

� Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości. 

� Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty: 

� dziennik budowy; 

� atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Odbiór robót przygotowawczych, związanych zagospodarowaniem terenu należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 7. 

7.2. Obmiar robót przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem terenu  

� Roboty pomiarowe  ......................................................................................................................................................................... ha 

� Wytyczenie obiektów w terenie  .................................................................................................................................................. kpl. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 8 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie Zamawiającego w 

terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych 

umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór ostateczny 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Rozliczenie poszczególnych robót będzie się odbywało na zasadach określonych w umowie. 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
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� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegający na przebudowie budynku łaźni górniczych byłej Kopalni Moszczenica 

na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu – Projekt budowy parkingu 

przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

związanych z budową parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają 

wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

1.2.2. Zakres robót  

� Wycięcie krzewów i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją i wywozem pozyskanego materiału, 

� Rozbiórka pozostałości fundamentów budynków, 

� Wykonanie kruszenia elementów betonowych fundamentów, 

� Ręczne rozebranie betonowych koryt odwadniających na odcinkach, w których zaprojektowano zjazdy, 

� Rozebranie ław pod korytami betonowymi, 

� Rozebranie fragmentu nawierzchni żwirowej pobocza ulicy Towarowej, 

� Załadunek i wywóz materiałów odpadkowych (gruzu) na składowisko Wykonawcy i utylizacja, 

� Wywóz gruntu wraz z utylizacją na koncesjonowane składowisko. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w następujących 

klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST- 0 punkt 1.6. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2. 

2.3. Otrzymany materiał 

Gruz należy usunąć z terenu budowy, wywieźć na wysypisko odpadów. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

� taczki, łomy, kilofy, łopaty, 
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� młoty pneumatyczne i udarowe elektryczne, 

� koparko-ładowarka kołowa, 

� samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

� inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny wpływ na 

środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport, 

chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i grunt należy wywieźć samochodami skrzyniowymi. Gruz i grunt nie przedstawiają 

wartości jako materiał budowlany. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Warunki wykonania robót rozbiórkowych 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) 

rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzących z rozbiórek. W trakcie prowadzonych robót uzyskane materiały 

sukcesywnie usuwać z terenu robót. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 7 

7.2. Obmiar robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu  

� Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją i wywozem pozyskanego materiału  ............. ha 

� Mechaniczna rozbiórka pozostałości fundamentów budynków  ................................................................................................. m3 

� Rozebranie korytek betonowych  .................................................................................................................................................... m 

� Rozebranie ław pod korytkami betonowymi  ............................................................................................................................... m3 

� Wykonanie kruszenia elementów betonowych fundamentów…………………………………………………………………………………………….m3 

� Rozebranie fragmentu nawierzchni żwirowej pobocza ulicy Towarowej……………………………………………………………………………..m2 

� Załadunek i wywóz materiałów odpadkowych (gruzu) na składowisko Wykonawcy i utylizacja  .............................................. m3 

� Załadunek i wywóz złomu do skupu (uzyskane środki należy wpłacić na konto Inwestora)  .........................................................t 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST – 0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy współudziale komisji 

wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
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Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST – 0. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 3 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegający na przebudowie budynku łaźni górniczych byłej Kopalni Moszczenica 

na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu – Projekt budowy parkingu 

przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z 

budową parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

� Niwelacja terenu, 

� Zakup i dostarczenie mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej; 

� Zasypywanie, wraz zagęszczeniem mechanicznym, wykopów po rozebraniu fundamentów budynków mieszanką popiołowo-

żużlową, 

� Ułożenie podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej BP8, gr. 30 cm 

� Korytowanie, 

� Wyrównanie podłoża przed ułożeniem podbudowy pomocniczej, 

� Ułożenie podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej z zagęszczeniem mechanicznym, 

� Wykopy ziemne na powierzchniach retencyjnych, 

� Formowanie i zagęszczanie skarp na powierzchniach retencyjnych, 

� Zakup i dostarczenie piasku; 

� Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku; 

� Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruntu) na składowisko Wykonawcy i utylizacja. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w następujących 

klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa  CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa  CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria   CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0 . 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2 

2.3. Stosowane materiały 

� Paliki drewniane, kl. III wys. do 2,0 m, 

� Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5 – 2,0 mm;  
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Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek 

organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, tj. piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy BN-87/6774-04 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

� Mieszanka betonowa popiołowo-żużlowa BP8 o wytrzymałości R42≥5,0Mpa, 

Mieszanie kruszywa z popiołami lotnymi i wodą oraz ewentualnymi dodatkami ulepszającymi należy wykonać w betoniarniach 

stacjonarnych zapewniających jakość mieszanki. Ustalając skład mieszanki należy uwzględnić wilgotność naturalną składników. 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót ziemnych wg projektu technicznego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu, przeznaczonego do: 

� Odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 

� Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, koparko-ładowarki), 

� Transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe), 

� Sprzętu zagęszczającego (walce, zagęszczarki płytowe spalinowe, itp.), 

� Układarki do rozkładania mieszanki, 

� Łopaty, 

� Kilofy, 

� Młotki, 

� Niwelator, 

� Teodolit, 

� Łata niwelacyjna, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 

i wykopywania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem 

wysokościowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy, a następnie wytyczyć obrysy zewnętrzne wykopów. Następnie wyznaczyć trwale 

w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczyć szerokości wykopów, przygotować teren poprzez usunięcie gruzu, 
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kamieni, elementów zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 

przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.  

Wykopy pod fundamenty należy wykonać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić ręcznie 

do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie (w pobliżu sieci). 

Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 

uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego 

gruntu, należy zainstalować bezpieczne zejścia, należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów 

szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0 m, a koparką do 4,0 m. Wykopy powinny być wykonywane w takim 

okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych 

i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej 

(instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne itp.) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inwestora, a dalsze 

prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na 

terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy 

przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 

sprawującymi nadzór archeologiczny. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny.  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody 

od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów oraz 

dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia 

zboczy wykopów i ich nachylenia. Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane również do rodzaju gruntu i poziomu wody 

gruntowej. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione 

w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 

zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna 

wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m.  

Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między 

rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej w przypadku fundamentów 

po 50 cm z każdej strony. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. Wymiary wykopów 

w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10 cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi. Pozostawić 

pas terenu, co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg 

komunikacyjnych 

Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20 m od krawędzi wykopu. Sprawdzić po każdej 

zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, 

należy zachować wymagania dodatkowe. Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny 

być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 

Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. Należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną 

do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład odbywać się będzie w obrębie placu budowy.  
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5.2.2 Ułożenie mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej BP8 z jednoczesnym mechanicznym zagęszczeniem 

Układanie mieszanki  

Podbudowę wykonuje się w temperaturze ≥ 5°C oraz w okresie suchym. Mieszankę należy układać mechanicznie. Mieszanka 

powinna być ułożona ściśle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na zagęszczenie, określonym w czasie budowy. W celu 

utrzymania prawidłowego profilu w czasie układania i zagęszczania oraz w celu zabezpieczenia krawędzi podbudowy stosuje się 

prowadnice. W przypadku wykonywania dwóch warstw podbudowy z betonu popiołowego układanie górnej warstwy powinno 

następować bezpośrednio po zagęszczeniu dolnej.  

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki  

Zagęszczenie mieszanki powinno być zakończone w dniu jej ułożenia. Zagęszczenie wykonuje się w sposób mechaniczny, np. 

płytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi bądź walcami statycznymi. Zagęszczenie rozpoczyna się przy wilgotności optymalnej 

z dopuszczalną odchyłką ± 2%. Wskaźnik zagęszczenia Is na budowie nie powinien być mniejszy niż:  

� 1,03 przy ruchu KR5 - KR6 

� 1,00 przy ruchu KR3 - KR4 

� 0,98 przy ruchu KR1 - KR2 

 Jeżeli zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy 

wykonywać bez polewania wodą.  

Wymagania odnośnie wałowania 

Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości zagęszczanego 

pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać 

wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu umknięcia zjawiska fali przed walcem, manewry walca należy przeprowadzać płynnie, 

na odcinku już zagęszczonym, prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na początku i 4 - 6 km/h 

w dalszej fazie wałowania, wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od 

dolnej krawędzi ku górze, walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 

Zagęszczenie podbudowy z betonu popiołowego rozścielanej ręcznie w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu 

mechanicznego nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem. 

Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na niej leżącej o 10 

cm z każdej strony. Tolerancja szerokości podbudowy na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna 

przekraczać -5 cm do +20 cm szerokości przewidzianej w projekcie. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić 

się od projektowanych o więcej niż 2 cm.  

Pielęgnacja podbudowy  

Zagęszczoną mieszankę poddaje się pielęgnacji jednym z niżej podanych sposobów: spryskanie emulsją asfaltową w ilości 

0,3 kg/m2 podbudowy spryskanie preparatami powłokowymi, jak przy powierzchniowej pielęgnacji betonu. 

Ochrona podbudowy przed obciążeniami  

Ruch pojazdów ogumionych można dopuścić nie wcześniej niż po upływie 30 dni po zagęszczeniu warstwy podbudowy, 

z wyjątkiem warstw wzmacniających o dobranym uziarnieniu, po których dopuszcza się ruch miejscowy bezpośrednio po 

zagęszczeniu.  

 

5.2.2. Niwelacja terenu 

 Należy wyrównać teren działki, zgodnie z planem wysokościowym projektu wykonawczego. Pomiary wysokościowe 

wykonywać za pomocą specjalistycznego sprzętu (niwelatory, tachimetry, łaty niwelacyjne). Nadmiar gruntu należy wywieźć 

z budowy.  

5.2.3. Korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża 

Kolejność i sposób wykonywania robót powinien zapewniać stałe odprowadzenie wód z terenu robót. Niwelację terenu 

należy prowadzić tak, aby w każdej fazie robót zapewniony był odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren budowy. Jeżeli 

w trakcie prowadzenia robót Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiały, tj. urządzenia 

i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanały, dreny, pozostałości konstrukcji, materiały nadające się do dalszego użytku (złoża 

kamienia naturalnego, żwiru, piasku) dalsze roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. Podobnie 

w przypadku odsłonięcia elementów mogących stać się przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchów itp. roboty należy 
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przerwać i powiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i zwierząt. 

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Profilowanie podłoża przewiduje się do wykonania ręcznie w miarę możliwości należy stosować równiarki. Ścięty grunt 

powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po 

profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

Tab. 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla ruchu KR2 

Górna warstwa o gr. 20 cm 1 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 
0,97 

 

5.2.4. Formowanie i zagęszczanie skarp na powierzchniach retencyjnych 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 

w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian. Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów 

przydatnych do budowy nasypów; powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  Grubość warstwy w stanie luźnym 

powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grunty spoiste należy 

wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.  Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać 

poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. 

Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, tak by uniemożliwić gromadzenie się wody. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego 

dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu 

w kierunku jego osi. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

5.2.5. Wywóz gruntu 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, powinien być wywieziony przez Wykonawcę 

i zutylizowany na koncesjonowanym składowisku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 7 

7.2.  Obmiar robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu  

� Niwelacja terenu  ........................................................................................................................................................................ m2 

� Zakup i dostarczenie mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej………………………………………………………………………………m3 

� Ułożenie mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej BP8  ................................................................................................. m3 

� Zasypywanie, wraz zagęszczeniem mechanicznym, wykopów po rozebraniu fundamentów budynków mieszanką 

popiołowo-żużlową……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………m3 

� Korytowanie  ................................................................................................................................................................................... m3 

� Wyrównanie podłoża przed ułożeniem podbudowy pomocniczej  ............................................................................................. m2 

� Ułożenie podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej z zagęszczeniem mechanicznym………………m3 

� Wykopy ziemne na powierzchniach retencyjnych ....................................................................................................................... m3 

� Umocnienie pionowych ścian wykopów  ...................................................................................................................................... m2 

� Formowanie i zagęszczanie skarp na powierzchniach retencyjnych  .......................................................................................... m3 
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� Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku  ............................................................................................................................. m3 

� Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruntu) na składowisko Wykonawcy i utylizacja  .............................................. m3 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST – 0 . 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy współudziale komisji 

wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST – 0 . 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297) 

� PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

� PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

� PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

� PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 3: Mieszanki związane popiołami 

lotnymi 

� PN-EN 14227-4:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 4: Popioły lotne do mieszanek 

związanych spoiwem hydraulicznym 

� PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 5: Mieszanki związane spoiwem 

drogowym 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 4 ROBOTY DROGOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegający na przebudowie budynku łaźni górniczych byłej Kopalni Moszczenica 

na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu – Projekt budowy parkingu 

przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych 

z budową parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

1.2.2. Zakres robót  

ROBOTY DODATKOWE 

� Badanie zagęszczenia podłoża lekką płytą dynamiczną; 

� Badanie zagęszczenia podbudów lekką płytą dynamiczną; 

� Wykonanie przekopów kontrolnych w celu lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia terenu; 

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 

� Wykonanie ław z oporem pod obrzeża betonowe, 15x15 cm, z betonu C12/15,  

� Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem, z betonu C12/15, 

� Wykonanie ław pod korytka ściekowe, z betonu C20/25, 

� Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, 

� Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej, 

� Ułożenie krawężników betonowych wtopionych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo – piaskowej, 

� Ułożenie krawężników granitowych wtopionych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej, 

� Ułożenie korytka betonowego odwadniającego zwykłego 60x50x15cm, 

� Ułożenie korytka odwadniającego skarpowego trapezowego, 

� Ułożenie korytka odwadniającego liniowego szerokości 26cm z rusztem kl. D400, 

NAWIERZCHNIA KORYTA Z NARZUTU KAMIENNEGO 

� Wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża pod koryto utwardzone kamiennym narzutem, 

� Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm, 

� Ułożenie warstwy kamienia narzutowego z otoczaków rzecznych, naturalnie zaokrąglonych, gr. 10 cm, frakcja 60 – 150,0 mm 

(wykonanie koryta z wyprofilowaniem brzegów), 

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm, 

� Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego C50/30, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, 

frakcja 31,5 - 63 mm, 

� Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego C50/30, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, 

frakcja 4,0 – 31,5 mm, 

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm, 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, w kolorze grafitowym, na miejscach 

postojowych, 

� Wykonanie oddzielenia miejsc postojowych – znaków P-18, z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, 

w kolorze szarym, 
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NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH 

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm, 

� Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego C50/30, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, 

frakcja 31,5 - 63 mm, 

� Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego C50/30, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, 

frakcja 4,0 – 31,5 mm, 

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm, 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, w kolorze szarym, 

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ I ZJAZDÓW 

� Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. 24 cm, 

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm, 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, w kolorze szarym, 

NAWIERZCHNIA WYSEPEK NAJAZDOWYCH PRZY ZJAZDACH  

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm, 

� Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego C50/30, stabilizowanego mechanicznie, gr. 24 cm, 

frakcja 31,5 – 63,0 mm, 

� Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego C50/30, stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm, 

frakcja 4,0– 31,5 mm, 

� Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37, gr. 26 cm, 

OPASKA Z KRUSZYWA 

� Rozścielenie wierzchniej warstwy opaski z kruszywa kamiennego, łamanego, gr. 10 cm; frakcja 0- 16,0 mm (zastosowano grys 

łamany do nawierzchni drogowych, 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW  

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 10 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm, 

� Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego C50/30, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 

frakcja 4,0 – 31,5 mm,  

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm, 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie prostokąta 20x10 cm bez fazy, w kolorze szarym, 

NAWIERZCHNIA PLACU 

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm, 

� Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego C50/30, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 

frakcja 4,0 – 31,5 mm,  

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm, 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie prostokąta 20x10 cm bez fazy, w kolorze szarym, 

OZNAKOWANIE  

� Mechaniczne malowanie linii na parkingu istniejącym i projektowanym farbą (znak P-24), 

� Ręczne malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na kolor niebieski farbą, 

� Osadzenie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o śr. 50 mm, 

� Mocowanie tablic znaków drogowych T-29, folia odblaskowa II generacji, 

� Mocowanie tablic znaków drogowych D-18, folia odblaskowa II generacji, grupa wielkości: małe, 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 
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1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w następujących 

klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów Budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria   CPV 45233140-2 Roboty drogowe 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.3. Stosowane materiały 

� beton zwykły C12/15, C16/20, C20/25, 

kruszywa mineralne do betonu zwykłego; 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 

„Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności kruszyw powinny być określone na podstawie badań 

laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w 

poniższej tabeli: 

Tab. 2 Właściwości kruszyw stosowanych do betonów 

L.p. Właściwości Wymagania 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

% nie więcej niż 
4 

2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad kruszywem 

nie ciemniejsza od barwy 

wzorcowej 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% nie więcej niż 
0,5 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż 
10 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 

% nie więcej niż 
5 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% nie więcej niż 
1 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. Kruszywa należy gromadzić na 

utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów i frakcji kruszyw. 

cement portlandzki CEM I 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach;  

Cement do betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2012 „Cement - Część 1: Skład, wymagania 

i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” 

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 

muł oraz inne zanieczyszczenia. Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą 
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wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

� Beton cementowy C30/37 

cement portlandzki CEM I 42,5: 

Do betonu klasy C 30/37 powinien być zastosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy 42,5 NA: Wymaga się, 

aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

− zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S <60 %, 

− zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, < 7 %, 

− zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.  

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania 

zawarte w normy PN-EN 197-1:2012 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku”. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.   

Kruszywo grube  

Do betonów klas C30/37 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 

mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej uzyskania wyników 

spełniających wymagania. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− zawartość pyłów mineralnych do 1%, 

− zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,  

− wskaźnik rozkruszenia:  

• dla grysów granitowych do 16%,  

• dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 

− nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II do 1.2% 

− mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 

− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%, 

− zalecana zawartość:  

• podziarna - nie większa niż 5%,  

• nadziarna - nie większa niż 10%, 

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91B-06714/34 niewywołująca zwiększenia wymiarów liniowych 

ponad 0.1%, 

− zawartość związków siarki do 0.1%, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.  

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712, dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza 

się do 10% mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie 

dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywo drobne  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 

kopalnianego uszlachetnionego.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:  

− do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%, 

− do 1 mm 57 do 76% 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

− zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 niewywołująca zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0.1%, 

− zawartość związków siarki do 0.2%, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
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W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Uziarnienie kruszywa  

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję 

granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, 

urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa 

granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. 

Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być 

większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% 

i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy C30/37 i wyżej 

wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  

Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Domieszki napowietrzające 

Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą PN-EN 934-2+A1:2012 

„Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie 

i etykietowanie”lub aprobatą techniczną. Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 

oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2019-08 „Badania mieszanki betonowej – 

Część 7: Badanie zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe” 

 

Tab. 3 Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Maksymalna średnica 

ziaren kruszywa 

[mm] 

Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 

Bez domieszki upłynniającej lub uplastyczniającej Z domieszką upłynniającą lub uplastyczniającą 

Średnia dzienna Minimalna Średnia dzienna Minimalna 

8 5,5 5,0 6,5 6,0 

16 4,5 4,0 5,5 5,0 

31,5 4,0 3,5 5,0 4,5 

 

� mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 4,0-31,5 mm i 31,5-63,0; 

Materiałem do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo łamane 0/31,5, 0/63 

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren Żwiru większych od 8 mm., 

uzyskane bez recyklingu. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 

do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna mieszanki nie może przekraczać 2/3 

grubości warstwy układanej jednorazowo.  

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi 

na poniższym rysunku. 

Rys. 1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 

 
Rys. 2 Mieszanka niezwiązana 0/63,0 do warstwy podbudowy zasadniczej 
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Rys. 3 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej 

 
Rys. 4 Mieszanka niezwiązana 0/63,0 do warstwy podbudowy zasadniczej 

 
 

Tab. 4 Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej do warstw podbudowy 

Rozdział w 

normie PN-

EN 

13285 

Właściwość 

Wymagania wobec 

mieszanki niezwiązanej 

przeznaczonej do 

podbudowy: 

Odniesienie 

do PN-EN 

13285 

pomocniczej zasadniczej 

4.7 Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierz. 

przekrusz. lub łamanych oraz ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5  

C50/30 Tabl. 7 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek  0/31,5; 0/63 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF  UF12 UF9 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria UF  LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC  OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia  Krzywa 

uziarnienia 

wg rys. 1 i 2 

Krzywa 

uziarnienia 

wg rys. 3 i 4 

Tabl. 5 i 6 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE*), co 

najmniej  

40 45 - 
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 Odporność na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie 

wyższa niż:  

LA40 LA35 - 

 Odporność na ścieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE  

Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1  

F7 F4 - 

 Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej  

≥60 ≥80 - 

 Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 

wilgotności optymalnej wg metody Proctora 

80-100 - 

 

Dodatkowo, jeżeli poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniżej 1 m od spodu warstwy ulepszonego podłoża, 

mieszanka niezwiązana powinna mieć wodoprzepuszczalność k>8 m/dobę oraz zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,063 

mm poniżej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody. 

� Deski iglaste obrzynane, wym. nas. gr. 19-25 mm, kl. III, 

� Piasek naturalny kopany, 

� Obrzeża betonowe 8x30x100 cm, w kolorze szarym, 

� Krawężniki betonowe zwykłe 15x30x100 cm,  

� Krawężniki granitowe 15x30x100 cm 

� Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm, 

� Betonowe korytka odwadniające zwykłe o wymiarach 60x50x15 cm 

 

Rys. 5 Korytko betonowe - zdjęcie poglądowe 

 

� Betonowe korytka skarpowe trapezowe o wymiarach 38/50x50x15/20cm (szer. x dł. x wys.) 

 

Rys. 6 Korytko skarpowe trapezowe - zdjęcie poglądowe 

 

� Korytka odwadniające liniowe o wymiarze 39x41,5x100 cm, z ramami żeliwnymi klasy F900, z rusztem D400 

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i włókna). Krawędzie 

koryt wykonane z żeliwa o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 

4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków 

pod ruszt, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych otworów pod śruby mocujące ruszt na 
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każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą 

przyczepność z podbudową betonową. Koryta łączone systemem pióro-wpust. Klasa wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów 

F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne).  

  

Rys. 7 i 8 Korytko liniowe - zdjęcie poglądowe 

  
 

� otoczaki rzeczne, naturalnie zaokrąglone, gr. 10 cm, frakcja 60 – 150,0 mm (koryta z kamienia narzutowego); 

� grys łamany do nawierzchni drogowych, frakcja 0 – 16,0 mm; 

� piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5 – 2,0 mm;  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek 

organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, tj. piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy BN-87/6774-04 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

� Kruszywo kamienne, łamane - frakcja 4,0 – 31,5 mm oraz frakcja 31,5-63,0 mm; 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, 

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leżeć między krzywymi granicznymi 

pól dobrego uziarnienia podanymi na poniższym rysunku: 

Rys. 9 Krzywa uziarnienia 

 

Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej, 1-2 kruszywo 

na podbudowę zasadniczą (górną warstwę), 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 

krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w poniższej tablicy: 

  
Tab. 5 Wymagania - kruszywa 

 
� Miał kamienny, łamany (kruszyny), 

� Kostka betonowa gr. 8 cm, w kształcie podwójnej litery T w kolorze szarym i grafitowym, 

 

Rys. 10 Przykładowa kostka w kształcie podwójnej liter T 

 
� Kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm wym. 10x20 cm, bez fazy w kolorze szarym i grafitowym, 

 

Rys. 11 Przykładowa kostka w kształcie prostokąta 

 

 

� Farba do nawierzchni drogowych akrylowa biała i niebieska. 

Do malowania znaku poziomego należy zastosować farbę w kolorze białym; 

Do malowania powierzchni miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych należy zastosować farbę w kolorze niebieskim. 

Parametry farby:  

− Czas schnięcia przy 20°C i 50% wilgotności- do dotyku 30min, do ponownego przemalowania minimum 1h; 

− Zawartość LZO/VOC- max 500g/l; 
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− Wykończenie- mat. 

� Znaki drogowe pionowe 

− Wielkość znaku: znaki małe (M); 

− Tarcza: 

o Materiał: blacha ocynkowana ogniowo, grubość minimum 1,25; 

o Grubość warstwy powłoki cynkowej > 28 µm (200g Zn/m2); 

o Tylna część powinna być zabezpieczona ochronnymi powłokami lakierniczymi o grubości min. 60 µm, 

malowana proszkowo (farbą proszkową poliestrową) w kolorze ciemnoszarym RAL7037. Powłoka powinna 

być gładka, bez zacieków i smug; 

− Należy zastosować folie odblaskowe drugiej generacji potwierdzone aprobatami technicznymi, zachowując wszystkie 

minimalne wartości parametrów w gwarantowanym przez producenta okresie trwałości; 

− Elementy złączne: stal ocynkowana ogniowo; 

− Rury powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo; 

− Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 70 µm; 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót drogowych wg projektu technicznego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST- 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót drogowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

� Spycharka, 

� Koparko-ładowarka, 

� Walec, 

� Zagęszczarka wibracyjna, 

� Betoniarka, 

� Pompa do betonu, 

� Łopaty; 

� Piła do cięcia kostki, 

� Łopaty, 

� Niwelator, 

� Łata niwelacyjna, 

� Czerpaki do zapraw, 

� Młotek ciesielski, 

� Poziomica, 

� Kielnia murarska, 

� Lekka płyta dynamiczna, 

� Oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

Kruszywa mogą być wyładowywane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie ław betonowych pod obrzeża, krawężniki i odwodnienie liniowe 

Ławę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w szalunku. Beton użyty na ławę powinien być klasy 

C12/15. Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. Pod krawężnikami należy zastosować ławy betonowe z bocznym 

oporem. 

5.2.2. Ustawienie krawężnika 

Krawężnik na ławie o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15 należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 

5 cm, po zagęszczeniu. Spoiny krawężników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 

wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą. W celu uzyskania przewidzianych w dokumentacji projektowej łuków należy zastosować 

krawężniki łukowe. Nie dopuszcza się wykonania wyokrągleń za pomocą krawężników prostych. 

5.2.3. Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawia się na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Obrzeża betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych pochyleń nawierzchni chodnika. Tylna ścianka 

obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana piaskiem ubitym i skomprymowanym. Na łukach można ustawiać 

obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonać z obrzeży prostych. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną wysokość obrzeża. Do 

zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13043:2004. 

5.2.4. Montaż korytek odwadniających  

Betonowe korytka odwadniające należy przygotować zgodnie ze schematem montażowym i posadowić na ławie z betonu 

klasy C12/15 zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy ciągu odwadniającego należy układać na świeżo przygotowanej ławie, 

rozpoczynając od najgłębszego punktu.  

Po ustawieniu korytek odwadniających należy uzupełnić ławę betonową z obydwu stron korytek do wymaganej wysokości 

betonem tej samej klasy, co użyty do wykonania ławy. Ława fundamentowa wraz z bocznym uzupełnieniem powinna być wykonana 

w sposób monolityczny.  

W przypadku korytek odwadniających liniowych z rusztem szczelinowym, górna powierzchnia rusztu powinna znajdować się 

poniżej przylegającej do korytek nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. Ruszt mocować śrubami bezpośrednio do korytek 

lub do umieszczonych wewnątrz rozpórki. Dopuszcza się ruszty mocowane zatrzaskowo.  

5.2.5. Koryta z narzutu kamiennego 

Koryta wykonać zgodnie ze spadkiem projektowanego terenu z otoczaków rzecznych, naturalnie zaokrąglonych, frakcji 60 – 

150 mm. Należy zastosować materiał mineralny pochodzenia naturalnego. Utwardzenie z narzutu kamiennego należy ułożyć na 

podsypce cementowo- piaskowej o gr. warstwy 10 cm na przygotowanym podłożu, z odpowiednim wyprofilowaniem brzegów w 

kierunku środkowej osi koryta. Wyładunek surowca należy zorganizować w jak najbliższej odległości, od wykonywanego umocnienia. 

 

5.2.6. Podbudowy 

Podbudowy należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na całej szerokości nawierzchni. Minimalna 

grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren 

tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 

20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Do zagęszczania należy użyć wibratora płytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubość warstwy luźnego 

kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
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drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wywibrowywania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 

kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego 

wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  

Odcinek próbny 

Na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

� stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

� określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 

� określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 

jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może przystąpić 

do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 

podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.2.7. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

Struktura kostek betonowych powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 

równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 

ulega zagęszczeniu. Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę należy ułożyć w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Po ułożeniu, szczeliny należy 

wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. Należy zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie.  

 

5.2.8. Ułożenie nawierzchni z betonu C30/37 

Wytwarzanie mieszanki betonowej  

Dla wykonania nawierzchni należy użyć betonu o klasie C30/37. Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym 

w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. Składniki betonu z dodatkiem uszlachetniającym powinny być dozowane zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

Domieszkę napowietrzającą należy dozować razem z wodą zarobową. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej  

Wbudowanie mieszanki betonowej może odbywać się w deskowaniu stałym (w prowadnicach), za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich 

przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, 

pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 

prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków 

podłużnych i poprzecznych. Dopuszcza się ręczne wbudowanie mieszanki betonowej, na małych, o nieregularnych kształtach, 

powierzchniach i za zgodą Zamawiającego.  
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Pielęgnacja nawierzchni  

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować pielęgnację 

preparatem pielęgnacyjnym jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. Preparat pielęgnacyjny, posiadający 

aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna 

z ustaleniami Producenta. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, 

wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu 

pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej 

na przykryciu nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura 

powietrza jest powyżej 25°C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego.  

Wykonanie szczelin  

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. W nawierzchni betonowej 

są stosowane następujące rodzaje szczelin: szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne, szczeliny skurczowe pozorne, szczeliny 

rozszerzania podłużne i poprzeczne, szczeliny konstrukcyjne. Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. 

Odstęp między szczelinami poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać 

w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną 

godzinę. Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi 

do głębokość 1/3 – 1/4 grubości płyty. Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń 

nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka 

ściekowe itp.). 

Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na zwiększanie 

i zmniejszanie się wymiarów płyt. Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 

Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 2.  

 

Tab. 6 Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

Średnia temperatura powietrza w °C 5 Od 5 do 15 Od 15 do 25 Od 25 do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do osiągnięcia przez 

beton wytrzymałości 10 MPa 

Od 20 do 30 Od 15 do 20 Od 10 do 15 Od 6 do 10 

 

Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami  

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, lub wkładki uszczelniające 

posiadające aprobatę techniczną. Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone 

z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać 

pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy bezdeszczowej, 

możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu 

stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń 

producenta.  

Oddanie nawierzchni do ruchu  

Nawierzchnia może być oddana do ruchu po 28 dniach twardnienia betonu. Wcześniejsze przekazanie nawierzchni do ruchu 

może nastąpić w przypadku, gdy wytrzymałość na ściskanie próbek kontrolnych wyniesie 70% wytrzymałości 28-dniowej 

projektowanej i po akceptacji Zamawiającego.  

5.2.9. Montaż oznakowania pionowego 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza umocnionego, 

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.  

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 

istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. Lokalizację i wysokość zamocowania znaków należy przyjmować zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 

pojazdami na drodze.  
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Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju 

gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe 

powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 

fundamentowych. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością 

± 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem. 

Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  

� odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%,  

� odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,  

� odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej 

niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z 

późniejszymi zmianami) 

Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się barwę 

neutralną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie – z wyjątkiem 

przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.  

Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał 

i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać przy użyciu odpowiednich narzędzi odłączenie 

tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki 

dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 

rozłączenie przez osoby niepowołane. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 

bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

Oznakowanie znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje:  

a) numer i datę normy, tj. PN-EN 12899-1 [20],  

b) klasy istotnych właściwości wyrobu,  

c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 

d)  nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest producentem, 

e) znak budowlany „B”,  

f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 

g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, całkowita 

powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa 

od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nie odblaskowej. 

5.2.10. Wykonanie oznakowania poziomego 

Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność 

względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.  

Jednorodność nawierzchni znakowanej 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub miejsca napraw 

cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni 

znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w ST ustalić: rozmiary powierzchni 
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niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, 

spękania, przełomy, garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 

Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni znakowanej z pyłu, kurzu, piasku, 

smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  

Przedznakowanie 

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się 

wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 

poprzeczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót budowlanych, boisk, parkingu, chodników, 

dojazdów i uporządkowania terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie 

atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika 

budowy.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować ocenę: 

� kontrolę elementów składowych, 

� kontrolę kompletności wykonania robót, 

� kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów, 

� kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 7. 

7.2. Obmiar robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu  

ROBOTY DODATKOWE 

� Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego lekką płytą dynamiczną  ........................................................................................ szt. 

� Badanie zagęszczenia podbudów lekką płytą dynamiczną  ........................................................................................................ szt. 

� Wykonanie przekopów kontrolnych w celu lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia terenu…………………………………………………szt. 

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 

� Wykonanie ław z oporem pod obrzeża betonowe, 15x15 cm, z betonu C12/15  ...................................................................... m3  

� Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem, z betonu C12/15  .................................................................................... m3 

� Wykonanie ław pod korytko ściekowe, z betonu C20/25  ........................................................................................................... m3 

� Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  ...................... m 

� Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej  ................... m 

� Ułożenie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej  ................... m 

� Ułożenie krawężników granitowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej  .............................................. m 

� Ułożenie korytka odwadniającego zwykłego 60x50x15cm  ........................................................................................................... m 

� Ułożenie korytka odwadniającego skarpowego trapezowego  ...................................................................................................... m 

� Ułożenie korytka odwadniającego liniowego szerokości 26cm z rusztem kl. D400  .................................................................... m 

NAWIERZCHNIA KORYTA Z NARZUTU KAMIENNEGO 

� Wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża pod koryto utwardzone kamiennym narzutem  ......................................................... m2 

� Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm  ................................................................................. m2 
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� Ułożenie warstwy kamienia narzutowego z otoczaków rzecznych, naturalnie zaokrąglonych, gr. 10 cm, frakcja 60 – 150,0 mm 

(wykonanie koryta z wyprofilowaniem brzegów)  ........................................................................................................................ m2 

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm  ........................... m2 

� Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, frakcja 

31,5 - 63 mm  .................................................................................................................................................................................. m2 

� Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, frakcja 

4,0 – 31,5 mm  ................................................................................................................................................................................ m2 

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm  ...................................................................... m2 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, w kolorze grafitowym, na miejscach 

postojowych  ................................................................................................................................................................................... m2 

� Wykonanie oddzielenia miejsc postojowych – znaków P-18, z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, 

w kolorze szarym  ........................................................................................................................................................................... m2 

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH 

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm  ........................... m2 

� Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, frakcja 

31,5 - 63 mm  .................................................................................................................................................................................. m2 

� Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, frakcja 

4,0 – 31,5 mm  ................................................................................................................................................................................ m2 

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm  ...................................................................... m2 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, w kolorze szarym.................................. m2 

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ I ZJAZDÓW 

� Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. 24 cm…………………………………………………..….m2 

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm…………………………………………….……………….….m2 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, w kolorze szarym………….………………..….m2 

NAWIERZCHNIA WYSEPEK PRZY ZJAZDACH  

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm  ........................... m2 

� Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego C50/30, stabilizowanego mechanicznie, , gr. 24 

cm, frakcja 31,5 – 63,0 mm  ........................................................................................................................................................... m2 

� Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego C50/30, stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm, 

frakcja 4,0– 31,5 mm  ..................................................................................................................................................................... m2 

� Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37, gr 26 cm  .......................................................................................... m2 

OPASKA Z KRUSZYWA 

� Rozścielenie wierzchniej warstwy opaski z kruszywa kamiennego, łamanego, gr. 10 cm; frakcja 0- 16,0 mm (zastosowano grys 

łamany do nawierzchni drogowych cm  ........................................................................................................................................ m2 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW  

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 10 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm  ........................... m2 

� Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

frakcja 4,0 – 31,5 mm  .................................................................................................................................................................... m2 

� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm  ...................................................................... m2 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie podwójnej litery T, w kolorze szarym  ................................. m2 

NAWIERZCHNIA PLACU 

� Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 – 2,0 mm  ........................... m2 

� Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 

frakcja 4,0 – 31,5 mm  .................................................................................................................................................................... m2 
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� Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm – gr. 5 cm  ..................................................................... m2 

� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kształcie prostokąta 20x10 cm bez fazy, w kolorze szarym  ............. m2 

 

OZNAKOWANIE  

� Ręczne malowanie oznakowania poziomego na parkingu farbą białą, (znak P-24) ................................................................... m2 

� Mechaniczne malowanie powierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą w kolorze niebieskim  ......... m2 

� Osadzenie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o śr. 50 mm  ........................................ szt. 

� Mocowanie tablic znaków drogowych T-29, folia odblaskowa II generacji  .............................................................................. szt. 

� Mocowanie tablic znaków drogowych D-18, folia odblaskowa II generacji, grupa wielkości: małe  ........................................ szt. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 7. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 7. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297) 

� PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

� PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu - Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu 

� PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

� PN-EN 197-2:2020-09 Cement - Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych 

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

� PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

� PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 

przesiewania 

� PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu 

� PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 

i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

� PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

� PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

� PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

� PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 5 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM TERENU 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegający na przebudowie budynku łaźni górniczych byłej Kopalni Moszczenica 

na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu – Projekt budowy parkingu 

przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

elementów wyposażenia terenu w ramach budowy parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja 

stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Wykonanie wiat rowerowych: 

Wykonanie fundamentów wiat: 

� Wykonanie podkładu betonowego z betonu kl. C8/10 gr. 10 cm pod fundament wiat rowerowych; 

� Wykonanie stóp fundamentowych z betonu kl. C20/25; 

� Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów φ12 mm i φ6 mm; 

Wykonanie i montaż wiat rowerowych: 

� Wykonanie konstrukcji nośnej wiaty rowerowej z rur stalowych prostokątnych i kwadratowych; 

� Ocynowanie i malowanie proszkowe konstrukcji nośnej wiaty rowerowej na kolor szary RAL 9006; 

� Wykonanie ścian i dachu wiaty rowerowej z płyt włókno-cementowych gr. 8 mm w kolorze szarym RAL 9006; 

� Montaż konstrukcji nośnej, ścian i pokrycia dachu wiaty rowerowej. 

Montaż wyposażenia wiat rowerowych: 

� Montaż stojaków na rowery; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną SST – 0 punkt 1.3 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w następujących 

klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa  CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg  

Kategoria CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 2.2 

2.3. Stosowane materiały 
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� Beton zwykły C8/10, C20/25 (do wykonania fundamentów);  

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania: 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do 

betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność 

przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 

wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli: 

 

Tab. 7 Wymagane właściwości kruszyw 

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy 

1 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

% nie więcej niż 

4 PN-B-06714/13 

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 

ciemniejsza od 

barwy wzorcowej 

PN-B-06714/12 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% nie więcej niż 

0,5 PN-B-06714/12 

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w metodzie 

bezpośredniej, % nie więcej niż 

10 PN-B-06714/19 

5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 

% nie więcej niż 

5 PN-B-06714/18 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7 

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% nie więcej niż 

1 PN-B-06714/28 

 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. Kruszywa należy gromadzić na 

utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 

różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 

� Piasek sortowany; 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek 

organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy BN-87/6774-04 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. Należy składować w warunkach zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone 

i dobrze odwodnione. 

� Cement portlandzki zwykły b. dod. CEM I 32,5 dostarczony luzem lub w workach.  

Cement do betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład, wymagania 

i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, czas przechowywania cementu nie może być dłuższy od 3 miesięcy. 

� Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; 

Można użyć każdą wodę zdatną do picia; Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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� Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. III; 

� Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. III; 

� Gwoździe budowlane okrągłe gołe; 

� Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W) - pręty Ø 8 i Ø 12 (zbrojenie fundamentów wiat); 

� Pręty gwintowane M12, kl. 8.8 dł. 50 cm (połączenie konstrukcji wiaty z fundamentami); 

� Wykonanie i montaż wiaty rowerowej: 

Pojedyncze wiaty rowerowe wykonane w konstrukcji stalowej o wym. dł. 3,92 m, szer. 2,74 m i wys. 1,89 – 2,60 m. Konstrukcja 

nośna wykonana z rur prostokątnych (RP 120x60x4) i kwadratowych (RK 60x60x3), wykonanych ze stali klasy S235JR. Elementy 

konstrukcji stalowej należy ocynkować ogniowo i pomalować proszkowo na kolor szary RAL 9006. 

Pokrycie dachu i wypełnienie ścian z płyt włókno-cementowych, gr. 8 mm, barwionych w masie na kolor szary RAL 9006. Płyty 

na dachu połączyć ze sobą na zakład (systemowe frezowanie płyt w miejscu łączenia). Pokrycie należy mocować do płatwi o przekroju 

RP100x60x4 mm. Do czoła płatwi należy obustronnie przyspawać blachę o wymiarach 60x100x6 mm. Płatwie łączyć z głównymi 

elementami konstrukcyjnymi poprzez skręcanie za pomocą śrub 2xM12 klasy 8.8 wraz z nakładkami i podkładkami z łbem 

półokrągłym. W płatwiach wykonać odpowiednie otwory montażowe. Główne elementy konstrukcyjne łączyć ze sobą przez 

spawanie. 

� Stojaki na rowery 

Przy miejscach rekreacyjnych założono montaż systemowych stojaków rowerowych. Elementy wykonane są z profili 

stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor RAL 9005. Stojaki po bokach wyposażono dodatkowo w osłony 

gumowe zabezpieczające rower. Wymiary stojaków to: szerokość 50 mm, długość 1035mm, wysokość 750 mm. Na poniższym 

rysunku pokazano przykład zastosowanego stojaka rowerowego. 

 

Rys. 12 i 13 Stojak na rowery - zdjęcie poglądowe 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Stosowany sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

� Łata, 

� Łopata; 

� Poziomica; 

� Klucze do przykręcania śrub; 

� Czerpaki do zapraw; 

� Młotek murarski, 

� Wąż wodny, 

� Sznur murarski, 

� Warstwomierz, 

� Kątowniki murarskie, 

� Kastra murarska drewniana lub metalowa 
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� Taczki, 

� Betoniarka, 

� Wibrator płytowy spalinowy; 

� Samochód dostawczy; 

� Prościarka do prętów, 

� Nożyce do prętów, 

� Giętarka do prętów, 

� Wyciągarka; 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót montażowych. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny wpływ na 

środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Transport wyposażenia 

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport, chroniący sprzęt 

przed uszkodzeniem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie fundamentów - zasady ogólne 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do 

głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną odległość od przewodów uzbrojenia terenu. 

W przypadku natrafienia na sieci nie oznaczone w dokumentacji projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 

powiadomić Inwestora i odpowiednie instytucje. 

Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg uzbrojenia 

terenu. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

należy zainstalować bezpieczne zejścia, należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów 

szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0 m. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 

odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

5.2.2. Montaż stojaków na rowery 

Stojaki należy posadowić na stopach fundamentowych, wykonanych na budowie, o wymiarach 25x25x50 cm, z betonu klasy 

C20/25. Montaż urządzenia do projektowanych fundamentów należy wykonać poprzez przykręcenie, zgodnie z wytycznymi 

Producenta. 

5.2.3. Wykonanie fundamentów wiat rowerowych 

5.2.3.1. Wykonanie podłoża z chudego betonu 

Podłoże pod warstwę chudego betonu powinno być wyrównane i oczyszczone. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć 

warstwę chudego betonu C8/10 gr.10cm (pod fundamentami wiat). Zapobiega on „ucieczce” zaczynu cementowego w trakcie 

betonowania oraz ułatwia rozłożenie zbrojenia. Beton należy zagęścić, a powierzchnię górną warstwy betonu ściągnąć łatą 

wyrównawczą. 
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5.2.3.2. Wykonanie fundamentów z betonu kl. C20/25 

Wykonanie deskowań: 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych ani na skutek 

zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew 

iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być 

jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy 

szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 

sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy 

wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju 

poprzecznego elementów konstrukcji. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów 

nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

Wbudowanie mieszanki betonowej: 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

� wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

� wykonanie zbrojenia, 

� przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

� wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

� prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 

formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 

� gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

1. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy ze 

zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

2.  Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 

3. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 

uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie 

drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

4. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych 

w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

5. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 

1. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury 

elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 

ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia.  

2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

� w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 

prawidłowości kształtu konstrukcji, 

� szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością 

i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

� w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 

utratą wody, 

� w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; 

w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę, betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę 

konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 
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� w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne 

zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne. 

3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny 

być podane: 

� data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

� wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 

� daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki 

i terminy badań, 

� temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczenie betonu: 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej 

po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie 

jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny 

skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 

1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną 

warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na 

siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 

w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak 

i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju 

mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy 

wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

� wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 

wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych 

o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej 

mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o 

wymiarach 0,2 – 0,8 m, 

� wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w 

jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; 

płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na 

odległość około 20 cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być 

większa niż: 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

� wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na 

użycie wibratorów wgłębnych. 

9. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu 

pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2MPa 

i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

10. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami 

stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz 

jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
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Przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w 

dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 

uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku 

naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowania do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

� usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 

� obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 

zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 

świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 

na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C 

w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji 

może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych. 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 

� zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa 

wzrostu wytrzymałości betonu, 

� uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

� chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość 

w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

� chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie 

wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory 

roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

� utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

� polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia 

� przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej 

jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

� przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
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3. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody.  

4. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich 

ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny 

równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

5.2.3.3. Przygotowanie i montaż zbrojenia: 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 

zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 

należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone 

odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim środkiem. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek 

stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-EN 1992-

1-1:2008. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 

podczas wyginania. 

Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, 

pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być 

dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 

szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za 

pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach 

prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

• przy średnicy prętów do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm, 

• przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 

deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i 

otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia bezpośrednio na 

deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 

tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 

skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.2.4. Montaż wiat rowerowych 

Wiaty należy montować do stóp fundamentowych, wykonanych wcześniej na budowie. Połączenie projektowanej wiaty 

rowerowej z fundamentami należy wykonać poprzez przykręcenie do wyprowadzonych z stóp fundamentowych prętów 

gwintowanych M12, kl. 8.8, dł. 50 cm.  

5.2.5. Montaż stojaków na rowery 

 Stojaki należy przykręcić do fundamentów wykonanych z betonu C20/25 o wymiarach 25x25cm, głębokości 50cm. Dla 

każdego stojaka wykonać po dwa fundamenty. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 

6.2. Kontrola jakości robót 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne. Fakt dokonania 

kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

� kontrolę elementów składowych, 

� kontrolę kompletności wykonania robót, 

� kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów, 

� kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 7 

7.2. Obmiar robót w zakresie instalowania wyposażenia  

Wykonanie wiat rowerowych: 

Wykonanie fundamentów wiaty: 

� Wykopanie dołów pod fundamenty………………………………………………………………………………………………………………………………….m3 

� Wykonanie podkładu betonowego z betonu kl. C8/10 gr. 10 cm pod fundamenty wiaty rowerowej ................................... m3 

� Wykonanie stóp fundamentowych z betonu kl. C20/25 ........................................................................................................... m3 

� Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów φ12 mm i φ6 mm ................................................................................................... t 

Wykonanie i montaż wiaty rowerowej: 

� Wykonanie konstrukcji nośnej wiaty rowerowej z rur stalowych prostokątnych i kwadratowych ....................................... kpl. 

� Ocynowanie i malowanie proszkowe konstrukcji nośnej wiaty rowerowej na kolor szary RAL 9006 ................................... kpl. 

� Wykonanie ścian i pokrycia dachu wiaty rowerowej z płyt włókno-cementowych gr.8mm w kolorze szarym RAL 9006 ... kpl. 

� Montaż konstrukcji nośnej, ścian i pokrycia dachu wiaty rowerowej ..................................................................................... kpl. 

Montaż wyposażenia wiat rowerowych: 

� Montaż stojaków na rowery wraz z wykonaniem fundamentów betonowych ...................................................................... szt. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297) 
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� PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

� PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu - Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu 

� PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

� PN-EN 197-2:2020-09 Cement - Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych 

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

� PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

� PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 

przesiewania 

� PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu 

� PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 

i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

� PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

� PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

� PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

� PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

� PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych 

� PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

� PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 

� PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

� PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

� PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

� PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

� PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

� PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

� stosowane w kraju. 

� PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 6 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegający na przebudowie budynku łaźni górniczych byłej Kopalni Moszczenica 

na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu – Projekt budowy parkingu 

przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania 

terenów zielonych związanych z budową parkingu przy ulicy Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie 

jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

� Plantowanie gruntu rodzimego, 

� Humusowanie terenu, 

� Sadzenie drzew i krzewów: Cypryśnik Błotny ‘Pendulum Novum’, Grab Pospolity 'Pendula', Berberys Thunberga 

‘Atropurpurea’, Kalina koralowa ‘Park Harvest’, Tawuła japońska 'Genpei', Dereń biały BATON ROUGE 'Minbat', Wierzba 

iwa 'Kilmarnock' 

� Wykonanie trawników siewem. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.3 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w następujących 

klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa  CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

Klasa  CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria   CPV 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0 . 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Nasiona traw - Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek parkowych z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania, 

� Humus, 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 

pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić 

wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

˗ frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
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˗ frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

˗ frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH ≥ 5,5. 

� Woda, 

� Cypryśnik Błotny ‘Pendulum Novum’, łac. Taxodium distichum ‘Pendulum Novum’ 

Rys. 14 Cypryśnik błotny – zdjęcie poglądowe 

 

Docelowa wysokość Od 5 do 10 m 

Nasłonecznienie Stanowisko słoneczne 

Wilgotność 
Podłoże wilgotne, podłoże podmokłe 

(bagienne, nadwodne, wodne) 

Ph podłoża Odczyn lekko kwaśny do obojętnego 

Rodzaj gleby Przeciętna ogrodowa 

 

� Grab Pospolity 'Pendula', łac. Carpinus betulus 'Pendula' 

Rys. 15 Grab pospolity – zdjęcie poglądowe 

 

Docelowa wysokość od 2 m do 3 m 

Nasłonecznienie 
stanowisko cieniste, stanowisko 

półcieniste, stanowisko słoneczne 

Wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne 

Ph podłoża odczyn lekko kwaśny do obojętnego 

Rodzaj gleby 
przeciętna ogrodowa, próchniczna, 

gliniasta 

 

� Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’, łac. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ 

Rys. 16 Berberys thunberga – zdjęcie poglądowe 

 

Docelowa wysokość od 1 m do 2 m 

Nasłonecznienie 
stanowisko półcieniste, stanowisko 

słoneczne 

Wilgotność roślina tolerancyjna 

Ph podłoża roślina tolerancyjna 

Rodzaj gleby roślina tolerancyjna 
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� Kalina koralowa ‘Park Harvest’, łac. Viburnum opulus ‘Park Harvest’ 

Rys. 17 Kalina koralowa – zdjęcie poglądowe 

 

Docelowa wysokość od 3 m do 5 m 

Nasłonecznienie 
stanowisko półcieniste, stanowisko 

słoneczne 

Wilgotność 
podłoże umiarkowanie wilgotne, 

podłoże wilgotne 

Ph podłoża 
roślina tolerancyjna, odczyn lekko 

kwaśny do obojętnego 

Rodzaj gleby 
przeciętna ogrodowa, próchniczna, 

roślina tolerancyjna 

 

� Tawuła japońska 'Genpei', łac. Spiraea japonica 'Genpei', Synonimy łac.: Spiraea japonica 'Shibori' 

Rys. 18 Tawuła japońska – zdjęcie poglądwe 

 

Docelowa wysokość Od 0,5 m do 1 m 

Nasłonecznienie Stanowisko słoneczne 

Wilgotność 
Podłoże umiarkowanie wilgotne, 

roślina tolerancyjna 

Ph podłoża Roślina tolerancyjna 

Rodzaj gleby 
Przeciętna ogrodowa, roślina 

tolerancyjna 

 

� Dereń biały BATON ROUGE 'Minbat', łac. Cornus alba BATON ROUGE 'Minbat', Synonimy lac.: Cornus alba Minbat 

Rys. 19 Dereń biały – zdjęcie poglądowe 

 

Docelowa wysokość Od 2 m do 3 m 

Nasłonecznienie 
Stanowisko półcieniste, stanowisko 

słoneczne 

Wilgotność 

Podłoże wilgotne, podłoże podmokłe 

(bagienne, nadwodne, wodne), roślina 

tolerancyjna 

Ph podłoża Roślina tolerancyjna 

Rodzaj gleby 
Przeciętna ogrodowa, roślina 

tolerancyjna 
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� Wierzba iwa 'Kilmarnock', łac. Salix caprea 'Kilmarnock', synonimy lac.: Salix caprea 'Pendula' 

Rys. 20 Wierzba iwa – zdjęcie poglądowe 

 

Docelowa wysokość od 1 m do 2 m 

Nasłonecznienie stanowisko słoneczne 

Wilgotność wilgotna 

Ph podłoża 
lekko kwaśne, obojętne, lekko 

zasadowe, zasadowe 

Rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 

 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót w zakresie kształtowania terenów zielonych wg projektu technicznego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu, przeznaczonego do: 

� Koparko-ładowarka, 

� Żuraw samochodowy, 

� Samochód dostawczy, 

� Samochód do przewożenia roślin, 

� Łopaty, 

� Szpadel, 

� Wał kolczatki oraz wał gładki (do zakładania trawników), 

� Sekator, 

� Taczki, 

� Grabie, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 

i wykopywania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Plantowanie gruntu rodzimego 

Grunt rodzimy należy mechaniczne wyrównać i wyprofilować odpowiednie spadki. Wałowanie powierzchni należy wykonać 

wałem gładkim w celu uzyskania wymaganej twardości nawierzchni, przygotowania pod wysiew trawy. 

5.2.2. Humusowanie terenu 

Teren pod ułożenie warstwy humusu musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównany i splantowany. Przed siewem 

nasion trawy ziemię urodzajną należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Dla lepszego powiązania 

warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca się naciąć niewielkie rowki poziomo lub pod kątem 30÷45° w odstępach co 0,5÷1,0 m 

i głębokości 15÷20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.2.3. Wykonanie trawników siewem 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

� teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

� teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) 

i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

� przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

� teren powinien być wyrównany i splantowany, 

� ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, 

� przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub zagrabić, 

� siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

� okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

� na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4kg na 100m2, 

� przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

� po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 

gładkiego. 

5.2.4. Zasadzenie drzew i krzewów  

Lokalizację poszczególnych drzew i krzewów należy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przed sadzeniem należy przekopać grunt na szerokość dwa razy większą od szerokości bryły korzeniowej, usunąć chwasty, 

a słabą glebę nawieźć kompostem (w proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 l/m2). Bryłę korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem 

trzeba dobrze zmoczyć. Rośliny z odkrytymi korzeniami wstawiamy do wiadra z wodą. Drzewko umieszczamy w dołku, korzenie 

rozkładamy na kopczyku urodzajnej ziemi, przysypujemy, delikatnie potrząsając drzewkiem, żeby ziemia wpadła między korzenie. 

Przed posadzeniem krzewów w ziemi, konieczne jest odpowiednie przygotowanie korzenia. Po wyjęciu rośliny z doniczki, 

należy rozdrapać bryłę korzeniową. W pierwszej kolejności, należy wyjąć świeżo zakupioną sadzonkę z doniczki i wsadzić ją do wiadra 

z wodą, na około 15 minut. Namoczenie spowoduje rozluźnienie bryły korzeniowej. Następnie, należy mocno i zdecydowanie, przy 

pomocy małych widełek lub pazurków ogrodniczych rozcapierzyć, czy wręcz rozerwać bryłę korzeniową. Przed rozrywaniem można 

ponacinać bryłę nożem. Po zabiegu korzenie mają być luźne i swobodne. Jeżeli korzenie są już odpowiednio przygotowane, można 

przystąpić do sadzenia roślin. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 7 

7.2.  Obmiar robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu  

� Plantowanie gruntu rodzimego  .................................................................................................................................................... m2 

� Zakup i dostarczenie humusu  ....................................................................................................................................................... m3 

� Rozścielenie humusu na powierzchniach płaskich  ...................................................................................................................... m3 

� Rozścielenie humusu na powierzchniach skarp ............................................................................................................................ m2 
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� Sadzenie drzew i krzewów: 

˗ Cypryśnik Błotny ‘Pendulum Novum’  ............................................................................................................................. szt. 

˗ Grab Pospolity 'Pendula'  ................................................................................................................................................. szt. 

˗ Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’  .............................................................................................................................. szt. 

˗ Kalina koralowa ‘Park Harvest’, Tawuła japońska 'Genpei'  ........................................................................................... szt. 

˗ Dereń biały BATON ROUGE 'Minbat'  .............................................................................................................................. szt. 

˗ Wierzba iwa 'Kilmarnock'  ................................................................................................................................................ szt. 

� Wykonanie trawników siewem  ..................................................................................................................................................... m2 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST – 0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST – 0. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297) 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych roślin. 

 


