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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne, zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | tACZNIKA
PRZY ISTN. BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO
UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY
MORSKIEJ | TROPIKALNE)J

ADRES INWESTYCIJI: Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b, dz. nr 1721

obr. REDLOWO 0025.

INWESTOR: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Gdynia 81-001, ul. Powstania Styczniowego 9b

Zakres robé6t _budowlanych:

e wykonanie nowego szybu windowego oraz facznika

e rozbidrki wyznaczonych scianek dziatowych, drzwi, okien

e wykonanie nowych Scianek dziatowych, zamurowanie wyznaczonych otworéw,
e ufozenie posadzek,

e  malowanie Scian, sufitow

e Naprawa uszkodzonych $cian i tynkow .

[ Dostawa i montaz nowej windy

e  Obudowa szybu windowego

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji.



Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

e Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszagcych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowe] albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych, przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w
sprzecznosci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego iNadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciagzajg wylacznie Wykonawce
Robét.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je
wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1 Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie robot.

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

4. Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji Robét, ktorej Zamawiajacy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa.

5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie.

7. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

8.  Rysunki - oznaczaja rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

9. Przedmiar Robé6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostaé wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajgca jej cena
jednostkowa.
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1.5.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac
Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczajg zarowno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot, lecz bez
Urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowié¢ czes$¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robodt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robhdt

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i

uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e Dziennik Budowy,
e Ksiege Obmiaru Robot,
e dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

e dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru korncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.



1.5.2.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Wykonawczego sktada sie z:

1

Projekt architektury

Projekt konstrukcji

Projekt instalacji sanitarnych

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji
Projekt instalacji elektrycznych

Zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK)
Kosztorys inwestorski

Przedmiar rob6t

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1531 Podstawag wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzja o pozwoleniu na

1532

1533

1534

1535

153.6

budowe. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym znich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywadé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

a)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa

i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb

nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i

wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia bezpieczeristwa Robdét. Wykonawca zapewni state warunki



widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej
specyfikacji.

- Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcdw na wiasny koszt.

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedy miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie



przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli wzwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potfozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposdb aby
zapewni¢ warunki ewakuacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow i wyposazenia
na izterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,



- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji robdt w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszto do realizacji
takich robdt, to podczas wykonywania Robdt, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz
policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drdg) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonac wfasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze
Robot.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakorczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrdodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdét w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wtaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdt.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na Odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekgiji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.
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Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego Swiadectw jakosci (atestéw), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i
zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robadt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

* W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczerstwo pozarowe, bezpieczeristwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone Srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegrod.

¢ Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

* Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich

¢ Ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym w szczegdlnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych
dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow
uzytecznosci publicznej.
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6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego

nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez
wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zostaé wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowacé¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne

sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezyty starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawac polecerr wykonywania robot budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé¢ sie bedzie odstepstwo od

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania
robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wodwczas, gdy naruszenie przepiséw
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa

6.2.

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robot i byé zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) Czes¢ ogdlng opisujaca:
U organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
®  bhp,
U wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

®  sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb iforme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

®  rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

®  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

® sposOb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

®  sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci, s okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te
beda tak powazine, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Normg

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedy posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
. Inzynier,
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Projektant,
*  Kierownik Budowy,
*  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

*  Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
*  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
*  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
. uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdt,
. terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inzyniera,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

*  zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i korncowych odbioréw
Robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
*  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inneistotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera

oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe
do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci
Robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

m3 wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne
nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji

robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

8.1.3.

8.1.4.

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

e Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e Obmiar robdt podlegajacych odbiorowi

e  Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
oraz przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowe] inwestycji

Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koricowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

e Dokumentacje Projektowg powykonawczg

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

e Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e QOswiadczenia wthasciwych organdw panstwowych: Stuzby Wieziennej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Paristwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi.

e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
e QOdbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia
wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami

obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny

polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5.

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamoéwieniu,
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s3 kompletne oraz czy odpowiadajga parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zaméwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

e oceny kosztorysowej,

® oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

8.2.

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,

c) przejecie koricowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robodt dotyczy:

a)  kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktora albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakoriczeniem.

8.5. Przejecie kornicowe Robhédt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowq i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia
Robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajagc wszelkg drobng zalegty prace i wady, do usuniecia

ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koncowego Robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokoét odbioru korcowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
* Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
e aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
* zakres ilokalizacje wykonywanych Robot,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
* uwagi dotyczace warunkow realizacji Robaét,
* date rozpoczecia i zakoniczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych
ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,
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e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz oraz demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstugi geodezyjnej,
¢ rekultywacji terenu,
*  wywozu odpadow

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.:

e dostarczyé, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

e uprzatnaé Plac Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

* dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,

* eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
¢ demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,
e prace porzagdkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
* wykonaé, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

¢ wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
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e zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

e posiada¢ wymiary 90 x 70cm,

* napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

* tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
* przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
* maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
* informacje dotyczgce planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii
Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998
r. wsprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.
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7.

10.

11.

Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

D.U. 2012 poz.739 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

D.U.2012 poz. 808 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu leczniczego dla oséb pozbawionych wolnosci.
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SST-1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostana
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
e rozbidrki wyznaczonych $cianek dziatowych, drzwi, okien

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktdrg sie
kontaktujg; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczenn w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i SST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujgcych odpowiednia jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robaét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren
wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu
itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu
na przedmiotowy teren 0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbidrkowych nalezy wykonac tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na
celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to
informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnosc¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znac¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach
rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na
placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos$¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkow
brygady. Nalezy kazdorazowo omdwi¢ réwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy
sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie
réwniez przeszkolone osoby.
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Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja sprawny
sprzet ochrony osobiste;j.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpaddéw

Prace porzgdkowe

Po rozebraniu obiektu nalezy splantowac teren i posia¢ trawe, a $mieci bytowe i odpady porozbidrkowe wywiezé
i zutylizowac.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce
sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badz usuwania odpaddéw na terenie rozbiérki powinno by¢é wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady oraz pozostate Smieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlano - montazowych i
rozbidrkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

e Teren, na ktorym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

* W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie moga znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

* Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania .

e Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

e Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony
kierownik budowy.

* Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
* W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2

® Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

e Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

e Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p-pozarowy.

e Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

¢ Bedzie stosowany przez pracownikdéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.
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* Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.
* Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
* Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

* Pracownicy wykonawcy robdt rozbiérkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robdét demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbidérkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbidrki.

¢ W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne

¢ W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegajag Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych ITB.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdét oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdline.

2. Jednostka obmiaru jest:

e m

. m?2
° m3
L4 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru korcowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robdt oraz
zachowania warunkdéw podanych w niniejszej Specyfikacji.

Ostateczny odbidr robét bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez inwestora.
Odbidr bedzie prowadzony wg Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB
Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowga dokumenty.
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:

- ustalenia technologiczne

- dokumentacje powykonawczg — geodezyjna mapa powykonawcza

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Warunki ogdlne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdét budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST-1.02 Konstrukcje stalowe

CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych,

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich konstrukcji stalowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogdlne zasady dotyczgce materiatéw
podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ksztattowniki stalowe

Nalezy stosowac jedynie ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikdw o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen
mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéow stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na
petnowartosciowy.

2.2.  Wymagania szczegétowe

2.2.1. Konstrukcja szybu windowego

Typ: Elementy stalowe Stal S235, 18G2A zgodnie z dokumentacja techniczng
Materiat: Stalowe ramy, Blacha trapezowa - zgodnie z wytycznymi producenta
Granica plastycznosci min 320MPa

2.3.  Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Transport
materiatébw powinien odbywaé sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

3. TRANSPORT
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4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywac sie dowolnym Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca
dzwigu.

4.2 Sktadowanie materiatow i konstrukgji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiaj gcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny
Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu
budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakosé
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i
czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci -dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciggly oraz nie powodowaty ani
peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcer ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane
nozycami nie wymagaj g juz obrébki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowadé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢ szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczysci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej
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farby, odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworédw w potaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potfaczen na Sruby o duzej wytrzymatosciach winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia
wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspdtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu
Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w
zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

4.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocga przebijakéw a w razie
koniecznosci rozwiercad.

4.3. Ciecie

Brzegi elementow stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i
rozpryskdédw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

4.4. Potaczenia na sruby

Dtugos¢ srub powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i thy $rub
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu
oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie
powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

- Po oczyszczeniu konstrukcji do stopnia SA 2,5 w ciggu 0,5 godz. natozy¢ grunt epoksydowy o wysokiej
zawartosci fosforanu cynku (min 15 %) zgodny z PN EN ISO 12944, w kolorze RAL 1002 na grubos¢ 80 pm
powierzchni suchej.

- Nastepnie po 24 godz. nie pdziniej jak po 21 dniach natozy¢ warstwe posrednig: grunt alkidowy
umozliwiajacy natozenie farb jedno i dwukomponentowych zgodny z PN EN ISO 12944 w kolorze RAL 9003 na
grubos¢ 60 pm powierzchni suchej.

- Nastepnie powtoke nawierzchniowa: lakier nawierzchniowy alkidowy trudnopalny zgodny z PN EN ISO
12944 i odpowiednimi Europejskimi Normami w kolorze RAL 9006 na grubos¢ 80-100 pm powierzchni suchej, na
grubos¢ 80-100 pm powierzchni suchej.

Zabezpieczenie, pozostatych elementéw stalowych - jak powyzej.
5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Wymagania ogdlne
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Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Szczegétowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukcji
budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot,
materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj ace odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2.  Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

- wtasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

- wymiary i ksztatt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworédw pod Sruby montazowe,

- wymiary wykonanych elementéw montazowych,

- ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w
szczegoblnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajgcych.

5.3.  Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,

- rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

- potaczenia montazowe.

6. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady wykonania robét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Wszystkie roboty podlegaj 3 zasadom odbioru robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr koricowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Odbidr koricowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji,
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- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos$¢ materiatéw,

- stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslaj gca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgca zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002
PN-B-06200:2002

PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-84/H-9300

PN-EN 10020:1996

PN-EN 10021 : 1997

PN-EN 10027-1: 1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996

PN-EN 10163-1:1999
PN-73/H-92127

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10162:2005
PN-B-03207:2002
PN-61/M-82331

PN-EN 757:2000

PN-90/B-0320
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SST-1.03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262300-4 Betonowanie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych, zelbetowych i zbrojenia.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Wykonanie konstrukcji betonowych — fundamentéw
- Wykonanie konstrukcji zelbetowych tgcznika
- Wykonania konstrukcji zelbetowych $cian

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, sktadajacej sie z
kruszywa, cementu i wody.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako
minimalne w elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym odpowiednim normom.
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.2.1 Mieszanka betonowa

Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robdét i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych..

2.3. Sktadowanie materiatow
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkow

Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét betowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot betowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujgcych odpowiedniag jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Mieszanka
betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do
pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdblne wymagania dotyczgce Transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne wymagania wykonania Roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa uktada sie po sprawdzeniu deskowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny
z opracowana receptg robocza. Jednym z najwazniejszych problemdéw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie
do rozsegregowania jej sktadnikdw. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta
powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. lub.
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze
wyzszej - do 1,0h. Jezeli sa stosowane srodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5h. W
zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie praktycznie
trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

e poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie w przypadku
niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi
by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

e poziomymi warstwami zestopniowaniem; ten sposdb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na
dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposdb, ze potozone nizej wykonuje sie z
wyprzedzeniem 2 do 3m w stosunku do potozonych wyzej,

« warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogdt na catg jego wysokos¢; sposéb
ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest
zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocy odpowiednich urzgdzen mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.
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Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowa
mozna tez zageszczaé przez odpowietrzanie, stosujagc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce Mieszanke betonowa uktada
sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementdw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana

recepta robocza.

Osadzenie (zabetonowanie) stupdw ogrodzenia i bramy w gniazdach wykonanych zgodnie z opisami na rysunkach. Beton
powinien mie¢ konsystencje umozliwiajacg wypetnienie przestrzeni miedzy kawatkami gryzu.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac:

1) chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie

wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
2) utrzymywac w statej wilgotnosci:
e 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
e 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi
+15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w
nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
1. jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
2. dozowania sktadnikow mieszanki betonowej
3. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
4. cech wytrzymatosciowych betonu

5. prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
. m3
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robodt

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.

11.

Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr
282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakéw 1999.
Sliwiriski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement. Krakéw 1999.
PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 — B/ 9/89 poz. 78; 2 - B 12/90 poz. 95; 3 - B/ 10/91 poz. 67)**)
PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszynowy (zastgpiona czesciowo przez: PN-EN 992:1999 w zakresie p. 4.4 oraz PN-EN
1354 w zakresie p. 4.2)

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga

PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na s$ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze.
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SST - 1.04 ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- zamurowanie otwordéw wskazanych na projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murédw z ceramiki budowlanej,

betondw wibrowanych i komdrkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropdw wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét wymienionych w niniejszej SST nalezy stosowac¢ materiaty o parametrach okreslonych w specyfikacji
technicznej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Bloczki gazobetonowe - przemurowania zewnetrzne.

Scianki dziatowe wewnetrzne wykona¢ z bloczkéw gipsowych o grubosciach wg projektu, zakoficzenia i obrébki zgodnie z
przyjetym systemem.

2.3. Sktadowanie materiatéw
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét murowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t murowych.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Roboty budowlane powinny byc¢ realizowane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach.

Przed wykonywaniem zasadniczych robét murowych nalezy:
e sprawdzi¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,
e sprawdzi¢ poprawnosc¢ utozenia izolacji poziomej na $cianach fundamentowych,
e  przygotowacd podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Ogdlne wymagania:
e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.
e Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szerokos$¢ otworu i poziom utozenia.
e  Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig). Przy wznawianiu robét
po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola dziatania

Dostarczone na plac budowy materiaty budowlane muszg by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty maja wymagane certyfikaty lub $wiadectwa jakosci.

Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci murowania
6.2. Badania materiatéw i wyrobow

Badania witasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,
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- w zapisach w dzienniku budowy,
- winnych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é typu, rodzaju, klasy, wymiarow i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

6.3.Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodno$é¢ z ustaleniami nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru
tasmg z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢
na losowo wybranej Scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong przy
zatozeniu srednich wymiardw cegty na odcinku sciany o dtugosci co najmniej 1,0m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni
muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1Imm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania S$cian
poszczegdlnych kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiarow geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz
faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20m - za pomoca niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé w trakcie robot i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
m?2 — dla murdw o grubosci do 25cm,
m3 —dla muréw o grubosci powyzej 25cm,
m —dla nadprozy prefabrykowanych,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Sprawdzeniu podlegaja:
— wykonanie wszystkich przewidzianych robét

W wyniku odbioru nalezy:
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— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot
— protokot odbioru robot zanikajacych
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
SST i dokumentacja projektowa.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.

Odbidr robot murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykonczeniowymi
ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych scian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchytki w
pionie 5mm.

Odchytki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw, Swiadectwa jakosci dostarczone przez
dostawcow,

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
2. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
3. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.
4, PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
5. PN-86/B-30020  Wapno.
6. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw PN-B-19402:
7. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN EN 998-2:2004 Zaprawa cienkoscienna

9. PN-B-30042:1997 Klej gipsowy, gips szpachlowy
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SST - 1.05 ROBOTY TYNKARSKIE | GLADZIE

CPV 45410000-4 Tynkowanie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich i gtadzi gipsowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- robét tynkarskich — naprawa uszkodzonych tynkow,
- wykonanie tynkdw cienkowarstwowych, gipsowych na nowych sciankach dziatowych
- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach z ptyt g-k
- wykonanie gtadzi gipsowych na pozostatych scianach i sufitach remontowanych pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wtdkien lub innych materiatow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikéw (a takie z
innymi sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

Podtoze tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne itrwate

potfaczenie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

2.2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skfad
poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej
przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i
spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

* wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

* odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm — 0%,

* poczatek wigzania po 30-60 min.,
e gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacd sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednig jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot tynkarskich.
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Przewozone srodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podfoza podczas prac budowlanych moze mieé
wptyw na jako$¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byé:
—  réwne,
— nosneimocne,
—  wystarczajaco stabilne,
— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitow,
— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Tynkowanie.

Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkdéw (narzucone zbyt krdtkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na
jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez
stac sie przyczynga pdzniejszych uszkodzen tynku.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ S$cisle zwigzany z podfozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegélne warstwy tynku powinny $ciéle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. Swieze tynki powinny by¢
zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze
ubytki w podtozu. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungé papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chfonnosci  podtoza, temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykornczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczgé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcieniczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét
tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania roboét
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajagcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynkow,
¢ wygladu powierzchni tynkéw,
* prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.
* wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robédt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
e brak niepozgdanych peknie¢ powierzchni,

e  materiaty wykorzystane do konstrukcji scian i stropéw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny
posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace do obrotu istosowania w
budownictwie,

e stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,
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8.2.1. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego nie mogga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e  poziomego nie moggy by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

e  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

e  trwate sSlady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikdw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

e  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

e  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

e PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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SST-1.06 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- Malowania scian i sufitow remontowanych pomieszczen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej
ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujgca
o witasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

2.2.1 Materiaty:
«  Preparat gruntujacy,
» Farba emulsyjna do podtozy betonowych,
» Farba emulsyjna do podtozy gipsowych.
Dobdér materiatéw malarskich przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN EN 13300.

Wg normy PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”, farby i
lakiery, klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:
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* przeznaczenie

* chemiczny charakter substancji btonotwdrczej
¢ potysk

* najwiekszy rozmiar ziarna

* odpornos¢ na szorowanie na mokro

¢ zdolnosc krycia.

Grunt na bazie zywic akrylowych — grunt akrylowy (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany jako
powtoka gruntujgca na podtoza o réznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych.

Stosowany do pokrywania istniejgcych tynkéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp. Zwieksza przyczepnosé
nastepnych warstw. Proponowany do zastosowania pod nizej wymienione farby.

Farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci 1 Klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Dopuszczona do
stosowania w Stuzbie Zdrowia ATEST PZH

Pétmatowa, bezrozpuszczalnikowa farba na bazie zywicy akrylowej.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.

Odporna na $rodki dezynfekujace, na promieniowanie UV, zmywanie i szorowanie (15.000 cykli wg DIN 53778), tworzy
powtoki o efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Dtugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor.

Przeznaczona do malowania powierzchni Scian takich jak: tynki wapienno-cementowe, syntetyczne i gipsowe. Zalecana
szczegdblnie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych, np. szpitale, apteki, magazyny spozywcze, ktére nie

powinny wydziela¢ substancji zapachowych.

Farba akrylowa w 2 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba wodorozcienczalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemystowe). Klasa 2
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczegdlnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne
uzytkowanie typu: ciggi komunikacyjne, pomieszczenia ogdlnodostepne, tworzy powtoki matowe. Wysoce przepuszczalna
dla pary wodnej. Zdolno$¢ krycia przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zaleznie od rodzaju podtoza.

Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciggi komunikacyjne oraz w pomieszczeniach mokrych typu: wc, tazienka, powyzej
ptytek.

Farba akrylowa w 3 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba akrylowa, dyspersyjna do uzytku wewnetrznego tj.: wykanczania scian i sufitow na suchym i wysezonowanym
podtozu betonowym i tynkowym oraz do malowania muréw z cegly, drewna i ptyt drewno pochodnych. Moze by¢
stosowana na podtoza uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa mozna uzytkowac juz po kilku
godzinach od wymalowania. Kolorystyka- Biata.

Zastosowanie: Sufity wewnatrz pomieszczen.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych. Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikédw. Powinny by¢é magazynowane
zgodnie z instrukcjami producenta.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét malarskich
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Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi
i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Roboét

Roboty powinny byé wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C tym, ze w ciggu doby nie powinien
nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robdt malarskich wynoszg 12 do 18°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczéw, pogody
wietrznej oraz w czasie intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Malowanie nie powinno sie odbywac na podtozach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosa.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.2.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam ikurzu.
Woystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie powierzchni starych tynkow.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ uzupetnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny by¢ malowane przed
uptywem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich skarbonatyzowaniem. W przypadku wczesniejszego malowania powinny by¢
zneutralizowane.

Podtoze oczysci¢, usunac odpryskujace i fuszczace sie stare powtoki malarskie.
Podtoze musi by¢ przyczepne oraz czyste.

Gruntowanie

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac stosujgc farbe do gruntowania.
Rozcienczyé zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Nanosi¢ pedzlem o dtugim wtosiu.
Malowanie

Farbe naktadac¢ watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujgc 2 warstwy, lub pedzlem o dtugim wtosiu w
przypadku matych powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze > +5°C, wilgotnosci wzglednej
powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3.Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladow pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostkg obmiaru jest:
e m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

8.2. Wymagania techniczne przy odbiorze

* powioki malarskie powinny podtoze przykrywaé réwnomiernie, bez przeswitow, odpryskéw, spekan i
pecherzy,

» faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla
* barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzornikiem NCS.

* przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ linie prostg;
odchylenia nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 3 mm na catej dtugosci.

e przyczepnosc¢ powtoki mozna badac¢ po uptywie 14 dni od ukonczenia roboét malarskich przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

e Zatwierdzong dokumentacje techniczng

e Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

e Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena konicowa
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Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac za prawidtowe.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngatrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania
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SST-1.07 POSADZKI

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykonanie podtdg.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t posadzkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktore zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Wykonania posadzek z wyktadziny typu tarkett

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

wyktadzina obiektowa -— pokrycie dowolnej powierzchni na kleju lub zaprawie
klej— zaprawa klejowa wigzaca oktadziny z podtozem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez cata grubosé, bezkierunkowa, w
rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwg poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.
Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujgce certyfikaty i atesty:

e  Atest higieniczny,

*  Certyfikat zgodnosci ITB,

*  Krajowa Deklaracje Zgodnosci.
Wszystkie tgczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokdt na $cianie zastosowa¢ w formie wywiniecia
wyktadziny na $ciane do wys. 10cm z listwg wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy $ciang i podiogg o profilu
25mmx25mm.
Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe na spodzie
piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

2.3. Sktadowanie materiatéw
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét posadzkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét posadzkowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt posadzkowych.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakorczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i
robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny powinna mieé powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane
dwumetrowa fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywacé przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie
powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce
na podtozu nieréwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wykfadziny podtoze
nalezy starannie oczyscic i odkurzyc.

5.4. Wykonanie posadzki

Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac
klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnosciag wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny wypetnia sie
zaprawa do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapic po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST — 00 Wymagania ogdlne

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin i ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

prawidtowosci przebiegu spoin.

nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty)

Prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek ceramicznych przez sprawdzenie:

8.

ptaszczyzny poziomej lub spadkdw,

nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:

m

m?2

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST 00 Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior wyktadzin z ptytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas

prac. Zgodnos$¢ wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych z

wymaganiami i tolerancjami. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do podtoza

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikow badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych
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PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdélnych producentéw
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SST—-1.08 OKtADZINY ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin Scian
zewnetrznych:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2 ogdlnej ST.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 ST. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.2. Oktadzina zewnetrzna licowana szktem

Zgodnie z dokumentacja techniczng

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonania robét

W przypadku prowadzenia prac na duzych wysokosciach roboty nalezy wykonywaé z odebranych i
dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych lub drabin. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;j i ST.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 ST.
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Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Sktadowac i przechowywaé w suchym i zamknietym pomieszczeniu. Elementy nalezy
uktadaé na paletach.

Warunki transportu konstrukcji stalowych rusztowan powinny zapewniac¢ zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5 ST.
5.2. Montaz rusztowan

W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcj 3 montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére s3 montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan
systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji
rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- wczasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatfa dajgcego dobra widocznosg,
- wczasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejsé rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

5.3. Wykonanie oktfadzin

Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych, przedstawiciel wykonawcy - osoba uprawniona do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i legitymujgca sie odpowiednimi uprawnieniami
zawodowymi, sporzadzi szczegétowy projekt montazu elewacji i przedtozy go Inspektorowi Nadzoru i
generalnemu projektantowi do akceptacji.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w
pkt. 10. Mocowanie oktadzin nalezy wykona¢ przy pomocy elementéw systemowych (tgcznikow, rusztéw, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcjg montazu. Uktadajac oktadziny nalezy zwracaé uwage na
orientacje elementéw, musza one by¢ uktadane w kierunku zgodnym z zatozeniami Dokumentacji projektowej.
Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne oktadziny mogg rézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie
zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu okfadzin, w razie watpliwosci, co do montazu nalezy
skonsultowac sie z producentem oktadzin oraz twdrca dokumentacji projektowej. Zaleca sie zlecenie wykonania
robdt przez doswiadczone ekipy montazowe w danym rodzaju elewac;ji.

5.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.4.1 Wymagania ogoélne
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Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 ST. W
przypadku wykonywania oktadzin zewnetrznych kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza sie do:

- sprawdzenia zgodnosci wykonanej oktadziny z Dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw z Dokumentacja projektowg,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania oktadziny,

- wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < 1mm na dtugosci 5 m),

- kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,

- kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

- kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementdw i instalacji wybudowanych w strukture
okfadziny. W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw oktadziny.
Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane. Wyniki badan i odbiory powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych
elementdw.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa niniejszej ST jest m2 wykonanej okfadziny.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

- czesciowy protokét odbioru robot,
- protokdt odbioru robot zanikaj gcych,
- wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i dokumentacjg techniczng. Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikdw kontroli, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem. Do protokotu dotgczone powinny byé wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujgcych tomow:

Tom |. - ,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul.
Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989
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SST - 1.09 Urzadzenia dzwigowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z urzadzeniami dzwigowymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie, dostawe i montaz wind zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych w p. 1.1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu dostawe i montaz
dzwigéw osobowych i towarowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
ST i poleceniami nadzoru robét ze strony Zamawiajgcego.

Niniejszy dokument okresla minimum wymagan, ktére majg by¢ spetnione przy realizacji dostawy i montazu
tego urzadzenia. Spetnienie tych wymagan w zadnym wypadku nie zwalnia wykonawcy z jego zobowigzan
dostarczenia wszystkich elementdw urzadzenia, materiatéow, prac, sprzetu i innych robét budowlanych nie
wymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do terminowej i petnej realizacji robét budowlano -
montazowych. Windl bedzie elementem wyposazenia obiektu, w ktérym bedg przebywaé osoby
niepetnosprawne. W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla roboét
ogodlnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajow robot.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy windy bedg fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z
aktualnym stanem techniki. Urzgdzenia kazdego typu bedg odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w
dziataniu, wysokiej sprawnosci, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane zgodnie z wtasciwymi normami polskimi
lub co najmniej réwnorzednymi normami obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych producentéw.
Dostarczane materiaty muszg mie¢ niezbedne atesty, a Zrddta dostawy tych materiatdw muszg byc
udokumentowane.

W zakresie projektu mechanicznego, obliczen wytrzymatosciowych i zwigzanych z nimi doborem materiatow,
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bezpieczenstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposazeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane
beda odpowiednie normy polskie lub co najmniej réwnorzedne normy obce. Jako$¢ materiatu konstrukcyjnego
musi spetnia¢ wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametrami projektowymi. Dobér materiatu lezy
w zakresie odpowiedzialnosci gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czesci urzadzenia podlegaj ace przepisom dozorowym musza mie¢ odpowiednie dopuszczenie
polskiego Urzedu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu
Dozoru Technicznego nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

Windy we wszystkich swoich czesciach muszg by¢ tak zaprojektowane, aby mozna byto bezpiecznie uniknaé
przeciazen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych standw eksploatacji. Windy musza gwarantowac cichg i
spokojng prace. Gtosnos¢ urzadzen powinna odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Praca wind nie moze
powodowac zaktécen fal radiowych oraz zaktécac dziatania urzadzen elektronicznych pracujacych w budynku.
Windy powinny by¢ wyposazone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi.
Windy powinny by¢ wyposazone w dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wykonane zgodnie z PN.

2.1.1. Wymagania dotyczace dzwigu

Dzwig musi spetnia¢ wymogi przepisow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, w
sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2198).

2.1.2. Kabina dzwigu

Kabina musi by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewni¢ przestrzen oraz wytrzymatos¢ odpowiadajaca
maksymalnej liczbie oséb i udzwigowi, ustalonym przez instalatora dzwigu.

W przypadku dzwigéw przeznaczonych do transportu osob i tam, gdzie wymiary na to pozwalajg, kabina musi
byc¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby jej konstrukcja nie uniemozliwiata, ani nie utrudniata dostepu do niej i
uzywania jej przez osoby niepetnosprawne oraz tak, aby pozwoli¢ na wszelkie odpowiednie przystosowanie
kabiny w celu umozliwienia tym osobom korzystania z dzwigu.

2.1.3. Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia

Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej potagczenia i elementy mocuj gce musza by¢ tak dobrane i
zaprojektowane, aby zapewni¢ odpowiedni ogdlny poziom bezpieczeristwa i zminimalizowaé ryzyko spadku
kabiny, uwzgledniajac warunki uzytkowania, uzyte materiaty i warunki produkcji. Przy zastosowaniu lin lub
faricuchdw do zawieszenia kabiny, muszg istnie¢ co najmniej dwie niezalezne liny lub tancuchy, kazda(-y) z
wtasnym systemem zamocowania. Takie liny i taricuchy nie moga by¢ taczone ani splatane, za wyj atkiem
przypadkdw, gdy jest to konieczne dla zamocowania lub uformowania petli.

2.1.4. Kontrola obcigzenia (réwniez nadmiernej predkosci)

Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowany tak, aby niemozliwe byto jego normalne
uruchomienie, jezeli udzwig nominalny jest przekroczony. Dzwig musi by¢ wyposazony w ogranicznik predkosci.
Wymogi te nie obowigzuj g dzwigdw, w ktdérych konstrukcja uktadu napedowego uniemozliwia osiggniecie
nadmiernej predkosci. Dzwigi szybkobiezne muszg by¢ wyposazone w urzadzenia do kontrolowania predkosci i
ograniczania predkosci. DZwigi z napedem ciernym muszg by¢ tak skonstruowane, aby zapewni¢ stabilnos¢ lin
nosnych na kole ciernym i kotach linowych.

2.1.5. Urzadzenia do sterowania dzwigiem

Urzadzenia do sterowania dZzwigdéw przeznaczonych do korzystania przez osoby niepetnosprawne musza by¢ w
odpowiedni sposdb zaprojektowane i umiejscowione. Funkcja urzadzen sterujgcych musi byé wyraznie
okreslona. Obwody sterowania wezwaniami dla grupy dZzwigéw mogg by¢ wspdlne lub potaczone wzajemnie.
Wyposazenie elektryczne musi by¢ tak zamontowane i potgczone, aby: nie byto mozliwosci pomylenia z
obwodami, ktére nie maj g bezposredniego potgczenia z dzwigiem, zasilanie w energie mogto by¢ odtaczane pod
obcigzeniem, ruch dzwigu byt uzalezniony od elektrycznych urzadzen zabezpieczaj acych znajduj gcych sie w
odrebnym elektrycznym obwodzie bezpieczenstwa, defekt instalacji elektrycznej nie prowadzit do
niebezpiecznych sytuacji.
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2.1.6. Zagrozenia dla os6b poza kabing

Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przestrzen, w ktérej porusza sie kabina, nie byta
dostepna, za wyjatkiem prac konserwatorskich i awarii. Przed wejsciem osoby do te]j przestrzeni normalna praca
dzwigu musi by¢ uniemozliwiona.

Dzwig musi by¢ zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapobiegac¢ ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje sie
w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zostaje osiggniety poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schronu
poza obrebem potozen ekstremalnych.

Jednakze, w szczegdlnych przypadkach, aby umozliwi¢ Paristwom Cztonkowskim wydawanie uprzedniej zgody,
szczegblnie dla budynkdéw juz istniej gcych, tam, gdzie takie rozwigzanie nie jest mozliwe, moga byé
przedsiewziete inne witasciwe Srodki dla unikniecia omawianego zagrozenia. Podesty przy wej Sciu i wyj Sciu z
kabiny musza by¢ wyposazone w drzwi przystankowe o odpowiedniej odpornosci mechanicznej dla
przewidywanych warunkéw uzytkowania. Urzadzenie ryglujace przy normalnej pracy dzwigu musi zapobiegac
celowemu lub przypadkowemu uruchomieniu kabiny, jesli wszystkie drzwi nie sg zamkniete i zaryglowane,
otwarciu drzwi przystankowych w czasie ruchu kabiny znajdujgcej sie poza okreslong strefg przystankowa.

Jednakze, w okreslonych strefach przy otwartych drzwiach muszg by¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predkosci poziomowania.

2.1.7. Zagrozenia dla os6b znajdujacych sie w kabinie

Kabiny dZzwigowe muszg by¢ catkowicie zabudowane $cianami o petnej wysokosci, wtgcznie z dopasowana
podtoga i sufitem, za wyjatkiem otworéw wentylacyjnych oraz petnosciennymi drzwiami. Drzwi kabinowe musza
by¢ tak skonstruowane i zainstalowane, aby kabina nie mogta sie poruszaé, jesli drzwi nie sg zamkniete, za wyj
atkiem okreslonych stref przy otwartych drzwiach, w ktérych musza by¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predkosci poziomowania.

Tam, gdzie istnieje ryzyko wypadniecia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drzwi kabiny muszg pozostawac
zamkniete i zazebione, gdy kabina zatrzyma sie miedzy przystankami.

Na wypadek odciecia zasilania lub awarii ktéregos z czesci sktadowych, dzwig musi by¢ wyposazony w
urzadzenia zapobiegaj gce swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruchowi kabiny w gére.

Urzadzenie zapobiegajace swobodnemu spadkowi musi by¢ niezalezne od zawieszenia kabiny. Urzadzenie to
musi by¢é w stanie zatrzymaé kabine obcigzong udZwigiem nominalnym przy maksymalnej predkosci
przewidzianej przez instalatora dZzwigu. Zatrzymanie spowodowane przez to urzadzenie nie moze wywotywac
opdznienia szkodliwego dla uzytkownikéw kabiny, bez wzgledu na warunki obcigzenia.

Zderzaki muszg by¢ zainstalowane miedzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadku wolna przestrzen,
zapobiegaj gca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje sie w jednej z pozycji ekstremalnych, musi by¢ mierzona
przy catkowicie $cisnietych zderzakach. Wymogi te nie dotyczg dzwigdw, w ktérych kabina nie moze sie znalez¢
w wolnej przestrzeni, zapobiegaj acej ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje sie w jednej z pozycji
ekstremalnych, ze wzgledu na konstrukcj e systemu napedzaj gcego. Dzwigi muszg by¢ tak zaprojektowane i
skonstruowane, aby uruchomienie ich byto niemozliwe, jezeli urzadzenia zapobiegaj gce swobodnemu
spadkowi, niezalezne od zawieszenia kabiny nie s3 gotowe do dziatania.

2.1.8. Inne zagrozenia

Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, jezeli s3 napedzane, muszg by¢ wyposazone w urzgdzenie zapobiegajace
zgnieceniu podczas ruchu. Drzwi przystankowe, jezeli s3 uwzglednione w ochronie przeciwpozarowej budynku,
wtgcznie z tymi, ktére maj g czesci szklane, muszg by¢ ognioodporne w kategoriach zachowania postaci i swoich
wiasnosci w odniesieniu do izolacji (ognioszczelnos¢) oraz przewodzenia ciepta.

Przeciwwagi muszg by¢ tak zainstalowane, aby uniknac ryzyka zderzenia z kabing lub spadku na kabine. DZwigi
muszg byé wyposazone w srodki umozliwiaj gce uwolnienie i ewakuacj e ludzi uwiezionych w kabinie. Kabiny
muszg by¢ wyposazone w srodki dwustronnej tgcznosci, umozliwiaj gce staty kontakt ze stuzbami ratowniczymi.
Dzwigi muszg by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku wzrostu temperatury zespotu napedowego
ponad maksimum ustalone przez instalatora dZzwigu mogty zakonczy¢ rozpoczetg jazde, ale nie realizowaty

-64 -



nowych polecen. Kabiny muszg by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewni¢ wystarczaj aca
wentylacje dla pasazeréw nawet w przypadku przedtuzajgcego sie postoju. Kabina musi by¢é odpowiednio
oswietlona, jesli jest uzywana lub drzwi sg otwarte; musi réwniez posiadac oswietlenie awaryjne.

Srodki dwustronnej tacznosci ze stuzbami ratowniczymi, o$wietlenie awaryjne, musza by¢ tak skonstruowane i
wykonane, aby funkcjonowaty nawet bez normalnego zasilania. Ich czas dziatania musi by¢ wystarczaj gco dtugi,
aby umozliwi¢ normalne czynnosci procedury ratowniczej.

Obwody sterowe dzwigow, ktore moga by¢ uzyte w przypadku pozaru, musza
by¢ zaprojektowane i zbudowane tak, aby mozna byto zapobiega¢ zatrzymywaniu sie dzwigu na okreslonych
poziomach i da¢ pierwszenstwo sterowania dzwigiem ekipom ratowniczym.

2.1.9. Napisy

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, kazda kabina musi
posiada¢ tatwo widoczng tabliczke podajacg udziwig nominalny w kilogramach i maksymalng liczbe
przewozonych pasazerow. Jezeli dzwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie uwiezieni w kabinie mogli wydostac
sie bez pomocy z zewnatrz, w kabinie muszg znajdowaé sie odpowiednio zrozumiate i widoczne instrukcje.
Dzwig i czesci zabezpieczajgce muszg posiadac oznakowanie Cj i posiadac deklaracje zgodnosci Wj. Oznakowanie
Cj nalezy umiesci¢ na kazdej kabinie dzwigu w sposdb wyrazny i widoczny oraz na kazdej czesci zabezpieczajacej
lub, jezeli to niemozliwe, na etykiecie trwale przymocowanej do czesci zabezpieczajace;j.

2.1.10. Instrukcje obstugi

Zgodnie z § 24 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku wszystkie maszyny muszg by¢
zaopatrzone w instrukcje sporzadzone w oficjalnym jezyku lub jezykach wspdlnotowych Parstwa
Cztonkowskiego, w ktérym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do uzytku.

Instrukcja dotgczona do maszyny musi by¢ albo ,Instrukcjg oryginalng@" albo ,Ttumaczeniem instrukcji
oryginalnej", w ktérym to przypadku oryginalna instrukcja musi by¢ dotaczona do ttumaczenia. Do kazdego
dzwigu musi by¢ dotgczona dokumentacja sporzadzona w oficjalnym jezyku(-ach) Wspdlnoty, ktéry moze by¢
okreslony zgodnie z Traktatem przez Panstwo Cztonkowskie, w ktérym dzwig jest zainstalowany. Dokumentacja
musi zawierac co najmniej:

- Instrukcje obstugi, zawierajacg rysunki i schematy konieczne do normalnego uzytkowania i odnoszace sie
do konserwacji, kontroli, napraw, przegladéw okresowych i dziatan ratunkowych umozliwiajgcych uwolnienie i
ewakuacje ludzi uwiezionych w kabinie.

— ksigzke dzwigu, w ktdérej moga by¢ odnotowane naprawy oraz w odpowiednich przypadkach przeglady.
okresowe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, Umowie z Inwestorem i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzaj gcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj e. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdét, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” pkt 4.

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, w
sposéb zgodny z instrukcjami producenta urzadzen dzwigowych. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami planu BiOZ. Koszty transportu sprzetu nie podlegaj 3 oddzielnej zaptacie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed rozpoczeciem prac na budowie poda Zamawiaj gcemu odpowiedzialnego za montaz
kierownika montazu. Dotrzymanie przepiséw bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie $wiadczenia na wtasng odpowiedzialnosé.
Jego obowigzkiem jest pilnowanie porzadku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich
zobowigzan objetych Umowg z Inwestorem. Jest on jednak zobowigzany pracowa¢ w porozumieniu i z
uwzglednieniem polecenn wydawanych przez Zamawiaj gcego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu i przepiséw
BHP lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za aktywnos$¢ swoich
podwykonawcéw na placu budowy (montazu). Montaz nowych urzadzer dzwigowych obejmuje:

- sprawdzenie pionowosci $cian szybow i oznaczenie osi gtéwnych diwigdw na wszystkich elementach
konstrukcyjnych szybow,

- zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgodnieniu z Wykonawca
robdt budowlanych,

- montaz prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabin dzwigdw,

- korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,

- montaz wciggarek z silnikami,

- montaz tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami,

- montaz oswietlenia dla szybdw,

- montaz ram dzwigoéw wraz z linami i przeciwwagami,

- montaz ogranicznikdw predkosci,

- zamocowanie zderzakow kabinowych i przeciwwagi w podszybiu,

- montaz progdw szerokosci do 12 cm przy listwach dolnych drzwi szybowych,

- montaz nowych pozostatych urzadzen dzwigowych w sktad ktérych wchodza: kabiny z kompletem drzwi
kabinowych i poszczegélnymi instalacjami, kasety wezwan wraz z wyswietlaczami pieter i kierunku jazdy oraz
stacyjki jazd specjalnych,

- probne rozruchy i przygotowania do odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci ma gwarantowa¢ wykonanie windy, prac budowlanych i montazowych na najwyzszym
poziomie technicznym. Kontrole dla sprawdzenia jakosci produkcji u Wykonawcy lub jego poddostawcy s3
dopuszczalne w kazdym czasie. Wykonawca windy ma obowigzek respektowania uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Kontrola jakosci obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

- brak uszkodzen mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw dzwigu przed montazem i
po montazu,

- sprawdzenie odchylen wymiarowych zamontowanych elementéw dzwigu wedtug danych producenta,
- brak uszkodzen elementéw budynku stanowigcych podtoze montazowe dla urzadzen dzwigowych,

- sprawdzenie dziatania urzadzen wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkéw wykonania robét
okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

Przed zamontowaniem wciggarki dZzwigu na podstawach z ksztattownikéw walcowanych Wykonawca dostarczy
rysunek roboczy sposobu montazu i osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektantem. Wykonanie
pomiaréw obwodow oraz badanie skutecznosci zerowania dla dzwigu.

Prace poprawkowe i naprawy wynikaj gce z niewfasciwego magazynowania i transportu obcigzaj g konto
Wykonawcy. Winda nie powinna zawiera¢ materiatdw ogdlnie przyjetych jako nieekologiczne. Wszystkie
urzadzenia podlegaj gce przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwa badania typu oraz
Swiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pochodzace z importu - aktualne wnioski importowe potwierdzone
przez wiasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, jezeli wystgpig opdznienia albo inne
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i Swiadczen. Wykonawca nie bedzie zatrudniat podwykonawcéw do prac
montazowych bez wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiaj acym pod grozbg zerwania umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat odpowiednich wpiséw do
Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi plan dostawy i montazu windy. Wykonawca zorganizuje i
przeprowadzi odbiér windy z udziatem przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego.

6.1. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuj g odstepstwa od postanowien ST, Dokumentacji projektowej i Umowy
z Inwestorem powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Uprawniony przedstawiciel
jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia robdét dostawy i montazu diwigu przez
Wykonawce, dokona oceny ich zgodnosci. Jednostki obmiarowe:

- dostawa i montaz urzadzen dzwigowych - kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbidr robét

Roboty zwigzane z montazem dzwigu podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
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zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- odbiorowi robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnienie luzow,
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzagdzen dzwigowych,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

Odbioru robot montazu dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem decyzji
zezwalajacej na eksploatacje przeprowadza:

- badania odbiorcze dZzwigu w warunkach gotowosci do pracy,
- sprawdza kompletnosc i prawidtowosé¢ przedtozonej dokumentacji,

- dokonuje badania dzwigu poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i warunkami
technicznymi dozoru technicznego, stanu urzadzenia, jego wyposazenia i oznakowan,

- przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniem dzwigu oraz w warunkach pracy w zakresie
ustalonym dla dzwigu.

Na podstawie pozytywnych wynikdw badan i wykonanych czynnosci organ wtasciwej jednostki notyfikowane;j
wydaje decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia, w ktérej ustala forme dozoru technicznego, jaka bedzie
objete to urzadzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
uprawnionym przedstawicielem jednostki notyfikowanej oraz Inspektorem Nadzoru. Urzgdzenia dzwigowe
muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz by¢ oznaczone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 8 grudnia 2005 roku.

Protokdt koricowy odbioru i dopuszczenia do ruchu urzadzen dzwigowych przez jednostki notyfikowane,
zgodnie z PN/EN 81.1, bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej. Wykonanie dokumentacji
odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaj 3 na Wykonawcy.

8.3. Informacje ogdlne

Wykonawca przeprowadzi prébny rozruch wszystkich wind w obecnosci przedstawiciela Zamawiaj gcego przed
odbiorem technicznym przez Urzad Dozoru Technicznego. Zamawiaj gcy dokona odbioru inwestorskiego
(wewnetrznego) windy przed odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego i przekazaniem diwigéw do
konserwacji.

8.4. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia s sprawne i kompletne, gwarantuja nieprzerwang eksploatacje i
odpowiadajg warunkom wymienionym w ST.

Okres gwarancji wynosi¢ powinien 36 miesiecy od daty przeprowadzenia pozytywnie zakonczonych testéw
urzadzenia wymaganych Dyrektywa DZzwigowa. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigze sie do bezptatnej
konserwacji oraz usuwania usterek i nieprawidtowosci w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonych
zespotéw i elementéw lub ich wymiany na nowe. Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania usterek w
okresie gwarancyjnym w technicznie akceptowanych terminach. W okresie gwarancyjnym Wykonawca bedzie
odpowiadat pisemnie w ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji i informowat Zamawiajagcego o swojej decyzji
dotyczacej roszczen gwarancyjnych. W przypadku awarii urzadzen w okresie gwarancji, na czes¢ podlegaj aca
naprawie / wymianie bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.

Jezeli w urzadzeniu ujawni sie jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwarancyjnego lub urzadzenie nie
utrzymuje gwarantowanych parametréw, wykonawca ma obowigzek zbadaé przyczyne. Jezeli za taki defekt
odpowiada Wykonawca, koszt tego badania poniesie Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty
naprawcze w obecnosci Zamawiajgcego. Po wykonaniu naprawy Zamawiajagcy moze domagac sie na koszt
Wykonawcy powtdrzenia odbiorow gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace,
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narzedzia i Srodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz prace dodatkowe, np. ustawienia
windy, wciggnika, rusztowania, demontaz zabudowanych elementéw innych poddostawcéw obcigzajg konto
Wykonawcy, przy czym zobowigzany on jest do przestrzegania ogdlnych wytycznych utrzymania porzadku na
budowie.

Swiadczenia obejmujace wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone musza by¢ przez
protokoty z budowy, préby funkcjonalne i przez osobe upowazniong przez Zamawiaj gcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Nowelizacja art. 5 Prawa budowlanego dostosowuje sie do przepiséw Unii Europejskiej zawartych w Dyrektywie
Rady Wspdlnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. (89/106/EEC), ktéra zobowigzuje wszystkie panstwa
cztonkowskie EWG do podjecia niezbednych srodkéw, aby wyroby przeznaczone do stosowania w obiektach
posiadaty takie cechy, zeby obiekty te mogty spetnia¢ ponizsze wymagania. Wymagania te zostaty zawarte w
zataczniku nr 1 do Dyrektywy, a Artykut 5 Prawa budowlanego formutuje je w sposdb nastepujacy:

Obiekt budowlany nalezy projektowa¢, budowac, uzytkowac i utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzuj gcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb
zapewniaj gcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczeristwa konstrukgji

b) bezpieczerstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkownika

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Podstawowe przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego sg zawarte w nastepuj gcych aktach prawnych:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie opublikowane w obwieszczeniu
MSWiA z 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia MGPIB w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr 15, pdz. 140 -
tekst jednolity),

2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r., Nr 81, pdz. 351 z pdzniejszymi
zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 1992 r., Nr. 92, pdz. 460 z
pdzniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 stycznia 1999 roku w sprawie okreslenia
szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe (Dz.
U. 1999 r. Nr. 7 pdz 64),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 1999 r., Nr
22, pbz. 206).

-69 -



W mysl wyzej wymienionych obowigzujacych przepiséw budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢
zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru:

1) odpornosé ogniowa konstrukcji przez zatozony czas,
2) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

3) mozliwo$¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru w obiekcie i na
sgsiednie obiekty.

10.2. Zalecane normy

Do tematu objetego niniejszg specyfikacjg techniczng maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem
robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

- 1CS91.140.90 DZwigi osobowe i schody ruchome.
- PN-M-45040:1997 Dzwigi. Dzwigi elektryczne. Terminologia.
- PN-M-45043:1997 Dzwigi. Klasyfikacja.

- PN-EN  81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce  budowy i instalowania
dzwigow. Czesc¢ 1: Dzwigi elektryczne.

- PN-EN  81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdw. Czesc¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych.

- PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw. Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 70: Dostepnos¢ diwigow dla osdb, w tym oséb
niepetnosprawnych.

- PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw.
Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych. Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdéw dla oséb, w tym
0s0b niepetnosprawnych (Zmiana Al).

- PN-EN 81-73:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZwigdéw. Szczegélne
zastosowania dZzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdéw w przypadku pozaru.

- PN-EN 12016:2006 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki ruchome. Odpornosc.

- PN-EN 12385-3:2007 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 3: Informacje dotyczace stosowania i
konserwacji.

- PN-EN 12385-5:2004 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigdw.
- PN-EN 12385-5:2004/AC:2006 Liny stalowe. Bezpieczerstwo. Cze$¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigow.

- PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne
zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Czes¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm.

- PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Badania i préby.
Czesc 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych.

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB. 10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow,
ktérych whasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.
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SST - 1.10 Hydroizolacje

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

Izolacja przeciwwilgociowa - hydroizolacja wykonywana w czesci podziemnej budynku, ktéra ma za zadanie
chroni¢ obiekty przed dziataniem wody, niewywierajgcej cisnienia na rozpatrywany element. Stosowana w
przypadku obiektow posadowionych powyzej poziomu wody gruntowej, na gruntach przepuszczalnych (zwiry,
piaski).

Izolacja przeciwwodna - hydroizolacja chronigca przed niekorzystnym dziataniem wody wywierajacej cisnienie
hydrostatyczne, w przypadku, gdy konstrukcja posadowiona jest ponizej poziomu zwierciadta wody gruntowej
lub gdy woda zalega w jej poblizu. Niezbedna réwniez w przypadku, gdy istnieje mozliwos¢ okresowego
podnoszenia poziomu wod gruntowych ponad poziom posadzek.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji i uszczelnien przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektu narazonych na szkodliwe
dziatanie wody, przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. W
niniejszej inwestycji nalezy wykonaé nastepujace hydroizolacje:

o Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe czesci podziemnej budynku
o lzolacje przeciwwodne dachu

o lzolacja tarasow w patiach - termozgrzewalna papa nawierzchniowa, termozgrzewalna papa podktadowa,
bitumiczny preparat gruntujacy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
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petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy. 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe czesci podziemnej budynku

Zgodnie z dokumentacja projektowg

2.2.6. Dach

Izolacja przeciwwodna, np.:

- termozgrzewalna papa nawierzchniowa, np. Sopralene Flam Jardin S5 lub réwnowazna,

- termozgrzewalna papa podktadowa, np. Sopralene Flam 180 lub réwnowazna,

- bitumiczny preparat gruntujacy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikdw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Materiaty, ktére moga okazac¢ sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sg czesto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podifoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do cieciatasm, wktadek zbroj gcych, materiatdow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatéw rolowych - urzgdzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczaj gcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
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uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca sie korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wodzek
widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawieraj gca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu z oznaczeniem
producenta, nazwa, etykietami identyfikuj gcymi produkt i numerami partii. Uszkodzony materiat lub
opakowania muszg by¢ bezzwtocznie usuniete z budowy.

Materiaty powinny by¢ witasciwie przechowywane na miejscu budowy, chronione przed deszczem, mrozem i
zbyt wysokg temperaturg az do czasu uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
nieotwartych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pozycji poziomej, w suchych pomieszczeniach w
temperaturze pomiedzy +5 °C do +30 °C. Nie moga by¢ narazane na bezposredni kontakt ze $wiattem
stonecznym, deszczem $niegiem, lodem, etc. Podczas magazynowania i transportu palety nie mogg by¢
pietrowane.

Systemy hydroizolacji powinny by¢ oznaczone znakiem CE zgodnie z normg EN 13967. Wykonawca powinien
zapewnia¢ wykwalifikowany personel, ktory bedzie stosowat sie do zalecenn podanych przez producenta
(doradcéw technicznych producenta).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. lzolacja z elastycznego, arkuszowego systemu izolacyjnego
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod membrane musi posiada¢ wystarczajacg stabilnos¢, aby unikngé przemieszczania podczas
prowadzenia prac budowlanych. Gtadka, jednolita i czysta powierzchnia podtoza jest niezbedna, aby zapobiec
uszkodzeniom. Kazda luka powyzej 13 mm, powinna by¢ wypetniona materiatem o odpowiedniej wytrzymatosci
w celu wsparcia membrany. Podtoze powinno by¢ niezabtocone i pozbawione nieréwnych ostrych krawedzi.
Podtoze moze by¢ wilgotne stabo mokre lecz nalezy unikac zastoisk wody.

Minimalna zalecana temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 5 °C (41°F). Dla temperatur instalacji
ponizej 5 °C (41°F), samoprzylepne paski i tasmy powinny by¢ podgrzane. Czas ekspozycji na warunki zewn. dla
systemu powinien by¢ nie dtuzszy niz 180 dni w temperaturze 20 °C) i 90 dni w temperaturze 35 °C).
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5.2.2. 0gdlny sposob instalacji
Prawidtowe przygotowanie podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w nastepujacej, zalecanej kolejnosci:
a) Utozenie profili krawedziowych po catym obwodzie.

b) Uformowanie naroznikdw réwniez wykorzystuj gc arkusze profili krawedziowych, sklejenie ich za pomoca
zewnetrznych oraz wewnetrznych tasm systemowych.

c) Roztozenie membrany na poziomych/pionowych powierzchniach uzywajagc 1,0 lub 2,0 m arkuszy
membrany, sklejenie potaczern wzdtuznie za pomocg samoprzylepnych tasm wbudowanych w membrane,
zaktady w potgczeniach poprzecznych uzyskuje sie poprzez sklejenie membrany z wykorzystaniem zewnetrznych
oraz wewnetrznych tasm systemowych.

d) Wykonanie obrdbek, takie jak przejscia rur, potaczenia szybow, obnizenia ptyty, gtowice pali, dylatacje i
zakotwienia deskowan za pomoca odpowiednich akcesoriéw systemu.

e) Sprawdzenie wszystkich potaczen, zaktaddw, obrébek pod katem ich prawidtowego sklejenia za pomoca
tasm systemowych (zewnetrznych i wewnetrznych).

f)  Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem systemu, utozenie zbrojenia i wylanie betonu.

g) Po usunieciu szalunkdéw uszczelnienie wszelkich uszkodzerh membrany oraz potgczen roboczych od strony
zewnetrznej wykorzystuj gc tasmy systemowe.

h) Obsypanie $cian zabezpieczaj 3c membrane przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sposdb sklejania potaczen

- Sprawdzenie czy podtoze oraz membrana s3 czyste i pozbawione zanieczyszczen.

- Zatozenie samoprzylepnej tasmy na tak aby uzyskac zaktad szerokosci od 90 mm do 100 mm.
- Rozprostowanie koricowek i przyciecie ich przynajmniej 50 mm.

- Zdjecie folii zabezpieczajacej samoprzylepnej tasmy, docisniecie membrany za pomocg watka.

- Dla potaczen poprzecznych stosowa¢ wewnetrzne oraz zewnetrzne tasmy systemowe. Tasmy umiescié
centralnie formuj gc zaktad membrany i mocno docisngé za pomocg watka, by stworzy¢ trwate wodoszczelne
potaczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu. W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych nalezy kontrolowac:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

- sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza jego rownosc i spadki,

- sprawdzi¢ materiaty (jakos¢),

- bada¢ prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnosci pokrycia).

Zasady kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m2, w przypadku tasm hydroizolacyjnych - m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacj g techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szczelnosé.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 PN-EN ISO 527-3:1998

PN-ISO 4593:1999

PN-83/N-03010 ZUAT-15/1V.08 PN-B-02862:1993

PN-90/B-04615

PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004

i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SST - 1.11 lzolacje termiczne

CPV 45321000-3 lIzolacja cieplna i akustyczna.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny - materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.
1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte w
dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. Niniejsza ST obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

a) w zakresie izolacji termicznej:

- izolacja przegréd zewnetrznych w czesci podziemnej zgodnie z dokumentacja
- izolacja $cian zewnetrznych zgodnie z dokumentacja

- izolacja termiczna dachu zgodnie z dokumentacjg

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie materiaty do wykonania ocieplern powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konkretnego ocieplenia Scian muszg wchodzi¢ w skfad jednego
systemu docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy
ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klej gca stosowana jest takze do
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wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

Ptyty termoizolacyjne zgodnie z dokumentacja

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
4.2. Transport materiatow

Styropian

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem. Do
transportu nalezy uzywac krytych $rodkéw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcj g
producenta danego wyrobu, zabezpieczaj ac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatéw wrazliwych na
wilgo¢ - przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczaj gcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w j ezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,
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- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoj g jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczaj gcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystgpienia do robo6t

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy
ocieplaj gce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiaj gcy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢ zgodnie z Dokumentacj g projektowa. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZ mijankowo przy wiekszej ilosci
warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszaj acych przyczepnoscé
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wej Scie w reakcj e chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplenn spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektdrych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogoéw geometrycznych, podtoze
nalezy przygotowac. Sposdb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego
systemu.

5.3. Metoda lekka-morka

Klej nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Ptyte styropianu mozna potozy¢ na paczce, w
sposéb umozliwiajgcy swobodny dostep do niej z kazdej strony. Ptyty przyklejamy do podfoza, metoda
punktowo-obwodowg. Naktadanie zaprawy klejacej wykonujemy w dwdch etapach.

Niewielkg iloscig zaprawy klejacej wstepnie gruntujemy ptyte przy jej krawedziach, wzdtuz obwodu oraz w
trzech réwnomiernie roztozonych punktach. Naktadamy kolejng warstwe zaprawy po obwodzie ptyty na
szerokosci okoto 7cm oraz plackami o $rednicy okoto 15 cm w trzech wczesniej wskazanych miejscach, tak aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita co najmniej 40%.

Przyklejanie mijankowe ptyt wykonujemy dosuwajac kolejne ptyty do poprzednio przyklejonych. Gtadka paca
nanosimy cienkg warstwe zaprawy klejacej i gruntujemy, przeszpachlowujac cata powierzchnie ptyty. Za pomoca
pacy zebatej 12x12mm rdédwnomiernie rozprowadzamy warstwe zaprawy klejacej na catej wczesniej
zagruntowanej powierzchni ptyty. Zaprawe klejgcg nanosimy na taka grubosc, aby zapewnic¢ dobra przyczepnosé
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do podtoza. Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy osadzi¢ ok. 2 cm nad ptytami wczesniej
przyklejonymi, przesuwajgcja za pomoca drewnianej pacy, tak aby uzyskac szczelny styk pomiedzy ptytami i
nastepnie docisng¢ do podioza. Taki sposdb klejenia zapewnia maksymalng przyczepnos¢. Ptyty nalezy
przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzacej z boku ptyty
zaprawy klejgcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt.

Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych nieréwnosci
nalezy je przeszlifowa¢ paca obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym, az do uzyskania wymaganej
doktadnosci wykonywanego ocieplenia.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposéb zapewniajacy ,,zwigzanie”. W celu prawidtowego
uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysuniete ptyty obcinamy nozem wzdtuz taty i szlifujemy paca
obtozong gruboziarnistym papierem Sciernym.

Mocowanie tgcznikami wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomoca facznikow
whbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj tgcznikdw mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich

dtugos¢ powinny by¢ dostosowane do podtoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i
wystepujacych obcigzen statycznych.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczace tacznikdw nie stanowia inaczej, to
minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikdw w podtozu powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 5cm-w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z cegly petnej,

- 8cm-w przypadku podtoza z betonu komdrkowego lub z cegty kratéwki.

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroinej”, liczbe tgcznikdw nalezy zwiekszyé. Szerokos$¢ strefy
naroznikowej powinna wynosi¢ jedng ésmga szerokosci budynku (wezszej czesci budynku), jednak nie mniej niz

1m i nie wiecej niz 2m. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co
najmnie;j:

- 5cm-w przypadku podtoza z betonu,
- 10 cm - w przypadku sciany murowane;j.

Zastosowanie ptyt ze skalnej wetny mineralnej o ukfadzie wtdkien prostopadtym do powierzchni sciany zwanym
lamelowym pozwala na ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie mocowania fgcznikami. Mocowanie jedynie
za pomocg zaprawy klej gcej moze by¢ wykonywane w przypadku ptyt lamelowych, pod warunkiem ze wysokos¢
budynku jest nie wieksza niz 20 m, a wytrzymatos¢ podtoza Sciany na rozerwanie jest nie mniejsza niz 0,08 MPa.
Na podtozach niepewnych, nienosnych np. tynki, gazobeton, oprdcz klejenia nalezy dodatkowo stosowac
faczniki mechaniczne.

5.4. Wypetnienie izolacjg Scian GK
Wetne nalezy uktadaé miedzy rusztem systemowym ptyt GK zgodnie z zaleceniami producenta.
5.5. Pozostate izolacje

Izolacje termiczne i akustyczne niewymienione w punkcie 5 nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
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Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancj 3),
- wilgotnosé i nasigkliwosé,

- naprezenia Sciskaj gce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wtasciwych krokdw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrole
wykonywac mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Préba odpornosci na Scieranie Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie Stosujagc  metode siatki nacie¢ lub postuguj ac sie
twardym i ostrym rylcem ocenic zwartos¢ i nosnosé podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Préba zwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza.
Test rownosci i gtadkosciPostugujac sie tata (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki Sciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami

odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢c w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni $cian).

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosé:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie - w
zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tacznikédw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
facznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
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Jednostka obmiarowa:

- Powierzchnie ocieplen oblicza sie w m2,

- Mocowanie listwy cokotowej w m,

- Mocowanie izolacji za pomocg facznikow w szt tacznikow,

- Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu Scian budynkdéw - m.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacj g projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosc robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacj 3 projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacj g techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtfoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplenn powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.

Instrukcje wybranych producentow.
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