
Piotrków Tryb., 29.07.2022 r.

SPZ.271.20.2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.), pn.:

„Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na  wnioski  wykonawców, 
wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Czy Program Funkcjonalno - Użytkowy był przedmiotem opiniowania i posiada uzgodnienia 
gestorów m.in.: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
Elektrociepłowni. Jeśli zamawiający jest w ich posiadaniu, prosimy o dołączenie do postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający posiada uzgodnienie lokalizacji zatok dla komunikacji miejskiej. Lokalizacja 
zatok MZK uwidoczniona na rysunku PFU została uzgodniona w ZDiUM. Pozostałych uzgodnień 
zamawiający nie posiada.

Pytanie 2: Czy w ramach przeprowadzonych podziałów nieruchomości, w tym map podziałowych Wykonawca 
ma również przewidzieć i skosztorysować: wyniesienie pkt. granicznych i stabilizację oraz zmianę klasoużytku 
przejętych nieruchomości? 
Odpowiedź: Tak, Wykonawca ma również przewidzieć i skosztorysować: wyniesienie puktów 
granicznych i stabilizację oraz zmianę klasoużytku przejętych nieruchomości.

Pytanie 3: Czy zamawiający potwierdza, że materiał z rozbiórki m.in. destrukt bitumiczny, włazy, kraty 
wpustowe, kostka kamienna i betonowa, obrzeża, krawężniki, znaki, oprawy i słupy uliczne, Wykonawca 
własnym kosztem i staraniem przekaże Inwestorowi na wskazane składowisko oraz dostarczy palety do tego 
celu?
Odpowiedź: Jak w odpowiedziach 5 odpowiedź do pkt. 1.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego z kostki 
betonowej bezfazowej dla ujednolicenia ciągów komunikacyjnych, bądź konieczność wykonania ciągów 
pieszo - rowerowych z mieszanki bitumicznej koloru czerwonego dla odcinka od ul. Wroniej do granic miasta? 
Odcinek III etapu przewiduje budowę ciągów z czerwonej kostki betonowej, warunki techniczne do 
projektowania również przewidują taką możliwość. 
Odpowiedź: Ze względu na potrzebę ujednolicenia nawierzchni na całej inwestycji, również od ul. 
Granicznej do ul Wroniej nawierzchnia ścieżki rowerowej ma być wykonana z mieszanki bitumicznej 
w kolorze czerwonym.

Pytanie 5: Czy Zamawiający potwierdza kolor szary dla chodnika z kostki betonowej (poza terenem ochrony 
Konserwatorskiej)? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza kolor szary dla chodnika z kostki betonowej.

Pytanie 6: Czy długości przebudowy sieci str. 25 i 26 PFU są wiążące (wymiary podane do setnych miejsc po 
przecinku), co jeśli z opracowania projektowe i powykonawcze wskażą mniejsze (brak załączonych danych 
inwentaryzacyjnych)?
Odpowiedź: Po zakończeniu inwestycji są sporządzane mapy geodezyjne powykonawcze i długości 
wykazane na tych mapach będą wiążące.
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Pytanie 7: Integralną częścią PFU są inwentaryzacje, prosimy o dołączenie:
 inwentaryzacji drzew do wycinki i zagospodarowania (nie posiada jej również załączona KIP), 

a co za tym idzie ilości drzew do nasadzeń rekompensacyjnych,
 długości przebudowywanych, remontowanych i budowanych sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ilością i rodzajem przyłączy.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich opracowań. 

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie w ramach Zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej budowę, przebudowę sieci infrastruktury technicznych? Zapisy PFU na str. 27i 49 są sprzeczne.
Odpowiedź: 
- ZRID dla części drogowej  
- pozwolenie lub zgłoszenie dla części kolejowej (wydaje wojewoda) 
- dopuszcza się inne decyzje – np. w celu szybszej realizacji sieci CO, KS czy wodociągu dla których 
wykonawca może uzyskać zgłoszenie i wykonać część prac jeszcze przed rozpoczęciem 
procedowania decyzji ZRID. 
Na str. 49 jest uszczegółowienie, że działki niebędące własnością Miasta zostaną przejęte ZRIDEM. 
inne działki będą na oświadczeniu (tak jak jest w tekście).  Działka PKP pozostaje w jej gestii i nie jest 
przejmowana.  

Pytanie 9: Czy długość budowanej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej w ulicy Roosevelta obejmuje 
również budowę kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej do ul. Gospodarczej? Zgodnie z warunkami 
technicznymi Zamawiający „ma rozważyć” budowę takiego odcinka.
Odpowiedź: Budowa w/w odcinka KD nie jest przewidziana w tym postępowaniu.

Pytanie 10: Proszę o dołączenie koncepcji odwodnienia miasta, w oparciu, o którą należy zaprojektować 
i wykonać kanalizację deszczową?
Odpowiedź: Załączono do postępowania Załącznik 3. 

Pytanie 11: Jaki należy przyjąć okres gwarancji na oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe z mas 
termoplastycznych lub chemoutwardzalne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga gwarancji jakości: na oznakowanie poziome cienkowarstwowe 12 
miesięcy, na oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas termoplastycznych lub chemoutwardzalne 
24 miesiące. 

Pytanie 12: Czy na sieci ciepłowniczej należy przewidzieć przyłącza, jeśli tak to ile (ewentualnie, 
do których posesji)?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje budowy przyłączy na sieci ciepłowniczej, natomiast należy 
przewiedzieć budową komór z zaworami trasowymi przed i za torami PKP.

Pytanie 13: W PFU w charakterystyce robót budowlanych str.7 przewidziano budowę sieci ciepłowniczej 
ok. 1,0 km - czy zakres przewiduje budowę kompensatorów, jeśli nie to jaką długość należy przyjąć 
do wyceny?
Odpowiedź: Jeżeli na etapie wykonywania projektu wystąpi konieczność budowy kompensacji, to taką 
należy zaprojektować. Na tym etapie, zamawiający nie jest w stanie określić jej długości oraz ilości 
a będzie to wynikało z przyjętych rozwiązań projektowych.

Pytanie 14: Warunkach PWIK podana jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze 19 KDD
z włączeniem do ul. Roosevelta lub ul. Dzikiej. W/g PFU nie ma odejścia w kierunku 19 KDD, czy należy je 
uwzględnić w wycenie, czy przyjąć, że planowana kanalizacja sanitarna w 19KDD będzie wpięta do kanału 
sanitarnego w ul. Dzikiej?
Odpowiedź: Przy budowie KS, należy uwzględnić tylko wyjście (odejście) do ul.19 KDD. 

Pytanie 15: Które z opisów branży elektrycznej dla terenu PKP należy uznać za wiążące, PFU str. 16,
czy załączonego uzgodnienia wstępnego?
Odpowiedź: W ramach projektu nie przewiduje się przebudowy oświetlenia PKP ani innych sieci w zarządzie 
PKP. Natomiast jeśli przyjęte szczegółowe rozwiązania będą powodowały konieczność przebudowy sieci PKP 
należy wykonać stosowną dokumentację zgodnie z wstępnym uzgodnieniem i późniejszymi warunkami 
wydanymi przez spółki PKP. 
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Pytanie 16: Proszę o dołączenie załączników graficznych do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Odpowiedź: Wszystkie załączniki są załączone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 17: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy PFU a KIP w zakresie m.in.: powierzchni
utwardzeń, długości sieci np. budowa sieci CO w KIP ok. 340 m, a w PFU nie mniej niż
960 m.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie powierzchnie i długości przyjąć zgodnie z PFU.

Pytanie 18: Czy przedłożona KIP była opiniowana przez organ wydający decyzję OOŚ?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej opinii.

Pytanie 19: Ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, prosimy o przedłużenie terminu składania 
ofert o jeden miesiąc?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowym terminem składania ofert jest 26.08.2022 r., godz. 09:00 oraz nowym terminem otwarcia ofert  
jest 26.08.2022 r., godz. 09:05, o czym  stosowną informację zamawiający przekazał Urzędowi  Publikacji  
Unii  Europejskiej. 

Termin związania ofertą ulega zmianie odpowiednio.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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