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ST - 0.00 SPECYFIKACJA OGÓLNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) „Wymagania ogólne” 

zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

„ Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych ( schody,korytarze, 

drzwi itp ) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach 

ul. Sportowa 29 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający i zarządzający realizacją umowy 

Organ 

Wykonawca 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.1.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno- użytkowe 

Przedsięwzięcie: 

„ Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych ( schody,korytarze, 

drzwi ) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach 

ul. Sportowa 29 

 

 

Adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

ul. Sportowa29, 

 Katowice 

Ogólny zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (ST). 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej 

Inwestycja obejmuje: wymianę drzwi wewnętrznych  i drzwi zewnętrznych w sposób 

odtworzeniowy 

Rodzaje robót: 

1. Roboty budowlane 

1.1 Roboty budowlane ogólne: 

- demontaż starych drewnianych drzwi wewnętrznych i wejściowych 

- montaż nowych drewnianych drzwi wewnętrznych i wejściowych 

- obróbka otworów drzwiowych 

 



 

 

1.2. Roboty budowlane stanu wykończeniowego 

- wymiana i montaż drewnianych drzwi wewnętrznych i wejściowych 

- roboty tynkarskie 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.5. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.6. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki. 

1.4.7. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez 

to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 



zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.9. Przekazanie placu budowy – należy przez to rozumieć decyzję inwestora 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.10. Dokumentacji budowy – należy rozumieć: opis przedmiotu zamówienia,protokół przekazania 

placu budowy protokoły odbiorów częściowych i końcowych , w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu,operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

1.4.11. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.12. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.13. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ sprawujący nadzór nad robotami 

budowlanymi inspektor nadzoru występujacy w imieniu Inwestora 

1.4.14. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.15. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

1.4.16. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18. Dokumenty budowy –  należy rozumieć dokumenty przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 



Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.4.21. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 

z oceną, jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. 

1.4.22. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

1.4.23. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.27. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część 

obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.4.29. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.31. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 



lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.32. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 

1.4.33. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.35. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.36 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 

CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.4.37. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 

określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 

wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 

Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 

 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 

Zamawiającego na warunkach Umowy. 

 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 



kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako 

podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna 

osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 

umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 

 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 

bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje 

zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie 

Budowy. 

 Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze 

potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 

 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez 

Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie 

Odbioru. 

 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami 

dobudowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 

Budowlanych. 

 Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 

zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych 

oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone 

w trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca 

przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została 

wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 

 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 

ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie 

z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 

wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w 

ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które 

zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

 Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z 

usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

 Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie 

całości lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, 

liczonyod Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 

 Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może 

rozpocząć Roboty Budowlane. 



 Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma 

zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja 

Techniczna/ 

ST– oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki 

 i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 

 Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami 

Umowy. 

 Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 

Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 

 Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, 

zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 

odrębna Data Zakończenia, 

 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na 

ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 

zakryciu. 

 Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 

Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi 

Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych 

badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz 

zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru 

Końcowego. 

 Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 

rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

 Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom 

niemożna było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

 Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji wydany przez Polską lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną 

do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, 

Wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 

zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 



zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 

dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.4.38. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

1.4.39. Spis projektów 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

1.5. Kody CPV 

Wg. wspólnego słownika zamówień publicznych obowiązującego od 17 września 2008 

roku. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszcz one punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

1.6.3. Zgodność robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ST 

Opis Przedmiotu Zamówienia, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 



Opis Przedmiotu Zamówienia i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 



 

 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.9. Organizacja obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy 

Położenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać w 

ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i 

pozwolenia z nim związane leżą po stronie Wykonawcy. 

1.6.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 

Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robót, obejmujących 

swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do 

zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z 

właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów 

i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pomoc za 

dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem 

pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny staraniem 

i kosztem. 

1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 



W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań o kreślonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien 

zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 

e) działania przeciwpożarowe, 

f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami   

    atmosferycznymi, 

i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu Odbioru Końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



 

 

1.6.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym i obowiązującymi na danym obszarze. 



 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw, jakości podstawowych 

materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, 

niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 

Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt 

tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się 

uważać za nieprzyjęte. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych odzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w ST służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) 

pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 

• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, 

  dopuszczenia do stosowania) 

• Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego 

2.6. Dopuszczenia stosowania materiałów 



Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania wbudownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sąwyroby właściwie 

oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 881). 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność 

wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 

Zgodności, wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 

Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek 

Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

b) Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 

wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich 

Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 

technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 

akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 

listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 

2.7. Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Opisem Projektu 

Zamuwienia i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 

Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco 

w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazuj ący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 



Zgodności: z Polską Normą,z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy. 

b) oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.8. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej służą 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 

spełnieniu pożądanych przez Inwestora założeń estetycznych założonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) 

pod warunkiem: 

a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza, co do elementów wykończenia, 

kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego 

rozwiązania wymagana jest zgoda Inwestora 

c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Opisie Przedmiotu 

zamówienia, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 



 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Opisie Przedmiotu zamówienia i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  Opisie Przedmiotu 

Zamówienia lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych 

w Umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

  opisowej i graficznej, 



 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów    

  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Program Robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 

realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 

Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. 

5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 

5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, 

w szczególności: 

a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 

zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić 

Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 

5.4. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca w ramach ryczałtu Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednio zorganizowany 

plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym: 

1. Zaplecze budowy. 

• Zaplecze biurowe, 

• Zaplecze socjalno – bytowe, 

• Część składową -magazynową i miejsce parkowania sprzętu i transportu, 

• Zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie, 

• Dostawę mediów, 

• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, 

2. Zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjna budowy. 

3. Zapewnić odpowiednie środki transportu i łączności. 

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu 

uzgodnień wymaganych do budowy zaplecza lub dzierżawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja 

w/wym Zaplecza przez cały czas trwania Kontraktu aż do dnia końcowego odbioru budowy należy do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.Zaplecze pozostaje własnością Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakończeniu 

budowy. W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy i wyposażeniu 

oraz dysponowanie Zapleczem może nastąpić jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 



6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 

22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego 

powinny zapewniać: 

a) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 

bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 

ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną 

przegród. 

b) warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 

c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 

d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 

• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach 

szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 

zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących 

przepisów techniczno -budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno 

-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 

niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane 

tj. obiektów użyteczności publicznej. 

6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych należy do kompetencji 

organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, który wydał 

pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwood przepisów techniczno –budowlanych 

poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra 

uprawnionego do wydania przepisów techniczno -budowlanych, od których miałoby zostać wydane 

odstępstwo. 

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 

technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja 

dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana 

osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, 

zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem 

wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretne go 

obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Inwestor może dochodzić roszczeń 

w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu 

zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować 



może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub 

karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 

ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich 

rozwiązań. 

6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych 

odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 

Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 

wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych 

funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w 

sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia 

określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, 

kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych 

w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 

budowlanego. 

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych 

w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu  Zamówienia, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, 

powinien zawierać: 

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót , 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia, jakości 

wykonywanych Robót, 

g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno -pomiarowe, 



j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

l) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

6.3. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są 

określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich 

inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, zgodnie z zasadą, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Zakres pobierania próbek Wykonawca uzgodni 

szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 



albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni 

szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 

6.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów 

i prowadzić badania niezależnieod Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy oceni e zgodności materiałów i Robót z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają 

kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań, będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Protokół przekazania placu budowy 

Dokument uprawniający Wykonawce do rozpoczęcia robót budowlanych 

6.9.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień 

zaawansowania każdego z elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga 

Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robót. Obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i 

wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 

6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materia łów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie InspektoraNadzoru. 

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w 



rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji 

Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie 

przedłożona Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech równobrzmiących 

egzemplarzach + 3 egz. w wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi 

Nadzoru Dokumentację Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim 

uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie. 

6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 

następujące dokumenty: 

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

b) protokoły Odbioru Robót, 

c) protokoły z narad i ustaleń, 

fd korespondencję na budowie. 

6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 



7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót Zanikających i Ulegających zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, 

przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

2) Odbiór Częściowy, 

3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 

4) Odbiór Końcowy, 

5) Odbiór Pogwarancyjny. 

8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie 

roboty zanikające. 

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór będzie dokonany wczasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowaniaogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia pisemnie i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamówienia ST i uprzednimi 

ustaleniami Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 

Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.1.2. Odbiór Częściowy 

Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 

a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo 

została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania przed 

zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami 



Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 

Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

a) Dokumentację  z naniesionymi na niej Zmianami 

b) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 

c) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

d) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 

Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami 

i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca pisemnie z 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia pisemnie i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 

sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących 

czynności: 

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz 

niezbędne certyfikaty, 

c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza 

Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 

i zgodność Urządzenia z zapisami  j i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentów 

przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru 

urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.1.4. Odbiór Końcowy 

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 

Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

a) Dokumentację  Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 

powykonawczą zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach), 

b) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 



c) Specyfikacje Techniczne, 

d) Receptury i ustalenia technologiczne, 

e) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST i PZJ, 

f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST i PZJ, 

h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających 

i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 

i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom 

urządzeń, o ile takie roboty występowały. 

j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag 

i zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami 

i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 

Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę pisemnie  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

powyżej. 

Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Opis Przedmiotu Zamówienia i ST. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru 

lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej 

Opisem Przedmiotu zamówienia i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy 

termin Odbioru Końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej Opisem Przedmiotu Zamówienia i ST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający 

może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 

sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów 



objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 

użytkownika obiektu, co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 

Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń 

Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego 

względnie użytkownika obiektu. 

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona 

oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną 

wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 

podstawę, przyuwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy 

z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. 

O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót 

wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny jednostkowe 

podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji 

wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji. 

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. 

doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy), 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 

Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie wyszczególnione 



w Przedmiarze Robót. 

Cena musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 

a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

b) koszt organizacji placu budowy 

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbędnych mediów na czas budowy 

d) monitoring geodezyjny otaczających budynków 

e) koszty rozbiórek i przebudów 

f) koszt obsługi geodezyjnej, 

g) koszt rekultywacji terenu, 

h) koszt wywozu i utylizacji odpadów. 

i) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu 

  na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem      

  dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   

   bezpieczeństwa ruchu. 

• opłaty/dzierżawy terenu 

• przygotowanie terenu 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

j) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,    

  poziomych, barier i świateł 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

k) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczałtowej Wykonawca zapewni: 

a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania lub wydzierżawienia odpowiedniego Zaplecza na 

potrzeby budowy, zapewnienia mu ciągłej dostawy mediów (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie 

,wywóz nieczystości stałych i płynnych itp.), utrzymanie sprzętu i wyposażenia 

w odpowiedniej sprawności, wymiana urządzeń podlegających zużyciu, zapewnienie napraw 

serwisowych i bieżącymi kosztami eksploatacji. 

c) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

d) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 



e) prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 

z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 

obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w SpecyfikacjachTechnicznych. 

 

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów 

obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. 

Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888) 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożar owej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. 

    Nr 147, poz. 1229). 

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.). 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z2004 r. Nr 204, 

     poz. 2086). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych     

    oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr120      

    poz.1126) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

     (Dz. U. 2002 nr 75,poz.690) 

11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie   

  



     aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  wyrobów budowlanych (Dz.U.     

    1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.   

     zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego     

     stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.2002 nr 8, poz. 71). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

      deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania     

      ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

      zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie   

      zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr   

      195 poz. 2011) 

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

      technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2004 

       nr 249 poz. 2497) 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

      zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów   

      robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi   

      zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -   

      Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,   

      montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące     

      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)   

      oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie   

      w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia   

      zawierającego danedotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 

      poz. 2042). 

18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

      2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

      Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 

      169, poz. 1650) 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

       bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 

       poz. 401) 

20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

      sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie   

      ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V ) Arkady, Warszawa 1989 -1990. 



– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo –Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

 

 

ST- 1.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robotów związanych z wykonaniem zadania. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w ST 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot rozbiórkowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w ST 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV – 45111200-0 Roboty rozbiórkowe 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST „Wymagania ogólne" 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne" 

3.2.Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów 

Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować: 

• Miotły pneumatyczne. 

• Szlifierki. 

• Środek transportowy. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.2.Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 



transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Przyjęto wywózkę ziemi i gruzu 

na odległość 5 km. 

5. Wykonanie Robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budów 

lanych, w stosunku, do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nic przeznaczone do usunięcia, 

powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, 

które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to 

powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

5.3.Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują: 

• Rozbiórkę fragmentów ścian, stropów i elementów konstrukcyjnych. 

• Rozbiórkę stolarki drzwiowej wraz z niezbędnym rozkuciem 

(poszerzeniem) ościeży: 

Materiał z rozbiórki należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie, jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

elementów budowli i budynku, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza 

teren budowy. Sprawdzeniu podlegają karty utylizacji odpadów powstałych podczas 

robót rozbiórkowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne" 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla jest: 

 m3 (metr sześcienny) rozbieranego podłoża z betonu żwirowego, stropów, ścian i elementów 

konstrukcyjnych 

 m2 (metr kwadratowy) rozbieranych ścianek działowych i posadzek 

 szt (sztuka) rozebranej stolarki drzwiowej 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST„Odbiór robót" 

9. Podstawa płatności 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST„Wymagania ogólne" 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa robót obejmuje: 



• wykonanie rozbiórki elementów budowli i budynku. 

• sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów. 

• odwiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji. 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

ST- 2.00TYNKI WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

tynkarskich wykonywanych podczas realizacji zadania 

45323000-7 „Tynkowanie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót. 

1.3. Ogólny Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

tynkarskich,przy wykonywaniu tynków wewnętrznych oraz okładzin z płytek i płyt G-K. 

1.4. Określenia podstawowe 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu 

wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która 

jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje pozastosowaniu. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały do wykonania robót tynkarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją 



Projektową. 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Tynk mineralny cementowo-wapienny 

Do tynkowania wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować tynk mineralny, 

cementowo-wapienny, grubości 20 mm. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 

wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 

PN-EN -197-1;2002/A1:2005 „Cementy powszechnego użytku”. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno budowlane według normy 

PN-EN 459-1:2010 „Wapno budowlane Cz.1 Definicje, wymagania i kryteria zgodności” i 

PNEN459-2:2010 „Wapno budowlane Cz.2 Metody badań”. 

a. Cement 

Cement jest najważniejszym składnikiem zapraw tynkarskich i powinien posiadać 

następujące właściwości: 

- wysoką wytrzymałość, 

- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 

- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Do wykonania zapraw tynkarskich stosuje się następujące rodzaje cementów: 

- cement portlandzki marki 25. 

b. Wapno 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

c. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5mm. 



d. Woda 

Do zapraw przygotowywanych na placu budowy jak i gotowych suchych mieszanek 

fabrycznych oraz do skrapiania podłoża powinna być stosowana woda zgodna z 

wymaganiami 

PN-B-32250:1988. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

2.2.2. Siatka 

Do wzmocnienia powierzchni narażonych na zarysowanie należy zastosować siatkę z 

włókna szklanego po kąpieli akrylowej o równym i trwałym splocie, odporną na alkalia, 

o gramaturze 145g/m2. 

2.2.3. Szyny i narożniki tynkarskie 

Do wzmocnienia naroży, przed tynkowaniem, należy zastosować szyny i kątowniki 

aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm. 

3. SPRZĘT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - WO „Wymagania ogólne”. 

2. Roboty tynkarskie prowadzone będą ręcznie lub mechanicznie przy użyciu niżej 

wymienionego sprzętu pomocniczego: 

- drabina lub rusztowanie 

- środek transportu (np. taczki) 

- zestaw narzędzi tynkarskich (kielnie, packi i pace, pędzle chlapaki, szczotki, łopaty, 

kastry, poziomice, piony, łaty) 

- agregat tynkarski (przy tynkowaniu mechanicznym) 

- betoniarka wolnospadowa, 

- przenośne zbiorniki na wodę, 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie Robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - WO „Wymagania ogólne”. 

2. Cement, wapno sucho gaszone workowane i zaprawy gotowe pakowane w workach 

powinny być przewożone środkami transportu dostosowanymi do przewozu materiałów 

w workach, w sposób chroniący je przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami 

atmosferycznymi. 

3. Piasek w stanie sypkim (luzem) powinien być przewożony środkami transportu 

dostosowanymi do przewozu materiałów sypkich. 

4. Woda powinna być dostarczana w cysternach lub pobierana z istniejącej sieci 

wodociągowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - WO „Wymagania ogólne”. 



5.2. Roboty tynkarskie 

1. Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 

surowego budynku, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie 

przebicia i bruzdy. 

2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

3. Roboty tynkowe należy wykonywać w temperaturze otoczenia od +50C do +250C i 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 00C. 

4. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć,plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych usunąć 10-proc. 

Roztworem szarego mydła lub wypalić je lampą benzynową. 

5. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

6. Należy zastosować cementową obrzutkę wstępną. 

7. Tynk należy nanosić ręcznie przy pomocy kielni lub agregatem tynkarskim, a 

następnie wyrównać go przy pomocy łaty. 

8. Przy nanoszeniu tynku agregatem tynkarskim należy: 

- każdorazowo sprawdzić stan węży oraz ich połączenia i mocowania. Przed 

rozpoczęciem tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra rzadkiego 

zaczynu wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy. 

- końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, 

zachowując optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej (ok. 20 cm). 

9. Po dostatecznym stwardnieniu, tynk należy wygładzić pacą filcową. 

10. W miejscach szczególnie narażonych na powstawanie rys, takich jak naroża 

otworów, miejsca połączenia ściany z konstrukcjami z innego materiału (żelbet, 

styropian), zaleca się wcześniejsze ułożenie siatki z włókna szklanego. 

11. W celu zabezpieczenia naroży ścian i filarów przed uszkodzeniem zaleca się 

stosowanie w tych miejscach szyn i narożników tynkarskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST WO „Wymagania 

ogólne”. 

2. Przed przystąpieniem do robót tynkowych Wykonawca powinien przedstawić 

Inżynierowi do akceptacji przygotowanie powierzchni do tynkowania. 

3. Badania w czasie wykonywania Robót polegają na sprawdzeniu zgodności ich 

wykonywania z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami przedstawionymi w 

punkcie 5 niniejszego opracowania. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Badania należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 



Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i powołanymi normami. 

6.3. Kontrola prawidłowości wykonania tynków 

Badania obejmują: 

1. Sprawdzenie podłoży 

2. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża. 

- minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić 0.25 MPa 

3. Sprawdzenie grubości tynków 

- dopuszczalna odchyłka grubości tynku powinna być nie większa niż -4 i +2 mm. 

4. Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanej oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków- powierzchnia powinna być równa, gładka i matowa 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej (2 m) 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe 

niż 2.0 mm na 1 m (dla kierunku pionowego) i nie większe niż 3.0 mm na 1 m (dla 

kierunku poziomego) i ogółem nie większe niż 4.0 mm na wysokości całego 

pomieszczenia. 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m. 

6. Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - WO „Wymagania ogólne”. 

2. Jednostki obmiarowe: 

m2 wykonanego tynku 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie dospodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów wstanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

kratek,drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - WO „Wymagania ogólne”. 

2. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu. 

3. Odbiór powinien być dokonywany na podstawie następującej dokumentacji: 



a) Dokumentacji Projektowej 

b) Specyfikacji Technicznej, 

c) dziennika budowy, 

d) zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producenta, 

e) protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót, 

f) protokołów odbioru materiałów i wyrobów, 

g) wyników badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane 

przez Inspektora Nadzoru, 

h) ekspertyz technicznych w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku, 

i) księgi obmiarów. 

4. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary przewidziane w 

punkcie 6. „Kontrola jakości robót ” przy zachowaniu odpowiednich tolerancji dały 

wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje: 

- prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych 

czynników produkcji, 

- zamurowanie przebić i bruzd, 

- oczyszczenie podłoża, 

- przygotowanie, przestawienie i demontaż niezbędnego sprzętu, 

- montaż i demontaż tymczasowych podestów i rusztowań roboczych 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie miejsc wrażliwych na zarysowanie, 

- umocowanie profili na narożnikach, 

- przygotowanie zaprawy, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- wykonanie poprawek tynków, 

- oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

2. PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 



3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

4. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

5. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 

6. PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa 

Tynkarska. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

ST- 3.00 MONTAŻ STOLARKI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

montażu stolarki drzwiowej. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w ST. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia parametrów 

użytkowych stolarki drzwiowej oraz robót montażowych w/w wyrobów i innych elementów 

wykończeniowych. 

Zakres robót: 

- montaż drewnianych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST „Wymagania ogólne” 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV – 45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementów wykończeniowych 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

 

 

 



2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółowa specyfikacją 

występują niżej wymienione materiały podstawowe. 

2.1 Drzwi wewnętrzne 

Drzwi, ościeżnice, próg  drewniane dębowe o wybarwieniu zbliżonym do istniejącej stolarki wykonane 

w sposób odtworzeniowy wyposażone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamkę. Malowanie 

farbą bezbarwną z atestem ognioodporności. Przeszklenie wykonane ze szkła bezpiecznego. 

Skrzydło drzwiowe osadzone na 3 zawiasach. 

 

2.2 Drzwi zewnętrzne 

Drzwi, ościeżnice, próg wykonane z drewna sosnowego o barwie istniejącej stolarki wykonane 

w sposób odtworzeniowy. Przeszklenie ze szyby zespolonej antywłamaniowej. 

Współczynnik przenikalności ciepła min. U (max) = 1,1 W/m2K Zamek listwowy z trzema blokadami + 

dodatkowy zamek,elektrozaczep, dwa rygle blokujące, samozamykacz, skrzydła na 3 szt. zawiasów. 

2.3 Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować powierzchnie stykające się z murami ościeży środkami impregnującymi zgodnie z 

wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwie ITB nr 2/ITB-ITD/87z 

05.08.1989 r. Środki stosowane do ochrony drewna przeznaczonych  do zabezpieczenia powierzchni 

zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonej na bezpośrednie działanie czynników 

atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczenia powierzchni elementów od strony 

pomieszczenia. Zabezpieczenie jw. powinno być wykonane w czasie produkcji w zakładzie 

wykonującym stolarkę. 

2.4 Okucia 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym a w przypadku  braku takich norm 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny 

być zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

 

3. SPRZĘT 

Samochód, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O.00 „Warunki ogólne” 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z „Opisem przedmiotu 

zamówienia” 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2 Waruki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych. 

 

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej 

5.3.1 Przed przystąpieniem do montażu dokładność wykonania ościeża. 

5.3.2 W sprawdzone ościeże należy wstawić stolarkę drzwiową na podkładkach lub listwach. 

         Elementy  kotwiące zamocować do stolarki i osadzić w ościeżach. 

5.3.3 Skrzydła drzwiowe osadzić na trzech zawiasach 

5.3.4 Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

         powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości nie więcej niż 3 mm. 

5.3.5 Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem akustycznym przez wypełnienie szczeliny 

           między ościeżem ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

          celu świadectwem ITB. Zabrania się stosowania do tego celu materiałów wydzielających związki 

          chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1 Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

       powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu zaświadczeń 

       kontroli, jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających 

       zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i 

       przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru. 

6.1.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: 

         - stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów, naroży -jednolitego natężenia     

            barwy i zgodności ze wzorem producenta 

          - braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem 

            nieuzbrojonym czy zarysowań 

Ogólne zasady kontroli, jakości robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 

Okna i drzwi. 

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej 

8. ODBIÓR ROBÓT 



Ogólne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- zakup, dostarczenie i montaż okien i drzwi wraz z ościeżnicami i wyposażeniem drzwi 

- obróbka ościeżnic wraz z elementami wykończeniowymi 

- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża ościeży 

- uporządkowanie pomieszczeń i terenu prac 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne    

                    wichrowanie okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie 

                    spadającego ciężarka. 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport płaszczyźnie skrzydła. 

PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania siły potrzebnej do zamknięcia. 

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy. 

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 

                         prostopadłe i rownoległe do płaszczyzny skrzydła. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 

PN-88/B-10085 Zmiana 2. 

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 

łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 

poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 

 

 

 

 


