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Przedmiot zamowienia:

» Remont wewnetrznych stref komunikacyjnych i stref wejSciowych ( schody, korytarze
drzwi itd. ”
Zespot Szkolno — Przedszkolny nr 1
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ST - 0.00 SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) ,Wymagania ogdine”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robdt,

ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

» Remont wewnetrznych stref komunikacyjnych i stref wejsciowych ( schody,korytarze,
drzwi itp ) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach
ul. Sportowa 29

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacja umowy

Organ

Wykonawca

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.1.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe

Przedsiewzigcie:

» Remont wewnetrznych stref komunikacyjnych i stref wejsciowych ( schody,korytarze,
drzwi ) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach
ul. Sportowa 29

Adres:

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul. Sportowa29,

Katowice

Ogodlny zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

Zakres robo6t wynika z Dokumentacji Projektowej

Inwestycja obejmuje: wymiane drzwi wewnetrznych i drzwi zewnetrznych w sposéb
odtworzeniowy

Rodzaje robét:

1. Roboty budowlane

1.1 Roboty budowlane ogdine:

- demontaz starych drewnianych drzwi wewnetrznych i wejsciowych

- montaz nowych drewnianych drzwi wewnetrznych i wejsciowych

- obrébka otwordw drzwiowych



1.2. Roboty budowlane stanu wykorczeniowego
- wymiana i montaz drewnianych drzwi wewnetrznych i wejsciowych

- roboty tynkarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno -uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.5. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.6. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

1.4.7. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kitdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez

to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,



zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.9. Przekazanie placu budowy — nalezy przez to rozumie¢ decyzje inwestora

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. Dokumentacji budowy — nalezy rozumie¢: opis przedmiotu zamdwienia,protokét przekazania
placu budowy protokoty odbioréw czesciowych i koncowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu,operaty geodezyjne i ksigzke obmiaroéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene

techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. Whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ sprawujgcy nadzér nad robotami
budowlanymi inspektor nadzoru wystepujacy w imieniu Inwestora

1.4.14. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.15. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren

wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,

wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

terenu.

1.4.16. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez

zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez

wiasciwy organ.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge

specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dokumenty budowy — nalezy rozumie¢ dokumenty przebiegu

robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez

Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez



Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
Z oceng, jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robaot.

1.4.22. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.27. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. Grupach, klasach, kategoriach roboét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta



lub dostawce urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.32. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.33. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.34. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.35. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36 Wspo6lnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji

CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
(0 Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

0 Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

0 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do



kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
0 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

0 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robo6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

U Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych,

0 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

[ Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami
dobudowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

U Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzagdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych

oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robat.

0 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone

w trybie postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystagpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata

wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

0 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

0 Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tre$ci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére
zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

0 Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

0 Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o pétnocy.

0 Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,
liczonyod Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

0 Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze

rozpocza¢ Roboty Budowlane.



0 Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub cze$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja
Techniczna/

ST- oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

[0 Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

0 Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

0 Odbioér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

[0 Odbior Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia,

0 Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbioér polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

0 Odbior Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

0 Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

U Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi

Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych
badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robdét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

[0 Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
0 Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidziec¢, ktérego skutkom
niemozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

0 Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polskg lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong
do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
Wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

0 Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z

zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien



zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.38. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.4.39. Spis projektéw

PROJEKT BUDOWLANY

1.5. Kody CPV

Wg. wspolnego stownika zamowienh publicznych obowigzujgcego od 17 wrzesnia 2008
roku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe; i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszcz one punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

1.6.3. Zgodnosé robét z Opisem Przedmiotu Zaméwienia i ST

Opis Przedmiotu Zamowienia, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania

wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg

projektowg i ST.



Opis Przedmiotu Zamoéwienia i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



1.6.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy

transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie

niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w

sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na

swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ w

ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i

pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania Roboét, obejmujgcych
swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z
wiascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdow

i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pomoc za
drég) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem
pasa drogowedo i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem

i kosztem.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.



W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan o kreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien

zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Kohcowego. Utrzymanie powinno byé

prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty

czas, do momentu Odbioru Kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowej

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania

opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robot Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu roboét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba, ze postanowienia ogdélne lub szczegdétowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkifad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym i obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw, jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodno$ci i Deklaracje Zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolne;j,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt
tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych odzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w ST stuzg okresleniu pozagdanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentac;ji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw)
pod warunkiem:
* Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania)
» Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatéw



Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania wbudownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sgwyroby wtasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajagcym zgodnosé
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;j.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczehstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jakosé stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnos$é¢ z Opisem Projektu
Zamuwienia i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robat.

Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco

w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazuj gcy, ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych

oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat



Zgodnosci: z Polskg Norma,z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.8. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz
spetnieniu pozgdanych przez Inwestora zatozen estetycznych zatozonych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza, co do elementéw wykonczenia,
kolorystyki oraz doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Inwestora

) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Roboét powinien byé
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Opisie Przedmiotu
zamowienia, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Opis Przedmiotu Zamoéwienia lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Opisie Przedmiotu zaméwienia i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Umowie, Opisie Przedmiotu Zamdwienia, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

0 projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci

opisowej i graficznej,



0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

0 projekt organizacji budowy,

[ projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robét oraz sposoby

realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z

Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéow i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy,

w szczegolnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia

zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢

Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakohczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach ryczaftu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany

plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.

» Zaplecze biurowe,

» Zaplecze socjalno — bytowe,

» Czesc¢ skladowg -magazynowa i miejsce parkowania sprzetu i transportu,

» Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie,

* Dostawe mediow,

» Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.

3. Zapewni¢ odpowiednie $rodki transportu i tgcznosci.

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu

uzgodnien wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja

w/wym Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia kohcowego odbioru budowy nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy.

5.Zaplecze pozostaje wtasnoscig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakonczeniu

budowy. W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu

oraz dysponowanie Zapleczem moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne



6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art.
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego
powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng
przegrod.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylaciji.

¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

» zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych
przepisow techniczno -budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno
-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane

tj. obiektow uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych nalezy do kompetenc;ji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwood przepiséw techniczno —budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno -budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujacych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych,
zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretne go
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Inwestor moze dochodzi¢ roszczeh

w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu

zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac



moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub
karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagaé bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w
wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych
funkgciji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w
sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej podlegac bedzie ten,
kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych
w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawacé polecen wykonywania Robét Budowlanych

w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktéorym Wykonawca

przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, ST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,

powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robét ,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych

elementéw Robot,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci

wykonywanych Robdt,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a

takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno -pomiarowe,



j) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

[) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementéw Robat.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie
Przedmiotu Zamowienia i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg
okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie

stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich

inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, zgodnie z zasada, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczego6towo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,



albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni
szczegobtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie

Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru

na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego

przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnosé materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznieod Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy oceni e zgodnosci materiatéw i Robot z Opisem Przedmiotu
Zamowienia i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg

kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg

tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Protokot przekazania placu budowy

Dokument uprawniajgcy Wykonawce do rozpoczecia robot budowlanych

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ faktyczny stopien

zaawansowania kazdego z elementéw Robét w stosunku do harmonogramu. Ksiega

Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robét. Obmiary wykonanych Roboét

przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i

wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materia téw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie InspektoraNadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w



rodzajach materiatéw, lokalizaciji i wielko$ci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji
Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robé6t dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech réwnobrzmigcych
egzemplarzach + 3 egz. w wers;ji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi
Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,

nastepujgce dokumenty:

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

b) protokoty Odbioru Robdét,

c) protokoty z narad i ustalen,

fd korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢

wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.



7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Korncowym Odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot,
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz

nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbioréw Robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Roboét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbidr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Kohcowy,

5) Odbidr Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie

roboty zanikajgce.

Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér bedzie dokonany wczasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowaniaogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia pisemnie i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$éc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone

pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia ST i uprzednimi
ustaleniami Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbiér Czesciowy Robdét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo

zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed

zakonczeniem. Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Roboét zgodnie z postanowieniami



Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robét.

Przy Odbiorze Czes$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

a) Dokumentacje z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow

c) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

d) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Opisem Przedmiotu Zaméwienia
i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca pisemnie z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia pisemnie | powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na

podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o

przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokdt

sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych

czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz

niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzeh.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢

i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami j i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru

urzgdzenia jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze

Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

a) Dokumentacje Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng

powykonawczg zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach),

b) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow



¢) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z STiPZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajgcych

i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag

i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Opisem Przedmiotu Zamowienia

i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami

i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
powyzej.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajac Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Opis Przedmiotu Zamowienia i ST. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru

lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymagane;j

Opisem Przedmiotu zaméwienia i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy
termin Odbioru Kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robdét

nieznacznie odbiega od wymaganej Opisem Przedmiotu Zamdwienia i ST z uwzglednieniem toleranciji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy
moze dokonaé potrgcen wartosci Robét, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét

sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwaranc;ji.

Odbidér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw



objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona
oceny prawidiowosci wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczgce wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przyuwzglednieniu postanowiern Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy

z zobowigzanh gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce

w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania skfadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Opisie
Przedmiotu Zamowienia Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegolnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy;,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikaciji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegdlnione



w Przedmiarze Robét.

Cena musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt organizacji placu budowy

¢) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy

d) monitoring geodezyjny otaczajacych budynkow

e) koszty rozbiérek i przebudoéw

f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenu,

h) koszt wywozu i utylizacji odpadéw.

i) koszt wybudowania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

« ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

* optaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

» tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

j) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez

Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania

przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzenh zabezpieczajgcych (bariery ochronne,

oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na

potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy mediow (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie

,Wyw0z nieczystosci statych i ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia

w odpowiedniej sprawnos$ci, wymiana urzgdzenh podlegajgcych zuzyciu, zapewnienie napraw

serwisowych i biezgcymi kosztami eksploataciji.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

d) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,



e) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie
z Opisem Przedmiotu Zamowienia i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Roboét oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w SpecyfikacjachTechnicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw

obowiagzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U.

Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

Zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozar owej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pézn.zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr120
poz.1126)

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézZniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75,p0z.690)
11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie



aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.2002 nr 8, poz. 71).

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011)

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004

nr 249 poz. 2497)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego danedotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042).

18) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr
169, poz. 1650)

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401)

20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
o0gdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom I, 11, IlI,

IV, V') Arkady, Warszawa 1989 -1990.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ST-1.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotéw zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w ST

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbiérkowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST

1.5 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

CPV -45111200-0 Roboty rozbiérkowe

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogoélne"

3. Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogéine"

3.2.Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

» Miotty pneumatyczne.

 Szlifierki.

+ Srodek transportowy.

4. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne"

4.2 .Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor srodka



transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych. Przyjeto wywdzke ziemi i gruzu
na odlegtos$¢ 5 km.

5. Wykonanie Robot

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét

Ogodine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2.Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budow
lanych, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Obiekty znajdujgce sie w pasie robot rozbidrkowych, nic przeznaczone do usunigcia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty,
ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

5.3.Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuija:

* Rozbidrke fragmentéw Scian, stropéw i elementow konstrukcyjnych.

* Rozbidrke stolarki drzwiowej wraz z niezbednym rozkuciem

(poszerzeniem) osciezy:

Materiat z rozbidrki nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie, jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
elementdéw budowli i budynku, przetransportowania zdemontowanych materiatéw poza
teren budowy. Sprawdzeniu podlegaja karty utylizacji odpadéw powstatych podczas
robot rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogélne”

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla jest:

00 m3 (metr szeScienny) rozbieranego podtoza z betonu zwirowego, stropéw, Scian i elementéw
konstrukcyjnych

0 m2 (metr kwadratowy) rozbieranych $cianek dziatowych i posadzek

0 szt (sztuka) rozebranej stolarki drzwiowej

8 ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru podano w ST,Odbior robot”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdine"
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa roboét obejmuje:



» wykonanie rozbidrki elementéw budowli i budynku.

* sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw.

* odwiezienie materiatu z rozbiorki wraz z kosztami utylizacji.

* uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST- 2.00TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich wykonywanych podczas realizacji zadania

45323000-7 ,Tynkowanie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot.

1.3. Ogéiny Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
tynkarskich,przy wykonywaniu tynkéw wewnetrznych oraz oktadzin z ptytek i ptyt G-K.
1.4. Okreslenia podstawowe

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu
wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub innych materiatéw, ktéra

jest stosowana do pokrycia powierzchni scian i sufitéw i twardnieje pozastosowaniu.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robobt

1. Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty do wykonania robét tynkarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg



Projektowa.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Tynk mineralny cementowo-wapienny

Do tynkowania wewnetrznych $cian i sufitdbw nalezy zastosowac tynk mineralny,
cementowo-wapienny, grubosci 20 mm. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501

.Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-EN -197-1;2002/A1:2005 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno budowlane wedtug normy
PN-EN 459-1:2010 ,Wapno budowlane Cz.1 Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci” i
PNEN459-2:2010 ,Wapno budowlane Cz.2 Metody badanh”.

a. Cement

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem zapraw tynkarskich i powinien posiada¢
nastepujgce wtasciwosci:

- wysokg wytrzymatosgé,

- maty skurcz, szczegodlnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Do wykonania zapraw tynkarskich stosuje sie nastepujgce rodzaje cementow:

- cement portlandzki marki 25.

b. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh
obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

c. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaroéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.



d. Woda

Do zapraw przygotowywanych na placu budowy jak i gotowych suchych mieszanek
fabrycznych oraz do skrapiania podtoza powinna by¢ stosowana woda zgodna z
wymaganiami

PN-B-32250:1988. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng.

2.2.2. Siatka

Do wzmocnienia powierzchni narazonych na zarysowanie nalezy zastosowac siatke z
widkna szklanego po kapieli akrylowej o rownym i trwatym splocie, odporng na alkalia,
0 gramaturze 145g/m2.

2.2.3. Szyny i narozniki tynkarskie

Do wzmocnienia narozy, przed tynkowaniem, nalezy zastosowac¢ szyny i kgtowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm.

3. SPRZET

1. Ogdélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - WO ,Wymagania ogdlne”.

2. Roboty tynkarskie prowadzone bedg recznie lub mechanicznie przy uzyciu nizej
wymienionego sprzetu pomocniczego:

- drabina lub rusztowanie

- Srodek transportu (np. taczki)

- zestaw narzedzi tynkarskich (kielnie, packi i pace, pedzle chlapaki, szczotki, topaty,
kastry, poziomice, piony, taty)

- agregat tynkarski (przy tynkowaniu mechanicznym)

- betoniarka wolnospadowa,

- przenosne zbiorniki na wode,

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie Robdét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - WO ,Wymagania ogélne”.
2. Cement, wapno sucho gaszone workowane i zaprawy gotowe pakowane w workach
powinny by¢ przewozone srodkami transportu dostosowanymi do przewozu materiatéw
w workach, w sposdb chronigcy je przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami
atmosferycznymi.

3. Piasek w stanie sypkim (luzem) powinien by¢ przewozony $rodkami transportu
dostosowanymi do przewozu materiatow sypkich.

4. Woda powinna by¢ dostarczana w cysternach lub pobierana z istniejgcej sieci
wodociggowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST - WO ,Wymagania ogdlne”.



5.2. Roboty tynkarskie

1. Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego budynku, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie
przebicia i bruzdy.

2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢ wodag.

3. Roboty tynkowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia od +50C do +250C i
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 00C.

4. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc,plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych usung¢ 10-proc.
Roztworem szarego mydta lub wypali¢ je lampg benzynowa.

5. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. Nalezy zastosowaé cementowg obrzutke wstepna.

7. Tynk nalezy nanosi¢ recznie przy pomocy kielni lub agregatem tynkarskim, a
nastepnie wyréwnaé go przy pomocy faty.

8. Przy nanoszeniu tynku agregatem tynkarskim nalezy:

- kazdorazowo sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczenia i mocowania. Przed
rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra rzadkiego
zaczynu wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

- koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym,
zachowujgc optymalng odlegto$¢ koncowki od powierzchni tynkowanej (ok. 20 cm).

9. Po dostatecznym stwardnieniu, tynk nalezy wygtadzi¢ pacg filcowa.

10. W miejscach szczegdlnie narazonych na powstawanie rys, takich jak naroza
otworéw, miejsca potgczenia sciany z konstrukcjami z innego materiatu (zelbet,
styropian), zaleca sie wczesniejsze utozenie siatki z widkna szklanego.

11. W celu zabezpieczenia narozy Scian i filaréw przed uszkodzeniem zaleca sie
stosowanie w tych miejscach szyn i naroznikdéw tynkarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robé6t podano w ST WO ,Wymagania
ogolne”.

2. Przed przystagpieniem do robét tynkowych Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi do akceptacji przygotowanie powierzchni do tynkowania.

3. Badania w czasie wykonywania Robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonywania z Dokumentacjg Projektowg oraz z wymaganiami przedstawionymi w
punkcie 5 niniejszego opracowania.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Badania nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i

innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami



Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i powotanymi normami.

6.3. Kontrola prawidtlowosci wykonania tynkéw

Badania obejmuja:

1. Sprawdzenie podtozy

2. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do poditoza.

- minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna wynosi¢ 0.25 MPa

3. Sprawdzenie grubosci tynkow

- dopuszczalna odchytka grubosci tynku powinna by¢ nie wieksza niz -4 i +2 mm.

4. Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanej oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkéw- powierzchnia powinna by¢ réwna, gtadka i matowa

5. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci

taty kontrolnej (2 m)

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2.0 mm na 1 m (dla kierunku pionowego) i nie wieksze niz 3.0 mm na 1 m (dla
kierunku poziomego) i ogétem nie wigksze niz 4.0 mm na wysokosci catego
pomieszczenia.

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m.

6. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST - WO ,Wymagania ogdéine”.
2. Jednostki obmiarowe:

m2 wykonanego tynku

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie dospodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych
elementoéw wstanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu

w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
kratek,drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - WO ,Wymagania ogélne”.
2. Odbidr koncowy robét powinien byé¢ przeprowadzony po ich zakohczeniu.

3. Odbiér powinien by¢ dokonywany na podstawie nastepujgcej dokumentac;ji:



a) Dokumentaciji Projektowej

b) Specyfikacji Technicznej,

¢) dziennika budowy,

d) zaswiadczeh o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe przez
producenta,

e) protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych robét,

f) protokotéw odbioru materiatéw i wyrobéw,

g) wynikéw badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byty zlecane
przez Inspektora Nadzoru,

h) ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku,

i) ksiegi obmiardw.

4. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary przewidziane w
punkcie 6. ,Kontrola jakosci robét ” przy zachowaniu odpowiednich tolerancji daty
wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:

- prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw, sprzetu oraz innych niezbednych
czynnikéw produkciji,

- zamurowanie przebic¢ i bruzd,

- oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie, przestawienie i demontaz niezbednego sprzetu,

- montaz i demontaz tymczasowych podestéw i rusztowan roboczych

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie miejsc wrazliwych na zarysowanie,

- umocowanie profili na naroznikach,

- przygotowanie zaprawy,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- wykonanie poprawek tynkow,

- oczyszczenie terenu robét z resztek materiatéw

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

2. PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria

zgodnosci



3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

5. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes$¢ 1: Tynki wewnetrzne

6. PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murow -- Czes¢ 1: Zaprawa
Tynkarska.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ST- 3.00 MONTAZ STOLARKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w ST.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia parametrow
uzytkowych stolarki drzwiowej oraz rob6t montazowych w/w wyrobdéw i innych elementéw
wykonczeniowych.

Zakres robot:

- montaz drewnianych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST ,Wymagania ogéine”

1.5 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

CPV — 45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementéw wykornczeniowych

1.6 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.



2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe.

2.1 Drzwi wewnetrzne

Drzwi, oscieznice, prog drewniane debowe o wybarwieniu zblizonym do istniejgcej stolarki wykonane
w sposo6b odtworzeniowy wyposazone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamke. Malowanie
farbg bezbarwng z atestem ognioodpornosci. Przeszklenie wykonane ze szkia bezpiecznego.

Skrzydto drzwiowe osadzone na 3 zawiasach.

2.2 Drzwi zewnetrzne

Drzwi, oscieznice, prog wykonane z drewna sosnowego o barwie istniejgcej stolarki wykonane

w sposoéb odtworzeniowy. Przeszklenie ze szyby zespolonej antywtamaniowej.

Wspétczynnik przenikalnosci ciepta min. U (max) = 1,1 W/m2K Zamek listwowy z trzema blokadami +
dodatkowy zamek,elektrozaczep, dwa rygle blokujgce, samozamykacz, skrzydta na 3 szt. zawiaséw.
2.3 Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowaé powierzchnie stykajgce sie z murami osciezy srodkami impregnujgcymi zgodnie z
wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwie ITB nr 2/ITB-ITD/87z
05.08.1989 r. Srodki stosowane do ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonej na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczenia powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia. Zabezpieczenie jw. powinno by¢ wykonane w czasie produkcji w zaktadzie
wykonujgcym stolarke.

2.4 Okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny

by¢ zabezpieczone trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET

Samochdd, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0.00 ,Warunki ogdlne”



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z ,,Opisem przedmiotu
zaméwienia”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Waruki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw drzwiowych.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

5.3.1 Przed przystapieniem do montazu doktadnos¢ wykonania oscieza.

5.3.2 W sprawdzone oscieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowg na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce zamocowac do stolarki i osadzi¢ w o$ciezach.

5.3.3 Skrzydta drzwiowe osadzi¢ na trzech zawiasach

5.3.4 Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci nie wiecej niz 3 mm.

5.3.5 Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy osciezem oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu swiadectwem ITB. Zabrania sie stosowania do tego celu materiatébw wydzielajgcych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli, jakos$ci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i normami i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.
6.1.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:
- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw, narozy -jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
- braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatdéw powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym czy zarysowan
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej
8. ODBIOR ROBOT



Ogodlne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

Cena jednostkowa wykonania robé6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz okien i drzwi wraz z o$cieznicami i wyposazeniem drzwi

- obrébka oscieznic wraz z elementami wykonczeniowymi

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkgiji

- oczyszczenie podtoza osciezy

- uporzadkowanie pomieszczen i terenu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikéw gtéwnych na uderzenie
spadajgcego ciezarka.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport ptaszczyznie skrzydia.

PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamkniecia.

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzagsy.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wiamanie. Obcigzenia statyczne

prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zigcza klinowe. Wymagania i badania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki

tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem

polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.






