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WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania.. 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

Określenia podstawowe  

[1]   Adaptacja   przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej 

funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do 

eksploatacji w nowych warunkach  

[2]   Antykorozja  Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu budowlanego  

[3]   Aprobata techniczna  pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 

do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 

których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb  

 

  udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych 

Ministrów  

[4]   Atest  świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 

bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 

państwowe i specjalistyczne placówki naukowobadawcze  

[5]   Bezpieczeństwo 

realizacji robót 

budowlanych  

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 

robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 

cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym  

[6]   Budowa  wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 

modernizacja obiektu budowlanego  

[7]   Budowla  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje 

przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu  

[8]   Budynek  obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundament i dach  
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[9]   Certyfikat  znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 

urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych  

[10]  Dokładność 

wymiarów  

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną  

[11]  Dokumentacja 

budowy  

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:  

• pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym  

• dziennik budowy  

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych  

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu  

• książki obmiarów  

[12]  Dziennik budowy  urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 

budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego  

[13]  Elementy robót  wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji  

[14]  Inspektor nadzoru 

budowlanego  

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 

którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie  

 

  uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa  

[15]  Inwestor  osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 

inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację 

zamierzonego zadania  

[16]  Kierownik budowy  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 

realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budowlanych  

[17]  Kontrola techniczna  ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością 

użytkową  
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[18]  Kosztorys  dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 

sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru 

robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 

pośrednich i zysku  

[19]  Kosztorys ofertowy  wyceniony kompletny kosztorys ślepy  

[20]  Kosztorys ślepy  opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie 

materiałów podstawowych  

[21]  Kosztorys 

powykonawczy  

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowowartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 

robót  

[22]  Materiał budowlany  ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów 

wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części 

składowych  

[23]  Nadzór autorski  forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 

kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych  

[24]  Nadzór inwestor- 

ski  

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 

kosztów realizowanej inwestycji  

[25]  Norma zużycia  określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 

określonych cechach jakościowych  

[26]  Obiekt budowlany  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury  

[27]  Obiekt małej 

architektury  

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku 

(ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, 

elementy architektury ogrodowej)  

[28]  Obiekty liniowe  drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu  

[29]  Obmiar  wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 

wykonanych robót  

[30]  Polska Norma  dokument określający jednoznacznie pod względem technicz- 

 

 (PN)  nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 

budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 

metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych  
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[31]  Pozwolenie na 

budowę  

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 

określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 

tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru 

na budowie  

[32]  Projektant  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych  

[33]  Projekt organizacji 

budowy  

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 

niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 

niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 

zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza 

Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor  

[34]  Protokół odbioru 

robót  

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty  

[35]  Przedmiar  obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu 

sporządzenia kosztorysu  

[36]  Przepisy techniczno-

wykonawcze  

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych  

[37]  Roboty budowlano-

montażowe  

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  

[38]  Roboty 

zabezpieczające  

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 

lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu 

organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść 

dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia 

itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace 

w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 

zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez 

inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan 

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 

obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia 

wypadkom osób postronnych  

[39]  Roboty zanikające  roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy  

[40]  Rusztowanie  konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 

wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 

specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 

wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 

przepisami, bezpieczną pracę na wysokości  
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[41]  Wada techniczna  efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwie- 

  nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca  

[42]  Znak bezpieczeństwa  prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 

które uzyskały certyfikat  

  

  

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 

Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

  

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót  

a) Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 

członkiem Izby Inżynierów Budowlanych  

b) Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy 

i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych.  

c) Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-

montażowymi remontu i modernizacji.  

3. Materiały  

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 

wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone 

do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora 

Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)  
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b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 

Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 

dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)  

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 

wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)  

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 

zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami 

określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów 

budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).  

1.3.1.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

b) Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

1.3.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

1.3.3.  Wariantowa zastosowanie materiałów  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 

to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

 

 

4. Sprzęt  
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Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

a) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem.  

b) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

c) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

d) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

e) Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

5. Transport  

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.  

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem.  

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z terenu budowy.  

d) Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.  

 

6. Wykonanie robót  

1.6.1.  Ogólne zasady wykonania Robót  
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej.  

c) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

d) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

e) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną decyzję.  

f) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

7. Kontrola jakości  

1.7.1.  Zasady kontroli jakości Robót  

a) Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót.  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.  

c) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

d) Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST.  

e) Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
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f) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

g) Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  

h) Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

i) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

1.7.2.  Atesty jakości materiałów  

a) Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 

odpowiednimi normami i ST.  

b) W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 

Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.  

c) Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

 

1.7.3.  Dokumenty budowy Dziennik Budowy.  

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

b) Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

c) Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

12 
 

d) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 5.  Do Dziennika 

Budowy należy wpisać w szczególności: o  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, o uzgodnienie przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, o przebieg Robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,   

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)  

 daty wstrzymania Robót z podaniem powodu  

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, o zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, o inne istotne informacje o przebiegu 

Robót.  

e) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

f) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

g) Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

  

Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.  

Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: o 

protokoły przekazania Terenu Budowy  

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne o protokoły odbioru 

Robót o protokoły z narad i ustaleń, o korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy.  
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a) Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

b) Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem.  

c) Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

8. Obmiar robót  

1.8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.  

b) Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.  

c) Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

d) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.  

e) Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru.  

1.8.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  

a) Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

b) Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

c) Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

1.8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

a) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

b) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

kwalifikacyjne.  

c) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym 

okresie trwania Robót.  

1.8.4.  Wagi i zasady ważenia  
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

1.8.5.  Czas przeprowadzania obmiaru  

a) Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

b) Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.  

c) Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

e) Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru.  

9. Odbiór robót  

1.9.1.  Rodzaje odbiorów  

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: a) odbiorowi robót 

zanikających i ulegających zakryciu,  

a) odbiorowi częściowemu  

b) odbiorowi końcowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu.  

1.9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

b) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

c) Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.  

d) Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie 

, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy.  

e) Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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1.9.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  

1.9.4.  Odbiór końcowy Robót  

a) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości.  

b) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.  

c) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.  

d) Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

e) W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych.  

f) W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

g) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

1.9.5.  Dokumenty do odbioru końcowego  

a) Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.  

b) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami  

 Specyfikacje Techniczne  

 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających 

zakryciu,  

 Recepty i ustalenia technologiczne, o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, o atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
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c) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót.  

d) Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

e) Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

 

 

 

1.9.6.  Odbiór ostateczny  

a) Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

b) Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego.  

10. Podstawa płatności  

1.10.1. Ustalenia ogólne  

a) Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

b) Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie.  

11. Przepisy związane  

1.11.1. Normy  

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 

podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 

  



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

17 
 

ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty i pod posadzki. 

B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 

B.02.03.00. Zasypki. 

B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie 

ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których 

rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice 

typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być 

taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed 
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obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą 

spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki ma-

teriałów budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 

– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

– zawartość części organicznych I<2%, 

– odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadać następujące 

właściwości: 

– max. średnica ziaren d<120mm, 

– wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 

– zawartość części organicznych I<2%, 

– pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

– odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (dotyczy tunelu). 

Przed wykonywaniem robót związanych z budową tunelu powinno być wykonane 

przygotowanie terenu pod budowę. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje 

dokumentacja techniczna drogowa. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 

pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 

dna wykopu. 

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na międzytorzach wykonane koparkami pod 

osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w 

którym należy zawrzeć: 

– ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej,  

– szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

– dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 

wbijania. 

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej pod 

czynnymi torami. Konstrukcja odciążająca podlega odbiorowi oraz próbnym obciążeniom 

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-

riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 

celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
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 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
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– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.01.00 – wykopy – [m3] 

B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 

B.02.03.00 – zasypki – [m3] 

B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
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B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.  Wstęp  

2.1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu związanych z 

remontem budynku wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych.  

2.1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.  

2.1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką 

elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu związanych z 

budową/przebudową/remontem budynku wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych. 

2.1.4.  Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 

i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  

2.1.5.  Ogóle wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  Nie występują  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i usunięciem gruzu stosować 

następujący sprzęt:  

o specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie wpływać na 

istniejącą konstrukcję budynku,  

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru  

Do demontażu płyt falistych z azbesto-cementu należy stosować sprzęt zalecany w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824. Pozostałe roboty 

demontażowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 

sztuką budowlaną i zasadami bhp.  
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Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : młotki, przecinaki, piły, wysięgnik koszowy, rynny, taczki , 

liny.  

4. Transport  

Gruz wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał 

budowlany. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Przewóz odpadów na składowisko może 

odbywać się tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa musi posiadać zezwolenie 

na usuwanie azbestu (w tym transport), wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce 

składowania azbestu.   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego 

obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu.  

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu instalacji elektrycznej na poddaszu.  

Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy a pracowników 

zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania 

robót rozbiórkowych na tym obiekcie.  

„Zgodnie z przepisami usuwanie azbestu może być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną 

jednostkę (firmę), posiadającą odpowiednią decyzję wydaną przez starostę. Aby takie zezwolenie 

dostać, trzeba dysponować odpowiednim systemem, pracownicy muszą być przeszkoleni (zgodnie 

z rozporządzeniem) oraz musi być zawarta umowa z firmą, która przyjmuje odpady azbestowe. 

Jedynym legalnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest składowanie na specjalnych 

składowiskach. Odpadów azbestowych nie wolno kruszyć. Zabezpiecza się je folią polietylenową 

o grubości 0,2 mm i w takiej formie przekazuje na składowisko.   

  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i 

pozostawienie w czystości miejsc rozebranych.  
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Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  

7.1.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:  

- dla konstrukcji murowych - m3  

- dla ościeżnic drewnianych, tynków, posadzek, - m2 o dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2,  powyżej 

- szt.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 

koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.  

10. Przepisy związane  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III.  

Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. ia dotyczące transportu podano w 

części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.   

11. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość jednostek obmiarowych elementów izolacji wykonanej     zgodnie z 

zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.  

 12. Przepisy związane  

 Odpowiednie aprobaty techniczne  
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ROBOTY MUROWE  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  

B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej  

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej.  

B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki  

B.08.03.00. Ściany warstwowe  

B.08.04.00. Ścianki działowe  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2.  Materiały  

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996  

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

• Masa 3,3-4,0 kg  

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
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• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.  

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3  

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK  

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania 

– brak uszkodzeń po badaniu.  

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 

1,5m na inne cegły nie rozpadła się.  

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  

• Wymiary jak poz. 2.2.1.  

• Masa 4,0-4,5 kg.  

• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 

badanych  

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 

m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 

wymagania nie powinna być większa niż:  

2 na 15 sprawdzanych cegieł  

3 na 25 sprawdzanych cegieł  

5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa  

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu 

jak dla cegły wg poz. 2.2.2.  

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich 

ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera.  

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50  

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

• Masa 2,15-2,8 kg  

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.  
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• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  

• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu.  

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)  

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm  

• Masa typ K1 2,3-2,9 kg  

• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm  

• Masa typ K2 4,9-6,3 kg  

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%  

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,  

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK  

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu.  

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.  

2.3. Bloczki z betonu komórkowego  

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.  

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-

06258 Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.4. Cegła silikatowa  

Cegły pełne i bloki drążone.  

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2  

1,5NF 

250±3×120±2×104±2 

2NFD 

250±3×120±2×138±2  

3NFD 

250±3x120±2×220±3 

6NFD 

250±3×250±2×220±3 

Wymagania:  
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nasiąkliwość 16% odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak 

uszkodzeń gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 

kg/dm3 dla drążonych.  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

 cement:   ciasto wapienne:   piasek  

 1   :   1   :   6  

1  :  1  :  7 1 :  1,7  :  5  

 cement:   wapienne hydratyzowane:  piasek  

 1   :   1   :   6  

 1   :   1   :   7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

 cement:   ciasto wapienne:   piasek  

1 :  0,3 :  4 1 :  0,5 :  4,5  

 cement:   wapienne hydratyzowane:  piasek  

 1  :   0,3  :   4  

 1  :   0,5  :   4,5  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  

2.6 Pustaki ceramiczne gr. 25 cm P+W kl. 15 
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Grupa kostrukcyjna: Grupa 3 i Grupa 2 

Wymiary: 250 x 375 x 238 mm 

Grubość przegrody: 25 cm 

Wytrzymałość znormalizowana: 15 MPa 

Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości 

przegrody λU: 0,31 W/mK 

Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: 0,86 m2K/W 

Odporność ogniowa w zależności od poziomu obciążenia: 1,0 – REI 180 

 

 

3.  Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.  Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  
Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe.  

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

• Przy murowaniu cegłą/pustakami suchymi, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły 

przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.  

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
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f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C.  

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy spraw- 

dzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 

uszkodzonej zaprawy.  

5.1. Mury z cegły pełnej  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm.  

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 

15% całkowitej liczby cegieł.  

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 

wymiaru.  

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 

boczne.  

5.2. Mury z cegły dziurawki  

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 

pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 

należy stosować normalną cegłę pełną.  

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 

powinny być wykonane z cegły pełnej.  
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5.3. Mury z cegły kratówki  

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych.  

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.  

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.  

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy.  

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.  

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin 

pionowych – 10 mm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 

mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.  

5.4. Ściany warstwowe  

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 

 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 

 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.  

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 

bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).  

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać 

zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.  

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 

szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 

jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny 

pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy 

dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.  

5.5. Mury c ceramiki poryzowanej  

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian fundamentowych. Mury nalży wykonywać warstwami z zachowaniem 

prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury 

nośne i słupy. 
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Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 

kondygnacji. Bloczki betonowe M6/Pustaki ceramiczne układane na zaprawie powinny być 

czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach 

przed ułożeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne należy obficie zraszać 

wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza 

się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0C pod warunkiem zastosowania 

odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. 

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest 

niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe 

zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje 

zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych 

wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych 

przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 

Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają 

niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość 

zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm. 

 

6.  Kontrola jakości  

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

  

Rodzaj odchyłek  
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane  mury niespoinowane  
Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długości  
– na całej powierzchni  

  
3   

10  

  
6  

20  

Odchylenia od pionu  
– na wysokości 1 m  
– na wysokości kondygnacji  
– na całej wysokości  

  
3  
6  

20  

  
6  

10  
30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

  
1  

15  

  
2  

30  
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

  
1  

10  

2  
10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach:  
do 100 cm                 szerokość  
                                  wysokość  
ponad 100 cm  
                                  szerokość                                   

wysokość  

  

  
+6, –3  

+15, –1  

  
+10, –5  

+15, –10  

  

  
+6, –3  

+15, –10   

  
+10, –5  

+15, –10  

  

7.  Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8.  Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
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8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9.  Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i 

wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych 

rusztowań  

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

10.  Przepisy związane  
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

• PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 

• PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 

komórkowego. Elementy drobnowymiarowe. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 

• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 

• Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowym układzie 

nośnym ścianowym, podlegających wpływowi eksploatacji górniczej 

– Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989. 

• BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych 

• BN-80/6744-11 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy 

ścienne. Pustaki 

• PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 

• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

• PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• PN-86/B-30020 Wapno 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
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KONSTRUKCJE DREWNIANE  

1.   WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji drewnianych dachu  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji drewnianych. 

1.4.      Określenia podstawowe 

Więźba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Płatwie, krokwie, murłaty, podwaliny, słupy, 

kleszcze, miecze, krawężnice - stanowią elementy składowe więźby dachowej Ołacenie, nadbitki -

elementy drewniane podkładu pod pokrycie dachu 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1   Wymagania ogólne 

- Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 

aktualnych norm państwowych 

- Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej 

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z 

drewna twardego - dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach 

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, 

charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna 

sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana do jednej z 

wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i moduł sprężystości 

będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000 Wilgotność drewna 

stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

a/  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20% 

b/  dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23% 
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c/  dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15% Klasa drewna, z jakiego należy wykonać 

poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna powinna być podana na rysunkach roboczych 

w dokumentacji technicznej. 

2.2   Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna. 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich 

fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być 

zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna 

stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów 

chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych 

materiałów i elementów - za pomocą izolacji przeciwwilgociowej Środki zabezpieczające przed 

wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny 

być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków 

środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana Środki i materiały do 

zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom 

państwowym, a w przypadku ich braku- powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut 

Techniki Budowlanej. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza 

substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna 

przed ogniem powinien być określony przez dokumentacje. Środki i materiały do zabezpieczeń 

przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi 

lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Środki i materiały do wykonywania 

zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed 

korozja biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie 

państwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczania 

elementów i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powodować 

korozji łączników metalowych miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja 

biologiczna powinny być określone w dokumentacji technicznej. 

 

 

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
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Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 

w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm. 

2.4   Łączniki 

Przyjęte łączniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ 

budowlanych powinny spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza 

na gwoździe zawarte w PN_B-031150:2000 Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech 

układów: a/   prostokątnego b/   przestawionego c/  w zakosy W układach wbijania gwoździ 

wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż 

włókien drewna, a rzędy - w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. Zastosowane łączniki 

powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 
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W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 

poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 

materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 

producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną Przy 

wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 

(szablony)z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt 

pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy 

sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocy taśmy stalowej. 

Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnic się od długości 

projektowanych więcej niż 0,5 mm 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 

większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców 

elementów. 

Połączenia krokwi połaci trójkątnych(tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) 

powinny być wykonane na styk i zbite gwoździami. Dopuszcza się następujące odchyłki w 

rozstawie krokwi 

a/  ±1 cm w osiach rozstawu krokwi 

b/  ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z 

betonem powinny być w miejscu styku odizolowane co najmniej jedna warstwą papy 

Niezależnie od rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody po 

połaci dachowej - odboje tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na 

boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów itp. powinny być układane na styk, Rozstaw i 

wymiary łat należy przyjmować w zależności od typu przyjętego pokrycia dachowego. 

Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość 

gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa do grubości łaty. Styki łaty powinny 

znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek powinno być większe niż 2 

mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata 

grubsza od podkładu o grubości dachówki. 
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6. ODBIORY JAKOŚCI 

6.1        Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 

wykonania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w 

przypadku kiedy nie będzie dostępu do wykonanych elementów konstrukcji przy odbiorze 

końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół w którym powinna być również 

zawarta techniczna ocena wykonanych robót. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

a/  zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną b/   rodzaj i klasa użytego drewna oraz 

wymiary elementów c/  Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem 

ognia W szczególności powinny być sprawdzone: 

a/   rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowania wraz z 

odbojami i włazami dachowymi 

6.2.      Odbiór końcowy 

- odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 

odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: a/  dokumentacje 

techniczną obiektu i robót 

b/ protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów 

c/ protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

e/ pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

a/ zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi 

b/ prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji 

c/ prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach 

d/ dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego. 

6.3.      Ocena wykonania konstrukcji 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za 

właściwe. Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość lub 

część za wykonane niewłaściwie 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzone 

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 

budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrażające 

bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny 

być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawiony d ponownie do 

odbioru. 
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Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za 

pewne konstrukcyjnie i nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i nie uniemożliwiają jej użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną 

komisyjne dla danego przypadku. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje: 

roboty przygotowawcze 

zakup i dostawę materiałów wykonanie konstrukcji z drewna testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

Ceną wykonania 1 m2 deskowania, ołacenia i ścianek drewnianych obejmuje: roboty 

przygotowawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie deskowania wykonanie ołacenia 

wykonanie konstrukcji ścianek wykonanie zadaszenia ze sklejki i płyt OSB testy i pomiary zgodnie 

z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne” 

- PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych.” 

- PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 

zasady określenia wytrzymałości i odkształceń” 

- PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady” 

- PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 

Technologia.” 

- PN-ISO 8930/Ak:1997      „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) 
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PN-B-01042:1999       „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.” 

PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” 

PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 

PN-B-03150:2000       „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane” PN-B-

03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

10.2.    Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producentów łączników. 

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r 

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materiał niezapalny wg PN- B -02874/1996 ,załącznik A wydane 

przez CNBOP . 
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ZABEZPIECZANIE KONSTRUKCJI Z DREWNA 

1.   WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem zabezpieczenia p. pożarowego i p. grzybowego konstrukcji więźby dachowych 

obiektów kubaturowych . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniają elementy 

drewniane przed działaniem ognia, owadów i grzybów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów 

drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to być preparat solny, 

rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiałów impregnowanych, nadający się do 

zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o 

wilgotności 28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm. 

Parametry techniczne: 

Barwa wg PN -76/C-04906 -bialoszara 

Zapach wg PN-76/C-04906 -słaby niedrażniący 

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek 

Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 % 

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 

Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% pH 20% roztworu 

wgPN-76/C-04906-5 
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Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20 oC dla stężenia 20% wg PN- 77/C-

04014-1,53 cSt  

Temperatura krzepnięcia roztworów dla stezenia 20%--4,80oC  

Napięcie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stężenia 20 %-0,0730 N/m  

Gęstość w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 -1,089 g/cm3  

Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia  

Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 

40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiał trudno zapalny  

Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa -klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-

76/C-04903 -nie więcej niż 4kg/m3  

Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z- 

04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji 

lotnych  

 Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 

6 m-cach-23,3kg/m3 . 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 

poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 

materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, 

aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom 

przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych 

powinny być uodpornione na niszczące działanie czynników biologicznych przez zastosowanie 

właściwych i dopuszczalnych środków impregnacyjnych, ponadto   należy zwiększyć odporność 

na działanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich 

konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny być podane; w fazie projektowania 

elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane do ochrony 

drewna i materiałów drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego 

Zakładu Higieny. 

Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: 
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rozwój pleśni rozwój grzybów owady żrące w drewnie 

Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i papy 

asfaltowej. 

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony 

drewna 

Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być 

wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp tylko 

osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: a/   mieć 

powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub 

konstrukcji 

b/   być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach 

minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 

c/   umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty 

zabezpieczające 

d/   umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie 

obowiązujących przepisów 

e/   być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej f/   być wyposażone w 

podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw leków 

dla pierwszej pomocy lekarskiej 

Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które 

uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być 

wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronną, która po zakończeniu pracy powinna być 

przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży. 

Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą: 

a/   próżniowo-ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych - w przypadkach gdy 

elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia 

biologicznego 

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, 

opryskiwanie lub smarowanie 

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna 

odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno 

być: 

a/  oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 

zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. b/  wilgotności nie 

większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% w przypadku 
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nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od 

wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być 

dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych 

dopuszcza się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod 

warunkiem opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego 

nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie 

przez kąpiel długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego 

rodzaju kąpieli środków. 

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami:  

a/   Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 

urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne  

b/   Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, 

metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do 

impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od 

instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu 

Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót 

impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co 

najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności 

od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą 

pędzli, miękkich szczotek itp. 

Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych 

podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i 

więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.      Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli 

producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 

właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom 

jakości przez upoważnione laboratoria. 
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6.2 Odbiory międzyfazowe 

Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas 

trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy Kontrolę powinny przeprowadzać osoby 

przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych Należy sprawdzać: 

a/  Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami 

państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w 

budownictwie 

b/   Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach 

betonowych, na przekładkach itp. 

c/   Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, 

temperatura kąpieli itp. 

d/   Przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej 

elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) 

e/ sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego 

f/   Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu 

kąpieli i przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem lub smarowaniem, 

równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, całkowite 

zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy 

impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na 

próbkach) 

g/  skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności 

końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku uciążliwego zapachu 

wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym materiale) ponadto należy mieć 

na uwadze, że: 

h/   kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy 

przeprowadzić przed ich zakryciem 

i/  wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w 

dzienniku budowy i sporządzić protokół. 

6.3 Odbiór robót zabezpieczających 

Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru 

jakościowego i ilościowego przed montażem. 

Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków 

impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagrożenia, a przede 
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wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z uwzględnieniem również zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących dokonanych kontroli bieżących i okresowych. 

Odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna określeniu ilości 

środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się tego na 

podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. 

Do drewna okrągłego, drewna tartego i płyt izolacyjnych należy stosować jako jednostkę 

pomiarową m . Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której obmiaru należy 

dokonać w m . Materiały wypełniające - również w m3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: 

roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów 

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpożarowymi 

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-75/C-04901   Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości wnikania w drewno PN-76/C-

04902   Środki ochrony drewna .Oznaczenia lotności PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna 

.Oznaczenia wartości grzybobójczej metoda agarowa-    klockowa   przeciwko podstawczakom 

[Basidiomycetes]. PN-74/C-04904   Środki ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w 

odniesieniu do stali . 

PN-76/C-04905   Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki lakierowane . 

PN-76/C-04906   Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania . PN-72/C-04907   Środki 

ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna . PN-76/C-04908   Środki ochrony 

drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda biologiczna . 

PN-80/C-04909   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej środków 

chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład drewna . PN-63/C-6053-04 Środki 
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ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczności zabezpieczenia drewna przed 

owadami . 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Aprobata techniczna dopuszczająca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr 

Świadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie 

orzeczeń : 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczającego 

preparat do impregnacji materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w 

budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92 

Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr 

pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalnosc drewna i materiałów 

drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2 

Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku 

[praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzającego przydatność do powszechnego zastosowania 

preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiałów drzewnych przed korozja biologiczna . 
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TYNKI 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.11.01.02 Suche tynki 

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

d) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

e) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

f) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

g) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

h) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

i) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład obję-

tościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

54 
 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

j) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

k) Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

l) Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

m) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

n) Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 

5 lub 3. 

o) Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

p) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

q) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej 

lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty 

nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 

(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
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Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 

zaprawą gipsową. 

5.6. Roboty kamieniarskie 

Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 

1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 

2.  Podłoże: 

r) wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania 

oraz do warunków termicznych ścian nośnych, 

s) odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu 

±10 mm/m. 

3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 

t) przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna 

wynosić więcej niż: 

– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 

– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 

– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 

– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

u) elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 

łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w 

okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty 

zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 

v) przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 

przekroju elementu kotwiącego, 

w) elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

4.  Ochrona kamienia przed korozją 

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 

monomerami meteksylanu metylu. 

Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

x) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

y) sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

z) sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

aa)  
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6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

bb) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

cc) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

dd) W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
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– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 
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– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
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GŁADZIE GIPSOWE 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem gładzi gipsowych 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem tynków (miejscowe 

naprawy) i gładzi gipsowych przy remoncie pomieszczeń. 

-miejscowa naprawa tynku cementowo-wapiennego 

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

- zaprawa gipsowa do naprawy spoin płyt gipsowych 

- taśma spoinowa 

-gotowa zaprawa tynkarska 

-gotowe zaprawy gipsowe do wykonania gładzi 

Wszystkie materiały do wykonania gładzi i napraw tynku powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(normach , aprobatach 

technicznych) 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi ,które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów oraz będą przyjazne dla środowiska  
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Roboty należy wykonać przy użyciu typowego sprzętu : pace ,szpachelki, mieszadła do 

zapraw, łaty 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed wilgocią , 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.. 

5. Wykonanie robót 

5.1gładzie gipsowe 

5.1.1 zakres prac: 

- przygotowanie podłoża ( zmycie starych powłok, odkurzenie powierzchni) 

- wyrównanie powierzchni ścian 

- osadzenie narożników wypukłych 

-zagruntowanie powierzchni ścian 

- wykonanie gładzi gipsowej 2 warstwowej grub.min. 3 mm 

5.2.2 wykonanie gładzi: 

- gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność 

względna powietrza jest większa niż 75%; 

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 

wymaganiom aktualnej normy państwowej; 

- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 

- każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta 

do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min.; 

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w 

przypadku gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za 

nie nadający się do wykonania i usunąć; 

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani 

przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego 

już gipsu; 

- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a 

następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go 

na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu; 

- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia; 

- pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze 

wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna 
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być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż +20°C;; 

- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i 

usterek: 

-prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku 

zabezpieczenia stali 

-w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia 

oraz plamy , smugi i zacieki, 

- niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

-stopień przygotowania powierzchni przed wykonaniem gładzi 

-pionowość, gładkość powierzchni 

Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5. 

7. Obmiar robót 

jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego elementu 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Przy wykonaniu gładzi elementem ulegającym zakryciu jest podłoże Do wykonania 

następnego etapu robót można przystąpić jeżeli wszystkie pomiary i badania elementu 

zakrywanego dały wynik pozytywny. 

Wszystkie ustalenia z odbioru robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 

budowy lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych , 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Protokół częściowy robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu jak i zgodności z dokumentacją . 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej 
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Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa 

W trakcie odbioru komisja ocenia: 

• dla gładzi gipsowych: 

- zgodność z dokumentacja techniczną 

-jakość wykonania powierzchni za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa , faktura) 

- ukształtowanie powierzchni , krawędzi, 

- jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach- wzrokowo oraz przez pomiar 

krawędzi zgodnie z PN-70/B-10100 

-gładkość powierzchni oraz brak pylenia 

- przyczepność do podłoża 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem , który powinien 

zawierać: 

-ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą . 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z zawarta umową – wynagrodzenie ryczałtowe za kompletnie wykonany 

element robót 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe.Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

10.2 Inne dokumenty 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I. 

- Instrukcje montażu producenta. 

- Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, 

póz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz.881), 
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 

póz. 1360,z późniejszymi zmianami).  
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PODŁOŻA, PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem podkładów i podłoży betonowych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne. 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 

Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 

wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie SST 452-131 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z: 

 wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu C 8/10) , 

 wykonanie warstwy wyrównującej z jastrychu cementowego, 

 wykonanie podkładu z piasku stabilizowanego cementem. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych 

muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. 

Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 

lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 Cement portlandzki, 

 Zaprawa cementowa, 

 Beton C8/10, 

 Piasek. 

Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

 dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

 dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, 

PN-EN 196-6; 1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek. 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie SST 452-132 
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Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 

objętości: 

wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 

się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 

rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek 

ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Beton C8/10 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: 

 przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 

przez Inspektora nadzoru recepturą. 

 każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą 

 wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

 nasiąkliwość nie większa jak 4% 

 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, 

 spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
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W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu: 

 Samochód dostawczy do 0,9 t 

 Wyciąg. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

4.2. Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 

rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 

 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 

 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 

pomieszczeniu, w temperaturze od +5 0C do +35 0C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 

produkcji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN63/B-06251. 

Posadzki cementowe 

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. 

przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie SST 452-135 

Zakres robót przygotowawczych 

 Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem . 

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 

10107 nie mniejsza niż 0,5MPa. 

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

 Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

 

Zakres robót zasadniczych 

 Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 

grubości posadzki. 

 Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 

ruchem zygzakowatym. 

 Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a 
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następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 

 W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania 

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, 

słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 

dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 

czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 

ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 

sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej 

wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do 

wymaganych rzędnych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania 

warstwy. 

Zageszczanie 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem można prowadzić przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 

Pojawiające sie w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą 

być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny 

i jednolity wygląd. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 

Ogólnej specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie SST 452-137 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są: 

 [m2 
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] dla podkładów betonowych na podłożu gruntowym, 

 [m2 

] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 

pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

podkładów. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

z zanieczyszczeń. 

8.3. Odbiór podkładów i podłoży 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu 

i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

 równości podkładu 

 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

 prawidłowości wykonania spadków, 
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Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie SST 452-1 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] podkładu betonowego obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu C8/10, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] wylewki cementowej obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie warstwy wyrównawczej – wylewka cementowa , jastrych cementowy, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

75 
 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 
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POSADZKI GRESOWE I OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK 
GLAZUROWANYCH 
  

1. Wstęp.  

 1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

wewnętrznych prac okładzinowych posadzek i ścian  

 1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1.  

 1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac 

posadzkarskich:  

- Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie  

- Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej  

- Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg 
dokumentacji projektowej;  

- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.)  

 1.4.  Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

 1.5.  Ogóle wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem..26.1.3 przewiduje się 

zastosowanie następujących materiałów:  

2.1.  Emulsja gruntująca  

2.2.  Wylewka samopoziomująca;  

2.3.  Płytki glazurowane   

2.4.  Płytki posadzkowe gresowe  

• wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2   
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• nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3   

• mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12   

• twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101   

• odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6   

• Antypoślizgowe klasy R9 i R11/R10 V4  

• Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych zgodnie założoną jakością  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  

4. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,   

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,   

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,   

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  

 •  łaty do sprawdzania równości powierzchni,   

• poziomice   

• wkładki dystansowe,   

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,   

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,   

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.   

  

5. Wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami.  

Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.   

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 

budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

7. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami 

ceramicznymi należy zakończyć:  

• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,   

• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia 
glazury)   

• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu 

osprzętu,   

• wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi.   

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby.  

8. Przygotowanie podłoża  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 

być ściany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowe.   

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez 

raków pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi 

powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy 

je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi.  

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowowapiennej marki M4 – M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni 
powinien on spełniać wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykłe.  

Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, 

pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń.  

9. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych`  

 9.1.  Okładziny   

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, 
gatunków i odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane 
płytki oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.  

Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
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powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut.  

Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej 
na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 
4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kk. W celu dokładnego 
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 
wkładki dystansowe.  

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między 
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić 
spoiny zaprawą do fugowania.  

Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem.  

 9.2.  Wykładziny  

Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W 
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-
rozdziału. Na gotowym podłożu układać płytki ceramiczne przy zastosowaniu 
kompozycji klejących, podobnie jak okładziny ścian. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. 
Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm.  

Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, 

aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:   

• do 100 mm ~2 mm   
• od 100 mm do 200 mm ~3 mm   
• od 200 mm do 600 mm ~4 mm   
• powyżej 600 mm ~5÷20 mm   

Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po 

związaniu kleju usunąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły.  

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej 
wynosi nie więcej niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.  

Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki.  

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 

określonym pochyleniu (spadku).   

10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 

11. Badania w czasie robót   

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.    

• PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  • 

PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie   

 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie   
 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.   
 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E£3%. Grupa B I.   

 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 3% < E£ 6%. Grupa B Iia.   

 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6% < E£ 10% Grupa B IIb.   

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy.  

12. Badania w czasie odbioru  

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być 

przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 

szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej (przez oględziny i pomiary)   

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  • 
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów 
podłogowych, j.w.   
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• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji 
zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców   

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna 
wydawać głuchego dźwięku.   

• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu 
łaty o długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),   

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno 
większe niż 2 mm na całej dł. łaty),   

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 
dokładnością do 1 mm.   

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 
przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej.   

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  

• płaszczyzny poziomej lub spadków,   

• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m 

a posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  • 
 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego 
spadku  

(nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż –5 

mm na całej długości lub szerokości posadzki).   

• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,   
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 

przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej   

13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych .  

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych 

nie powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
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• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,   
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 

użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, 
obniżyć wartość wykonanych robót,   

• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć 
okładzinę i ponownie wykonać.   

15. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót okładzinowych.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

16. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych  

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową   
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,   
• przyczepności do podłoża   
• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek 

dylatacyjnych itp.   

• szerokości i prostoliniowości spoin,   

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który 

zawiera:  

• ocenę wyników badań   
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.   

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.   

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne”.  

Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest 
wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  
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• przygotowanie stanowiska roboczego,   
• przygotowanie kompozycji klejowej   
• dostarczenie materiałów i sprzętu,   
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 ,   
• przygotowanie podłoża,   
• sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.   
• przycięcie i dopasowanie płytek   
• ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin   
• ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin   
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   
• likwidacja stanowiska roboczego.,   

a) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  

b) sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie lub opukiwanie,  

c) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych odbiór 
końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować 
sprawdzenie wyników odbiorów częściowych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Jak w „ WYMAGANIA OGÓLNE”.  

10. NORMY  

Polskie i branżowe normy budowlane:  

 PN-88/B-30000  Cement portlandzki  

 PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami  

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe  
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OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru okładzin, sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych w związku z 

budową kancelarii leśnictwa Wręczyca. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia, konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, 

zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności, ściana działowa – ściana 

pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  ające 

na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych ażurowej konstrukcji ścian, 

zastępującego tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego wykonania 

zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

B.00.00.00 pkt 5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

B.00.00.00 pkt 2. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm 

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm 
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Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN 

EN 10142+A1: 1997), 

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

- łączniki wzdłużne, 

- uchwyty bezpośrednie długie, 

- uchwyty bezpośrednie krótkie, 

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

- kołki szybkiego montażu, 

- kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria 

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania 

spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 

mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe.  

Termin ważności i warunki stosowania 

określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 

wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 
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Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,5 mm x 55 mm, 

Ø 4,2 mm x 70 mm, 

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 

Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,9 mm x 11 mm, 

Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 

PN-EN ISO 3506- 

4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na 

korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego 

Taśma uszczelniająca z PCW 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów 

ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
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pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty 

taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 

powietrza mieści się w granicach 60-80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
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Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

- dla płyt o gr. 12,5 mm – 400 mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od 

ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy 

strzemion (łączników) dystansowych. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi teŜ obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej 

do połowy długości płyty, 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając 

ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.5.Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach. 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu. 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
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dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” 

oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt 

jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 

budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 

konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 

dwuwarstwowe, 

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

– rozmieszczenia płyt, 

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 

kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 

wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie 

powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-

kartonowe o grubości 12,5 mm o właściwościach p.poż oraz w WC wodoodporne. 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 
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Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy 

rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien 

wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. 

Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być 

pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę 

wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie 

przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 

wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 

płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej 

strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości 

płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki 

nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

5.6. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 

spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 

zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 

wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 

zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą 

wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 pkt 6. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 

plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 

ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 pkt 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu 

podwieszanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoży. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu. 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST 

dały pozytywny wynik. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 
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- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o 

kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 

kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą 

a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 pkt 9 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k, 

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na 

szkielety ścian działowych 

PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na 

szkielety ścian działowych 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
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PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 

PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 

Kraków 1996 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 

Montaż systemów suchej zabudowy. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
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ROBOTY MALARSKIE 

12. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z robotami malarskimi   

1.2.Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują:  

a) Przygotowanie podłoży   

b) malowanie farbami  

13. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

14. Ogóle wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

15. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   
zastosowanie   gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne 
dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie o wydajności ó-8m2/litr farby 
przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być 
akceptacja Inwestora  

16. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

17. Transport  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące 

transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne.  

18. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  
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Zasady wykonania prac malarskich.  

o Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio 

przygotowanych;  

o Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać 

szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić 
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.   

o Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnień.  

o Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emul- 

syjnej wilgotność nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;  

o Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym  

ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod 

wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki 

okiennej i drzwiowej;  

o Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po uło- 

żeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;  

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące 
wymagania techniczne:  

- Przygotowanie powierzchni tynków jw.;  

- W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych.  

o Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  

+5˚C (w ciągu doby temperatura nie może spaść poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C.  

o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli 
międzyfazowych należy:  

- Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z  

odpowiednimi normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia);  

- Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie  

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi;  

- Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi;  

- Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malar- 

skich zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi;  

- Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; o 

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny 

być: - Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków 
zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Ewentualne występy 

od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie 

ubytki i uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, 
z której tynk był wykonany.  
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- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy 

pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych rys, 

spękań, rozwarstwień;  

- Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie 
potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z 

detergentem i spłukać czystą wodą);  

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża;  

- Podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną roz- 

cieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej;  

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy  

gruntować pokostem rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1;  

 o  Wymagania odnośnie powłok   

- Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i  

dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulację. 

Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  

- Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów  

pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych łączeń i poprawek;  

- Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości 

substancji szkodliwych dla zdrowia;  

- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i 
plam oraz być zgodne z wzorcem producenta farb.  

- Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów 

pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

zmiany odcienia. Powłoka powinna być bez prześwitów pokrywać 
podłoże lub podkład;  

- Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb na- 

wierzchniowych powinny wytrzymać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z 

mydłem, przyczepność i wsiąkliwość;  

19. Zakres wykonywanych robót  

a)  Przygotowanie podłoża  

b)  Gruntowanie podłoża;  

c)  Dwukrotne malowanie;  

20. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  
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Kontrola jakości robót powinna 

obejmować: o Jakości użytych materiałów; 

o Jakość przygotowanego podłoża;  

o Jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż  

po 7 dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 dniach;  

o Kompletności wykonania robót;  

o kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie 

atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja 
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz 

udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  

 

21. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

Jednostka obmiarowa o Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich 

jest  1 m2 ;  

22. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy 

prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 

24.5.1 i 24.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi 

w punkcie 24.6.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.  

23. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.  

24. Przepisy związane  
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o Wymagania techniczne wykonania robót określają: o PN-69/B-10285 

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.  

o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady 

określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i 
żelbetowe.  

o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. Ogólne wytyczne. o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. 
Podział. o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i 

badania o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne 

wymagania i badania.  
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ZBROJENIE BETONU  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-

III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

ee) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 

poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 

 

ff) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 
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(3)  Wady powierzchniowe: 

gg) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

hh) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

ii) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

jj) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

kk) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

ll) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

mm) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

nn) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
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– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, 

Dróg i Mostów) w Warszawie. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

oo) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

pp) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

qq) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

rr) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

ss) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

tt) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

uu) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

vv) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

ww) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

xx) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 

yy) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 
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zz) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

aaa) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-

nymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

bbb) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

ccc) Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 

długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

103 
 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Podano na początku opracowania. 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montażu zbrojenia konstrukcji, dla którego 

warunki wykonania i odbioru podano w ST-B-04 „Zbrojenie konstrukcji, Kod CPV 45262310.” 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjątkiem przygotowania i montażu 

zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z: 

–  przygotowaniem mieszanki betonowej, 

–  wykonaniem rusztowań, 

–  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

–  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

–  pielęgnacją betonu. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST-O-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także podanymi 

poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
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Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa; 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i 

wysokości 30 cm, 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 

15x15x15 cm. 

Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2011. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych 

Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne ich sporządzania podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 1.6. 

Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także: 

- Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża. 

Deklaracje zgodności partii materiałów gotowych (wyrobów budowlanych) ze stosownymi dokumentami 

odniesienia, potwierdzającymi dopuszczenie danego materiału bądź systemu do stosowania w 

budownictwie na terenie RP. 

Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów stosowanych materiałów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

Grupa Klasa 

Kateg

oria Opis 

   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów 

452000

00-9   

budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii 

   lądowej i wodnej. 

 

45260000-7 

 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i 

  

inne roboty specjalistyczne.    

 

45262000-1  Specjalistyczne roboty budowlane, inne niż dachowe. 

45262300-4  Betonowanie 

45262311-4  Betonowanie konstrukcji 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-O-

00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być wprowadzone do 

obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – 

dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena 

techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu 

ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano 

za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
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– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 

art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w 

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 

budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 

użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do 

CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012. 

Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej 

wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N): 

–  32,5 N 

–  42,5 N 

–  52,5 N 

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 

–  32,5R 

–  42,5R 

–  52,5R 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

–  zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

–  zawartość alkaliów do 0,6%, 

Specyfikacja została sporządzona w systemieSEKOspecSEKOspec na podstawie standardowej 

specyfikacji technicznejOWEOBopracowanejPromocjaprzezSp.z OWEOBo.o.2005Promocja Sp. z o.o. 
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–  zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

–  zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 

–  zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed 

użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

–  oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07 

–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 

–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

–  początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 

–  koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

–  oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej 

niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 

wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 

przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 

wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 

objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 

–  10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

–  po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym 

nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 

5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

–  ⅓ najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

–  zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

–  zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

–  wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych – do 16%, 

dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

–  nasiąkliwość – do 1,2%, 

–  mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

–  mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

–  zawartość związków siarki – do 0,1%, 

–  zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

–  zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego 
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

–  do 0,25 mm – 14÷19%, 

–  do 0,50 mm – 33÷48%, 

–  do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

–  zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

–  zawartość związków siarki – do 0,2%, 

–  zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

–  zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

–  w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

–  oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999, 

–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

–  oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-

9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 

932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej 

betonu. 

 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

–  napowietrzającym, 

–  uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

–  napowietrzająco-uplastyczniających, 

–  przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne 

oraz posiadać deklaracje właściwości użytkowych. 

2.2.5. Materiały pomocnicze i montażowe 

Zaleca się do stosowania przed betonowaniem: 

–  środki antyadhezyjne, 

–  złącza do łączenia deskowania. 

 

2.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania nasiąkliwości, mrozoodporności, 

wodoszczelności oraz mieć właściwy wskaźnik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami 

dotyczącymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 

grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

–  z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 

dopuszczalnej, ilość piasku, 
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– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 

na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 

większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 

podawanego w literaturze fachowej. 

Minimalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

–  260 kg/m3    dla betonu klas C20/25 

280 do 300 

kg/m3 

dla betonu klas 

C25/30 

280 do 340 

kg/m3 

dla betonu klas 

C30/37 

320 do 360 

kg/m3 

dla betonu klas 

C35/45 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – wytrzymałość charakterystyczna 

w MPa). 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

–  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

 

 

 



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG 

POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

113 
 

 

 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich 

ocen technicznych bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu 

ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 

temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 

paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 

skład chemiczny wody. 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, 

pkt 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 

„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
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3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. 

Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 

większą niż 10 m. 

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi 

się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 4 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2012 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na 

workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. 

Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012 

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane 

oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2012 

4.3. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 

zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 

innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy 

w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 

stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 

konstrukcji. 

 

 

 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

–  90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

–  70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

–  30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków: 

–  masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

–  szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

–  kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 

transporcie w dół, 

– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 

zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien 

być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań 

i rusztowań. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

 

–  wybór składników betonu, 

–  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

–  sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

–  sposób transportu mieszanki betonowej, 

–  kolejność i sposób betonowania, 

–  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

–  sposób pielęgnacji betonu, 

–  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
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–  zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

–  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

–  prawidłowość wykonania zbrojenia, 

–  zgodność rzędnych z projektem, 

–  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

–  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

–  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: 

PN-EN 206+A1:2016-12. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

–  ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

–  ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

–  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

–  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 

nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 

elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 

 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
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Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

–  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 

 

 

 

 

–  wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
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Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Rusztowania 

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę 

w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z 

elementów drewnianych lub stalowych. 

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 

geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką 

konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 

rusztowań. 

Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia 

większej liczby podpór. 

5.8. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

–  szybkość betonowania, 

–  sposób zagęszczania, 

–  obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

–  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

–  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

–  zapewniać odpowiednią szczelność, 

–  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

–  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 

użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
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pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 

deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 

deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 6 

6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

–  1 próbka na 100 zarobów, 

–  1 próbka na 50 m3 betonu, 

–  1 próbka na zmianę roboczą, 

–  3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

Klasyfikacja betonu ze względu na gęstość. 

Za względu na gęstość, możemy sklasyfikować beton na następujące rodzaje, które opisują klasy betonu: 

betony zwykłe – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, są 

zrobione z całkowicie naturalnych kruszyw, takich jak żwir, albo łamanych, np. granit. Używane są w 

strukturach betonowych i żelbetonowych, 

betony lekkie (np. beton komórkowy, czyli gazobeton) – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość 

od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone są głównie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, 

wapienie, żużel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i są przeznaczone do wykonywania elementów 

drobnowymiarowych (bloczki, nadproża) i średniowymiarowych (płyty stropowe), 

 

 

betony ciężkie – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość większą niż 2600 kg/m3. Są 

wykonywane z bardzo ciężkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymują część 

promieniowania jonizującego, dzięki czemu znalazły zastosowanie w szpitalach, elektrowniach 

atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne. 

Wyróżniamy następujące klasy betonu zwykłego i ciężkiego: 
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C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10 

C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15 

C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20 

C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25 

C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30 

C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37 

C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45 

C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50 

C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55 

C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60 

C55/67 

C60/75 

C70/85 

C80/95 

C90/105 

C100/115 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 4 próbki każdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normą PN-EN 12390-2:2011. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-

EN 12390-2:2011. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-

06265:2004. 

 

 

 

 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w 

okresie 28 dni. 
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• Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się na próbkach regularnych sześciennych o 

wymiarach 150x150x150 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 

12390-8:2011. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Odpowiedzialność za badania wstępne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego 

specyfikujący, a normowego betonu jednostka normalizująca wg PN-EN 206+A1:2016-12. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

–  badanie składników betonu, 

–  badanie mieszanki betonowej, 

–  badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań 

 

Rodzaj badania Metoda badania według 

Termin lub częstość 

 

badania    

    

SKŁADNI

KI 1) Badanie cementu  

Bezpośrednio przed 

użyciem 

BETONU – czasu wiązania PN-EN 196-3:2016-12 

każdej dostarczonej 

partii 

 – stałość objętości jw.  

 – obecności grudek PN-EN 196-3:2016-12  

 – wytrzymałości PN-EN 196-6:2011  

  PN-EN 196-1:2016-07  

    

 2) Badanie kruszywa  jw. 

 – składu ziarnowego PN-EN 933-1:2012  

 – kształtu ziaren PN-EN 933-3:2012  

 – zawartości pyłów PN-EN 933-9+A1:2013:07  

 

– zawartości 

zanieczyszczeń PN-EN 933-7:2000  

 – wilgotności PN-EN 1097-6:2013-11  

    

 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 

Przy rozpoczęciu 

robót i w 
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przypadku 

stwierdzenia 

    

 

 

 

 

Rodzaj badania Metoda badania według 

Termin lub częstość 

 

badania    

    

   zanieczyszczenia 

    

 Badanie dodatków i 

PN-EN 480 i Aprobata 

Techniczna  

 domieszek 

(wydana do 31 grudnia 

2016 r., a  

  

po zakończeniu okresu jej 

ważności  

  krajowa ocena techniczna)  

    

MIESZAN

KA Urabialność PN-EN 206+A1:2016-12 

Przy rozpoczęciu 

robót 

BETONO

WA Konsystencja jw. 

Przy projektowaniu 

recepty i 

   

2 razy na zmianę 

roboczą 

    

 Zawartość powietrza jw. jw. 

    

BETON 

1) Wytrzymałość na 

ściskanie na jw. 

Po ustaleniu recepty i 

po 

 próbkach  

wykonaniu każdej 

partii 

   betonu 

    

 

Wytrzymałość na 

ściskanie – PN-EN 12504-4:2005 

W przypadkach 

technicznie 

 badania nieniszczące  uzasadnionych 
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 Nasiąkliwość PN-EN 12390-2:2011 

Po ustaleniu recepty, 3 

razy 

   

w okresie 

wykonywania 

   

konstrukcji i raz na 

5000 m3 

   betonu 

    

 Mrozoodporność PN-B-06265:2004 jw. 

    

 Przepuszczalność wody PN-EN 12390-8:2011 jw. 

    

 

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

–  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

–  PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 

klasy drewna i jego wady (sęki), 

szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań: 

rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

różnice w grubości desek ±0,2 cm, 

odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 

odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

–  0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

–  +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

–  –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

–  rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

–  łączniki i złącza, 

–  poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

–  efektywność stężeń, 
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–  przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, 

w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na 

odkształcenia konstrukcji nośnej). 

 

 

 

 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 

przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką 

formę przewiduje. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

–  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

–  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

–  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich, opracowanej dla 

odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym.Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

–  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

–  ocenę wyników badań, 
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–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

–  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny 

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-O-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 

ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 

jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe 

uwzględniają: 

–  przygotowanie stanowiska roboczego, 

–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–  obsługę sprzętu, 

–  montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 

–  przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i 

pielęgnacją, 

–  wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

–  demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych i urządzeń, 
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–  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

–  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 

10. DOKUMENTY   

10.1. Normy  

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:2016-12 

Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości 

 objętości 

PN-EN 197-1:2012 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementu 

 powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 932-1:1999 

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 

pobierania 

 próbek. 

PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  2:  Metody

 pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

 

PN-EN 932-3:1999 

 

PN-EN 932-

3:1999/A1:2004 

 

PN-EN 932-5:2012 

 

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura 

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

 

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 

 

PN-EN 932-6:2002 Badania 

podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  

Definicje 

 powtarzalności i odtwarzalności. 

PN-EN 933-2:1999 Badanie 

geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2:  

Oznaczenie 

 składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

 

 



LOGO 

 

 

Adres 

PN-EN 933-5:2000 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5:  

Oznaczenie 

PN-EN 933-

5:2000/A1:2005 

procentowej  zawartości  ziarn  o  powierzchniach  powstałych  w  

wyniku 

 przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

PN-EN 933-7:2000 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7:  

Oznaczenie 

 

zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach

grubych. 

PN-EN 1097-3:2000 

Badanie  mechanicznych  i fizycznych  właściwości  kruszyw –

Część  3: 

 Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 934-1:2009 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  --  Część  1:  

Wymagania 

 podstawowe 

PN-EN 934-6:2002 

Domieszki do betonu, zaprtawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie 

próbek, 

 kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 480-2:2008 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

2: 

 Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4:2008 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

4: 

 

Oznaczanie  ilości  wody  wydzielającej  się  samoczynnie  z  

mieszanki 

 betonowej. 

PN-EN 480-5:2008 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

5: 

 Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6:2008 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: 

Analiza 

 w podczerwieni. 

PN-EN 480-10:2011 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

10: 
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 Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12:2008 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  

12: 

 Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i 

 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z 

 procesów produkcji betonu. 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06265:2018-10  

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2: Wykonanie i pielęgnacja próbek  do badań

 wytrzymałościowych. 

PN-EN 12390-3:2011 

Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badania. 

PN-EN 12390-

3:2011/AC:2012  

PN-EN 12390-8:2011 

Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem. 

PN-EN 12504-1:2011 

Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Część  1:  Odwierty  rdzeniowe  

– 

 Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

PN-EN 12504-3:2006 

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

wyrywającej. 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 14843:2009 Prefabrykaty z betonu -- Schody 

PN-N-02211:2000 

Geodezja.   Geodezyjne   wyznaczenie   przemieszczeń.   

Terminologia 

 podstawowa. 

PN-M-47900-1:1996 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, 

podział i 

 główne parametry. 
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PN-M-47900-2:1996 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania 

stojakowe z 

 rur 

PN-M-47900-3:1996 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe. 

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 1: Terminologia. 

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 2: Wymagania. 

PN-B-03163-3:1998 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 3: Badania przy 

odbiorze. 

 

10.2. Ustawy 

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 

0, poz. 1570). 

–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 655). 

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi 

zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r. Nr 0, poz. 1422). 
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IZOLACJA STROPU   

25. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót ocieplenia stropu styropianem.  

1. 2.Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie izolacji termicznych ze styropianu.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

1.5.1. Wymogi formalne.  

Układanie    izolacji    termicznej    powinno    być   zlecone    przedsiębiorstwu    
mającemu   właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków.  

1.5.2. Warunki organizacyjne.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.  
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.  

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 

wykonawstwa, tylko  

po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać 

przepisów BHP i p. poż.  

 

26. Materiały  
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2.1. Zastosowane materiały.  

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: płyty ze styropianu 

- do izolacji stropu nad ostatnią kondygnacją. Wszystkie stosowane materiały 

powinny posiadać świadectwo zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą 

techniczną.  

  

27. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 

rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera.  

 

28. Transport  

4. 1.Transport i składowanie  

Płyty styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z 

płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia 

przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające 

wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby 

nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia.  

29. Wykonywanie robót  

5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 

wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż.  

5.2. Opis ogólny.  

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w 

warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych.  

Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty 

izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy 

układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 20 

cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Izolacja stropu nad 

ostatnią kondygnacją może zostać ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy 

wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu.  

Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie 

mogą przekraczać 5 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy 

je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji 

przeciwwilgociowej.  
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30. Kontrola jakości robót  

6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  

6.2. Kontrola robót  

Zastosowane płyty ze styropianu powinny charakteryzować się:   

PARAMETRY TECHNICZNE  

-współczynnik przewodzenia ciepła obl. min. 0,031 [W/m•K]  

-Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 

do powierzchni czołowych  ≥ 80 kPa 

- klasyfikacja ogniowa – nie dotyczy 

 

ODCHYŁKI WYMIAROWE  

Długość - 2%  

szerokość  - ±1,5%  

grubość -  -2/+2 mm  

wilgotność nie przekraczająca 2%, 

 zakres temperatur stosowania -50ºC - +80ºC,   

Świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez 

producenta.  

31. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0. „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową izolacji jest 1 m2.  

32. Odbiór robót  

Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  

Odbiór robót  
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Odbiór powinien być przeprowadzony w 

następujących fazach: po 

dostarczeniu materiałów na 

budowę, po przygotowaniu 

podłoża, po wykonaniu warstwy 

ocieplającej.  

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone 

przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

założonych spadków, równości, czystości i 

suchości podłoża, jakości wykonania 

paroizolacji.  

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien 

obejmować sprawdzenie: jakości 

zastosowanych materiałów, grubości i ciągłości 

warstwy ocieplającej, czy materiał izolacyjny nie 

uległ zawilgoceniu.  

Odbiór   końcowy   powinien   polegać   na   sprawdzeniu   wyników  odbiorów   

międzyfazowych,   oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed 

opadami.  

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy 
dołączyć wszystkie dokumenty.  

33. Podstawa płatności  

Wyłączono z zakresu opracowania.  

34. Przepisy związane  

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.” -Polskie normy:  

• PN-B-02020     Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

• PN-B-04620     Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

• PN-B-02021      Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.  
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ROBOTY POKRYWCZE Z BLACHY  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostań wykonane w ramach Rozbudowy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Polnej 26 w Szczecinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowi część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i 

realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. i 1.3 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W zakres zadania wchodź między innymi roboty szczegółowe : 

Roboty przygotowawcze, 

Roboty ciesielskie, 

Krycie dachu blach, 

Wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 

Parametry techniczne blachy dachowej : 

Grubo                                                     

                                                                                                                                       

blachy  

-

Wysoko                                                     

                                                                                                                                        
-

Długo                                                     

                                                                                                                                       

zakładki  

-

Powłoka  -
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Membrana dachowa o półprzepuszczalności >1000 g/m²/24 h), 

a)Wytrzymało                                                     

                                                                                                                                                               

na rozerwanie: 

wzdłuż - 300N/5cm 

w poprzek - 250N/5cm 

b) 

Odporno                                                     

                                                                                                                                                               

na rozerwanie przez gwoździe 

wzdłuż_ - 250N 

w poprzek - 250N 
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c) Budowa warstwowa – dwie warstwy z polietylenu o niskiej gęstości, 

zbrojonej wewnętrznie tkanina siatkowa, powierzchnia gładka, zmywalna, 

elastyczna i łatwa w montażu 

d) Klasyfikacja ogniowa – trudno zapalna 

Gąsior systemowy, 

Wkręty systemowe , 

Uszczelki systemowe, 

Rynny i rury spustowe, 

Okna włazowe : 

a) wymiary w świetle otworu min. 80x80cm 

b) otwieranie do góry – w kierunku wejścia na poddasze 

c) odporno ogniowa EI60 

e) klamka z zamkiem 

f) kolor brązowy 

- Drewno na więźbę dachową (zgodnie z zestawieniem drewna w Konstrukcji ) kl.C 30 o 

wilgotności < 18% 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

3. SPRZĘT 

Do montażu blach dachówkowych  potrzebne będą młotek dekarski, wkrętarka akumulatorowa, 

Nitownica, nożyce roczne. 

4. TRANSPORT 

Ze względu na wielkość arkuszy blachy należy zwróci szczególna uwag na zabezpieczenie jej 

podczas transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy skontrolować więźbę dachową tj. należy zmierzy kąt 

nachylenia połaci i porówna z dokumentacji projektowej a następnie należy sprawdzi, czy poła 

jest prostokątna, mierzyć długości jej przekątnych. Niewielkie odchylenia mona wyrówna 

wiatrownic , przy większych różnicach należy poprawi wib dachu. 

Przed przystpieniem do montau blachy naley sprawdzi 

wilgotno                                                     

                                                                                                                                                               

drewna wiby dachowej w 

tym łat i kontrłat . 

Wilgotno                                                     

                                                                                                                                                               

drzewa nie powinna by wiksza ni 21% 
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Uwaga! Do konserwowania drewna nie naley stosowa impregnatów solnych. 

Do krokwi naley przymocowa kontrłaty w max odległoci 1000 mm i nastpnie nabi łaty. 

Nastpnie ułoy membran dachow 

Wkrty LBS przykrca si w co druga fale do co drugiej łaty. Przy bocznej krawdzi blach´ naley 

mocowa do kadej łaty, natomiast wzdłu górnej i dolnej krawdzi arkusza, wkrty przykrcamy w 

kadej fali. Wkrty mocujemy zawsze w dolnej czci przetłoczenia. 

Przy zakładce poprzecznej wkrty naley umieszcza nieco bardziej przy prawej krawdzi, dziki 

czemu arkusze bd                                                      cilej przylega do siebie i połczenie bdzie 

szczelne . 

Gsior systemowy naley przymocowa za pomoc wkrtów samonawiercajàcych do blach po obu 

stronach kalenicy. Gsiory łczy si´ ze sob z 14-cm zakładk. Nastpnie naley doszczelni 

przestrze pomidzy gsiorami a blach, aby zapobiec nawiewaniu niegu i deszczu pod pokrycie. 

Jednoczenie naley pamita o prawidłowej wentylacji przestrzeni pod blachà, zapewniajc 

swobodny przepływ powietrza od okapu do kalenicy. 

W strefie okapu naley zamontowa pasy nad- i podrynnowe. -70 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj 

projektow i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inyniera/ Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru bd wpisane do ksiki obmiarów. 

Jakikolwiek błd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w lepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Błdne 

dane zostan poprawione wg instrukcji Inyniera/Kierownika projektu na pimie. 

Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan przez Inyniera do 

celu miesicznej płatnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawc i Inyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okrelania iloci robót i materiałów 

Długoci i odległoci pomidzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bd obmierzone 

poziomo wzdłu linii osiowej. 

Jeli ST właciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, objtoci bd wyliczone w 

m3 jako 

długo                                                     
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pomnoona przez redni przekrój. 

Iloci, które maj by obmierzone wagowo, bd waone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

B.O-01.01.00 Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 34 

7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy 

Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bd 

zaakceptowane przez Inyniera/Kierownika projektu. 

Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te 

lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urzdzenia pomiarowe bd przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bd przeprowadzone przed czciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a take w przypadku wystpowania dłuszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bd wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci bd uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie ksiki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by 

dołczone w formie oddzielnego załcznika do ksiki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zalenoci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, 

b) odbiorowi czciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu 

Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. 

Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inynier/Kierownik projektu. 
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Gotowo                                                     

                                                                                                                                                               

danej czci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inyniera/Kierownika projektu. Odbiór bdzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. 

Jako                                                     

                                                                                                                                                               

i 

ilo                                                     

                                                                                                                                                               

robót ulegajcych zakryciu ocenia Inynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz                                                     ciowy 

Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru 

czciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich iloci, jakoci i wartoci. 

Całkowite zakoczenie robót oraz 

gotowo                                                     

                                                                                                                                                               

do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona 

przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pimie o 

tym 

fakcie Inyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastpi w terminie ustalonym w umowie, liczc od dnia 

potwierdzenia przez Inyniera/Kierownika projektu zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci 

Inyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny 

jakociowej na podstawie przedłoonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie 

wizualnej 

oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w 

trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniajcych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajcych 

w robotach wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj, e 

jako                                                     

                                                                                                                                                               

wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgldnieniem 

tolerancji i nie ma wikszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, 

komisja dokona potrce, oceniajc pomniejszon 

warto                                                     

                                                                                                                                                               

wykonywanych robót w stosunku do 

wymaga przyjtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce 

dokumenty: 

1. dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, jeli została 

sporzdzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajce 

lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 

7. opini technologiczn sporzdzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów 

załczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przełoenie linii 

telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
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włacicielom urzdze, 

9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie 

bd gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupełniajce bd zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajcych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatnoci okrelona jest w umowie. W przypadku przyjcia przez strony 

wynagrodzenia kosztorysowego podstaw bdzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc 

za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw płatnoci jest 

warto                                                     

                                                                                                                                                               

(kwota) 

podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bdzie uwzgldnia wszystkie 

czynnoci, wymagania i badania składajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bd obejmowa: 

robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami, 

B.O-01.01.00 Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 36 

warto                                                     

                                                                                                                                                               

zuytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

warto                                                     
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pracy sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami, 

koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowizujcymi przepisami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w 

B.O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w 

kosztorysie. 

Zamawiajcy moe uzna za właciwa, dogodn lub pokrewna form rozlicze i płatnoci 

wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póniejszymi 

zmianami). 

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej ogłoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.). 

3. Rozporzdzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r z 

póniejszymi zmianami 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 

627) 
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RYNNY , RURY SPUSTOWE   

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru systemu odprowadzania z dachu wód opadowych rynnami i rurami spustowymi 

wykonanych z PVC-U. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wymianę elementów systemu odprowadzającego wody opadowe: 

 rynny i rury spustowe z pcv 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Rynny i elementy wyposażenia 

2.1.1. Zakres zastosowania 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) stosowany na rynny, rury spustowe i inne 

elementy wyposażenia. 

2.1.2. Właściwości podstawowe 

Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia, oglądana okiem nieuzbrojonym, powinna być gładka, 

czysta i wolna od zadrapań, wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo 

przycięte pod kątem prostym w stosunku do osi profilu. Elementy wyposażenia powinny być 

dostosowane do kształtu i wymiarów rynien dachowych. Rynnowe leje spustowe powinny pasować 

do rur i kształtek. 

2.1.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne rynien dachowych 

Właściwości fizyczne i mechaniczne rynien dachowych powinny być zgodne z PN-EN 607:2005 

Tablica 1 

2.1.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne elementów wyposażenia 

Właściwości fizyczne i mechaniczne elementów wyposażenia powinny być zgodne z PN-EN 

607:2005 Tablica 2 
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2.1.3. Pierścienie uszczelniające 

Uszczelki do rynien dachowych nie powinny wpływać ujemnie na właściwości rynien dachowych 

i 

elementów wyposażenia. 

2.1.4. Kleje rozpuszczalnikowe 

Klej powinien być klejem rozpuszczalnikowym i powinien być określony przez producenta rynien 

i 

elementów wyposażenia. 

2.1.5. Oznakowanie 

Oznakowanie powinno być zgodne z PN-EN 607:2007 i zawierać, co najmniej następujące dane 

możliwe do odczytania okiem nieuzbrojonym: 

 nazwę, która może być skrótem, lub znak firmowy producenta 

 górną otwartą szerokość, w milimetrach 

 znak jakości 

 numer normy EN-PN 607 

2.1.6. Przydatność użytkowa systemów rynien dachowych 

Systemy rynien dachowych powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 607:2005 – tablica 3. 

2.1.6. Elementy systemu odprowadzenia wód opadowych 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z wytycznymi 

producentów zastosowanych na budowie materiałów. 

4. Transport 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się 

ręcznie. 

 Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie zimy, gdyż niskie 

temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia. 

składowanie 

 Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych 

występów i nierówności. 

 Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie, wysokość sztapla nie może 

przekroczyć siedmiu warstw. 

 Kształtki różnego typu należy przechowywać pod dachem w oryginalnych workach foliowych 

do czasu ich rozpakowania. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wytyczne podstawowe 

 Ważne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachu. 

Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu. 

 Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połową swej 

szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 

 Należy zwrócić uwagę na zapewnienie kontrolowanego wydłużania się rynien. W odstępach 

12 m długości odcinka rynny należy wykonywać tzw. punkty stałe. W tym celu uchwyty rynny 

montuje się po obu stronach złączki tak, aby w tym miejscu nie miała ona możliwości ruchu. 

Pozostałe uchwyty montuje się z zachowaniem ustalonego odstępu. 

 W celu ułatwienia montażu elementów systemu zaleca się pokrywanie uszczelek środkiem 

poślizgowym. 

 Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 

5ºC. 

 Do montażu należy używać tylko elementów systemu rynnowego wybranego do zastosowania i 

odpowiednio oznakowanych przez producenta. 

 Podczas montażu należy korzystać z instrukcji montażu zawartej w katalogu producenta. 

5.2. Rynny z PVC-U 

5.2.1. Montaż uchwytów 

 Uchwyty stalowe proste należy montować do konstrukcji dachu w odstępach maksymalnie co 

70 cm. 

 Gięcie uchwytów powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie 

naruszyć powłoki lakierniczej pokrywającej uchwyty. 

 Między noskami, a także spodami uchwytów należy rozciągnąć dwa kawałki sznurka; ma to 

na celu ustawienie jednolitego spadu na wszystkich uchwytach. 

 Wielkość spadu w kierunku leja spustowego powinna wynosić około 3 mm na 1 mb rynny. 

5.2.2. Montaż rynny 

 Rynnę należy zawsze ciąć pod kątem prostym piłą do metalu o drobnych zębach. 

 Montaż rynny należy wykonać, zakładając jej przednie wywinięcie na przedni nosek uchwytu, 

a następnie wcisnąć ją tylnym wywinięciem pod tylny nosek uchwytu. 

 Złączkę najpierw założyć na przednie wywinięcie łączonych rynien, pamiętając o tym, iż znaki 

„koniec rynny” określają miejsce maksymalnego dosunięcia rynien do środka złączki. Następnie 

tylną część złączki zamknąć na tylnym wywinięciu rynny. Możliwe jest również założenie złączki 

najpierw na tylne wywinięcie rynny, a później wciśnięcie jej na wywinięcia 

przednie łączonych rynien. 
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 Aby umożliwić szybki i niezakłócony przepływ wody przez złączkę, a także większą sztywność 

danego odcinka, w złączce należy umieścić wkładkę. Montaż wkładki należy rozpocząć 

od wsunięcia jej pod tylne wywinięcie rynny, a część przednią wkładki należy „wstrzelić” pod 

specjalnie wyprofilowany karb na przedniej, wewnętrznej części rynny. 

5.2.3. Montaż leja spustowego 

 Najpierw należy ustalić położenie leja spustowego. Następnie na rynnę należy nałożyć lej 

spustowy i przez króciec leja na rynnie wytrasować otwór. 

 Zdjąć lej spustowy i piłą do metalu wyciąć otwór w rynnie. 

 Aby umożliwić szybki i niezakłócony przepływ wody przez złączkę, a także większą sztywność 

danego odcinka, w złączce należy umieścić wkładkę. Montaż wkładki należy rozpocząć 

od wsunięcia jej pod tylne wywinięcie rynny, a część przednią wkładki należy „wstrzelić” 

 pod specjalnie wyprofilowany karb na przedniej, wewnętrznej części rynny. 

 Po oczyszczeniu otworu z zadr na rynnę nałożyć lej spustowy i oba elementy zainstalować w 

uchwytach. 

5.2.4. Montaż narożników, denka i siatki do rynny 

 Ze względu na kształt profilu w ofercie znajdują się narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Oba 

muszą być wyposażone w uszczelki. Aby zamontować narożnik na rynnie, należy najpierw 

wypiąć rynnę z uchwytu znajdującego się najbliżej narożnika, założyć przednie wywinięcie 

rynny w szczelinę w przedniej części narożnika, a następnie zacisnąć narożnik na rynnie, 

„wstrzeliwując” tylną część rynny pod wywinięcie kształtki. 

 W typowym systemie oba denka zewnętrzne montuje się na stałe do rynny za pomocą kleju. 

Klej znajduje się w komplecie z każdym denkiem. Wewnętrzną część denka po oczyszczeniu 

należy pokryć warstewką kleju i założyć na oczyszczoną i wolną od zadr końcówkę rynny. 

 Denka wewnętrzne stosuje się w sytuacji, gdy lej spustowy lub narożnik ma być końcowym 

elementem systemu. Denko wkłada się w kształtkę w ten sposób, aby denko stykało się z 

uszczelką. Do połączenia nie należy stosować kleju. 

 Siatka chroniąca rynnę przed liśćmi i innymi zabrudzeniami ma średnicę nieco większą niż 

rynna, dlatego jej montaż polega na włożeniu jej do wnętrza rynny. 

5.3. Rury spustowe z PVC-U 

5.3.1. Montaż rury spustowej za pomocą dwóch kolan 

Jeżeli mamy do czynienia z wystającym okapem, jednak odległość w poziomie między króćcem 

leja spustowego a rurą nie przekracza 10 cm: 

 odsadzkę można wykonać za pomocą kolana jednokielichowego, które nakładamy na króciec 

leja spustowego, i kolana dwukielichowego 

 nałożone elementy należy zamontować na bosy koniec kolana jednokielichowego kołnierzem 

ku dołowi 

 trzeba pamiętać, że po włożeniu rury spustowej w kołnierz kolana dwukielichowego, należy 
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pozostawić około 10 mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur 

 bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany uchwyt. 

5.3.2. Montaż rury spustowej za pomocą dwóch kolan i odcinka rury 

Gdy odległość między krawędzią okapu a ścianą budynku jest większa niż 10 cm: 

 odsadzkę należy wykonać za pomocą kolana dwukielichowego zamontowanego na króćcu 

leja spustowego częścią kołnierzową ku dołowi; 

 w kołnierz należy włożyć odcinek rury, a na długim końcu drugie kolano dwukielichowe; 

 bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany uchwyt. 

5.3.3. Łączenie rur 

 Łączenie rur odbywa się przez złączki, które zawsze muszą być skierowane częścią kołnierzową 

ku dołowi. W kołnierzu należy pozostawić około 10 mm luzu niezbędnego ze względu 

na rozszerzalność termiczną rur. 

 Bezpośrednio pod złączką musi być zamontowany uchwyt. 

5.3.4. Montaż rur do ściany murowej 

 Do montażu rur spustowych do ściany murowej można zastosować uchwyt rury, gdzie w 

zależności od potrzeb (np. ocieplenie styropianem) stosuje się śruby dwugwintowe z kołkiem 

rozporowym o jednej z trzech długości: 100, 160 lub 220 mm. 

 Uchwyty montuje się w odległości maksymalnie 2 metrów od siebie. 

5.3.5. Podłączenie systemu do kanalizacji 

 W przypadku gdy system rynnowy ma zostać podłączony do kanalizacji, na dolnym odcinku 

rury spustowej należy zamontować czyszczak. 

 Czyszczak posiada wewnątrz kratkę, na której zbierają się zanieczyszczenia z rynny. 

 Całość zamykana jest szczelną pokrywą. 

 Przed ponownym zamknięciem pokrywy czyszczaka o średnicy 110 mm należy posmarować 

uszczelkę środkiem poślizgowym. 

 Przejście między rurą spustową a rurą kanalizacyjną wykonuje się za pomocą redukcji. 

 Istnieje również możliwość bezpośredniego połączenia systemu rynnowego z kanalizacją za 

pomocą uniwersalnego wpustu deszczowego, który stanowi mrozoodporną blokadę zapachową 

działającą bez wody, a umieszczony wewnątrz wyciągany kosz zatrzymuje liście i inne 

nieczystości mogące przedostać się do kanalizacji. Wymienne mimośrodowe pierścienie 

umożliwiają łatwe połączenie rur spustowych o średnicy 50 mm, 75 mm, 90 mm i 110 mm. 

6. Kontrola jakości 

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

 Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
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jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

 W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 mb wykonanych rynien lub rur spustowych wyposażonych we wszystkie wymagane do 

prawidłowego funkcjonowania akcesoria. 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

Podstawę płatności robót pokrywczych stanowi cena jednostkowa za 1 mb wykonanych rynien i 

rur spustowych. Cena obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 transport i składowanie materiałów, 

 wykonanie rynien i rur spustowych 

 czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru. 
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10. Przepisy związane 

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i 

badania 

PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej 

do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu 

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

Aprobaty ITB i wytyczne producentów zastosowanych wyrobów budowlanych 
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STOLARKA OKIENNA  
  

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES  STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1   Przedmiot  specyfikacji  

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania    

  dotyczące realizacji robót  montażu stolarki okiennej z PCV  

  

1.2    Zakres  stosowania specyfikacji.  

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem       

i wykończeniem robót montazu stolarki okiennej.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3 Zakres robót  :  

  

1.3.1 Stolarka okienna  

- montaż  okien typu PCV rozwierno- uchylnych i stałych wg rysunku w załączeniu., 

szyba    thermofloat 4-16-4, U≤1,1, profil pięciokomorowy  

- montaż parapetów wewnętrznych z marmuru syntetycznego gr 30mm 

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. min. 0,55mm  

  

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich 

wykonania  z umową.  

  

2.0 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w  Ogólnej Specyfikacji  Technicznej 

p.4.  

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać  atest higieniczny  

stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty 

techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny 

odpowiadać wymaganiom normy  

 PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.  

2.1. Stolarka okienna winna posiadać następujące dane techniczne okien:  

• profil minimum pieciokomorowy bezołowiowy z nieplastyfikowanego PCV  
zakwalifikowanego do   materiałów niezapalnych spełniających współczynnik „i śr”=0  

i „c śr”=0,13, wewnątrz     

• wzmocnienie z kształtownika stalowego,  

• współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 31 dB  

• funkcja – skrzydła uchylno-rozwierne,   

• kolor biały,                                                                 
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• blokada błędnego położenia klamki,  

• aparat stałej mikrowentylacji  higrosterowanej  montowany  w ramie okna   

Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążeń wiatrem wg 

PN77/B02011, dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki 

wytrzymałościowej stalowych kształtowników wzmacniających oraz spełniać 

warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację 

powietrza.  

  

  

Zestawy szklane w oknach powinny spełniać następujące wymagania:  

• przepuszczalność światła słonecznego       62÷80%  

• odbicie zewnętrzne światła słonecznego    14÷22%  

• przepuszczalność bezpośrednia energii słonecznej do 38 %  

• odbicie energii słonecznej   powyżej 15%  

• absorpcja energii słonecznej powyżej 47%  

• przepuszczalność całkowita energii słonecznej do 53%  

• współczynnik przenikania ciepła zestawu „U" nie więcej niż   1,0W/m2K  

Wszystkie okna istniejące zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowalne  

  

2.2. Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,  

  

2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,  

   

2.4. Blacha stalowa powlekana,  grubość 0,55 mm   

  

2.5. Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą  

  

3.0 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się  do  decyzji  wykonawcy  

i musi odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie  zaprawy odbywać się będzie na 

miejscu przy pomocy mieszadła elektrycznego.  

  

4.0 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.6.  

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie 

samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.  

  

5.0 WYKONANIE ROBÓT  
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     Zabrania się wbudowywania okien i ich osadzanie w okresie jesienno-zimowym 

w surowych, niewykończonych  pomieszczeniach,  które  z  kolei  po  zamknięciu  

otworami  okiennymi  są tynkowane lub następuje w nich wylewanie posadzek. 

Nagromadzona w ten sposób w zamkniętym , niewłaściwie wentylowanym 

pomieszczeniu woda powoduje gwałtowny wzrost wilgotności powietrza.  

Należy przestrzegać zasady doboru optymalnego miejsca usytuowania okna na 

głębokości ościeża tak, aby izoterma punktu rosy przechodziła zawsze przez 

konstrukcję okna.  

Obniżenie trwałości użytkowej okien może nastąpić również w przypadku popełnienia 

błędów ich wbudowywania polegających na:  

♦  braku właściwego wypoziomowania i wypionowania okna w otworze ościeża,  

♦  zastosowaniu   zbyt   małej   i   niewłaściwie   rozmieszczonej   ilości   punktów   trwałego 

zamocowania okna z ościeżem,  

♦  braku zastosowania właściwego uszczelnienia styku ościeżnicy okna z ościeżem w 

zakresie paro i wiatroizolacji,  

♦  braku lub błędnym wykonaniu zewnętrznych obróbek blacharskich, niewłaściwym  

doborze wymiarów gabarytowych okna do wymiarów ościeży.  

Przy montażu okien należy zachować luz 1-20 mm miedzy ramą okna, a murem. Ze 

względu na bilans cieplny muru, ramę okna należy montować w połowie grubości 

ściany (przy murze pełnym), jednak nie dalej niż 150 mm od płaszczyzny elewacji, lub 

w płaszczyźnie warstwy izolacyjnej (przy murze warstwowym).  

Przy montażu okien należy zastosować pianki montażowe o dużej gęstości pozornej 

oraz niskiej rozprężalnosci, oraz taśmy rozprężne i folie paroizolacyjne na pełnym 

obwodzie okien, np. pianki lub równoważnej, posiadającej certyfikat izolacyjności 

akustycznej. Okna należy osadzać przy pomocy następujących materiałów:  

♦  klocków nośnych (podpierające ramę od spodu), klocków dystansowych (do ustawienia 

ramy względem ścian bocznych),  

♦  klinów wypierających, lasz montażowych (uchwyty z blachy),  

♦  dybli z metalowymi koszulkami,  

♦  wkrętów do drewna, dyble, lasze i wkręty muszą mieć powierzchnie zabezpieczo- 

ne antykorozyjnie, klocki muszą być wykonane z materiału mogącego przenosić 

siły nacisku.  

Przed przystąpieniem do montażu okien należy:  
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- sprawdzić czy wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem  

- zdjąć skrzydła z ościeżnic  

- zamontować na zewnętrznej stronie ościeżnicy kotwy wg schematu wskazanego przez 

producenta  

- ustawić ościeżnicę na klockach i wypierając ją od dołu ustawić w pionie  

- sprawdzić położenie ramy w otworze (czy zachowane są luzy montażowe, pion i poziom 

ramy oraz jej przekątne), zabezpieczyć prawidłowe ustawienie klockami dystansowymi 
zamontować kotwy do muru za pomocą dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i 

drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeży (wyjątek 

stanowi połączenie wkrętami dwóch ościeżnic)  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 

ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  

    

Wymiary zewnętrzne (cm)  Liczba punktów  Rozmieszczenie punktów  

wysokość  szerokość  zamocowań  zamocowań  

 w nadprożu i 

progu  

na stojaka  

Do 150  do 150  4  nie mocuje się  po 2  

  150±200  6  po 2  po 2  

  powyżej 200  8  po 3  po 2  

Powyżej 150  do 150  6  nie mocuje się  po 3  

  150±200  8  po 1  po 3  

  powyżej 200  10  po 2  po 3  

  

- zamontować skrzydła okienne i przeprowadzić ich ewentualną regulację  

- odpylić i zwilżyć wodą fugę miedzy murem a ramą i wypełnić pianką PU w sposób ciągły. 

Od jakości wykonania tej spoiny zależy szczelność osadzania okna.  

- po zastygnięciu i stwardnieniu pianki usunąć kliny oraz klocki dystansowe i uzupełnić 
wypełnienie fugi pianka PU  

- po zakończeniu montażu okien należy uprzątnąć miejsce pracy.  

- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
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6.0 KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.7.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

6.1 Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.  

6.2 Wymiary stolarki okiennej i części składowe.  

6.3 Zgodność z dokumentacją techniczną.  

6.4 Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w        

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.  

6.5 Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.   

6.6 Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  

6.7 Zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

  

7.0 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8  

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej  rysunki okien. 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej 

przedmiotem zamówienia.   

7.1 Jednostki  obmiarowe:  

1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży.  

1 m  -  długości parapetów  

1 m2  - powierzchnia parapetów zewnętrznych    

  

 

 

8.0 ODBIÓR  ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej p. 9.  

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności  określonych  w  SST pkt. 1.3 W 

czasie odbioru zostanie sprawdzone  prawidłowość montażu stolarki okiennej, 

parapetów wewnętrznych i zewnętrznych..  

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z 

wyszczególnionym zakresem , z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem 

danych technicznych wg pkt.2.0  

Podstawą płatności będzie kwota określona  przez wykonawcę w formularzu ofertowym,  

która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska pracy  

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, zgodnie z załączonymi 

szkicami,  

- demontaż podokienników zewnętrznych,   



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

 

  Strona - 160 

- wykonanie i montaż okien i drzwi wewnętrznych typu PCV zgodnie z załączonymi 
rysunkami i opisami,  

- montaż  podokienników zewnętrznych i wewnętrznych,   

- obróbka budowlana ościeży okiennych i drzwiowych wraz z gładzią tynkową i 

malowaniem,  

- transport elementów (dostawa nowej stolarki,  wywóz zdemontowanych materiałów z 

rozbiórki  i ich utylizacja)        -     likwidację stanowiska roboczego.  

  

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

9.1 Normy  

      PN-77/B-02011            Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.       
PN-87/B-02151/03       Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń                                             
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach                                            
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.   
                                           Wymagania.   

PN-EN 20140-3:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i                                        

Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary   

                                      Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych                                        

elementów budowlanych  

PN-EN-ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i i  

                                       Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.  

                                       Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

PN-82/B-02403              Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-05000:1996          Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i                                         
transport.  
PN-B-10085:1988          Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, 

materiałów                                        drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania                                         i badania.  

PN-B-13079:1997          Szkło budowlane. Szyby zespolone .  

BN-75/7150-03              Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

AT-15-3422/98               Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu                                         

(PVC-U) do  produkcji okien i drzwi balkonowych.  

  

      9.2 Inne dokumenty i instrukcje  

  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wydawnictwo z 2006 roku. 
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STOLARKA DRZWIOWA 

1. Część 
ogólna 

Przedmiot.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ślusarki drzwiowej i innej drobnej.  

Zakres stosownia.  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.  

Zakres robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

robót  

opisanych w pkt. 1.1.  

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności   

mające   na   celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.  

Specyfikacja dotyczy:  

 Wykonania stolarki drzwiowej  

 wykonania ślusarki aluminiowej,  

 wykonania drobnych elementów ślusarskich (barierki, pochwyty,)  

Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST (Wymagania ogólne).  

Wymagania ogólne dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania podano w ST (Wymagania ogólne)   

  

2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST (Wymagania ogólne)   

  

2.1. Stolarka drzwiowa  
  

   Nazwa wyrobów budowlanych:  

Drzwi wewnątrzlokalowe   

   Przeznaczenie i zakres stosowania:  

Drzwi wewnątrzlokalowe  przeznaczone do stosowania w budownictwie 

użyteczności publicznej jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące, zgodnie z 
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terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w 

ścianach wewnętrznych między izbami.  

drzwi płytowe wzmocnione - hybrydowe - 2. klasa wymagań, tj. w średnich warunkach 

eksploatacji.  

Odchyłki wymiarów i prostokątności naroża skrzydeł drzwiowych - klasa tolerancji  

2 ( PN-EN 1529:2001),  

Odchyłki płaskości - klasa tolerancji 3 (PN-EN 1530:2001),  

Siły operacyjne - klasa tolerancji 2 (PN-EN 12217:2005),  

Odporność na obciążenia statyczne pionowe (PN-EN 947:2000):  

  

drzwi płytowych wzmocnionych - hybrydowych - 2 

klasa Wytrzymałość na skręcanie statyczne (PN-EN 948:2000): 

drzwi płytowych wzmocnionych - hybrydowych - 2 klasa  

Odporność skrzydeł na uderzenie ciałem twardym (PN-EN 950:2000): drzwi 

płytowych wzmocnionych - hybrydowych - 2 klasa  

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim (PN-EN 949:2000): drzwi 

płytowych wzmocnionych - hybrydowych - 2 klasa  

  

Odporność na wstrząsy - 1 i 2 klasa  

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwałość 

mechaniczna) (PN-EN 1191:2002):  

  

drzwi płytowych wzmocnionych - hybrydowych - 20 000 cykli  

Wydzielanie substancji niebezpiecznych. Drzwi nie mogą 

wydzielać substancji niebezpiecznych  

  Każde skrzydło drzwiowe oraz ościeżnica powinno być oznakowane - 

nazwą i adresem producenta, nazwą wyrobu, numerem   

  

  

2.2. Ślusarka aluminiowa  
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• Badania  

klasa klimatyczna III/grupa obciążeniowa S wg normy RAL-RG 426   

  

• Płyta drzwiowa   

Aluminiowa konstrukcja ramowa z trójstronną przylgą  

Grub. ścianki: 2 mm   

Wyposażona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251 . Uszczelki przyszybowe z EPDM.   

Malowana proszkowo, wg życzenia kolor z palety 

RAL   

• Wypełnienia/przeszklenie  Jednoszybowe szkło bezpieczne  6 mm  

Panel aluminiowy 10 mm  

  

• Ościeżnica  

Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposażona w: trójstronną uszczelkę z 
EPDM, dolne części zawiasów i przyspawane kotwy pod kołki rozporowe lub do 
zamurowania w ścianie  
Ościeżnica kątowa zgodnie z DIN 

18111   

• Zawiasy Ocynkowane  

  

• Szczeblina poprzeczna szczeblina poprzeczna z aluminium, szerokość 130 
mm  

  

• Wykończenie dolne  

Uszczelka progowa  

  

• Okucia  

Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wkładkę bębenkową 

i zamek zwykły, wyposażony w zamek zwykły i klucz  

  

• Klamki  

Komplet klamek (stal nierdzewna).  

  

2.7.             Panel pełny drzwi składający się z blach stalowych ocynkowanych 

gr.1mm i  pomalowanych farbą proszkową ocieplony styropianem  30 [mm] 

Skrzydła drzwiowe wyposażyć w samozamykacze .  
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            Panel pełny drzwi składający się z blach stalowych ocynkowanych gr.1mm i  

pomalowanych farbą proszkową , w drzwiach zewnętrznych ocieplony styropianem  30  

[mm]  

Skrzydła drzwiowe wyposażyć w samozamykacze .  

  

  

  

3.0 Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 

3.  

Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt 

podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt 

winny być odpowiednio przeszkolone.  

  

4.0 Transport.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w   ST  B-00.00.00  Wymagania 

ogólne pkt. 4.  

Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgod- 

 nie  z  

BHP i przepisami ruchu drogowego.  

  

5.0 Wykonywanie robót.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonywania  robót  podano  w   ST  B-00.00.00 

Wymagania ogólne pkt. 5.  

Zakres  i  technologia robót opisana jest w dokumentacji  projektowej   (opis  i 

rysunki).  

Obowiązkiem wykonawcy jest dokładny pomiar otworów. Okna i drzwi powinny 

posiadać odstęp od ościeży murowanych po 15 -20 mm z każdej strony.  

Kotwy do montażu - stalowe średnicy 10 mm l= 180 mm - kotwienie poprzez profil, 

długość zakotwienia w murze min. 70 mm.  

Sposób montażu winien być ustalony na podstawie wytycznych producenta 

ślusarki. W przypadku braku wytycznych kotwy montować po obwodzie na 

każdej krawędzi (pierwsze mocowanie w odległości do 15 cm od krawędzi, 

maksymalny rozstaw kotew 70 cm).  
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Uszczelnienie styków z murem - pianka montażowa. Od zewnątrz uszczelnienie 

silikonem dekarskim styków z ościeżami.  

Ościeżnice drzwiowe mocować po zakończeniu robót tynkarskich. Środek 

ościeżnicy pokrywać się musi z osią otworu drzwiowego. Po wypionowaniu 

ościeżnicy należy ją zaklinować a następnie przymocować mechanicznie 

kotwami i uszczelnić pianką montażową - rozstaw kotew mocujących wg 

instrukcji producenta.  

Przed rozpoczęciem montażu należy 

sprawdzić: prawidłowość wykonania 

ościeży i przewodów kominowych, 

możliwość mocowania elementów do 

ścian, jakość dostarczonych elementów do 

wbudowania.  

 Elementy   powinny   być   osadzone   zgodnie   z   dokumentacją  techniczną  lub   
instrukcji  
zaakceptowaną przez Inspektora.  

Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 

ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 

opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.  

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich.  

Zamocowanie balustrady do podłoża winno być takie, aby pod działaniem siły min. 

500 N przyłożoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie nie następowały 

trwałe odkształcenia balustrady. Balustrada i wszystkie połączenia szlifowane, 

matowe.  

  

6.0 Kontrola jakości robót.  
Ogólne   wymagania   dotyczące   kontroli   jakości   robót   podano   w   ST   B- 

00.00.00  

Wymagania ogólne pkt. 6. 6.25 Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 

przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z 

dokumentacją i ST).  

Badania w czasie robót.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość 

prac - odchyłki i tolerancje.  

Badania w czasie odbioru.  
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Badania   w   czasie   odbioru   winny   umożliwić   ocenę   wszystkich   wymagań,   
a   w szczególności: zgodność z dokumentacją projektową, jakość zastosowanych 
materiałów, prawidłowość montażu.  

Uwaga: Wkłady kanału spalinowego od urządzeń gazowych na ostatniej 

kondygnacji liczona od otworu przerywacza ciągu do górnej krawędzi wylotu spalin 

nie może być mniejsza niż dwa metry.  

  

7.0 Obmiar robót.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt. 7.  

Jednostki i zasady obmiarowania.  

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów 

rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.  

  

8.0 Odbiór robót.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny. Wymagania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega:  

• zgodność z dokumentacją projektową i SST,  

• rodzaj   i  jakość   zastosowanych   materiałów   (certyfikaty   i   deklaracje     

• profil,  

• wkłady szybowe,  

• okucia,  

• drzwi prawidłowość montażu, kompletność wyposażenia, sprawne działanie okuć, 

szczelność połączeń stolarki ze ścianą. estetyka i mocowanie balustrad, drabin i innych 

elementów.  

  

Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w 

poziomie - 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całości,  

Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w pionie  

- 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całości,  
 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m,  
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9.0 Podstawa płatności.  
Ogólne wymagania  dotyczące  podstawy     płatności  podano w  ST  B-00.00.00 

Wymagania ogólne   

Podstawą rozliczenia  finansowego jest  protokół   odbioru  częściowego  danego 

elementu robót.  

Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.  

  

10. Przepisy związane.  
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Normy:  

 PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-

EN 10025:2002      Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych.  

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania.  

PN-75/M-69703  

  

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ  
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych – balustrad ze stali nierdzewnej  

1. 2.Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie balustrad stalowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, ST i poleceniami InŻyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST „Wymagania ogólne”.  

1.6. Wymogi formalne  

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu  

gwarantującemu właściwe  doświadczenie  w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.  
Balustrady  winny  być  wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej  oraz  
dokumentacji związanych.  

1.7. Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem 

organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne 

niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 

technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 

akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

1.8. Dokumentacja związana  
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Niezależnie   od   dokumentacji   technicznej,   przed   przystąpieniem   do   robót   

muszą   być sporządzone rysunki warsztatowe balustrad.  

 

2. Materiały  

- Rury stalowe bez szwu  

- Rury stalowe ze stali kwasoodpornej  

- Blacha stalowa  

- Kotwy wklejane  

- Śruby z łbami kulistymi;  

3. Sprzęt  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  

3. 2.Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla 

danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt  

4.  

4. 2.Transport i składowanie  

Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.  

5. Wykonywanie robót  

5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

5.3. Opis ogólny  

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  

- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni  

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady  

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 
montażu  

- wykonanie montaż na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia  
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- wykonanie otworów kotwiących  

- montaż i kotwienie balustrady  

- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki  

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu  

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami 

uprawnienia. Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i 

innych elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady 

przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności 

wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji 

należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji   należy   przeprowadzać   w   

sposób   zapewniający  stateczność   poszczególnych elementów i całości w każdej 

fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie 

uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być 

przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy 

zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 

wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w 

wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu 

w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować 

powstawania mostków termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków 

z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować 

uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 

paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą 

być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. Mocowanie wypełnienia 

balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów 

balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali 

nierdzewnej w warsztatach, które prowadzą obróbkę stali czarnej.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  

6.1. Rury bez szwu  

• Właściwości  

• Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219  

• Klasa dokładności D1  

• Materiał – skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od 
składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych  

• Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste  

• Wymiary średnica zewnętrzna [mm] – wg rysunków grubość ścianki [mm] – wg 
rysunków  

• Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5  

• Dopuszczalne odchyłki średnie zewnętrznych średnica pow. 50mm - ±1,25% średnica 
do 10mm - ±0,5 mm  

• Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – ±15  

• Dopuszczalne odchyłki długości rur [mm] – ±500  

• Wygląd zewnętrzny  
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Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 

mm na 1 m długości rury.  

• Badania  

• Bada się partiami zawierającymi rury o jednakowej średnicy zewnętrznej, grubości 
ścianki oraz z jednego gatunku stali. Liczność partii nie może przekraczać 400 sztuk  

• Pobieranie próbek – z każdej do badań rury należy wyciąć odcinek próbny o 
wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej liczby próbek. Próbki należy 

oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczną ich identyfikację. Niedopuszczalna 
jest jakakolwiek obróbka plastyczna lub cieplna odcinków próbnych.  

• Zakres badań:  

- sprawdzenie powierzchni i końców (próbka - 100%) - przeprowadzić 

nieuzbrojonym okiem, wnętrze rury ogląda się przy oświetleniu z obu końców; 
głębokość zalegania wad należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, 

posługując się pilnikiem lub tarczą szlifierską  

- sprawdzenie wymiarów (próbka - 100%)  

  

> średnicę   zewnętrzną,   grubość   ścianki   i   kowalność   należy   mierzyć   

z dokładnością do 0,5 mm  

> długość  należy sprawdzić  przez przyłożenie  liniału  i  zmierzyć  największą 

krzywoliniowość z dokładnością do 0,1 mm  

> sprawdzenie właściwości  mechanicznych  (próbka 2 rury wg  PN-H- 

04314): próba rozciągania wg PN-H-

04314 próba spłaszczenia wg PN-H-04414/02 

próba roztłaczania wg PN-H-04414/03 Rury 

nie odpowiadające wymogom należy usunąć z 

partii.  

• Zaświadczenie jakości i atest  

Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie jakości, 

stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający 

następujące dane:  

- nazwę i znak zamawiającego  

- numer i datę zamówienia  

- nazwę i znak wytwórcy  

- numer wytopu  

- oznaczenie wyrobu  

- liczbę rur w partii  

- stan dostawy  

- wyniki wszystkich przeprowadzonych badań  

- znak i podpis KJ wytwórcy  

6.2. Blacha stalowa  
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• Rodzaj - blacha stalowa uniwersalna ze stali nierdzewnej o podwyższonej dokładności 
wykonania grubości, z brzegami obciętymi, pierwszej klasy jakości - wg PN-H-92120 
oraz PN-H-92203:1994 • Wymagania  

  

- Powierzchnia blachy - równa, czysta, bez pęknięć, pęcherzy, łusek i zwalcowań. 

Dopuszcza się mechaniczne usuwanie miejscowych wad powierzchniowych, przy 
czym grubość blachy w miejscu usuniętej wady nie może być mniejsza od dolnego 

wymiaru granicznego, a ślady po usuniętych wadach nie powinny mieć ostrych 

krawędzi.  

- Brzegi - arkusze powinny być obcięte ze wszystkich stron równo i o bokach 

prostopadłych względem siebie. Brzegi obcięte nie powinny wykazywać pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień i wtrąceń niemetalicznych widocznych nieuzbrojonym 
okiem. Dopuszcza się skos cięcia oraz rysy i uszkodzenia mechaniczne na 

powierzchni cięcia jeżeli ich wielkość umożliwia wycięcie arkusza o wymiarach 
nominalnych.  

- Wymiary odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203  

  

> Grubość [mm] - wg rysunków  

> Szerokość [mm] - 160 ÷ 700  

> Masa [kg/m] - 6,28 ÷ 27,47  

> Długość fabryczna [m] - 3 ÷ 14  

> Największa masa arkusza blachy [t] - 1,3  

- Odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203  

> Długość [mm] - +200  

> Grubość [mm] - +0,3, -0,5  

> Szerokość [mm] 

szerokość b ≤ 300 

mm - ±4,0 300 < b  

≤ 400 mm - ±5,0  

> 400 < b ≤ 700 mm - ±6,0 >    Dopuszczalna różnica grubości arkuszy blachy 

[mm] 150 ≤ b ≤ 500 mm - 0,5 500 < b ≤ 700 mm - 0,6  

- Prostość blachy - blacha powinna być prosta, sierpowatość nie może przekraczać 

2 mm/m  

- Płaskość - blachy powinny być płaskie. Falistość nie może przekraczać 3 mm/m. 

Długość blachy oraz 0,7% długości blachy, lecz nie więcej niż 20 mm na całej 
długości blachy. Wygięcie (korytkowatość) nie może przekraczać 0,3% wymiaru 

szerokości blachy.  

- Materiał - skład chemiczny blachy, jej własności wytrzymałościowe, zginanie oraz 
udarność wg PN-H-84020  

 •  Badania  
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> Rodzaje badań, ich opis oraz ocena wyników badań wg PN-83/H-92120, a 

odcinki przeznaczone na próbki do badań mechanicznych należy pobierać 

zgodnie z PN-ISO377-1:1994  

> Cechowanie ma zawierać  

> znak wytwórcy  

> znak gatunku stali  

> numer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy  

> znak KJ wytwórcy  

Miejsce z wybitymi znakami ma być obwiedzione trwałą jasną farbą.  

Wszystkie wymienione znaki należy umieścić na górnym arkuszu i przywieszce 
przymocowanej do paczki.  

• Zaświadczenie o jakości - do każdej partii blachy wytwórca obowiązany jest 

dołączyć zaświadczenie stwierdzające zgodność blach z wymaganiami normy.  

• Atest dla każdej partii powinien zawierać:  

  

> nazwę wytwórcy  

> nr i datę zamówienia  

> znak gatunku stali, kategorię wytrzymałości oraz odmianę 

plastyczności > nr wytopu lub nr partii  

> skład 

chemiczny > 

wymiary 

blachy  

> wielkość partii  

> wyniki wszystkich przeprowadzonych badań  

> stan dostawy  

> numer normy  

• Partię blachy uznaną za niezgodną z wymaganiami normy, wytwórca może 
przesortować, naprawić lub ponownie obrobić cieplnie i przedstawić do badań 
jako nową partię.  

6.3. Śruby z łbem kulistym  

• Śruba M8x55-3.6 - Fe/Zn5 PN-M-82410  

• Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M- 

82054/

03 • 

 W

ykonan

ie:  
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   > zgrubne (c) wg PN-M-82054/02  

> gwint klasy zgrubnej 8g - wg PN-M-02113  

> wyjście gwintu normalne - wg PN-M-82063  

> zakończenie śrub - koniec ścięty (A) wg PN-M-82061  

  

• Powłoki ochronne - metalowe - wg PN-M-82054/15  

• Pozostałe wymagania oraz badania wg:PN-M-82054/01 PN-M-82054/03 PNM-
82054/15 PN-M-82054/19  

6.4. Kołki rozporowe  

• Kotwy rozporowe wklejane   

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.  

8. Odbiór robót  

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera.  

8. 2.Odbiór robót  

Podczas odbioru należy sprawdzić:  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  

- jakość użytych materiałów,  

- zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, - 

zamocowanie balustrady do podłoża.  

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich 

wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej:  

- długość, szerokość ±1 mm  

- rozstaw elementów ±1 mm  

Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją 

±2 mm Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 

mm  

9. Podstawa płatności  
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Wyłączona z zakresu opracowania.  

  

10. Przepisy związane  

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.”  

- Polskie normy:  

PN-B-06200     „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”  

PN-M-82410     „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.”  

PN-H-74219     „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”  
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ROBOTY ELEWACYJNE  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot i zakres robol  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem w systemie bezspoinowym   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu aplikację zestawu materiałów do docieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych 

budynku , która polega na przymocowaniu do ścian, płyt ze styropianu za pomocą kleju i 

łączników, wzmocnieniu ich warstwą zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i wykończeniu 

całości wyprawą tynkarską akrylową  

1.2. Określenia podstawowe  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 maja 

2004r.(Dz.U.Nrl09 poz.1156) Załącznik nrl. a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być 

wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od 

ich stosowania.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi 

wymaganiach ogólnych, p.6.  

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Wszelkie materiały do wykonywania docieplenia i wykończenia ścian wg SST i 

kompletnego systemu muszą posiadać Aprobatę ITB   Ocieplenie zaprojektowano zestawem 

materiałów przepuszczalności pary wodnej i dobrej izolacyjności akustycznej.  

• Grunt do gruntowania ścian  

• Klej do przyklejania styropianu  

• Płyty ze styropianu; gr. 2,5,12 cm EPS 100  

• Łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im2  

• Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego  

• Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145g/m2  

• Podkład tynkarski, ewentualnie preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej  

• Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narożniki ochronne, taśmy 

uszczelniające) • System ociepleń powinien mieć odporność na uderzenia (udarność) 

gwarantującą przeniesienie energii uderzenia nie mniejszą niż:  

  3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych płyt styropianowych i akrylowego 

tynku   cienkowarstwowego.  

  Zaprawa tynkarska winna posiadać aktualną klasyfikację niepalności.  

• Cokół wykończony mozaiką żywiczną  

  

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.lll części ogólnej specyfikacji.  
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Do wykonania docieplenia ścian niezbędne są. 

Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla 

oraz kielnia  

Pace długie ze stali nierdzewnej do nakładania zaprawy Pace 

krótkie ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru zaprawy 

Samoprzylepne taśmy papierowe do wykonywania łączeń i 

oddzieleń Urządzenia do transportu pionowego oraz 

rusztowana stojakowe  

 

 

 

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.4 części ogólnej specyfikacji.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności oraz wg STO.  

  

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji icchnicznej wykonywania i 

odbioru robót - część ogólna, p. V. Docieplenie wykonać w kompletnym wybranym systemie, 

który posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z 

uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności i wytycznych i instrukcji producenta.  

Zasady przygotowywania podłoży.  

Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia większe 

niż 30mm. Należy przestrzegać zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.  

5.1. Mocowanie płyt styropianowych  

• Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności i 

odchylenia od pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować 

preparatem gruntującym  

• Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować 

łącznikami mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem  

• Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną  

• Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na 

zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia do 

lOmm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować zaprawą w 

miejscach przyłożenia płyt.  

• Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną  

• Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą; łącznikami KIlSOz trzpieniem plastikowym na 

głębokość min. 8cm.  

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej  

• Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia  

• Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą.  
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• Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, 

nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x35cm pod kątem 45° na naroża otworów, 

naniesienie warstwy zaprawy o gr. lmm dla wygładzenia  

Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.  

5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej  

• Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20'*CJ 

wilgotność 60%  

• nakładanie tynku akrylowego gr lmm z zatarciem o fakturze „baranka"  

5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian  

• temperatura powietrza od 5 do 25°C  

• temperatura podłoża od 5 do 25°C  

• prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 

nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach deszczu  

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH  

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone 

do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne warunki podano w p.VTI części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową robót jest 

1 m2 docieplanej powierzchni. Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez 1TB 

Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności i wytycznych i instrukcji producenta 

Zasady przygotowywania podłoży. Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą 

cementowo-wapienną zagłębienia większe niż 30mm. Należy przestrzegać zasad aplikacji 

zawartych w instrukcji producenta.  

5.1. Mocowanie płyt styropianowych  

• Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności i 

odchylenia od pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować 

preparatem gruntującym  

• Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować 

łącznikami mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem • Styk z cokołem uszczelnić 

samoprzylepną taśmą rozprężną  

• Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na 

zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia do 

lOmm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować zaprawą w 

miejscach przyłożenia płyt.  
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• Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną  

• Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami KI180z trzpieniem plastikowym na 

głębokość min. 8cm.  

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej  

• Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia  

• Nakładanie zaprawy kłejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą.  

• Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, 

nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża 

otworów, naniesienie warstwy zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia  

• Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokości 2,0m.  

• Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.  

5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej  

• Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, 

wilgotność 60%  

• nakładanie tynku akrylowego gr. Imm z zatarciem o fakturze „baranka"  

5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian  

• temperatura powietrza od 5 do 25°C  

• temperatura podłoża od 5 do 25°C  

• prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 

nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach 

deszczu  

 

8. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH  

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone 

do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne warunki podano w p VII części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową robót 

jest 1 m2 docieplanej powierzchni, ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.  

  

 

10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki podano w p.VIH części ogólnej specyfikacji. 8 1. Odbiór robót Ocena i 

odbiór stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej  
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- odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji  

- odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji  

- sprawdzenie i odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego  

- odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej  

- odbiór poprawności zamontowania rynien, rur spustowych o obróbek blacharskich 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz  

poszczególnych warstw łub fragmentów pokrycia,  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałowa - 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór   końcowy   polega   na   dokładnym   sprawdzeniu   stanu   wykonanego   

docieplenia i malowania elewacji  

 

11. ROZLICZENIA ROBÓT  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie,  

- zmontowanie i umocowanie,  

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-EN ISO 6946:1999    Komponenty   budowlane   i   elementy   budynków.   Opór   

cieplny   i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania Instrukcja 1TB Nr 334/2002 

Bezspoinowy system ocieplania budynków PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej 

w budownictwie- Płyty styropianowe, PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków, PN-

91/B10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych  
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

  

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. związanych z wykonaniem i odbiorem robót związanych z robotami 

rozbudowy budynku gimnazjum o salę gimnastyczną z zapleczem i sale lekcyjne w miejscowości 

Łętownia.  

  

1.3. Zakres robót ujętych w ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 i 8cm na podsypce 

cementowopiaskowej 1:4 grubości 3 cm   

  

1.4. Określenia podstawowe  

  

1.4.1. Kostka betonowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą trwale w fazie produkcji.  
  

  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne"   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne"   

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne"   

2.2. Kostka betonowa – wymagania  

  

2.2.1. Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej.  
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm,  

  

 

2.2.3. Kształt i wymiary   

Zastosowano kostki o grubości 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wynoszą:  

- na długości – 3 mm,  

- na szerokości – 3 mm, -  na grubości – 5 
mm. -    
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa..  

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

  

2.2.5. Nasiąkliwość  

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-

B06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5 %.  

  

2.2.6. Odporność na działanie mrozu  

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250 [2].  

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli:  

- próbka nie wykazuje pęknięć,  

- strata masy nie przekracza 5%  

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20 %.  

-    

2.2.7. Ścieralność   

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna 

wynosić więcej niż 4mm.  

  

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  

  

2.3.1. Cement  

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien być cementem portlandzkim, 

bez dodatków, klasy nie niższej niż 32,5 i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.  

2.3.2. Kruszywo  

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].  
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Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadać PN-79/B-06711 

[4] lub PN-86/B-06712 [5].  

Piasek do zaprawy cementowej powinien być odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na 

podsypkę - piasek odmiany 1 lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach 3-8%. Piasek 

łamany do podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112.  

  

2.3.3. Woda  

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].  

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków.  

Badania wody należy wykonywać:  

- w przypadku nowego źródła poboru wody,  

- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapach, 
barwa.  

  

2.3.4. Dodatki  

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną.  

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne.  

  

2.4. Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej  

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-06712. Do zaprawy cemento-piaskowej należy stosować piasek frakcji 0/4 mm. Zawartość 

pyłów w piasku nie może przekraczać 3%.  

  

2.5. Cement  

Cement stosowany na podsypkę i do wypełniania spoin powinien być cementem 

portlandzkim klasy 32,5, wg PN-B-19701.  

  

3. SPRZĘT  

  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne"   

  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej   
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Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek można 
wykorzystywać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 
zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.  
Do układania krawężników należy stosować wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub 

mechaniczne.  

  

  

4. TRANSPORT  

  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST. "Wymagania ogólne"   

  

4.2. Transport materiałów  

  

4.2.1. Kostka betonowa  

Kostka betonowa wibroprasowana może być przewożona dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R.  

Kostkę betonową wibroprasowaną na środkach transportowych należy układać na paletach 

drewnianych.  

Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu.  

4.2.2. Kruszywo  

Piasek i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu piasek i kruszywo powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.  

4.2.3. Pozostałe materiały  

Należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych 

przy transporcie kostki betonowej.  

  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Podłoże  

Podłożem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zagęszczona gr. 10cm 

po zagęszczeniu  

  

5. 2.Krawężniki i obrzeża  

Do obramowania nawierzchni dróg z kostki należy stosować krawężniki betonowe 

15x30x100cm na ławie z betonu C12/15.  
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Do obramowania nawierzchni chodników  z kostki należy stosować obrzeża betonowe 

6x20x100 na ławie z betonu C12/15.  

  

5.3. Podbudowa  

Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej stanowi kruszywo łamane o gr.15cm pod 

drogi oraz 10cm pod chodniki.   

  

5.4. Podsypka  

Rodzaj podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm dla chodników i 4cm dla dróg.  

  

5.5. Układanie kostki betonowej  

  

5.5.1. Sposób układania kostek  

Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły od 2 

do 3mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek są rozciągane sznurki w odległościach co 3-5m. 

Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie kostki. W 

zależności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy brzegowe i 

połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje się specjalne 

urządzenia przycinające.  

Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i 

ułożeniem jej na przygotowanym podłożu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do 

warstwy poprzednio położonej. Zapewnia to wyższy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład 

pracy ręcznej.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek.  

  

5.5.2. Spoiny  

Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone odpowiednio piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową na pełną grubość kostki.  

  

5.6.  Pielęgnacja nawierzchni z kostki betonowej  

Nawierzchnię z kostki betonowej o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową 

należy poddać pielęgnacji przy pomocy polewania wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i 

utrzymywać ją w stanie wilgotności przez okres jednej doby. Następnie powierzchnię należy 

przykryć piaskiem i utrzymywać w stanie wilgotności przez jeden tydzień. Po upływie od 2 do 3 

tygodni – w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie 

z piasku i można oddać do ruchu. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem można 

oddać do ruchu bezpośrednio po wykonaniu.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do wykonania nawierzchni  kostkowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji.  

  

  

6.3.  Sprawdzenie konstrukcji podbudowy  

Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzić wg dokumentacji projektowej.  

  

6.5. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST.  

  

6.6.Sprawdzenie wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni należy 

przeprowadzić przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robót i po ich zakończeniu.   

Należy sprawdzić szerokość spoin, prawidłowość ubijania oraz prawidłowość wypełnienia 

spoin.  

  

6.7.Sprawdzenie wymagań dotyczących cech geometrycznych nawierzchni z kostki  

  

6.7.1. Równość nawierzchni  

Nierówności podłużne i poprzeczne należy sprawdzić łatą 4 metrową lub planografem. 

Nierówności nie powinny przekraczać 0,8 cm.  

  

6.7.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją – 0.5%.  

  

6.7.3. Rzędne nawierzchni z kostki brukowej   

Różnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać 1 cm.  

  
6.7.4. Grubość podsypki  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm.   

Odbiór robót może być dokonany jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"   

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr 

kwadratowy [m2].   

  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"   

  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór podłoża i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu.   

Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu. Odbiór robót 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanych elementów nawierzchni bez hamowania postępu robót.  

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności  

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 9.  

 9.2.Cena jednostki obmiarowej  

Płatność za m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań.  

Cena jednostkowa za ułożenie 1 m2  nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,   

- rozścielenie podsypki,   

- ułożenie kostki betonowej wibroprasowanej,  

- pielęgnację przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,  -  wypełnienie spoin.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

1./ PN-B-04111  - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.  

2./ PN-B-06250  - Beton zwykły.  

3./ PN-B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  

4./ PN-B-19701 

zgodności.  

- Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena       
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5./ PN-80/B-10021 

geometrycznych.  

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  

6./ PN-B-32250  - Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa.  

7./ BN-80/6775-03/0l      - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

8./ BN-80/6775-03/04    -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.  

9./ BN-68/8931-04         - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą.  

10./ OST D-05.03.23      - Nawierzchnia z kostki betonowej.  
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KONSTRUKCJE STALOWE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 

do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 

– 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

 

  Strona - 190 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 

do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 

m; do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 

szerokościach 160-700 mm i długościach: 

dla grubości do 6 mm – 6,0 m 

dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 

do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 

1000×4000 

 1000×6000 

1250×2500 

1250×5000 

1500×3000 

 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 

1750×3500 

1500×3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stoso-

wanie blach grubych. 

c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 

Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 

masie: 

– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 

– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 

– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
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Pręty dostarcza się o długościach: 

– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 

– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 

kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002. 

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

– znak wytwórcy 

– profil 

– gatunek stali 

– numer wyrobu lub partii 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 

odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
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2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-

346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

– zaświadczenie jakości 

– spełniać wymagania norm przedmiotowych 

– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

c) własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

d) własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-

2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 

do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 
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Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-

goceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników 

i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 

do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

e) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

f) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

g) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

h) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
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– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczSnych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 
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Wymiar nominalny 
mm 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień 

i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 

1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i 

nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin 

– przetopienie grani 

– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
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5.3.7. Połączenia na śruby 

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 

jak na dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa 
 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 
na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 
na podlewce               do 10.0 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 
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 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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STROPY GĘSTOŻEBROWE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż stropów gęstożebrowych dla obiektów budownictwa ogólnego. 

B.09.01.00. Strop gęstożebrowy 

B.00.02.00. Strop ceramiczno-żelbetowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Strop gęstożebrowy 

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek 0,45 i 0,6 m w 

zależności od odmiany. Obciążenie zmienne technologiczne nie może przekraczać 5.0, 3,0 i 

1,5 kN/m2 w zależności od odmiany. 

Wysokości konstrukcyjne stropu: 22, 26,5, 34 cm. 

2.1.1. Pustaki betonowe. 

Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST B.04.00.00 wg projektu tech-

nicznego. 

a) Wymagania: 

ddd) dopuszczalne wady i uszkodzenia 

– odchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową i powierzchniami podstaw – 

4 mm, 

– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

długość – 30 m 

głębokość – 10 mm 
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liczba – 3 szt 

– zwichrowanie powierzchni podstawy  – 4 mm, 

– rysy na ściankach pustaka: długość  – 50 mm 

liczba  – 2 szt. 

eee) wytrzymałość na obciążenia statyczne powinna wynosić 2,0 kN. 

b) Badania pustaków obejmują sprawdzenie: 

fff) kształtu wymiaru, 

ggg) dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

hhh) masy, 

iii) wytrzymałości na obciążenia statyczne. 

Badania należy wykonywać na podstawie „Świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie” wydanego przez ITB. 

c) Składowanie 

Pustaki należy składować w stosach po 20 szt. W każdym stosie należy ułożyć 6 warstw 

pustaków po 3 szt., przy czym w każdej warstwie pustaki powinny być tak układane, aby 

podstawy przylegały do siebie, a otwory były skierowane pionowo. 

d) Transport 

Na środkach transportu pustaki powinny być układane drążeniami pionowo, dłuższym 

wymiarem w kierunku jazdy. Poszczególne warstwy powinny być przełożone materiałem 

wyściółkowym. Pustaki nie powinny wystawać więcej niż 10 cm ponad górną krawędź 

środka transportu. 

2.1.2. Belki. 

Do wykonania belek należy stosować następujące materiały: 

– stal na pręty kratownicy i pręty dodatkowe klasy AIII, gatunku 34GS wg SST B.03.00.00, 

– stal na krzyżulce AI lub AIII wg SST B.03.00.00 

– beton zwykły klasy B20 wg SST B.04.01.00 

a) Wymagania: 

jjj) dopuszczalne wady i uszkodzenia 

– skrzywienie górnego pręta belki między węzłami – nie dopuszcza się, 

– skrzywienie belki w poziomie – 5 mm 

– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 

– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

długość – 30 mm 

głębokość – 5 mm 

liczba – 5 szt 

–  rysy i pęknięcia betonu – nie dopuszcza się 
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kkk) zbrojenie belek określa projekt techniczny i „Świadectwo dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie” wydanego przez ITB. 

b) Badania belek obejmują sprawdzenie: 

lll) kształtu i wymiarów, 

mmm) dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

nnn) zbrojenia belek 

ooo) masy, 

ppp) wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki. 

c) Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na dwóch podkładkach o grubości co naj-

mniej 80 mm i szerokości 100 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości belki 

od jej końców (pod węzłami dolnego pasa kratownicy). Następne warstwy należy układać 

nad podkładkami warstwy dolnej, ale węzłach pasa górnego kratownicy. Liczba warstw 

belek nie większa niż 5.Belki o długości większej od 6,0 m powinny być układane w ten 

sam sposób lecz na trzech podkładkach. 

d) Transport 

Belki kratownicowe mogą być przewożone, gdy wytrzymałość na ściskanie betonu w 

stopce będzie nie mniejsza niż 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny być 

układane stopką betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2.2. Strop ceramiczno-żelbetowy 

Belki i pustaki stropowe wg Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Rozstaw belek stropowych 45 i 60 cm. 

Pustaki i kształtki belek stropowych – ceramiczne. 

Wymagania i badania wg punktu 2.1. 

2.3. Beton uzupełniający B20 wg SST B.04.01.00 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

 

 

4.  Transport – w opisie materiałów 

5.  Wykonanie robót 



STWiOR - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W LEŻAJSKU 

 

  Strona - 201 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 

5.1. Montaż stropów gęstożebrowych 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót: 

qqq) zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną 

rrr) wypoziomowanie podpór. 

5.1.2. Układanie i podpieranie belek: 

sss) belki należy układać w rozstawie zależnym od typu, 

ttt) najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 11cm, 

uuu) należy stosować podpory montażowe w ilości: 

– przy rozpiętości do 3,6 m – 1 

– przy rozpiętości od 4,2-6,0 m – 2 

– przy rozpiętości od 6,6-7,8 m – 3 

vvv) przy rozpiętości stropu powyżej 6.0 m zaleca się montować belki z ujemną strzałką 

ugięcia do 2 cm. 

5.1.3. Układanie pustaków. 

Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na poziomie 

60 cm poniżej dolnej powierzchni belek. Pustaki należy układać w jednym kierunku, prosto-

padłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów i 

belek powinny być zamknięte. 

5.1.4. Wieńce stropowe – wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem. 

5.1.5. Żebra rozdzielcze – wykonać zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niż 2 pręty o 

12 mm, strzemiona o średnicy 6 mm co 45 cm. 

5.1.6. Betonowanie stropu. 

www) Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i 

pustaków stropu a także zbrojenie elementów monolitycznych stropu takich jak żebra, 

podciągi i wieńce. 

xxx) Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy 

obficie polać wodą. 

yyy) Betonowanie betonem B15 należy wykonywać na całej rozpiętości posuwając się w 

kierunku prostopadłym do belek. 

zzz) Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności najwy-

żej 0,075 m3. 

 

6.  Kontrola jakości 
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Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5.1., 

po zabetonowaniu należy sprawdzić: 

– wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 

– poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zmontowanego stropu. 

8.  Odbiór robót 

Obejmuje:  

– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiór końcowy, 

– odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
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ROBOTY IZOLACYJNE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 

przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu. 

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

B.16.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 

do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 
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2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze 

o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

aaaa) wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 

nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

bbbb) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

cccc) wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

dddd) Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 

najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

eeee) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w ww. normie. 

ffff) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 

120 cm od grzejników. 

gggg) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
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sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejo-

nych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych tunelu. 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, 

oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

hhhh) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

iiii) Materiały izlacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

jjjj) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

kkkk) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o 

gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

llll) płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych 

wstępnie spienionych, 

mmmm) dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
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Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

nnnn) wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 

zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 

pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 

ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego. 

2.4.2. Płyta spilśniona twarda 

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 

2.4.3. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco.. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01 

Izolację tunelu należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 

Inżyniera. 

a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i 

osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 

c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych 

grub. 12 cm, 
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d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 

5 MPa. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 

zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

oooo) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

pppp) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

qqqq) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

rrrr) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH. 

OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST 
CVP – 45000000-7 

 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej OST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (określonej dalej skrótem 
OST) są zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
związanych z planowaną inwestycją. 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno-socjalnego. Inwestorem Powiat Leżajski – ZDP w Leżaj-
sku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, woj. Podkarpackie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji 
określonej w punkcie 1.1. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem 
DP), dotyczącą tych robót. 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OST  

1.3.1. Ogólny zakres robót:  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–0, zawiera informacje oraz wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według opracowanych projektów 
budowlanych tej branży, i są zgodne z Standardami Dokumentów Przetargowych zawartych w Księdze Zamówień Pu-
blicznych.  

Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż, gdzie stanowią 
podstawę do określenia wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i innych. 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST. 
1. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wod-kan, centrale ogrzewanie, wentylacja, 
2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,  

 

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

1.0. Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452; 453; 454: 

1.1. SST 01. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1.2. SST 02. Budowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej 

1.3. SST 03. Budowa instalacji centralnego ogrzewania,  

1.4. SST 04. Instalacja wentylacji  

1.5. SST 05. Instalacja schładzania powietrza 

1.6. SST 06. Instalacja gazu ziemnego 

1.4.1. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u Zamawiającego.  

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót:  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontraktową, wymaga-
niami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  
 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji budowlanej 
[technicznej,  
 Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które uwzględniają 
niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania 
robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  
 Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające normy 
europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami do-
puszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Progra-
mu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte 
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zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych, w warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  
 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  
 Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), normami 
branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu pro-
jektu budowlanego.  

1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wy-
magań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu instalacji i 
urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demon-
taże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej bran-
ży.  

1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  
 Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31.  
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie okre-
ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projek-
towych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.  
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

1.5.1. Definicje:  
 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, rysunków, obliczeń oraz innych doku-
mentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych, 
 Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót budowla-
nych, 
 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdzeniu zgodno-
ści realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania i odbioru 
robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.5.2. Skróty:  
 CPV – Wspólny słownik zamówień, 
 OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  
 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  
 PN – Polska Norma,  
 BN – Branżowa Norma,  
 PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  
 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
 PZJ – Plan zapewnienia jakości,  
 PZP – Prawo zamówień publicznych,  
 SWU – Szczególne warunki umowy,  
 WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  
 COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.0. Ogólne zasady wykonania robót:  
 Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfi-
katami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  
 Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 
 Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnieniami nie-
zbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  
 Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 
202, poz. 2072) rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby uzupeł-
niony szczegółowymi projektami budowlanymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu 
wykonania robót budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   
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3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział  w proce-
sie inwestycyjnym:  

1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

2).  Dostawca gazu – Zakłady Gazownicze, 

3). Dostawca wody i odbiorca ścieków – 

4). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 
2.2.  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 

2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  
1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru końcowego 
Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i niena-
ruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób nie-
upoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z planu BIOZ), 
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic infor-
macyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 
 Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 
 Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody gruntowe przed 

skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 
2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
 Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy składować w 

oznaczonych kontenerach na odpady,  
 Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały pędne i spa-

walnicze, opakowania specjalne],  
3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  
 skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 
 możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciw-

pożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w po-
mieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwró-
cić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostę-
pem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalnicze, 
opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a 
w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

 
2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wyko-
nawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostar-
czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-
wane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do 
budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzo-
nymi robotami. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zgodnie z wymaganiami przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 
2.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, 
przejścia itp. objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z projektem organi-
zacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, nie-
równości, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.) W czasie wykonania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: znaki pionowe, 
poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszty związane z robotami jak wyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Ofertową. 
2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepi-
sów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni od-
powiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub me-
tod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.10. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okre-
sie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opa-
trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, ponieważ Projek-
tant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i 
Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przed-
miarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 
Dokumenty laboratoryjne:  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-
łącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

2.11. Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie 
przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też 
je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  
2.12. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projektowych, ma-
teriałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Spo-
sób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

2.13. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, któ-

re w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyni-
ków badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami.  
2.14. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości technolo-
gicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Ro-
bót. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i ważność: aktów praw-
nych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności dokonania zmian należy 
powiadomić nadzór autorski. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo inwesty-
cyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 
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4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  
4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materia-
łów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In-
spektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych roz-
działach ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w cza-
sie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Norma-
mi, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić waż-
ność i aktualność dokumentów dopuszczających Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą 
Zamawiającego i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być 
usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem 
innych robót i nieutrudniającym ruchu drogowego. 
 4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkol-
wiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspekto-
rowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarcze-
niem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozy-
skane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub wywiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia-
łów do innych robót niż te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

4.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania kon-
kretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.  

4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednost-
kę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szko-
dliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (Np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji pań-
stwowej. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich użycie spowodowało jakiekol-
wiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

4.7. Wymagania szczegółowe  
W kolejnych rozdziałach niniejszej ST, stanowiących jej integralną część, przedstawione zostały szczegółowe wymaga-
nia dotyczące materiałów, specyficznych dla określonego zakresu robót. 
 

5. SPRZĘT 
5.1. Wymagania ogólne  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadze-
nie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i go-
towości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca do-
starczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robo-
tach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nad-
zoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe  
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w 
kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania sprzętowe. 

6. TRANSPORT.  
6.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ja-
kość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskaza-
niach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przy-
wrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojeździe do terenu budowy.  
6.1.Wymagania szczegółowe 
 W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w 
kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapew-
nienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.2.Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  
A. Część ogólną opisującą:  
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
 zasady bhp 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterują-

cych a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mecha-

nizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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7.3. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Ro-

bót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty 
dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i spraw-
dzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotli-
wości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich inspek-
cji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących bada-
nych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pró-

bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonaw-
cy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na wła-
snych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku cał-
kowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.5. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót bę-

dzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
8. OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją tech-
niczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotli-
wością i w czasie określonym w umowie. 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. 
Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 

9. ODBIORY ROBÓT  .   
9.1.Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: - odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu, - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), - odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Ro-

bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie doko-
nany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy Robót  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót do-

konuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
9.4. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora za-
kończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach wy-
kończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego Robót 

sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przy-
gotować następujące dokumenty: 

0, 
1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udoku-

mentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 
4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
8). Sprawozdanie techniczne, 
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.6. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy od-

biorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyjnych, 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje Sanitarne,  
2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  
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3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 
4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   
6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   
7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 
8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  
9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  
10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 
11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  
12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 
13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-

czeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   
14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pra-
cach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  
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I. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI 
SANITARNEJ– SST-01 

 
Kod CPV : 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurciągów do odprowadzania ścieków 

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45231000-5 - Kanalizacja deszczowa 
45332200-5 - Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza wody, kanaliza-
cji sanitarnej dla budynku administracyjno-socjalnego. Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk 
woj. podkarpackie Inwestorem Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, woj. Podkarpac-
kie. 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych powyżej. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. związanych z : 

 Wykonaniem harmonogramu robót na wykonanie wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
 Zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
 Wytyczenie tras przewodów oraz ich inwentaryzacja powykonawcza (obsługa geodezyjna inwestycji), 
 Wykonanie wykopów kontrolnych, 
 Wykonanie wykopów wąsko przestrzennych umocnionych, 
 Odwodnienie wykopów na czas montażu przewodów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu 

wód gruntowych (względnie opadowych), 
 Wywóz nadmiaru ziemi, 
 Wymiany gruntu, 
 Oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robót 
 Wykonanie podłoża, 
 Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych, spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009, 
 Wykonanie przyłącza do budynku z rur wodociągowych, 
 Wykonanie podejść dla zestawów wodomierzowych w budynku, 
 Montaż studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
 Montaż deszczowych wpustów ulicznych, 
 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczenie 
 Odtworzenie nawierzchni po robotach. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami występującymi w 
obowiązujących Polskich Normach i ST „Wymagania ogólne”. 

- Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzna instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy wody wraz z zaworem za wodomierzem. 

- Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służących do zaopatry-
wania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków , jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

- Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
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- Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: armatura zaporowa – zasuwy, 
przepustnice, zawory, 

armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, armatura czerpalna – zdroje uliczne, zawory czerpalne. 
 

 Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowa-
dzający wodę od stacji do przewodów rozdzielczych, 

 Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu mag-
istralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 

- Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych 
- Kanał budowa liniowa stanowiąca podziemny szczelny element o zamkniętym przekroju poprzecznym  
- Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych 
- Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej 
- Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych 
- Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz z kanałów zbiorczych i od-

prowadzania ich do odbiornika 
- Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m 
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów 
- Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 
- Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
- co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
- Studzienka kaskadowa – studzienka kanalizacyjna z połączeniem wykonanym w formie pionowego 

przewodu (kaskady) którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim , stosowana na 
przewodach kanalizacyjnych położonych na wyższym poziomie 

- Elementy studzienek i komór 
- Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 

komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia ob-
sługi do komory roboczej. 

- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
- Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN 
i BN przewidują posiadanie zaświadczenia, o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
 

2. Materiały: 
 
Zgodnie § 8 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), rury, kształtki, armatura i każdy inny zastosowany materiał użyty w 
instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody winne uzyskać zgodę Państwowego 
Powitowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Hi-
gieny. 
 

 Odcinek od istniejącej sieci wodociągowej do hydrantu HP1 wykonać z z rur PE-RC PN10 SDR17 dwu lub trój 
warstwowa o średnicy Ø110x6,6 mm, długości L=21,0m. Włączenie do sieci do istniejącej sieci poprzez trójnik 
typ T DN 150/100 na czasowo wyłączonym wodociągu. Zamontować zasuwę odcinająca za miejscem 
włączenia DN100 wraz z obudową stałą Hr=1,25 m wraz z skrzynką do zasuw ulicznych. Odcinek zakończyć 
hydrantem zewnętrznym typ nadziemny DN80 wraz z zasuwą odcinającą DN80 umieszczonym na działce nr. 
954/8. 
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 Odcinek do budynku wykonać z rur PE-RC PN10 SDR17 dwu lub trój warstwowa o średnicy Ø40x2,4 mm, 
długości L=41,7+1,8=42,0 m. Odcinek zakończyć zestawem wodomierzowym DN20. Włączenie do sieci za 
pomocą opaski do nawiercania z gwintem wewnętrznym dla rur PE Ø110/G-1 ¼”, wraz z montażem zasuwy 
domowej D-40. Projektowana zasuwa D40 z gwintem wewn.G-2”” i złączem ISO do rur PEØ40mm. Dla 
zabezpieczenia zasuwy stosować obudowę teleskopową do zasuw przyłączy domowych DN40 Rd1,50-1,8 m, 
skrzynkę uliczną do zasuw żeliwną z płytą podkładową. Odcinek przyłącza przy przejściu przez ścianę 
fundamentową lub pod ławą wykonać jako gazoszczelne w rurze osłonowej PEØ75 z rękawem 
termokurczliwym.  

Hydrant nadziemny 
Na trasie sieci wodociągowej przewidziano hydrant DN80 nadziemny z zasuwą odcinającą służący do odpowietrzenia, 
odwodnienia rurociągu oraz dla celów zabezpieczenia p-poż. 
Hydrant nadziemny Dn80 ustawić należy na kolanie ze stopką Dn80. Zamontować należy armaturę: zasuwę Dn80 
odcinającą, która powinna pozostawać stale otwarte, pomiędzy zasuwą hydrantową a hydrantem należy zamontować 
króciec dwu - kołnierzowy o długości 0,4 m, zamontować należy również obudowę teleskopową i skrzynkę do zasuw. 
Hydranty montować w odległości min 0,4 m od zasuwy odcinającej, po zamontowaniu hydrant należy obsypać żwirem o 
granulacji 0,5 – 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu. 
Umiejscowienie hydrantów na projektowanych odcinkach sieci wodociągowej pokazano na planie zagospodarowania 
terenu oraz profilach technicznych.   
Połączenie hydrantu z siecią wykonać stosując kształtki żeliwne kołnierzowe zgodnie z rysunkiem schematów węzłów. 
Hydrant umocnić blokiem betonowym na podsypce piaskowej. Koniec trzpienia kłowego powinien znajdować się tuż pod 
włazem do studzienki. 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Ścieki z budynkow odprowadzane będą przykanalikami wykonanymi z rur kanalizacyjnych zewnętrznych o średnicy 
O160x4,7 mm PVC-U Klasa S SDR 34 z wydłużonym kielichem o ściankach litych zgodnych z normą PN-EN 1401-
1:1999 do projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
 
Kruszywo 
Piasek i tłuczeń przewożone będą samochodami samowyładowczymi i składowany na terenie budowy w miejscu 
wyznaczonym przez Wykonawcę. 
Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 
Na zmianie kierunku kanału oraz w punktach połączeniowych zabudować studnie: 

- z tworzywa sztucznego O425 mm składające się z kinety PP oraz rury trzonowej karbowanej PVC O425 mm. 
Studnie zwieńczyć pokrywą żeliwną klasy A15 posadowioną na stożku betonowym. 

Posadowienie studni na płycie żelbetowej o grubości 15 cm. 
 
 

3. Składowanie materiałów 
Rury kanałowe - rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarst-
wowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur 
należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można 
składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 
luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szero-
kości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. 
 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy po-
mocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperaturą przekraczającą 40o C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonec-
znego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub 
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PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały 
się i nie ulegały deformacji. 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych 
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzen-
ia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 400C. Studzienki należy chronić przed 
kontaktem z olejami i smarami. 
 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zaniec-
zyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
Kruszywo na podsypkę - kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym 
podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami I frakcjami kruszyw. 
 

4. Sprzęt 
 

4.1 Wymagania ogólne 
Sprzęt wykorzystany do wykonania sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej musi odpowiadać wyma-
ganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania 
i montażu elementów. 
 

4.2 Sprzęt do wykonania robót 
W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-sprzętu do zagęszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg 
-samochód dostawczy do 0,9 t 
-samochód dostawczy do 5 t 
-samochód samowyładowczy do 5 t 
-samochód skrzyniowy 5-10t 
-przyczepę dłużycową do 10 t 
-zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h 
-żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t 
-samochód beczkowóz 4t (do próby szczelności) 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonaw-
czych robót oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

5. Transport 
5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne „ pkt. 4. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również bezpiec-
zeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu mate-
riałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej jakości. 

5.2 Transport rur 
Transport rur z PE i PVC względu na właściwości winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mate-
riału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na specyfikację towaru najczęściej od-
bywa się transportem samochodowym (samochody skrzyniowe 
o odpowiedniej długości). 
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od +5 do 
+30°C, podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu, transport rur niepakietowanych; w 
samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości, co najmniej 10 
cm i grubości, co najmniej 2,5 cm; ułożonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
przełożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. 

5.3 Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

5.4 Transport mieszanki betonowej 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 

5.5 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zaniec-
zyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem 
 

5.6 Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5.7 Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 
 

6. Wykonanie robót 
 
6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane sieci i montaż urządzeń. 
Wykonanie robót jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. 
 

6.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne),a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi 
Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i pod-
ziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń 
 

6.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbro-
jenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicz-
nie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m, jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 
jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
 

6.4 Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadni-
ającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, 
zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości od 15 do 20 cm. 

6.5 Przewody Montaż rur z PVC 
Po wykonaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po dokonaniu częściowego odbioru technicznego wykopu i podłoża na 
odcinku, co najmniej 30 m. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości kolektora powinny 
być zgodne z dokumentacja projektowa. 
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Przewody należy układać zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002. Rury z PVC należy układać 
przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podłożu, należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa, (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być  uprzednio obsypana warstwą ochronna 20 cm ponad wierchy rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za 
pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układach zawsze w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury z PVC-U należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego montażu przewodu należy 
właściwie przygotować rury 
z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod katem 15°.Złączą kieli-
chowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczel-
ka gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągniecie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewen-
tualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
 
Montaż rur z PE 
Rury z PE należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu, ze spadkiem określonym w projekcie. Montaż rur 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Przy zgrzewaniu rur PE należy spełnić następujące wymagania: 
-rury muszą mieć tę samą średnicę i grubość ścianki 
-rury muszą być ułożone współosiowo 
-końcówki rur dokładnie wyrównane przed zgrzewaniem 
 
Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym i dokładnie podbite w pa-
chach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem 
ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur. 
 

6.6 Studnie kanalizacyjne 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich od-
ległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
 studzienki   należy wykonywać   na   uprzednio   wzmocnionym   (warstwą   tłucznia   lub żwiru) dnie wykopu 

i przygotowanym fundamencie betonowym, 
 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
 w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzien-

ki spadowe-kaskadowe, 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest 
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów 
drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 
 komina włazowego, 
 dna studzienki, 
 włazu kanałowego, 
 stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia 
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory 
roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
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Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych 
systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych lub 
żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim 
miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem 
o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 
umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124-2:2015-07. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny 
mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124-2:2015-07. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, 
w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
 

6.7 Izolacje 
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego 
środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika 
agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym na zimno. 
 

6.8 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równ-
omiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określo-
nym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
 

6.9 Próby szczelności: 
Próba szczelności kolektora grawitacyjnego. 
Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 - zastępuje 
normę PN- B- 10735. Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom 
w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Wstępna próba może być przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu ostatecznego potwierdzenia szczelności 
powinna być przeprowadzona próba szczelności całego przewodu po wykonaniu obsypki i usunięciu oszalowania. 
 
Próba szczelności i dezynfekcja wodociągu. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0 MPa. Po zakończeniu próby przewód przepłukać następnie zdezynfekować rozt-
worem chloraminy (23-30mg/l) przez 24 godziny i ponownie przepłukać. 

7. Kontrola jakości robót. 
7.1 Kontrola jakości wykonania wykopów. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami w niniejszej 
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

7.2 Kontrola zawiązana z wykonaniem 
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z norma PN-EN 1610:2002. Kontrola jakości robót powinna obejmować 
następujące badania: 

 zgodność z dokumentacja projektowa, 
 wykopy otwarte –metody wykonania, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
 podłoże naturalne, 
 materiały, 
 szczelność przewodu i studni na eksfiltracje i infiltracje. 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kanałów, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kanałów, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 
7.3 Dopuszczalne tolerancje 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 
 odchylenie grubość warstw podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu us-

talonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
 przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
 projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 
7.4 Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. 
 

8. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m- dla wykonywania kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, długość rur, rur osłonowych i odwodnienia liniowego (na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie) 
szt – studzienki kanalizacyjne rewizyjne, ściekowe uliczne, kształtki PVC (na podstawie dokumentacji projektowej i pom-
iarów w terenie) 
kpl- dla urządzeń do oczyszczania ścieków i przepompowni 
 

9. Odbiór robót, płatności 
9.1 Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowana ze zmianami i uzupełnieniami, 
-dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość miedzy studniami lub 
– w przypadku kolektora tłocznego – po ułożeniu 200 m. przewodu i przeprowadzeniu próby szczelności. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
Zakres 
Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania robót, 
- podsypki, obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z atestami, aprobatami i normami, 
- ułożenia przewodu, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i studni, 
- szczelności przewodów i studni na infiltracje, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu i ubicia. 

 
9.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
- protokół badań szczelności całego przewodu, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana 
- przez uprawniona jednostkę geodezyjna, 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 



21 

 

 

- zgodność wykonania robót z dokumentacja wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika 
budowy, 

- realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowanej-czy wprowadzono zmiany i uzupełnienia. 

10 Przepisy związane Normy. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- 
Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa) 
PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 476:2012 - wersja polska 
(Tytuł: Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej) 
PN-B-02481:1998 - Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar) PN-EN 1997-1:2008 - 
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne) 
PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte. 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych) 
 
PN-EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- 
Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa) 
PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności) 
PN-EN 1329-1:2014-03 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 
Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu) 
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu) 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskażnika zagęszczenia gruntu. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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II. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNEJ– SST-02 

 

 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 
 

1. Wstęp 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalcaji wodno – kanali-
zacyjnej dla budynku administracyjno-socjalnego. Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk 
woj. podkarpackie Inwestorem Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, woj. Podkarpac-
kie. 

1.1 Zakres stosowania 
 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac wymienionych w punkcie 1. 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności: 

1. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku. 
2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z przyborów sanitarnych zainstalowanych 

w budynku. 
3. Wykonanie instalacji deszczowej z zewnętrznych rur spustowych. 

 
2. Materiały 

Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. Wszystkie elementy mające styczność z wodą pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających 
ujemnie na jakość wody i posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkę uprawnioną 
przez Ministra Zdrowia. 
 

2.1 Elementy instalacji wodnej 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i łączników tworzywowych HT-PE/RT łączonych z użyciem kształtek sys-
temowych i złączek zaprasowywanych lub skręcanych z pierścieniem zabezpieczającym połączenia przed wystąpieniem 
korozji elektrolitycznej. W przejściach przez mury, stropy zamontować tuleje ochronne. Wszystkie przewody izolować 
otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej. 
Przewody instalacji wody ciepłej i zimnej prowadzić w warstwach podłogowych, podejścia do przyborów w bruzdach 
ściennych. Dla rur układanych w podłodze minimalne przekrycie wylewką betonową wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych 
w bruzdach ściennych minimalna grubość warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca się stosowanie 
siatki tynkarskiej. 
 
Inne elementy: 

1. Pianka polietylenowa do uszczelnienia końców ochronnych 
2. Elastyczne podłączenia baterii. 
3. Armatura czerpalna z odcięciami na podejściach 
4. Zawory kulowe, zawory do spłuczek . 
5. Tuleje ochronne na przejściach przez przegrody 
6. Izolacja termiczna 
7. wodomierze z łącznikami, 
8. zawory antyskażeniowe i odcinające, 

 
2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej 

 
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PP do kanalizacji niskoszumowej tak jak kolana, trójniki, rewizje. Instalację kana-
lizacji deszczowej wykonać w systemie Galeco lub innych równoważnym. 

3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość mate-
riałów i jakość wykonywanych robót. Dotyczy to zarówno czynności wykonywanych w miejscu robót jak i przy 
czynnościach pomocniczych (rozładunek, transport). 
 

4. Transport 
Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. Powinny być poukładane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

5. Wykonywanie robót 
Do rozpoczęcia montażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu kierownika budowy, iż 
możliwe jest wykonywanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie 
z dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 
 

5.1 Instalacja wodna 
5.1.1 Przewody 

Projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej wykonana będzie z rur tworzywowych HT-PE/RT łączonych z użyciem 
kształtek systemowych i złączek zaprasowywanych lub skręcanych z pierścieniem zabezpieczającym połączenia przed 
wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zaleca się stosować kształtki i złączki producenta rur.  
W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. 
Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. 
Instalację prowadzić w warstwach technicznych posadzki a podejścia do urządzeń w bruzdach ścian. Piony wodo-
ciągowe w prowadzić w bruzdach ścian lub szachtach technicznych. Podejścia do przyborów sanitarnych należy za-
kończyć na wysokości od 0,6 do 0,8 m nad posadzką pomieszczeń za wyjątkiem aparatów natryskowych montowanych 
na wys. 1,8m nad posadzką.  
Kompensację instalacji projektuje się naturalną z wykorzystaniem istniejących załamań przewodów poziomych.  
Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy wiesze od ciśnienia robocze-
go.  
W miejscach przejść przez ściany i stropy stosować otuliny ze specjalnego PE. 
Instalacje polipropylenowe powinny być kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniających 
możliwość swobodnego przesuwania się rury z polipropylenu w ich wnętrzu. Należy przestrzegać wymaganych rozsta-
wów pomiędzy podporami stałymi i przesuwnymi zgodnie z wytycznymi producenta rur. Max odległość podpór dla rur 
wynosi: 
Rozmieszczenie białego montażu zgodnie z opracowaniem architektonicznym i technologicznym. Baterie typu stojącego. 
Projektowane muszle ustępowe wiszące na stelażach, umywalki wyposażone w półstopki. W pomieszczeniach 
porządkowych do zlewu ze stali nierdzewnej zastosować baterie wyposażone w wyciąganą wylewkę a zlew zamontować 
na wysokości 0,5m nad posadzką.  
Piony zasilające wykonać w bruzdach pod tynkiem. Na poziomach stanowiących podejście do projektowanych pionów 
wodnych zamontować zawory kulowe odcinające,  
Grubość warstwy tynku przy układaniu w bruzdach ściennych powinna wynosić: 3 cm  

 
w podłodze grubość warstwy betonu nad rurą powinna wynosić minimum 4 cm. Przewody wody należy układać ze spad-
kiem min. 2 ‰ w kierunku do pionu zasilającego. 
Źródło ciepłej wody użytkowej z podgrzewacza termodynamicznego c.w.u. o poj. V=270 dm3 umieszczony w pom. ko-
tłowni na parterze. Podgrzewacz termodynamiczny c.w.u., do ustawienia na podłodze, z wbudowaną pompą ciepła 
wykorzystującą powietrza z pomieszczenia lub z zewnątrz do temperatury – 5°C. Wspomagająca grzałka elektryczna 2,4 
kW. Podgrzewanie c.w.u. do 65°C przez pompę ciepła. Napływ powietrza do pompy z pomieszczenia kotłowni lub z 
obiegu instalacji rekuperacji przewodem elastycznym o średnicy 160mm izolowanym wełną o gr. 25mm. Odprowadzenie 
powietrza przewodem elastycznym o średnicy 160mm izolowanym wełną o gr. 25mm na zewnątrz. Przejście przez 
ścianę szczelne zakończone rozetą. 
Zastępczo zastosować podgrzewacz c.w.u. z wężownicą o poj. V=200 dm 3. 
 

5.1.2 Armatura 
Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie i temperatura). W miejscach przez-
naczonych pod umywalkami i zlewozmywakami należy zamontować zawory odcinające kulowe kątowe. Połączenie z 
bateriami wykonać połączeniem elastycznym. Na wejściu do każdego mieszkania należy zamontować zawory 
odcinające i wodomierze do pomiaru zużytej wody, zarówno na zimnej jak i na ciepłej wodzie. Na pionach zamontować 
zawory odcinające z bocznym spustem w celu odwodnienia instalacji. Wyposażenie toalet i łazienek (wanny, prysznice, 
miski ustępowe, wc w zakresie najemców) 
 

5.2 Instalacja kanalizacyjna 
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5.2.1 Przewody 
Część instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzona jest pod posadzką. Tę część kanalizacji wykonać z rur grubościen-
nych HT/PVC. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ściankach instalacyjnych lub po ścianach wewnętrznych budynku. 
Instalację w budynku wykonać z rur PP do kanalizacji niskoszumowej. Zmiany średnicy rur wykonywać redukcjami 
asymetrycznymi. Przed zakryciem rur sprawdzić szczelność połączeń. Wszystkie podejścia kanalizacyjne i przewody 
odpływowe układać z minimalnym spadkiem 2%. Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykonać 
dwoma łukami 45°. Podłączenia przewodów poziomych powinno być wykonane za pomocą trójnika o kącie nie 
większym niż 45°. Przejścia przez ściany wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek przejściowych prostopadle do 
przegrodytak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze. Przez ściany p.poż. rury prowadzić w odpowiednich 
przepustach. 
Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach i rozwinięciach. 
 

5.2.2 Piony kanalizacyjne 
We wskazanych na rzutach miejscach zamontować piony kanalizacyjne, wyprowadzić je ponad dach (zakończyć 
wywiewkami). U podstawy każdego pionu zamontować rewizje. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone sprowadzić 
w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian. 
Prowadzenie pionu po wierzchu ściany należy obudować w sposób zapewniający tłumienie hałasu. Pion należy moco-
wać do ściany za pomocą uchwytów wykonanych jako punkt stały pod stropem kondygnacji i drugi przesuwny 
w środku piętra. Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić odizolowanie przewodów od przegród budowlanych. Pom-
iędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową co do zgodności zab-
udowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 

2. Sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń. 
3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przewodów, mocowań zabezpieczenia antykorozyjne-

go. 
4. Wykonanie próby szczelności 
5. Wykonanie próby ciśnieniowej 

Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań powinny 
być ujęte w formie protokołu. 

6.1 Próba szczelności 
Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworów w przewodach należy instalację napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając przewody. Po napełnieniu przeprowadzić kontrolę zwracając uwagę czy połączenia 
przewodów i armatury są szczelne. 
Szczelność podejść i pionów kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu wody. Kanaliza-
cyjne przewody odpływowe dla ścieków sanitarnych sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
 

6.2 Próba ciśnieniowa 
Próbę ciśnieniową wykonać dla instalacji wodnej po pozytywnej próbie szczelności. Za pomocą ręcznej pompki lub 
specjalnego agregatu pompowego należy podnieść ciśnienie w instalacji do wartości 1,5 krotnej wartości najwyższego 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli na zamontowanym 
manometrze w ciągu dwóch godzin spadek ciśnienia nie będzie większy niż 0,02 MPa. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. 
 

8. Odbiór robót 
Należy przeprowadzić zależnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne, częściowe i odbiór końcowy. Wszystkie 
odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
Część II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

8.1 Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu robót (bruzdy, przebicia), oraz 
elementy których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (instalacje prowadzone pod 
tynkiem, zaizolowane). Każdorazowo po przeprowadzonym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół i dokonać 
wpisu w dzienniku budowy. 
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8.2 Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 

1. Protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej 
2. Dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót 
3. Dziennik budowy 
4. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 

 
W szczególności należy skontrolować: 

1. Użycie właściwych materiałów 
2. Prawidłowość wykonania połączeń 
3. Jakość zastosowanych materiałów uszczelniających oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 
4. Wielkość spadków i wymiar średnic przewodów 
5. Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi 
6. Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową 

 
9. Przepisy związane 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część II – Instalacje Sanitarne i Prze-
mysłowe” 
PKTSGGiK – Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
PN-EN ISO 3183:2013-05 - wersja angielska - Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych sys-
temów transportowych 
PN-EN 10219-1:2007 - wersja polska 
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- 
Część 1: Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10219-2:2007 - wersja polska 
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- 
Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 10224:2006 - wersja polska 
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- Warunki techniczne 
PN-H-74220:1984 - wersja polska 
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 1329-1:2014-03 - wersja angielska, Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i system. 
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III. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA– SST-03 

 
 
 
 
KATEGORIA ROBÓT WG KODÓW CPV 
 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
 
 
 

 

 
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 03.  

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalcaji centralne-
gho ogrzewania dla budynku administracyjno-socjalnego. Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 
Leżajsk woj. podkarpackie Inwestorem Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, woj. Pod-
karpac-kie. 
Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST 03. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich robót 
w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – montażowych 
instalacji centralnego ogrzewania, 

Zakres obejmuje również:  
 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  
 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST 03: 

 wykonać montaż poziomych przewodów rozdzielczych  

 wykonać montaż pionów  

  wykonać montaż podejść (gałązek) do grzejników  

  wykonać montaż armatury regulacyjnej  

 Wykonać montaż grzejników 

 Wykonać montaż rozdzielaczy mieszkaniowych, 

 Wykonać montaż liczników pomiarowych, 

  na wszystkich trasach prowadzenia przewodów należy przestrzegać minimalnych wymaganych odległości po-
między podporami stałymi i przesuwnymi.  

  wszystkie przejścia przez ściany prowadzić w rurach ochronnych, wolną przestrzeń wypełnić materiałem mięk-
kim, np. wełną mineralną  

 należy zapewnić możliwość samokompensacji wydłużeń cieplnych przewodów  

  rozmieszczenie podpór stałych i przesuwnych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta dla technologii zasto-
sowanych rur  

 wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe, m.in. próby ciśnieniowe  

 wykonać montaż izolacji rurociągów w postaci otulin termoizolacyjnych. 
 

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed uruchomieniem wykonać 
próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową.  

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elemen-
tów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd,  
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 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i 
COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.  

2.0. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami 
(PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami 
dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

 Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w 
projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nad-
zoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 
Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań 
ponosi Wykonawca. 

2.1.  Przewody 
Projektuje się instalację w systemie 2 rurowym. 
Rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem łączone poprzez zaprasowanie systemowych 
zacisków bezpośrednio na przewodach. Instalacje prowadzić z minimalnym, spadkiem 0,3 % umożliwiającym w najniż-
szych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B-
02420. 
Instalację w mieszkaniach od liczników w szachtach poprzez rozdzielacze do grzejników prowadzić w posadzce i wyko-
nać z rur tworzywowych z aluminium PE/HT/RT łączonych poprzez zaciskanie złączek systemowych. 
Prowadzenie przewodów i średnice wg. rysunków technicznych. Poziomy w piwnicy kompensować trasą naturalną. 

2.2. Rozdzielacze mieszkaniowe 
Projektuje się zespół rozdzielaczy drążkowych do ogrzewania podłogowego wyposażone w rotametry i odpowietrznik 
automatyczny, rozdzielacz powrotny w wkładki odcinające, odpowietrznik automatyczny, uchwyty. Celem poprawnego 
działania systemu zawór termoregulacyjny powinien być wyposażony w siłownik połączony z termostatem pokojowym i 
automatyka kotła. 
Rozdzielacze umieszczone w szafkach do rozdzielaczy z blachy stalowej ocynkowanej  h=60cm, s=40-60cm, gł.=8-10cm 
dla 2-12 sekcji. 
Rozdzielacze przystosowane do zamontowania automatyki sterującej i regulacyjnej poprzez montaż listw systemowych i 
siłowników elektrycznych za życzeniem Inwestora. 

2.3. Armatura 
Na instalacji centralnego ogrzewania stosować armaturę regulacyjną i odcinającą firmy HERZ lub równoważną. Na każ-
dym obiegu przewiduje się montaż na przewodzie powrotnym automatycznego zaworu równoważącego z kryza pomia-
rową np. STOMAX M oraz na przewodzie zasilającym zaworu odcinającego. Na pionach montować automatyczne od-
powietrzniki. 

2.4. Ogrzewanie podłogowe 
Rury grzejne wielowarstwowe 16x2,0mm mocowane do płyty styropianowej typ Tracker za pomocą klipsów. Wariant 
ułożenia wężownicy Spirala. Wielkość powierzchni grzejnych, rozstaw rur i miejscowienie grzejników podłogowych –wg. 
rysunków technicznych CO. Odpowietrzenie przewodów na rozdzielaczach. Instalacja o parametrach niskich 
Tz/Tp=50/30 0C. 

3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystoso-

wany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt 
powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 
przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 03 prac należy stosować n/w. sprzęt:  
 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 
 Elektronarzędzia,  
 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.0. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora nad-

zoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do 
transportu występujących w technologii robót. 
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5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
Instalację c.o. wykonać z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych (z wkładką aluminiową) łączonych za pomocą złą-
czek zaciskowych. Rozprowadzenie na każdej kondygnacji prowadzić w posadzce, piony i podejścia prowadzić w bruz-
dach ściennych. Wszystkie przewody izolować otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej. 
 
Projektuje się instalację centralnego ogrzewania pompową w systemie zamkniętym. Źródło ciepła stanowi kocioł gazowy 
kondensacyjny 1-funkcyjny o mocy 24 kW, zasilany gazem GZ50, zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni na parterze. 
Kocioł zintegrowany z zasobnikiem c.w.u.. oraz grupami pompowo-mieszającymi w kotłowni.  

Kocioł gazowy wyposażony w automatykę umożliwiającą starowanie pracą kotła przy uwzględnieniu warunków 
eksploatacyjnych i pogodowych oraz obsługę ciepłej wody użytkowej.  
Przyjmuje się kocioł fabrycznie wyposażony w zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze oraz pompę obiegu C.O. 
Temperatury obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne przyjęto wg RMI z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami. 
Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006. 
Przyjęto parametry wody instalacyjnej TZ/TP = 70/50 0C oraz TZ/TP = 50/30 0C dla ogrzewania podłogowego. 
Temperaturę zewnętrzną przyjęto jak dla III strefy klimatycznej tj. – 20 oC  
 

Zaprojektowano kocioł gazowy (E) kondensacyjny jednofunkcyjny, wiszący o mocy 20 kW w zestawie z pompą 
i osprzętem bezpieczeństwa.  

Komplet urządzeń zawiera wszystkie niezbędne elementy kotłowni, między innymi: naczynie przeponowe, 
pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa c.o., zawór nadmiarowo-upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o., 
zawór trójdrogowy, regulator temperatury c.w.u., oraz wbudowane elementy zabezpieczające: czujnik ciągu kominowe-
go, czujnik przegrzewu, kontrolę obecności płomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.  

Od zaworu bezpieczeństwa w kotle należy zrobić otwarte odprowadzenie wody (np. poprzez syfon) do kanali-
zacji. Na powrocie z instalacji c.o. musi być założony filtr siatkowy o średniej gęstości, pomiędzy dwoma kulowymi zawo-
rami odcinającymi.  

Do zabezpieczenia instalacji C.O. projektuje się naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 24 dm³, wraz z zawo-
rem i grupą przyłączeniową oraz sprzęgło hydrauliczne. 

Instalację rozprowadzającą w kotłowni oraz zasilanie rozdzielaczy w tym piony główne wykonać z rur stalowych 
łączonych poprzez zaprasowanie złączek w izolacji pianką poliuretanową o gr. 25mm. 

 
Mieszanie czynnika grzewczego do założonej temperatury na cele ogrzewania powierzchniowego realizowane 

będzie przy pomocy grupy pompow-mieszającej. Grupa wyposażona jest w zawór mieszający z napędem, zawory kulo-
we z wbudowanym termometrem, element dystansowy z zaworem zwrotnym i pompą elektroniczną. 
 

W celu sterowania ogrzewaniem podłogowym należy zamontować na zaworach termostatycznych przy roz-
dzielaczu siłownik termiczny na każdym obiegu grzewczym oraz termostaty przewodowe w każdym pomieszczeniu. 
Termostaty z siłownikami należy podłączyć kablem 3x0,5mm do rozdzielacza elektrycznego sygnałów nastawczych. 
Należy również doprowadzić zasilanie do skrzynki rozdzielacza 3x1,5mm. 

Pracą zaworu mieszającego i pompą  steruje sterownik nadrzędny (np. kotłowy, pompy ciepłą) 
 
Do zabezpieczenia instalacji C.O. projektuje się:  

 Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze- o poj. V=24 dm3 

 Rozdzielacz w kotłowni systemowy wyposażony w grupy pompowo mieszające . Rozdzielacz do grup pompo-
wych  - 2 obiegi 
maksymalna temperatura: 110°C 
maksymalne ciśnienie: 4 bar 
przepływ: 3,0 m³/h 
moc: max 30 kW 
przyłącza od strony kotła: G1" 
przyłącza od strony instalacji: nakrętka G1 ½" 
rozstaw gruy pompowej: 125 mm 

 Magnetyczny Separator zanieczyszczeń i powietrza G ¾ montowany na przewodzie powrotnym do kotła. 

 FAM - zawór do automatycznego napełniania instalacji grzewczej z ogranicznikiem ciśnienia, zaworem zwrotnym 
i odcinającym oraz manometrem 
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5.2.3. Regulacja instalacji 

Utrzymanie właściwych temperatur wody grzejnej odbywać się będzie automatycznie układem regulacyjno - pompowym 
w projektowanym odrębnym opracowaniem węźle cieplnym. 
5.2.4. Izolacja termiczna przewodów 

Izolacja termiczna przewodów wg zaleceń rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rurociągi centralnego w całości izolować otuliną z pianki poliuretanowej PU w parametrach λ=0,040W/m*K o grubości 
20mm. 
 
5.2.5. Próby szczelności i ciśnieniowa 

Próby ciśnieniowe 
Próby ciśnienia przeprowadzić na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie minimalne próbne = ciśnienie robo-

cze + 0,2 MPa nie mniej niż 0,6MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli po 24 godzinach spadek ciśnienia nie 

przekroczy 0,05 MPa. Na czas próby należy przewody odciąć zaworami zaporowymi zamontowanymi w węźle cieplnym. 

Na gorąco na ciśnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego. Urządzenia należy poddać pró-

bom ciśnieniowym wg DTR Producenta 

Próby szczelności 
Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” cz. II Instalacje sanitarne , wysokość ciśnienia próbnego p=0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku 
prób ciśnienia należy instalację poddać próbie działania na gorąco 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapew-

nienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i cer-
tyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.   
Napełnienie zładu co. wodą rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników inspektorowi 

nadzoru, 

6.2. Próba szczelności 
Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” cz. II Instalacje sanitarne , wysokość ciśnienia próbnego  
p=0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku prób ciśnienia należy instalację poddać próbie działania na gorąco. 

6.3. Próba ciśnieniowa 
Próby ciśnienia przeprowadzić na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie  minimalne próbne = ciśnienie robocze + 0,2 
MPa nie mniej niż 0,6MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli po 24 
godzinach spadek ciśnienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas próby należy przewody odciąć zaworami zaporowymi 
zamontowanymi w węźle cieplnym. 
Na gorąco na ciśnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego. Urządzenia należy poddać próbom ciśnie-
niowym wg DTR Producenta 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
7.2 Jednostką obmiarową jest:  
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 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną,  
 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 
 1mb, izolacja cieplna,  
 1 mb rury grzejnej będącej elementem pętli ogrzewnaia podłogowgo,  
 Rozdzielacze systemowe co 
 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 
 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
 Urządzenia wyposażenie kotłowni 
 Armatura odcinająca 
 Armatura regulacyjna 
 Termodyanmiczny podgrzewacz wody z pompą ciepłą 
 Pompy obiegowe i obiegu kotłowego 
 Naczynia wzbiorcze regulacyjne 
 Rozdzielacze rurowe  

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
Odbiór robót obejmuje: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: obudowania, czy bruzdy ścienne itp 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jako-
ściowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 
przy udziale Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne� 
W ramach odbioru należy:  
 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  
 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  
 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  
 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporzą-
dzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  
 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 
 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
 Sprawozdanie techniczne, 
 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania ogólne:   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
9.2. Płatności,  

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z 
kotłownią po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów 
wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym - oraz zakresem robót wymienionym w 
punkcie 5.0. niniejszej SST 00.05.  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych,  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 
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 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownic-
twa, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

10.1. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 
 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 
 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

10.2. Stosować się do norm: 
 PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 
  PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  
 PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia  
 PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przyłą-

czonych do sieci cieplnych. Wymagania.  
 PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 

600m3.  
 PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania na 

energię do ogrzewania.  
 PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków miesz-

kalnych i zamieszkania zbiorowego.  
 PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nomi-

nalne 1,6Mpa, 
 PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania,  
 PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania, 
 PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania, 
 PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci-

śnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe, 
 PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, 
 PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający, 
 PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 
 PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 
 PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 
 PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 
 PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze, 
 PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody, 
 PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
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IV. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ– SST-04 

 
 
KATEGORIA ROBÓT WG KODÓW CPV 
 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 
 
 
 
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 04 
 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalcaji wentylacji me-
chanicznej dla budynku administracyjno-socjalnego. Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk 
woj. podkarpackie Inwestorem Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, woj. Podkarpac-kie. 
 
 
 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budow-
lanych ujętych w punkcie 1.1. 
 1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wyma-
gania Ogólne. Poniżej podano określenia stosowane w niniejszej specyfikacji: 

 wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na 
celu usuniecie powietrza zużytego zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

 wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 

 instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

 rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu 
hałasu w strefie przebywania ludzi, 

 wentylator  – urządzenie wprawiające powietrze w ruch, 
 przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze, 
 nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
 wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni, 

 
1.4. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Specy-
fikacją Techniczną [1], niniejszą specyfikacją, a także postanowieniami zawartymi w Warunkach [2] 

Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem instalacji do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty budowlane związane z budową instalacji wentylacyjnej należy wykonać zgodnie z „Warunkami tech-
nicznymi [2] , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi instalacji centralnego ogrzewania. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 
środowiska. 
 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki 
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określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfika-
ty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  
2.1. Centrala wentylacyjna 
Centrala nawiewno-wywiewna wyposażoną w obrotowy wymiennik odzysku ciepła, wentylatory, nagrzewnicę wstępną i 
wtórną, filtry, sekcję recyrkulacji oraz tłumiki akustyczne, konstrukcję wsporczą. 
NAWIEW 
filtracja wstępna powietrza - filtr kieszeniowy klasy M5, odzysk ciepła realizowany  na  wysokosprawnym wymienniku 
przeciwprądopwym  o sprawności odzysku ciepła nie mniejszej niż 93% (Tz/ɸz = -20°C/100%, Tw/ɸw = +20°C/30%) 
nawiewny zespół wentylatorowy EC o poborze mocy w punkcie pracy nie większym niż 1,33 kW . 
Moc znamionowa silnika nie większa niż  0,53 kW. SFP nie większe niż 700 W/m3/s 
W okresie zimowym ogrzewanie powietrza nawiewanego realizowane będzie za pomocą nagrzewnicy elektrycznej 
wtórnej o obliczeniowej mocy 3,0 kW. Do obliczeń mocy nagrzewnicy przyjęto 2 stopnie zapasu na szronienie 
wymiennika ciepła.  
Sekcje tłumienia po stronie pomieszczenia o długości minimum 500mm. 
WYWIEW: 
filtracja powietrza - filtr kieszeniowy klasy M5, wywiewny zespół wentylatorowy EC o poborze mocy w punkcie pracy nie 
większym niż 0,2 kW. Moc znamionowa silnika nie większa niż 0,53 kW. SFP nie większe niż 550 W/m3/s 
 
2.2. Przewody. 
Kanał wentylacyjny SPIRO ocynkowany wykonana w technologii skrętu SPIRO z wysokiej jakości blachy o grubości 
ścianki 0,6 mm.o średnicach 125-250 mm. 
Izolowany przewód elastyczny o średnicy 125 mm przeznaczony do systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją 

Dostarczone na budowę kanały Spiro ,oraz przewody elastyczne aluminiowe powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz oraz nieuszkodzone (bez załamań i wgnieceń). Wymiary przewodów, szczelność oraz połączenia 
winne odpowiadać normom przywołanym w niniejszej specyfikacji. 
2.3. Nawiewniki 

Zawory nawiewne montowane do skrzynek lub przewodów wentylacyjnych. Regulacja powietrza w pomiesz-
czeniach odbywać się będzie poprzez regulatory przepływu VRS  (stałego wydatku z możliwości montażu na budowie). 
2.4.  Wywiewniki 

KK125 oraz Zw połączone z kanałami wentylacyjne typ AI, z blachy stalowej ocynkowanej grub.0,6. Kanał wen-
tylacyjny typu A/I prefabrykowany jest z elementów wentylacyjnych (kanały i kształtki) łączonych za pomocą profili na-
suwkowych. Regulacja powietrza w pomieszczeniach odbywać się będzie poprzez regulatory przepływu VRS  (stałego 
wydatku z możliwości montażu na budowie). 
2.5.  Wentylatory łazienkowe 

W łazienkach projektuje się wentylatory  Venture Silent  300CHZ  lub równoważne o teoretycznej maksymalnej 
wydajności 280m3/h załączane z oświetleniem ze zwłoką czasową 15 minut i dodatkowo wyposażone w czujnik wilgot-
ności i klapę zwrotną.  
2.6.  Wentylatory dachowe  
Wentylacja wyciągowa mechaniczna z wykorzystaniem elementów Venture Industries lub równoważne. 
Wentylator dachowy Dn160 o parametrach 120Pa; 35W, 0,2A, 230V/50Hz, 3,3kg,  regulator TRL umieszczony na szczy-
cie komina płyta z króćcem umieszczonym na kanale o średnicy 160 mm. 
Kanał wentylacyjny ∅160mm wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową typ C, z klapą zwrotną. 
Wszystkie kanały należy prowadzić w izolacji z wełny mineralnej na folii gr. 50mm w przestrzeni poddasza nieużytkowe-
go. 
2.7.  Czerpnia i wyrzutnia powietrza  
Czerpnię powietrza zaprojektowano o średnicy 250 mm wyprowadzoną w szczycie ściany budynku. Wyrzutnia powietrza 
wyprowadzona kanałem o średnicy 250mm na dach budynku zakończona dostosowaną do dachu budynku nasadą ko-
minową obrotową DN250mm na podstawie B/1. 
 Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 
września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1609). 
 
2.8.  Urządzenia pozostałe. 

 Pozostałe urządzenia jak nawietrzaki, elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny posiadać 
charakterystykę nie gorszą niż  ujęte materiałów wykazie materiałów w projekcie. 

 
2.9. .Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. 
wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na: 
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 certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 
 deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną, 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-
centa oraz przeprowadzić oględziny materiałów 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera. 
Przewody powinny mieć powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną czystą, bez rys i wgnieceń. 
Cechowanie rur i kształtek powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, umożliwiającego w 
okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 

 nazwę lub znak producenta 
 symbol materiału 
 średnice zewnętrzne i wewnętrzne 
 oznakowanie sztywności obwodowej 
 identyfikację serii produkcyjnej 

Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi przez produ-
centa lub w aprobatach technicznych. 
2.10. . Izolacja kanałów wentylacyjnych 
Wszystkie kanały wentylacyjne należy izolować termicznie matami ze skalnej wełny mineralnej grubości min. 40mm. 
Kanał czerpny izolacja grubości 60mm. 
Przewody elastyczne 125 ,mm zaizolowane wełną mineralną o grubości 50 mm osłoniętą płaszczem z folii aluminiowo-
poliestrowej. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu,. załadunku i wyładunku materiałów. 

Do wykonania instalacji należy stosować sprzęt zgodnie z wytycznymi montażu przewodów wentylacyjnych z 
wełny szklanej oraz kanałów prostokątnych, Spiro i zaleceniami producentów poszczególnych montowanych elementów.   
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.1. Przewody i kształtki. 
Przewody w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Pakowanie przewodów 
fabryczne – zapobiegające uszkodzeniu i deformacji. Kształtki należy przewozić w pojemnikach lub na paletach. Pod-
czas transportu, przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 4.2. Wentylatory  
Transport wentylatorów wentylacyjnych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, urządzenia powinny być 
fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transportowe można demontować dopiero na miejscu montażu; 
urządzenia należy zdejmować z samochodu i transportować za pomocą wózka widłowego. 
      4.3. Akcesoria. 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie na paletach w zamkniętych pojemnikach 
dostosowanych do wymiaru. Akcesoria należy składować w magazynach zamkniętych w pojemnikach, które służyły do 
transportu. 
 4.4. Elementy sterowania i automatyki 
Elementy automatyki wentylacji należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Elementy powinny 
być dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
W toku prac projektowych wyodrębniono dwa systemy wentylacyjne.  
Pierwszy z nich dotyczy kondygnacji od piwnicy do drugiego pietra, gdzie projektuje się wentylacje grawitacyjną. Drugi 
obejmuje piętro III budynku i poziom antresoli, gdzie z powodu planowanych mieszkań dwupoziomowych projektuje się 
wentylację mechaniczną wywiewną. 
      5.2.Montaż przewodów. 
- przewody wentylacyjne prostokątne łączone będą za pomocą połączeń kołnierzowych  
- przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej).  
- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Elementów 
pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać  
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- montaż elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszczeń wykonywać z rusztowania - przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane zabezpieczyć (np. wełną mineralną) nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z 
przegrodą  
 kolejność wykonywania robót:  

 wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów  

  zaizolowanie elementów wentylacyjnych  

  ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów  

  podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych do stopów lub ścian budynku na zawiesiach  

  montaż rur i przewodów   

 połączenie elementów wentylacyjnych  

  wykonanie prób szczelności instalacji wentylacji  

  zaizolowanie połączeń kołnierzowych instalacji wentylacji  
montaż przewodów wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą 
oświetlenia z uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz uwag architektów. 
 

5.3.Montaż urządzeń. 

 Zespoły wentylacyjne, wentylatory wywiewne, elementy rozdziału powietrza należy montować według instrukcji 
montażowej producenta. 

 Kolejność wykonywania robót: 
  wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wsporników lub mocowań 
  wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
  montaż  urządzenia  
  połączenie zespołu wentylacyjnego z przewodami wentylacyjnymi  
 prace wykończeniowe i uszczelniające przejścia przez przegrody budowlane  

 Urządzenia o ile jest możliwe należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było 
zdejmowane po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

5.4.Badania i uruchomienie instalacji. 
 Badania instalacji: 

  Badania ogólne: 
dostępność instalacji dla obsługi, stan czystości urządzeń, rozmieszczenie i dostępność otworó, do czyszczenie przewo-
dów, kompletność znakowania, sposób i trwałość mocowania przewodów i urządzeń 

  Badania wentylatorów: 
sprawdzenie prawidłowości podłączeń, sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych), bada-
nie szczelności przez oględziny, sprawdzenie posadowienia i wibroizolacji urządzeń,, sprawdzenie mocowania silników 
elektrycznych, sprawdzenie prawidłowości kierunku obrotów silników,, sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wen-
tylatora i silnika z danymi na tabliczkach znamionowych, 

   Badanie sieci przewodów 
wyrywkowe badanie szczelności połączeń przewodów wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej przez kontrole wzrokową i 
dotykową wyrywkowe sprawdzenie zgodności wykonania kształtek z projektem  

  Badanie elementów nawiewnych 
sprawdzenie rozmieszczenia oraz czynnej powierzchni elementów nawiewnych (otwory nawiewne w drzwiach) spraw-
dzenie poprawności działania zmiany powierzchni czynnej elementów nawiewnych 

  Badanie elementów wywiewnych 
sprawdzenie poprawności rozmieszczenia, montażu i działania wywietrzaków na przewodach wentylacji grawitacyjnej  

 Uruchomienie 
Uruchomienia urządzeń powinien dokonać serwis producenta we współpracy z firmą montującą instalację. 
Sposób i warunki uruchomienia podaje producent urządzeń. 
Z uruchomienia należy sporządzić protokół . 

 Regulacja’ 
- po uruchomieniu należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wentylacyjnej; w tym celu należy 

dokonywać pomiarów ciśnień na rurkach impulsowych skrzynek regulacyjnych i za pomocą cięgien 
odpowiednio ustawić przepustnice regulacyjne skrzynek; regulację przeprowadzać z zamocowanymi 
nawiewnikami 

- regulację ilości powietrza na wentylatorze ustawić za pomocą zadajnika programatora 
- z regulacji należy sporządzić protokoły  
 Kontrola działania instalacji. 

Kontrola działania ma na celu potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to ma 
wykazać czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania należy wykonać następujące  
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  prace wstępne; 

 pomiary kontrolne; 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w  Specyfikacji [1] 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach oraz w  Warunkach [3]  

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".  

− W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: o przejścia dla przewo-
dów przez ściany i stropy  

- umiejscowienie i wymiary otworów,  
− Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność ro-

bót i elementów do prawidłowego montażu.  
− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji. 
 − Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: o Dokumentacja projektowa z 

naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
− Dziennik budowy, o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
 − protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
− protokół przeprowadzenia regulacji hydraulicznej  
− Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczą-
cymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
− protokoły badań szczelności instalacji. 

8.OBMIAR ROBÓT. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej OST 

 Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji 
centralnego ogrzewania. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej OST  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1507:2007 - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i 
szczelności) 
PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach) 
PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru  
instalacji wentylacji i klimatyzacji) 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicz-
nej - Wymagania 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Arkady, Warszawa 1988. 
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V. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH BUDOWA INSTALACJI SCHŁADZANIA POWIETRZA– SST-05 

 
 
KATEGORIA ROBÓT WG KODÓW CPV 
 

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

 
 
 
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 05 
 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalcaji schładzania 
powietrza dla budynku administracyjno-socjalnego. Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk woj. 
podkarpackie Inwestorem Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, woj. Podkarpac-kie. 
 

1.2. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie instalacji schładzania powietrza w 
pomieszczeniach DPS, OPS i ZBKIZM w adaptowanym budynku ul. Chopina 31, 37-400 Nisko. 
Zakres rzeczowy obejmuje montaż jednostek zewnętrznych o łącznej mocy chłodniczej 112 kW współpracującego z 43 
klimatyzatorami ( jednostkami wewnętrznymi). 

1.3. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budow-
lanych ujętych w punkcie 1.1. 
 1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wyma-
gania Ogólne. Poniżej podano określenia stosowane w niniejszej specyfikacji: 

 Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza 
ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 

 Agregat chłodniczy – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub 
ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

 Rurarz hydrauliczny – przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym. 

 Zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i agregatu – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii 
elektrycznej i sterowanie urządzeń. 

 Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami 
wewnętrznymi i agregatem. 
 

1.4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Specy-

fikacją Techniczną [1], niniejszą specyfikacją, a także postanowieniami zawartymi w Warunkach [2] 
Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem instalacji do wprowadzonych zmian kon-

strukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty budowlane związane z budową instalacji schładzania poweitrza należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi [2] , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi instalacji centralnego ogrzewania. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 
środowiska. 
 
1. MATERIAŁY. 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Do wykonania instalacji schładzania powietrzna mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicz-
nych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki 
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określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfika-
ty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  
Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

1.2. Urządzenia 
1.2.1. Jednostki wewnętrzne sterowane za pomocą indywidualnych sterowników naściennych, wyposażone 
w indywidualne pompki skroplin 

o 43 jednostek wewnętrznych naściennych  
 
Jednostka wewnętrzna naścienna AG o wydajności chłodniczej 2,6 kW: 

- model jednostki wewnętrznej: naścienna 

- moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,6 kW, 

- moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,9 kW, 

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 835x208x295 mm 

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza  

- poziom głośności nie wyższy niż 19-37 dB(A)  

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  8,7 kg     

- funkcja Standby 1W 

- funkcja Follow Me 

Jednostka zewnętrzna X2 wydajności chłodniczej 2,6 kW: 
- klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A+++”, 

- klasa energetyczna na grzaniu typu „A+” 

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,94 

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 8,5 

- moc chłodnicza nie mniej niż 2,6 kW, 

- moc grzewcza nie mniej niż 2,9 kW, 

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 765x303x555 [mm] 

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 56 dB(A)  

- wydatek powietrza  2150 m3/h 

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  26,2 kg     

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  0,66 kW 

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  0,67 kW 

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz 

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 50 C 

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -15 ~  + 30 C 

- czynnik chłodniczy R32 

Jednostka wewnętrzna naścienna AG o wydajności chłodniczej 3,5 kW: 
- model jednostki wewnętrznej: naścienna 

- moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,5 kW, 

- moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,8 kW, 

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 835x208x295 mm 

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza  

- poziom głośności nie wyższy niż 21-40 dB(A)  

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  8,7 kg     

- funkcja Standby 1W 

- funkcja Follow Me 

Jednostka zewnętrzna M5O o wydajności chłodniczej 12,3 kW: 
- klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++” 

- klasa energetyczna na grzaniu typu „A+” 

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,6, 

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 12,3 kW, 

- moc grzewcza nie mniejsza niż 12,3 kW, 
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- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 946x410x810 [mm] 

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 62 dB(A)  

- wydatek powietrza 3850 m3/h 

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż 73,3 kg     

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 3,80 kW 

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 3,32 kW 

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz 

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 50 C 

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -15 ~  + 24 C 

- czynnik chłodniczy R32 

- certyfikat PZH 

1.3. Rurociągi. 
Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy. 
Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, 
nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 
W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 
 
1.4.  IZOLACJA 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją posiadającą certyfikat dla stoso-
wania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm. 
Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić 
płaszczem z blachy ocynkowanej. 
Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności 
1.5. Osprzęt. 
Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu o grubości ścianki min. 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz 
budynku. 
Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz w bruździe 15x30 cm zabezpieczyć ekranem z blachy stalowej 
ocynkowanej lub aluminiowej 
Sterowniki klimatyzacji 
Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatoremtygodniowym/dziennym. 
 
2. Sprzęt.  
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin monta-
żowych atestowanych.  
3. Transport.  
Klimatyzatory i agregat należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały 
transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem 
dystrybutora a placem budowy. 
 
4. Wykonywanie robót.  
4.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  
4.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materia-
łów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfi-
kacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony 
również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Polecenia Zamawiają-
cego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
cę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
4.3. Montaż jednostek wewnętrznych.  

 Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia  

 Urządzenia montować naściennie w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Zamocowania powinny 
przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.  

 Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowane-
go urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji.  
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 Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami. 
4.4. Montaż agregatu freonowego.  

 Agregaty montować na dachu budynku na konstrukcji wsporczej na wysokości co najmniej 50 cm powyżej te-
renu.  

 Zapewnić odpowiednie mocowanie do cokołu uniemożliwiające przenoszenie drgań, (podkładki gumowe min 
10mm)  

4.5. Wykonywanie instalacji freonowej.  
 
Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur uszkodzonych. Rury uszko-
dzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od 
ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody 
rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w 
sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej 
od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach 
i po ścianach, na lub pod stropami po-winny spoczywać na podporach ruchomych 
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:  
 • dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m  
 • dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m  
 • dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m  
Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego 
przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  
• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,  
 • co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu 
a tu-leją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszcza-
nie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  
Przewody łączyć przez lutowanie.  
Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.  
Kolejność podłączania poszczególnych jednostek poprzez trójniki oraz średnice poszczególnych odcinków pokazano na 
rysunkach.  
Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu klimatyzacyjnego. 
Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadającego wszystkie 
najnowsze i aktualne certyfikaty. 
8.6. PRÓBY I ROZRUCH 
Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym. 
Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próż-
niowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. 
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji.  
 
Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. 
8.7. Instalacja odprowadzenia skroplin 
Skropliny z urządzeń wewnętrznych, zainstalowanych w pomieszczeniach należy odprowadzić grawitacyjnie, a jeśli nie 
ma takiej możliwości – za pomocą pompek skroplin do kanalizacji sanitarnej lub na zewnątrz budynku do kanalizacji 
deszczowej. 
Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur w technologii PVC lub PP klasy PN20 łączonych przez zgrzewanie.  
Podłączenie do pionu kanalizacji poprzez zasyfonowanie. 
 
5. Kontrola jakości robót 
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót ulegających zakryciu należy 
dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelności instalacji  i  zbiorników  oraz  próby  funkcjonalne  
muszą  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy i przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować będzie Inspektor Nadzoru powo-
łany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego po 
potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
5.1. Badania jakości i poprawności robót. 
a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamó-
wieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.) 



41 

 

 

 

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu 
5.1.1. Przewody hydrauliczne. 
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie szczelności. 
5.1.2. Próby i uruchomienie instalacji freonowej . 
Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy wykonać próbę szczelno-
ści ciśnieniową na ciśnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z 
próbą na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, 
dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że instalacja 
nadaje się do pracy. 
5.1.3. Instalacja elektryczna. 
Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu 
izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Jednostką obmiaru rur jest 
mb. 
Jednostką obmiaru urządzeń i armatury jest szt 
 
7. ODBIÓR TECHNICZNY 
7.1. Odbiór robót 
Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych i porządkowych. W skład komisji 
wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel Inwestora. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
- zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzonego 
do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 
- ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiarów 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać Inspektorowi 
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 
 
W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, 
jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 
c) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
d) Sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
f) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
g) Sprawdzenie czystości instalacji; 
h) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. Płatności będą 
dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji, 
Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 
690). 
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• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomiesz-
czeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
• PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
• PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i złącza kompen-
sacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Wyd. ITB, 2004 
• Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH BUDOWA INSTALACJI  GAZU ZIEMNEGO– SST-06 

 
 
 
 

1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalcaji gazu ziemne-
godla budynku administracyjno-socjalnego. Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk woj. pod-
karpackie Inwestorem Powiat Leżajski – ZDP w Leżajsku, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, woj. Podkarpac-kie. 
 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót: 

1.3.1. Budowa istniejącej technologii kotłowni wodnej 

1.3.2. Podłączenie kotłów do instalacji gazowej. 

1.3.2. Montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kotłowni 1.3.3.. Montaż wewnętrznej instalacji 
gazowej dla kotłowni w tym : 

 montaż przewodów z rur stalowych 

 montaż armatury odcinającej 

 rozruch, regulacja i odbiór instalacji 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wewnętrznej gazu 

 rury stalowe wg PN-80/H-74 219 łączone przez spawanie 

 kurki kulowe mufowe DN20.Dn32 
 
Dokumentacja: 
Materiały i urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą, atest higieniczny 
czy też inny dokument potwierdzający możliwość ich wbudowania na poszczególnych instalacjach jak również posiadać 
DTR, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. 
Składowanie: 
Materiały i urządzenia składować należy przy zachowaniu środków ostrożności gwarantujących ich trwałość i brak usz-
kodzeń a w szczególności: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach w równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 

2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

-  Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
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- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 
wkładki itp.). 

- Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać i transportować w opako-
waniach fabrycznych. 

- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

- Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu 

- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych po-
nieważ podatność na 

uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

- Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachow-
aniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi 
do : 

- cięcia, gięcia 

- montażu kształtek i innych 

- zakładanie podpór 

- wykonania połączeń spawanych – spawanie gazowe 

- wykonania próby hydraulicznej 
 

4.0. TRANSPORT 
 

4.1. Transport urządzeń i armatury 
Kotły, palnik inne urządzenia, materiały i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. 

4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby 
przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdu. 
5.0.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami In-
spektora nadzoru. 
 

5.2. Montaż zewnętrznej instalacji gazowej 
Instalację niskiego ciśnienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej. 
Długość przyłącza wykonanego z rur polietylowych SDR11 PE100 RC 32x3,0 mm wynosi L=13,5 m a długość odcinka 
stalowego DN 25 wynosi 6,0 m (wraz o odcinkiem pionowym do kurka głównego i zaworu odcinającego). Łączna długość 
instalacji zewnętrznej wynosi L=19,5 m. 
Połączenie gazociągu stalowego z PE wykonać przez zastosowanie złącza PE/Stal 32/25 mm do stosowania w sieciach 
gazowych niskiego ciśnienia posiadające stosowne dopuszczenia i atesty.  
Do budowy gazociągów mogą być stosowane dwa rodzaje połączeń rur PE tj. zgrzewanie elektrooporowe lub zgrze-
wanie czołowe. Łączenie rur z PE winno być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna i karta technologiczna 
łączenia, która opracowuje wykonawca robót budowlano – montażowych. 
Rurociąg ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,9 m w osi rurociągu, tak aby była zachowana odległość pionowa od osi 
rurociągu do powierzchni terenu, zgodnie ze spadkiem terenu. Wszystkie prace związane z montażem i układaniem 
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gazociągów w wykopie powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń rur oraz 
występowania nadmiernych naprężeń w odcinkach przewodów.  
Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce i grubości warstwy+- 0,1 m z piasku lub przesianego 
gruntu rodzimego. Nad gazociągiem wykonać nadsypkę o grubości warstwy 0,1 m. Nadsypkę należy zagęścić. Zasypkę 
pozostałej części wykopu gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, elementów organicznych, sztucznych itp.  
Zgodnie z warunkami technicznymi nawierzchnia nad gazociągiem powinna być wykonana z nawierzchni rozbieralnej, 
przepuszczającej gaz.  
Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociągu wzdłuż gazociągu należy ułożyć przewód lokalizujący o 
rezystancji nie większej niż 950 Ω/km i przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1≠0,1 mm2. Izolacja przewodu loka-
lizacyjnego powinna mieć jednostkową rezystancję nie mniejszą niż 10000 Ω x km. Przewód lokalizacyjny należy 
układać wzdłuż gazociągu (nad lub obok) w taki sposób, aby odległość przewodu od ścianki gazociągu wynosiła ok. 5 
cm. Połączenie odcinków przewodu lokalizującego należy wykonać w sposób zapewniający wytrzymałość mechaniczną, 
przewodność elektryczną oraz ochronę przed korozją. Końce odcinków przewodu lokalizacyjnego należy wprowadzić do 
skrzynki ściennej i stacji kontenerowej. Drut identyfikacyjny należy sprawdzić pod względem przewodności elektrycznej 
nad gazociągiem w odległości 0,4m należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze żółtym o szerokości 0,2 m. 
Dla przedmiotowych rozwiązań zachować strefę kontrolowaną o szerokości 1m, której linia środkowa pokrywa się z osią 
gazociągu. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosić budynków, urządzeń stałych składów i magazynów oraz sadzić 
drzew. W strefie tej nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas 
jego eksploatacji. 
Połączenia gazociągów stalowych i PE należy wykonać za pomocą nierozłącznych przejść PE/stal wykonanych metodą 
wtryskową.  
Połączenia rurowe gazociągów stalowych należy wykonać jako spawane gazowo, acetylenowo-tlenowe. Rury, kształtki, 
armatura i pozostały osprzęt stosowany do budowy przyłączy gazowych powinny odpowiadać wymaganiom norm, 
dokumentacji technicznej oraz posiadać pozytywną opinię PGNiG.   
Rurę stalową na odcinku umieszczonym w ziemi, oraz nie mniej niż 20cm ponad terenem (wraz z połączeniem PE/stal) 
zaizolować antykorozyjnie. Do izolacji rur należy stosować taśmy polietylenowe, posiadające pozytywną opinię Instytutu 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Izolacja wykonana taśmami PE musi być izolacją wykonaną w klasie 
dokładności C50 zgodnie z PN-EN 12068:2002P Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie 
z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały 
kurczliwe. 
Odbiorniki gazu łączyć na sztywno z instalacją przy użyciu typowych złączek gwintowanych i dwuzłączek 
płaskouszczelniających. 

 

5.3. Montaż wewnętrznej instalacji gazowej 

5.3.1. Montaż rurociągów gazowych 
 

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. Rurociągi pozi-
ome i piony należy prowadzić 

przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Rurociągów gazowych nie 
wolno układać na strychach lub pod podłogą. 

 Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy 
przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonaw-
czej. 

 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

 Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi ru-
rociągami, 

- 10 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku 
rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym l lub mniejszym – należy prowadzić nad tymi 
puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 - pod tymi puszkami, 
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- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, 
gniazda wtykowe itp. 

5.3.2. Podpory 
 
Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 

5.3.3. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym 
przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu 
przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej) 
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.3.4. Montaż armatury gazowej 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed 
instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu 
na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 

5.3.5. Montaż pozostałych urządzeń 
Montaż pozostałych urządzeń przeprowadzić ściśle wg dokumentacji dostarczonej z danym urządzeniem przez ich pro-
ducenta. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Rysunkami oraz z Warunkami 
Technicznymi. 
Kontroli podlega: 

- szczelność rurociągów zasilania i powrotu, 

- sprawdzenie prawidłowości pracy aparatury automatycznej regulacji, 

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa, 

- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, 

- sprawdzenie układów automatycznego sterowania, 

- sprawdzenie temperatury obiegu kotłowego, 

- sprawdzenie szczelności przewodu kominowego, 

- sprawdzenie emisji z kotła do atmosfery, 

- sprawdzenie poprawności działania układu wentylacji grawitacyjnej kotłowni, 

- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji, 

- sprawdzenie czystości instalacji, 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji, 



47 

 

 

 

- sprawdzenie spadków rurociągów, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń technologicznych, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń, 

- sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 

- sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco. 
 

6.2. Próby szczelności instalacji 
 
Próby szczelności dla poszczególnych instalacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.1. Próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej 
 
Badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać za pomocą gazu obojętnego pod ciśnieniem 50kPa, 
utrzymywanego przez 
30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia 
przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze wymagania odbiorowe, 
próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa . 
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem 
obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury 
następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczen-
ia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian 
ciśnienia, prób szczelności nic można leż wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promienio-
wania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia 
będzie wykazywało jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej ”U-rurki" manometru jed-
nosłupowego. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świ-
adectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 
Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie 
stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe – manometr techniczny klasy 0,6. W przypadku gdy podczas 
próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w 
„Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie 
robót podstawowych. 
Jednostkami obmiaru są: 

 m - rurociągi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe, izolacje 

 szt. - kocioł, , naczynie wzbiorcze, komin 

 szt. - zawory, manometry, termometry 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
 

8.2 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 

- odbiorowi częściowemu technicznemu robót 

- odbiorowi końcowemu robót 
 

8.3 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powi-
adomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.4 Odbiór częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się 
według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować doku-
menty, zawierające w szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

c) Dziennik Budowy 

d) wyniki pomiarów kontrolnych , atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów 

e) ustalenia technologiczne 

f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 

g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego robót 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawi-
ającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o wyniki protokółów. 
Cena wykonania robót obejmuje : 

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 

- wykonanie przewiertów i wycięć - nie wolno stosować przekuć, 

- zakup materiałów i urządzeń, 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

- wykonanie robót wykończeniowych, 

- montaż rur 

- montaż urządzeń, 

- wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury, 

- montaż niezbędnej armatury, 

- wykonanie prób szczelności instalacji na zimno i na gorąco, 

- próby ruchowe urządzeń grzewczych, 

- napełnienie instalacji, 

- uruchomienie stacji uzdatniania wody kotłowej, 

- próba funkcjonowania zaworów bezpieczeństwa, 

- podłączenie do projektowanej instalacji gazowej, 

- prace porządkowe placu budowy po robotach. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Rury. 
PN-EN 1452-4:2000  Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 
PN-85/M-74006 Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe dociśnienia do 40MPa. 
PN-M-74202:1996 Armatura przemysłowa. Trzpienie do ręcznegosterowania. 
PN-86/H-74377.07  Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki gumowe. 
PN-86/H-74302 Rurociągi i armatura. Śruby do połączeń kołnierzowych. PN-87/H-74736 Rurociągi i armatu-
ra.Kołnierze owalne płaskie. 
PN-EN ISO 161-1:1996 
IDTISO 161-1:1978  Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnice 
zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). 
PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń kołnierzowych. Wymagania 
ogólne. 
PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  
Wymagania i badania. Instrukcje, DTR i wytyczne montażowe Producentów urządzeń, kominów, armatury. Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów 
z tworzyw sztucznych - Polska Korp racja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 
lub odpowiednie normy krajów UE. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wspólne wymagania ogólne 

dotyczące wykonania robót instalacyjnych elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Budowa 
budynku administracyjno-socjalnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych 
w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót instalacyjnych przy 
zadaniu opisanym w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty budowlane ujęte w zadaniu: „Budowa budynku administracyjno-socjalnego na potrzeby Zarządu 

Dróg Powiatowych w Leżajsku” obejmują następujące prace: 
SST-1 - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
- wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd wtykowych i wypustów, 
- instalacje teletechniczne - sieć komputerowa, telefoniczna, alarmowa i monitoring, 
- instalacja fotowoltaiczna, 
- instalacja dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
- instalacja odgromowa, 
- zasilania zewnętrzne: WLZ do budynku, garażu oraz oświetlenia terenu, 
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
1.4.2 Budynek – obiekt budowlany który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 
1.4.4 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

1.4.5 Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia 
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.6 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. 

1.4.7. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

1.4.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości(przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

1.4.10 Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz z kompletem SST. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszelkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektowa i SST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie uporządkowanym, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1)lokalizacje magazynów i składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem terenu wokół budowy, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) nadmiernym hałasem, 
d) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach magazynowych 
oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
szkody spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od odpowiednich organów administracji państwowej. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca powinien znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania że materiały pozyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czas gdy będą potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
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2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej na 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym. 

 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy 
i powinien pod względem typów i ilości odpowiadać wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu gwarantować będzie przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie 
przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy spełniać będą wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz 
poleceniami Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez 
niego poprawione na własny koszt. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni jakość 
materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób realizacji robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektowa, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
- wyposażenie w sprzęt, 
a) cześć szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełni za kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu. 

 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (2) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 



- 8 - 

 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót podlegających zakryciu 
ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 

3. ustalenia technologiczne 
4. dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały) 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawiane 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Ostateczny odbiór 
robót”. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych  związanych z realizacją zadania pn: „Budowa budynku administracyjno-socjalnego na potrzeby 
Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku”. 

Przedmiotem wykonania są roboty związane z wykonaniem instalacji oświetleniowej i odbiorów 
ogólnych; instalacji teletechnicznej: sieci komputerowej, telefonicznej, alarmu i monitoringu; instalacji dla osób 
ze szczególnymi potrzebami; instalacji fotowoltaicznej, odgromowej; wykonania zasilań: WLZ do budynku, 
garażu i oświetlenia terenu; instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 

 
1.2. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami 
i obejmują kompleksowe wykonanie wszelkich niezbędnych robót elektrycznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST WO. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji ST są  materiały 

wg  załączonego przedmiaru robót - wykaz materiałów elektrycznych. Materiały do wykonania w/w robót 
elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu 
na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz 
odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń 
i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający 
rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 
protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 
faktycznego z dowodami dostawy. 

 
3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robót. 

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane 
ręcznie. Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

- podnośnik montażowy PHM samochodowy, 
- żuraw samochodowy do 4t, 
- spawarka elektryczna transformatorowa, 
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- elektronarzędzia 
- rusztowania. 

 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, 
a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu 
kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia 
ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem 
i innymi wpływami środowiska. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 
- Ciągnik kołowy o mocy 50-63kW, 
- Samochód dostawczy do 0,9 tony, 
- Samochód skrzyniowy do 5 ton, 
- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony, 
- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 ton. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
 
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów 

- Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

-  Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
- Połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybkozłączki lub w inny sposób określony 

w projekcie technicznym.  
- Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie 
połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem 
bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 
5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
- Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla 

przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy 
gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką 
kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową. 

- Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze 

oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają 
na zastosowanie końcówki lub tulejki. Zakończenia końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę 
montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 
zaprasowanie.  

 
5.1.3. Śruby i wkr ęty w połączeniach 
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 

połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2 ÷ 6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez 
wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza nakrętkę ok. 2 ÷ 3mm. 
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5.1.4. Połączenia z bezpiecznikami, oprawami oświetleniowymi itp. 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 

stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód 
fazowy lub należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub z gwintem (oprawką). 

 
5.1.5. Prowadzenie i montaż instalacji w budynkach 
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzić zgodnie z opisem w projekcie: w bruzdach pod 

tynkiem, w rurach instalacyjnych i korytkach kablowych. 
Dla instalacji elektrycznych w bruzdach należy: 

- ustalić przebieg trasy, wykonać bruzdy dla przewodów, 
- ułożyć przewody, 
- dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem,  
- zatynkować bruzdy.  

Dla instalacji elektrycznych w rurach należy: 
- ustalić przebieg trasy i wykonać otwory do mocowania uchwytów, 
- przy pomocy kołków rozporowych przykręcić uchwyty wkrętami, 
- zamocować rurki do ściany za pomocą uchwytów otwartych lub zamkniętych 

z uwzględnieniem łączników, 
- do wnętrza rur wprowadzić przewody, 
- dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem. 

Dla instalacji elektrycznych w korytkach należy; 
- wyznaczyć trasę korytek zwracając uwagę na odległości zamocowania konstrukcji wsporczych, 
- konstrukcje wsporcze montować bezpośrednio do podłoża kołkami kotwiącymi,  
- mocować korytka do konstrukcji za pomocą śrub przelotowych, 
- łączyć korytka za pomocą łączników, 
- przewody w ciągach poziomych układać luźno zaś w pionowych łączyć przy pomocy objemek. 

 
5.1.6. Prace spawalnicze 
Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów 

i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Należy je wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów 
i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

 
5.1.7. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielni należy sprawdzić poprawność wykonania kanałów 

kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych i konstrukcji. 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu 

tych urządzeń. 
Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 
Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 
W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory. 
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 

sześciokątnym. 
Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
 
5.1.8. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz 
z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni 
i urządzeń. 

 
5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych  
 
5.2.1.Instalacja ochrony od porażeń 
Ochrona od porażeń będzie realizowana poprzez szybkie wyłączenie zgodnie z opisem technicznym – 

część elektryczna (wyłączniki różnicowo- prądowe).  
 
5.2.2. Montaż instalacji elektrycznych w obiektach 
Montaż instalacji wewnętrznej – zgodnie z opisem technicznym – część elektryczna. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO „Wymagania ogólne”. Wszystkie elementy robót 

instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od porażeń. 

 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny 

posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

- Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu. 
- Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu. 
- Prawidłowości montażu przewodów ochronnych. 
- Prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic. 

 
6.3. Badania i pomiary po montażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać: 

- Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji. 
- Zachowania ciągłości żył roboczych. 
- Zgodności faz u odbiorców. 
- Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia. 
- Skuteczności ochrony od porażeń. 
- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1- fazowych nn. 
- Badanie linii kablowych n.n. 
- Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji. 
- Pomiar natężenia oświetlenia. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest kpl -

komplet robót elektrycznych obiektu według w/w specyfikacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. Przy odbiorze robót powinny być 

dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
• Dziennik Budowy, 
• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
• Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 
• Protokół pomiarów rezystancji uziemień, 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
• Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. 

i szczegółowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz 
oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.  

Cena  wykonania robót obejmuje: 
- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne 

instalacyjne, kable, przewody, osprzęt drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich 
jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletnie wyposażonych, pomalowanych 
i oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowiącymi 
wyposażenie urządzeń technologicznych (te elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń 
technologicznych), 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych, 
- roboty przygotowawcze i trasowanie, 
- wykonanie podłączenia urządzeń, 
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację, 
- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie 

otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i przewodów lub osadzenia gniazd itp. 
- zdjęcie i założenie płyt podłogi, płyt kanałowych, o ile jest konieczne osadzenie niezbędnych 

przepustów i ich uszczelnienie, 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kołków rozporowych, 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych, 
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek, 
- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile jest 

konieczne, 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych, 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych, 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów, 
- zarobienie końcówek przewodów, 
- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego, 
- uszczelnienie wylotu osprzętu, 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie 

z niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do wykonania 
kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych, 

- montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 
- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia łatwego 

dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz właściwego zamocowania do elementów 
wsporczych, 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, 
zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków, 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków, 
możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt 
niskiej temperaturze, drożności i szczelności, 

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, badanie 
obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczności zerowania), 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i sprawdzenie 

funkcjonalności układu, 
- prace porządkowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 62305-1(-4):2008 Ochrona odgromowa, część 1-4 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
 Projektowanie i budowa. 
PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
 - Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
 - Ochrona przed przepięciami. 
 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
 lub łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
 Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 
 - Część:1 Wymagania podstawowe, 
 ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-nnn:  Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczeństwa 
 w obiektach budowlanych. według załącznika  
Dz.U.2002.75.690 ze zm.  
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.  
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
 sznurowych  
Prawo budowlane. 
Prawo energetyczne. 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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