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OPIS TECHNICZNY  

 

1. DANE EWIDENCYJNE  
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii XIII  

1.1.2 Lokalizacja Lubawka  ul. Anielewicza 10 

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem ścian  

1.1.4 Inwestor Wspólnota mieszkaniowa  

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie  

umowy   

1.2 Dane do projektowania  
- mapa ewidencyjna 1:1000  

-mapa zasadnicza 1:500  

- inwentaryzacja stanu istniejącego  

1.3 Jednostka Projektowa  
Pracownia Projektowa M&W Wałbrzych 

1.4 Autor opracowania  
mgr inż. Wojciech Czerwiński  

upr. bud. UAN 2/158/83  

2. DANE TECHNICZNE  

2.1 Dane ogólne  

2.1.1 Wielkość obiektu  
2.1.2 Powierzchnia zabudowy 128,6  m2  

Kubatura 1067 m3  

Wysokość obiektu 9,08m  

Długość 13,20m  

Liczba kondygnacji trzy 

 

2.2 Charakterystyka obiektu  

 

Obiekt w konstrukcji murowanej przymurowany do budynku nr 6.  Ściany z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz  na kondygnacji trzeciej z 

bloczków gazobetonowych. Tynk elewacji gładkie cementowo wapienne ze znacznymi , od 

strony ulicy Anielewicza tynk nakropek cementowy Ściany elewacji od strony ulic  z 

gzymsami międzypiętrowymi oraz gzymsami nadokiennymi. Cokół tynk gładki oraz płyty 

kamienne piaskowcowe.  Dach obiektu wielospadowy kryty  papą termozgrzewalną. Kominy 

ponad połacią dachu murowane cegłą klinkierową. Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe 

z blachy ocynk. Budynek trzykondygnacyjny  . Okna zespolone pcv. Stolarka drzwiowa- 

drzwi wejściowe do budynku drewniane.   

 

2.3 Przyjęte rozwiązania materiałowe.  

 

Ściany budynku docieplone zostaną styropianem o grubości 20cm. Całości robót 

elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO – bezspoinowy system ociepleń 

technologii systemu Sto. Wyprawa elewacyjna  tynk mineralny baranek 1,5mm. Cokół 

docieplony zostanie styropianem o grubości 10cm od strony ulicy Kamiennogórskiej, tynk 

cokołu   Sto  Superlit S kamyczkowy. Od strony ulicy Anielewicza oraz od podwórka  ( 

ściana tylna)  cokół z płyt kamiennych piaskowcowych.  Ubytki okładziny cokołowej 

kamiennej zostaną odtworzone.  Na ścianach budynku  styropian  EPS 038 Fasada Pro 70 o 

współczynniku przewodzenia λ= 0,038W/mK. Tynki elewacji malowane farbą Lotusan Color 

kolorystyka według wzornika Design Architectural Colours. Dopuszcza się wykonanie 
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remontu elewacji  według innego równoważnego  systemu BSO pod warunkiem  

zastosowania materiałów  o parametrach technicznych nie gorszych niż w zaprojektowanym 

systemie. 

 

3. ROBOTY BUDOWLANE 

 

3.1 Remont elewacji budynku   

3.1 Roboty elewacyjne z dociepleniem  

 

3.1.1 Kolejność wykonywania robót.  
Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna  

być następująca:  

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie  

obróbek blacharskich), montaż rusztowań  

2. skucie całości tynków zewnętrznych  

3. demontaż obróbek blacharskich , parapetów, rur spustowych  

4. sprawdzenie, przygotowanie i gruntowanie powierzchni ścian,  

5. cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,  

6. przygotowanie masy klejącej,  

7. przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników mechanicznych,  

    klejenie zaślepki styropianowej grubości 18mm 

8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej warstwą  

tkaniny szklanej,  

9. montaż kratek wentylacyjnych, 

10. montaż parapetów, obróbek blacharskich  

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej,  

12.  malowanie elewacji  

14. ponowny montaż rur spustowych  

15. demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.  

 

3.1.2 Prace przygotowawcze.  
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 

technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych 

elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych firmy Sto.  

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 

poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 

osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim 

nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

 

  

3.1.3 Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 

powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty 

należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac. Stary tynk na 

całości elewacji należy skuć. W przypadku podłoża słabego , pylącego, bądź też podłoża o 

dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją StoPrim Grundex. Po 

zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę 

przyczepności styropianu. W tym celu należy przykleić kilka kostek styropianu o wielkości 

15 x 15 cm klejem do styropianu grubości około 1 cm. Po trzech pełnych dniach można 

przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, to 
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oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można przystąpić do mocowania płyt 

styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że podłoże jest 

niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć.  

 

3.1.4 Mocowanie płyt styropianowych  Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od 

zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu 

przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi 

wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Listwę cokołową mocować bezpośrednio nad 

cokołem. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź 

dwóch warstw siatki z włókna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystąpić do 

przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocować opierając go na listwie 

startowej. Kolejne układać stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy 

wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Głównym elementem 

mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca Sto Bauklerber. Nakłada się ją na 

powierzchnię płyty metodą “pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej 

wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy 

nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna 

obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 

bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Dodatkowo stosować mocowanie w postaci 

kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Dodatkowe mocowanie można wykonywać 

po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 

konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 9 cm. Zaleca 

się kontrolne sprawdzenie na 4¸6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 

(przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających 

dane łączniki do stosowania w budownictwie.  

 

3.1.5  Warstwa zbrojona Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w 

zaprawie Sto Level Uni. Siatka polecana do systemu Sto posiada odpowiednią wytrzymałość 

mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej 

można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace 

rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt 

styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia 

mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i 

okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne . W dalszej kolejności należy wzmocnić 

powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i 

drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski 

te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy Sto Level Uni 

równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. 

Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później 

dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie 

niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią 

płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być 

układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady 

siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W części 

parterowej budynku należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest 

wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie 

tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną 

jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą 

grubość wyprawy tynkarskiej ( 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. 
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 3.1.6  Warstwa wykończeniowa Warstwę wykończeniową systemu Sto stanowić będzie 

tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy 

wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. 

Na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład płynem gruntującym Sto Prep Miral, 

zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego 

zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa 

przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę 

ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy 

od jej wykonania. Elementy architektoniczne – gzymsy tynk gładki malowany farbą Lotusan 

Color. 

 

3.1.7  Malowanie elewacji farbą silikonowa Sto Lotusan Color  
Farba silikonowa Sto Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 

Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 

tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do wymalowania (szkło, płytki klinkierowe cokołu, metale itp.) należy osłonić 

przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  

Należy stosować tynk mineralny STO MIRAL K 1,5mm o wielkości ziarna 1,5 mm, 

malowany farbą elewacyjną silikonową Sto Lotusan Color .  
Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy 

elewacyjnej.  

 

3.1.8 Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych.  

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych  
Przed wykonywaniem docieplenia ościeży należy skuć tynk ościeży okiennych.  

W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania 

wzmocnienia warstwy zbrojonej przy narożnikach. Stosuje się w tym celu dodatkowe paski 

siatki zbrojącej zatopione w warstwie zbrojonej przy narożnikach otworów skierowane 

dłuższym bokiem prostopadle do przekątnej otworu (siatki diagonalne). Ościeża okien i drzwi 

należy docieplić 2-3 cm warstwą styropianu (w przypadku braku możliwości docieplenia 

rozwiązanie uzgodnić każdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem – ewentualne 

zmniejszenie grubości). Dodatkowo pod nowymi parapetami zewnętrznymi należy ułożyć 

warstwę styropianu gr. min. 2cm.  

Ościeża okien oraz opaski okienne wykonać jako gładkie oraz malować kolorem jak w 

części rysunkowej.  

 

3.1.9 Wykonanie nowych obróbek blacharskich  
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. 

Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm (zaleca się 50mm) i 

powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody 

deszczowej. Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan cynk.  

Uwaga:  
Podczas wykonywania wszystkich robót należy bezwzględnie zachowywać technologię robót 

oraz używać tylko materiałów systemowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy 

kierować zapytania do przedstawiciela producenta systemu. Wszelkie zmiany należy 

konsultować z projektantem.  

 

3.2 Okucia, obróbki blacharskie i orynnowanie  
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Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych przeprowadzić przegląd i ewentualnie remont 

nieszczelnych obróbek blacharskich dachowych mogących mieć wpływ na zalewanie elewacji 

wodami opadowymi.  

 

3.3 Cokoły  
 

Cokół od strony ulicy Kamiennogórskiej docieplony zostanie styropianem o grubości 10cm z 

siatką zbrojącą  i  tynkiem Sto Superlit S kamyczkowy. Pozostałe okładziny kamienne 

piaskowcowe  cokołów zostaną oczyszczone i odtworzone ubytki.  

 

4. Praca przy rusztowaniach – bhp  

 

Rusztowania robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym.  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 

elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i 

demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania 

jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego.  

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien 

określać w szczególności:  

1) użytkownika rusztowania;  

2) przeznaczenie rusztowania;  

3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu;  

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;  

6) oporność uziomu;  

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca:  

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego.  

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania 

oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji 

producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza 

niż 2,5 kN.  

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno 

być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 

przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.  
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad  

opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest 

zabronione.  

 

 

 

 

5. Odziaływanie na środowisko  

 

Wykonanie robót ociepleniowych nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.  

Sama termomodernizacja obiektu wpłynie na zmniejszenie zużycia ciepła a tym samym 

zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania 

mieszkań z instalacji grzewczych.  

 

6. Obszar oddziaływania obiektu  

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy – prawo budowalne, 

obejmuje nieruchomość: Lubawka, ul. Anielewicza 10   (działka nr 245/4; 245/2; 132/1 ; 229 

Lubawka 3) 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1.0. WSTĘP  

1.1. Podstawy opracowania  
1.1.1. Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan  

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1.1.2.Podstawy rzeczowe  

Projekt budowlany remontu  i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego  

wielorodzinnego zlokalizowanego w Lubawce przy ul. Anielewicza 10  

1.2. Zakres opracowania  
Opracowanie obejmuje:  

· określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

· wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE  
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na działce inwestycji znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania. Jest to  

1-klatkowy, 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny 

2.2. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu  

ludzi na terenie inwestycji.  

3.0. OPIS TECHNICZNY  

3.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji  

3.1.1. Prace przygotowawcze  
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem  

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona  

wyłącznie w oparciu o:  
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· Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane  

uzgodnienia,  

· Zgłoszenie  w oparciu o w/w dokumentację robót budowlanych 

· Ze względu na konieczność prowadzenia robót skomplikowanych terenowo  

(bliskość dróg i chodników ) projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność 

prac oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze  

informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

· Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny)  

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym  

wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena  

prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana  

może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również  

jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej  

zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalności związanych  

z uzyskaniem pozwolenia na jej użytkowanie. Jednym z podstawowych elementów  

ustaleń formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a następnie dokonania  

niezbędnych formalności w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych  

konstrukcjach zarówno obiektów kubaturowych jak i obiektów inżynierskich.  

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,  

dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego  

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych,  

odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz  

zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i  

przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne rozwiązanie tras  

transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu kołowego. Większość robót  

budowlanych będzie wykonywana na rusztowaniach. Montaż rusztowań powinien być  

wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie robót i być  

przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem  

osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano – montażowymi. Rusztowania  

powinny być dopuszczone do użytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez  

nadzór techniczny. Na rusztowaniu zastosować siatki zabezpieczające. Odbiór  

ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem  

ocieplenia, instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego systemu  

ociepleń.  

3.2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji  
Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:  

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie  

obróbek blacharskich), montaż rusztowań  

2. skucie całości tynków zewnętrznych  

3. demontaż obróbek blacharskich , parapetów, rur spustowych  

4. sprawdzenie, przygotowanie i gruntowanie powierzchni ścian,  

5. cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,  

6. przygotowanie masy klejącej,  

7. przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników mechanicznych,  

8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej warstwą  

tkaniny szklanej,  

9. montaż kratek wentylacyjnych, 

10. montaż parapetów, obróbek blacharskich  

11. montaż gzymsów międzypiętrowych i nadokiennych 
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12. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej,  

13 malowanie elewacji  

14. ponowny montaż rur spustowych  

15. wykonanie cokołów  

16. demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.  

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i 

technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie 

ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.  

Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych  

i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.  

3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót  
Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na  

rusztowaniach. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi  

czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń:  

· Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze  

ZAGROŻENIE:  

- kolizja z istniejącym budynkiem  

- przygniecenia przenoszonym elementem  

· Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego  

ZAGROŻENIE:  

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi  

· Prace montażowe na wysokości  

ZAGROŻENIE:  

- upadek z wysokości  

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu  
Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane  

jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej  

wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami  

ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z planem BIOZ.  

3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w  

strefach szczególnego zagrożenia  
Dobra organizacja prac polega m.in. na:  

· Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a  

przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach  

transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich  

· Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy  

· Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych  

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i  

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy  

na określonym stanowisku  

· Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej  

– odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do  

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary  

ochronne, itp. środki ochrony  

· Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących  

użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń  

Sporządził:  

Wojciech Czerwiński 


