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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA III 

 

Prace remontowo – adaptacyjne pomieszczeń w celu wydzielenia sali terapeutycznej  

z istniejącej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie. 

1. NAZWA ZADANIA 

Prace remontowo – adaptacyjne pomieszczeń w celu wydzielenia sali terapeutycznej  

z istniejącej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie. 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie 

ul. Kardynała Wojtyły 15 

83-123 Piaseczno 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Szkoła Podstawowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie zlokalizowana  

jest przy ul. Kardynała Wojtyły 15 w Piasecznie, w gminie Gniew, powiat tczewski, województwo 

pomorskie. Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej o funkcji dydaktyczno – 

administracyjnej, przeznaczonym do nauki dzieci w wieku szkolnym. 

4. OPIS ROBÓT OBIĘTYCH OPRACOWANIEM 

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe prace remontowo – adaptacyjne jednego 

z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 

Piasecznie. Prace te mają na celu wydzielenie z istniejącej sali lekcyjnej w pełni funkcjonalnego, 

bezpiecznego i dostosowanego do obowiązujących standardów gabinetu terapeutycznego, który 

umożliwi prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi wymagającymi indywidualnego 

podejścia, terapii rozwojowej oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. 

       Do zakresu głównych robót należą: 

 wykonanie nowych ścian działowych w technologii suchej zabudowy,  

 wykonanie dwóch nowych otworów drzwiowych w ścianach murowanych  

 montaż stolarki drzwiowej, 

  modernizacja instalacji elektrycznej,  

  demontaż, relokację i zabudowę grzejnika stalowego,  

  wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów,  

 montaż sufitów podwieszanych,  

 ułożenie nowych wykładzin podłogowych z tworzywa sztucznego, 

  wykonanie stopni schodowych. 
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Efektem końcowym prac będzie uzyskanie nowej sali terapeutycznej w pełni zgodnej z 

wymaganiami funkcjonalnymi i przepisami budowlanymi obowiązującymi dla placówek 

oświatowych. Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem wymaganych certyfikatów 

i dopuszczeń materiałów budowlanych. 

Z uwagi na fakt, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie oświatowym, istotne będzie 

właściwe zabezpieczenie placu budowy, minimalizacja uciążliwości dla użytkowników oraz ścisła 

koordynacja z dyrekcją szkoły. 

4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 

Zakres robót obejmuje wykonanie czynności niezbędnych do bezpiecznego i sprawnego 

przeprowadzenia dalszych etapów prac remontowych. Przewiduje się wyniesienie wyposażenia 

ruchomego, takiego jak stoły, krzesła oraz tablice, z pomieszczeń objętych modernizacją. 

Wykonanie powinno odbywać się ręcznie, przy użyciu wózków transportowych i innych 

pomocniczych środków mechanicznych. Elementy wyposażenia należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem podczas transportu, np. poprzez owinięcie folią stretch, użycie koców technicznych 

lub pianki ochronnej. 

Kolejnym etapem będzie zabezpieczenie istniejącej posadzki, która ma pozostać nienaruszona – w 

sali lekcyjnej. Folię należy układać na zakładach o szerokości min. 15 cm i skleić taśmą techniczną, 

w szczególności w strefach komunikacyjnych i przy wejściach do pomieszczeń. W miejscach 

szczególnie narażonych na uszkodzenia dopuszcza się zastosowanie dodatkowej ochrony w postaci 

kartonów, płyt OSB, gumy technicznej lub innych materiałów o odpowiednich właściwościach 

ochronnych. Zabezpieczenia powinny być trwałe, stabilne oraz nie powodować ryzyka potknięcia 

czy utraty przyczepności. 

Wszystkie prace przygotowawcze muszą być wykonane zgodnie z zasadami BHP, 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz w porozumieniu z użytkownikiem obiektu 

w celu zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób 

składowania tymczasowo zdemontowanego wyposażenia – powinno ono zostać zdeponowane 

w miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły.  

4.2 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje demontaż i usunięcie elementów istniejącego wyposażenia 

budowlanego oraz instalacyjnego kolidujących z nową aranżacją przestrzeni. Prace obejmują 

zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego w miejscu wydzielenia 

nowych pomieszczeń. Wykładzina powinna być usunięta w całości wraz z pozostałościami kleju. 

Powierzchnia podłoża musi zostać oczyszczona i przygotowana do dalszych prac. 

W ramach prac instalacyjnych przewidziano demontaż 3 opraw świetlówkowych rastrowych, 

4 gniazd wtyczkowych natynkowych, 1 łącznika instalacyjnego oraz przeniesienie i ponowny 

montaż kompletnego zestawu serwera wraz z osprzętem i okablowaniem. Serwer należy 

zdemontować w sposób bezpieczny, z zachowaniem ciągłości działania sieci i zgodnie 



 

 
 

Załącznik nr 8 
 

Strona 3 z 6 
 

 

z zaleceniami administratora IT. 

Demontowany będzie również grzejnik stalowy o długości 1,1 mb oraz fragment nieczynnej 

instalacji c.o. (1 komplet), kolidujący z projektowaną lokalizacją otworu drzwiowego. Wszystkie 

elementy instalacyjne powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem i przechowywane 

do ponownego montażu w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, aby nie uszkodzić pozostałych elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych 

i instalacyjnych budynku. Odpady budowlane i demontażowe należy na bieżąco usuwać z terenu 

robót i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o gospodarce odpadami. 

5. Opis zakresu robót budowlanych 

1) Roboty murarskie i konstrukcyjne. 

W ramach prac murarskich wykonane zostaną dwa otwory drzwiowe w ścianach 

murowanych z cegły pełnej, przy użyciu narzędzi mechanicznych oraz ręcznych. Pierwszy 

otwór o wymiarach 2,10 × 1,00 m zostanie wykonany pomiędzy istniejącą salą lekcyjną 

a klatką schodową, natomiast drugi o wymiarach 2,10 × 0,90 m pomiędzy salą lekcyjną 

a pokojem księgowości. Obrzeża otworów należy wyrównać, usunąć luźne fragmenty 

muru i przygotować do późniejszego osadzenia ościeżnic. Konstrukcja nośna budynku nie 

może zostać osłabiona – wykonanie przebić musi być poprzedzone sprawdzeniem 

statycznym przez uprawnionego projektanta. 

Następnie wykonana zostanie zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych o łącznej 

powierzchni 23,614 m². Ścianki będą posadowione na podwójnej konstrukcji stalowej CW 

i UW z profili ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną o grubości 100 mm w celu 

poprawy izolacyjności akustycznej. Okładzina ścienna zostanie wykonana w technologii 

suchej zabudowy, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z płyt G-K grubości 12,5 

mm. Połączenia płyt będą zbrojone taśmą, a spoiny zaszpachlowane masą gipsową w 

dwóch warstwach. W tej ściance zostanie umiejscowiona ościeżnica drewniana opaskowa- 

wejście z wydzielonego korytarza komunikacyjnego do projektowanej sali terapeutycznej. 

W ramach robót konstrukcyjnych zamontowane zostaną łącznie 3 ościeżnice: jedna 

drewniana w ścianie G-K oraz dwie stalowe w ścianach murowanych. Ościeżnice będą 

osadzane na piankę montażową i kotwy metalowe, z zachowaniem pionu i poziomu. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną systemów zabudowy 

oraz z aktualnymi normami PN-B i PN-EN. 

2) Roboty wykończeniowe ścian i sufitów. 

Zakres robót wykończeniowych obejmuje przygotowanie, wyrównanie i malowanie 

powierzchni ścian oraz sufitów. W pierwszej kolejności ściany o powierzchni 33,875 m² 

zostaną mechanicznie oczyszczone z kurzu, zabrudzeń i luźnych fragmentów tynku. 

Następnie wykonane zostanie ręczne przetarcie powierzchni w celu usunięcia resztek 

powłok malarskich i ujednolicenia podłoża. 

Na powierzchni 68,781 m² (w tym na ścianach istniejących oraz nowych z płyt G-K) 
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zostanie zastosowany środek gruntujący typu głęboko penetrującego, który poprawi 

przyczepność kolejnych warstw oraz ograniczy chłonność podłoża. Gruntowanie należy 

wykonać jednokrotnie przy użyciu wałka malarskiego lub natrysku, zgodnie z zaleceniami 

producenta preparatu. 

Na ścianach o łącznej powierzchni 33,875 m² wykonana zostanie gładź gipsowa 

jednowarstwowa z gotowej masy szpachlowej, nakładanej ręcznie lub maszynowo. 

Po wyschnięciu zostanie ona zeszlifowana i odpylona. 

W dalszej kolejności przewidziano dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

na powierzchni tynków gładkich bez gruntowania w ilości 92,112 m², na powierzchni 

gipsowych uprzednio zagruntowanych w ilości 51,328 m² oraz na powierzchni sufitów 

w ilości 38,765 m². 

Do malowania należy stosować farby klasy I odporności na szorowanie na mokro, zgodne 

z PN-EN 13300. Malowanie powinno być prowadzone przy temperaturze otoczenia 

zgodnej z wymaganiami producenta farby i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 

80%. 

W zakresie robót sufitowych zostanie wykonany sufit podwieszany z płyt G-K na ruszcie 

stalowym dwupoziomowym o powierzchni 15,610 m². Sufit będzie posiadał odporność 

ogniową EI 30, potwierdzoną odpowiednią klasyfikacją ogniową. Konstrukcję rusztu 

należy zawiesić na systemowych wieszakach typu noniuszowego lub ES, a płyty montować 

zgodnie z wytycznymi producenta systemu. W suficie zostaną zamontowane 4 oprawy 

LED typu wpuszczanego, zasilane nową instalacją elektryczną. Wykończony sufit należy 

zaszpachlować i pomalować farbą białą z atestem do stosowania w pomieszczeniach 

edukacyjnych. 

3) Roboty posadzkarskie. 

Zakres robót posadzkarskich obejmuje przygotowanie podłoża oraz wykonanie nowej 

warstwy wykończeniowej posadzki z wykładziny rulonowej z tworzywa sztucznego. 

W pierwszej kolejności przewidziano gruntowanie powierzchni posadzki o łącznej 

powierzchni 15,610 m² przy użyciu środka gruntującego przeznaczonego 

do przygotowania podłoży chłonnych i niechłonnych. Gruntowanie należy wykonać 

równomiernie wałkiem lub pędzlem, eliminując miejsca o nadmiernej nasiąkliwości 

i pyleniu. Po wyschnięciu gruntu wykonana zostanie wylewka samopoziomująca 

cementowa lub anhydrytowa o grubości 5 mm na całej powierzchni 15,610 m². Wylewka 

ma na celu wyrównanie podłoża, usunięcie różnic wysokości i zapewnienie odpowiednich 

warunków pod montaż wykładziny. 

Po całkowitym związaniu i wyschnięciu wylewki zostanie ułożona wykładzina rulonowa z 

tworzywa sztucznego, odporna na ścieranie, rolowanie krzesełkami i łatwa w utrzymaniu 

czystości. Wykładzina zostanie zamontowana zgodnie z wytycznymi producenta, na 

warstwie kleju dyspersyjnego, z zachowaniem zakładek technologicznych na ściany w 

postaci cokołu. Wszystkie połączenia wykładziny zostaną zgrzane termicznie, tworząc 

jednolitą i szczelną powierzchnię, bez widocznych spoin.  
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Prace muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta wykładziny 

oraz obowiązującymi normami dotyczącymi posadzek elastycznych. Zastosowane 

materiały powinny posiadać klasyfikację ogniową co najmniej Cfl-s1 oraz atesty 

higieniczne dopuszczające do stosowania w placówkach oświatowych. Gotowa posadzka 

musi być jednolita, gładka, wolna od pęcherzy i nierówności,  

a jej przyczepność do podłoża musi być trwała i zapewniona na całej powierzchni. 

4) Roboty końcowe i uzupełniające. 

Zakres prac końcowych i uzupełniających obejmuje czynności wieńczące cały zakres robót 

budowlanych, mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności oraz estetyki 

pomieszczeń. W ramach tych prac przewidziano montaż stolarki drzwiowej, składającej 

się z drzwi o powierzchni powyżej 1,6 m² (łącznie 4,100 m²) oraz drzwi do 1,6 m² (łącznie 

1,845 m²). Drzwi zostaną osadzone w wcześniej przygotowanych ościeżach, a ich skrzydła 

zamontowane z zachowaniem pionu, poziomu oraz wymaganych luzów eksploatacyjnych. 

Zamontowane zostaną klamki z szyldami (3 sztuki) oraz zamki wpuszczane (3 sztuki), 

kompatybilne z zastosowaną stolarką drzwiową. Montaż okuć będzie wykonany zgodnie z 

wytycznymi producenta, z użyciem dedykowanych wkrętów i szablonów montażowych. 

Przed montażem należy sprawdzić kompletność dostarczonego zestawu oraz jakość 

zamków i klamek, szczególnie pod kątem płynności pracy mechanizmów. 

Po zakończeniu prac budowlano – wykończeniowych wszystkie pomieszczenia zostaną 

uporządkowane i przygotowane do ponownego użytkowania. Przewidziano ponowne 

wniesienie wyposażenia (stoły, krzesła, sprzęt dydaktyczny) w liczbie i konfiguracji 

zgodnej ze stanem wyjściowym. Do tej czynności oddelegowane zostaną osoby  

(6 roboczogodzin), które bezpiecznie rozmieszczą elementy wyposażenia  

na wyznaczonych miejscach. 

Dodatkowo, z uwagi na różnicę poziomów posadzek pomiędzy pomieszczeniami a klatką 

schodową, wykonany zostanie komplet stopni schodowych z drewna, stanowiący trwałe 

i bezpieczne połączenie komunikacyjne. Stopnie powinny być wykonane z drewna litego, 

zabezpieczonego lakierem odpornym na ścieranie, z zachowaniem ergonomicznej 

wysokości i głębokości podestu. Konstrukcja musi być stabilna, trwale połączona 

z podłożem i spełniać wymagania normowe w zakresie schodów wewnętrznych 

w budynkach użyteczności publicznej. 

4.2 Roboty eklektyczne 

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objętych 

adaptacją, w tym montaż nowego osprzętu oraz wymianę przewodów. Prace rozpoczną  

się od wykucia bruzd w ścianach z cegły na długości 31,810 mb, w których prowadzone będą 

przewody elektryczne instalowane w rurkach ochronnych typu peszel lub bezpośrednio w tynku, 

zależnie od lokalnych warunków montażowych. 

Ułożone zostanie łącznie 63,620 mb przewodów YDY 3×1,5 mm² oraz 3×2,5 mm² w zależności 

od obciążenia i funkcji obwodu. Przewody będą prowadzone poziomo i pionowo z zachowaniem 

zasad ergonomii i estetyki zgodnie z PN-IEC 60364. Wszystkie przejścia przez ściany należy 
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zabezpieczyć tulejami ochronnymi. 

Zainstalowane zostaną 2 łączniki jednobiegunowe oraz 6 gniazd wtyczkowych 230V, natynkowych 

lub podtynkowych w zależności od rodzaju ścian. Gniazda należy montować na wysokości 30 cm 

nad poziomem podłogi, łączniki na wysokości 1,2 m. W pomieszczeniu zostanie również 

wykonane sprawdzenie instalacji elektrycznej – test napięcia oraz ciągłości przewodów przy użyciu 

odpowiednich próbników. 

Instalacja elektryczna będzie zabezpieczona wyłącznikami nadprądowymi i różnicowoprądowymi 

w istniejącym rozdzielaczu. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, w szczególności z PN-IEC 60364 oraz wymaganiami ochrony 

przeciwporażeniowej. 

4.3 Roboty sanitarne 

Zakres robót sanitarnych obejmuje demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego panelowego 

oraz wykonanie jego estetycznej i ochronnej zabudowy z materiałów trudnopalnych. Prace 

te wynikają z konieczności dostosowania układu pomieszczeń do nowego podziału funkcjonalnego 

oraz kolizji grzejnika z projektowanym otworem drzwiowym. 

Demontaż grzejnika stalowego należy wykonać po uprzednim spuszczeniu czynnika grzewczego z 

instalacji lub jej odpowiednim zabezpieczeniu (zamknięcie zaworów, zabezpieczenie odpływu). Po 

demontażu grzejnik zostanie zabezpieczony i przechowany w wyznaczonym miejscu do czasu 

ponownego montażu. Po zakończeniu prac murarskich i wykończeniowych przewiduje 

się reinstalację grzejnika w nowej lub pierwotnej lokalizacji, przy zachowaniu prawidłowego 

poziomu, odległości od ściany oraz osi podłączeń. Po ponownym montażu należy odpowietrzyć 

grzejnik i przeprowadzić próbę szczelności. Prace muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi 

producenta grzejnika oraz zasadami określonymi w normach PN-EN 12828 i PN-EN 14336. 

Dodatkowo wykonana zostanie zabudowa grzejnika o powierzchni 0,720 m². Obudowę należy 

wykonać z materiałów niepalnych, odpornych na temperaturę, zalecane są płyty  

gipsowo – włóknowe lub cementowe. Konstrukcja nośna zabudowy może być wykonana z profili 

stalowych ocynkowanych CW/UW lub drewnianych impregnowanych, z zachowaniem otworów 

wentylacyjnych u dołu i u góry zabudowy, zgodnie z zasadami konwekcji. Zabudowa nie może 

ograniczać efektywności cieplnej grzejnika ani kolidować z dostępem do zaworów. 

Wszystkie prace sanitarne powinny być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z obowiązującymi 

normami branżowymi. Materiały zastosowane w zabudowie muszą posiadać atesty higieniczne 

i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie ogólnym oraz obiektach oświatowych. 

 


