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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot dla zamierzenia inwestycyjnego:
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU RYNKU, REMONT Z PRZEBUDOWA ULIC I CHODNIKOW WOKOL PLACU, PRZEBUDOWA
INSTALACIT OSWIETLENIOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej nawierzchni placu targowego i chodnika wzdtuz ulicy gen. Zielinskiego. Koncepcja rewitalizacji rynku miata na
celu podkreslenie podtuznego charakteru czgsei rynku, ktora rozposciera si¢ wzdtuz ulicy Targowej, przy jednoczesnym wizualnym nakierowaniu na
znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie rynku zabytkowy koscidt. Jako przedtuzenie zagospodarowanej przestrzeni zieleni z parkingiem, ktora
zostala urzadzona na placu przed kosciotem, projektuje si¢ 0§ rynku biegnaca od ulicy gen. Zielinskiego do przeciwleglej $ciany placu po stronie
zachodniej.

Plac handlowy

W czgéci, gdzie przewidziano lokalizacje miejsc przeznaczonych na handel, projektuje si¢ posadzke z kostki granitowej tupanej o wymiarach 10x10x8
cm w kolorze miodowym. Chodniki przy ulicy gen. Zielinskiego oraz Targowej planuje si¢ z granitowej kostki ptomieniowanej o wymiarach 10x10x8
cm w kolorze miodowym. Podobnie wyrdzniona, poprzez zastosowanie innej faktury wykonfczenia, jest posadzka opisywanej wezesniej osi w formie
chodnika o szerokosci dwoch metréw biegnacego przez caty rynek. Jego nawierzchnie projektuje si¢ z kostki pfomieniowanej o wymiarze 10x10x8 cm
w kolorze szarym.

Zjazd i droga dojazdowa do posesji zlokalizowanej od strony potudniowej rynku projektuje si¢ z granitowej ptytki tupanej o wymiarach 10x20x8 cm
w kolorze szarym. W miejscu, gdzie 0§ placu przebiega przez przestrzen komunikacji kotowej przewiduje si¢ wykorzystanie na posadzce kostki

granitowej o wymiarze 10x10x8 cm naprzemiennie tupanej i plomieniowanej oraz odmiennej kolorystycznie — miodowej i szarej.

Na placu handlowym przewiduje si¢ ponadto lokalizacje miejsca czerpania wody z dekoracyjna pompa reczna. Jej bezposrednie otoczenie projektuje
si¢ jako nawierzchnia z kostki granitowej tupanej ,,szwed: o wymiarach o wym. 8/11 cm i w wersji czarnej.

Plac reprezentacyjno-handlowy

W czg$ci zachodniej projektowanego rynku projektuje si¢ powtorzenie nawierzchni z kostki granitowej tupanej w kolorze miodowym o wym. 10x10x8
cm, jak rowniez posadzki osi — granitowa kostka ptomieniowa na o wym. 10x10x8 cm w kolorze szarym. Zjazd z ulicy Targowe;j i drogg dojazdowa
przez rynek nalezy wykonac¢ z ptytki granitowej tupanej w kolorze szarym o wym. 10x20x8 cm, a fragment przebiegajacej przez jej powierzchni¢ osi
placu — z kostki granitowej o wymiarze 10x10x8 cm naprzemiennie tupanej i plomieniowanej w kolorze miodowym i szarym.

Fragment posadzki znajdujacy si¢ w centralnym miejscu rynku i bedacym przedtuzeniem alejek czgséci parkowej projektuje si¢ z kostki ptomieniowanej
granitowej o wymiarze 10x10x8 cm w kolorze miodowym. Fragment posadzki, ktorzy wspottworzy biegnaca przez rynek o$ nalezy wykonac
analogicznie jak w pozostatych przypadkach — melanz z kostki granitowej tupanej i pfomieniowanej, naprzemiennie w kolorze szarym i miodowym.

Czgs¢ parkowa

W czgéci parkowej projektowanego rynku zaktada si¢ stworzenie alejek spacerowych o nawierzchni z kostki granitowej plomieniowanej o wymiarach
10x10x8 cm w kolorze miodowym.

Rozwiazania techniczne, uzbrojenie

Projekt rewitalizacji zaktadana utworzenie nowej sieci instalacji o$wietlenia i likwidacje istniejacych opraw o$wietleniowych. Projektowane oswietlenie
w formie stupéw oswietleniowych zaprojektowano w uktadzie rytmicznym wzdtuz pétnocnej granicy rynku, a ponadto w centralnej osi odcinka rynku
po stronie potudniowe;.

Projektuje si¢ remont i przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na to, ze projekt zaktada zmiang miejsca lokalizacji czerpania wody wzgledem punku, gdzie znajduje si¢ studnia projektuje si¢ nowe
przylacze sieci wodociagowe;j. (tutaj tez kanalizacja?)

Przylacza energetyczne , w tym eventowe

Pozostate dane, szczegdtowy opis wg projektow branzowych.
Zabezpieczenie zieleni istniejace;j

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe gleby (humus) przez jej zebranie i zgromadzenie w pryzmy tak,
aby po ukonczeniu budowy roztozy¢ ja na terenach urzadzonych jako zielone.
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Egzemplarze drzew przeznaczonych do zachowania nalezy zabezpieczy¢ na okres budowy, tak by nie ulegty uszkodzeniu system korzeniowy, pien
oraz korona. Nie wolno dopuszcza¢ do pracy, postoju i przemieszczania cigzkiego sprzg¢tu, maszyn itp. w obrgbie rzutu koron drzew, ze wzgledu na
niebezpieczefistwo uszkodzenia systemu korzeniowego. W zwigzku z powyzszym na terenie budowy nalezy wytyczy¢ tymczasowe drogi w strefie
znajdujacej si¢ ponad 1 m poza zasi¢giem koron drzew.

Zaleca si¢ wykonanie drog z podktadéw betonowych na podsypce ze zwiru lub piasku.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na wykonywanie wykopow w poblizu systeméw korzeniowych drzew.

Wszelkie roboty ziemne powinny by¢ prowadzone wylacznie metoda reczng w formie wykopow waskoprzestrzennych, w odleglto$ci min. 3 m od pnia
drzewa. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sasiedztwie systemu korzeniowego drzewa mozna zastosowac ekrany korzeniowe. Ekrany nalezy
zaklada¢ poza zasiggiem korzeni. Sciang wykopu zabezpieczyé warstwa ziemi urodzajnej przykryta mata stomiang lub folig. Konieczna ingerencje w
obrebie systemu korzeniowego nalezy rekompensowa¢ odpowiednig redukcja korony.

Zielen projektowana (do skorygowania z ostateczng wersja projektu zieleni)
Plac handlowy

W obrebie wschodniej czgsci projektowanego zalozenia planuje si¢ stworzenie terenéw z zielenia, ktore lokalizuje si¢ wzdtuz péinocnej, potudniowe;j
i na fragmencie wschodniej granicy rynku. Zielen wysoka bedzie stanowit szpaler dgbow btotnych w liczbie 5 sztuk zlokalizowany w cze$ci potnocnej
oddzielajac tym samym przestrzen rynku od trasy ruchu kotowego. Wybrana odmiana drzew charakteryzuje si¢ strzelista forma i jasnym kolorem lisci.
Podobny uktad projektuje si¢ w wzdtuz potudniowe;j granicy.

Poza drzewami projekt przewiduje nasadzenia krzewow takie jak kosodrzewina lub cis strzyzony, a takze kwiaty —w tym przypadku hortensj¢ ogrodowa
biata. Krzewy i rabaty z kwiatami zaprojektowano w uktadach pasmowych réwnolegle do osi rynku.

Wzdtuz granicy wschodniej placu jak i na fragmencie granicy potudniowej przewiduje si¢ nasadzenia krzewéw r6z odmiany ,,Red Fairy”, ktore podczas
kwitnienia posiadajg kwiaty w kolorze rézowym.

Plac reprezentacyjno-handlowy

W granicach rynku po jego zachodniej stronie projektuje si¢ powtorzenie uktadu zieleni analogicznie wzglgdem stanu na placu handlowym: szpaler
debow blotnych wzdhuz ulicy Targowej, pomiedzy zjazdem na posesje przy ulicy gen. Zielinskiego oraz zjazdem po stronie zachodniej rynku w liczbie
10 sztuk. Oprocz drzew zaprojektowano rowniez rabaty z kwiatami w uktadzie naprzemiennym, ktory podkresla migdzy innymi projektowany uktad
posadzki na placu w jego czgsci centralnej. W tym miejscu kolejno zaprojektowano nasadzenia zieleni sredniowysokiej i niskiej, a wsrod niej krzewy
kosodrzewiny, cisu strzyzonego oraz kwiaty — r6z¢ okrywowa odmiany ,,Swany”, a nastepnie rabatg kwiatow wielokolorowych(rabata mieszana). Od
strony zachodniej zaprojektowano szpaler wysokich drzew, o wydtuzonej strzelistej formie (topola osika ,,Erecta”), ktory lokalizuje si¢ wzdtuz granicy
rynku poczawszy od ulicy Targowej do istniejacego jesionu wyniostego rosnacego w poblizu potudniowej granicy terenu.

Uktad zieleni niskiej w formie nasadzen krzewow rozy okrywowej ,,Red Fairy” projektuje si¢ rowniez wzdtuz granicy z dziatka, na ktorej istnieje
budynek $wietlicy wiejskiej i remizy.

Czg$¢ parkowa

W czgéci parkowej rynku zaprojektowano wolna przestrzen, ktora porasta trawnik, w obrebie ktorego projekt przewiduje lokalizacje wiaty grillowe;j i
placyku zabaw dla dzieci. W bezposrednim sgsiedztwie alejek spacerowych zaplanowane zielen niska w formie nasadzen z szatwii i lawendy.

W celu wprowadzenia do projektowanej przestrzeni wigkszej ilo$ci zieleni oraz oddzielenia ternu od dziatek prywatnych sasiadujacych z rynkiem
projektuje si¢ zywoptlot zimozielony wzdtuz potudniowej, wschodniej i zachodniej granicy czg$ci parkowe;j.

W czgsci potudniowej przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ kompozycje zieleni $redniowysokiej, w ktorej sktad wchodza krzewy kwitnace i
zimozielone.

Projekt nie zaktada wycinki zadnych drzew ani krzewow. Istniejace skupisko drzew zlokalizowane w péinocno-zachodniej strefie czgéci parkowej oraz
pojedyncze egzemplarze w rejonie granicy wschodniej nalezy zachowaé i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac budowlanych.

Elementy wyposazenia placu, mata architektura

Teren inwestycji zostanie wyposazony w mala architekture: tawki parkowe, kosze na $mieci, stupy o$wietleniowe, stupki ograniczajace oraz w altang
grillowg.
Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace:
e zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
3 utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
e transportowanie w poziomie na potrzebna odlegtos¢ i w pionie na potrzebna wysoko$¢ materiatow i elementow i wszelkiego sprzetu
pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
e  zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementow i ztozenie w
ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
3 segregowanie oraz sortowanie materialéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,
3 obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
3 sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,
3 przygotowanie zapraw oraz mieszanek,
3 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych robdt, a zawinionych przez bezposrednich
wykonawcow,
e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,
e  wykonanie niezbg¢dnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
3 znakow informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
3 przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntow i innych materiatow, ustawienie i przenoszenie drabin
malarskich,
e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku,
. zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementéw budynku, np. nie
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remontowane posadzki, czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem chodnikow i zieleni miejskiej oraz ogrodzen przylegajacych do budynku,

e zabezpieczenie i ochrona instalacji i przytaczy nie podlegajacych wymianie,

e zabezpieczenie substancji budynku przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, wykonanie tymczasowych zabezpieczen
(np. w trakcie remontu dachu).

e niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okug, $cian,

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia, urzadzen itp..

3 uprzatnigcie przestrzeni piwnicznej i strychowej niezbgdne do przygotowania stanowiska pracy i wykonania projektowanych robot
remontowych,

. wywoz i utylizacja gruzu, ztomu, odpadoéw rozbiérkowych, w tym drewna, papy i ptyt azbestowych,

. demontaz i montaz elementéw utrudniajacych dostgp do stanowiska roboczego (np. daszki elewacyjne, tablice na budynkach, banery
reklamowe, anteny),

. zabezpieczenie i zmagazynowanie wyposazenia budynku zakwalifikowanego do ponownego montazu,

. obmiar mozliwo$ci montazowych przed zamoéwieniem elementow prefabrykowanych,

. obmiar elementow przy ich wykonaniu i montazu na placu budowy,

. prace pomiarowe i pomocnicze,

3 badania uzytych materiatow budowlanych,

. gromadzenie i archiwizacja dokumentacji uzytych materiatdéw budowlanych i wykonanie dokumentacji powykonawczej,

3 biezaca, organoleptyczna ocena stanu technicznego remontowanych elementow,

3 sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot przez kierownika i Inspektora Nadzoru,

3 uporzadkowanie terenu,

e zabezpieczenie i ochrona znakow osnowy geodezyjne;j.

Roboty tymczasowe:

. ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

o zapewnienie dojscia do budynku i wszystkich uzytkowanych pomieszczen, wykonanie niezbgdnych zabezpieczen (pomostow, podestow,
balustrad, itp.),

3 zapewnienie bezpiecznej komunikacji w budynku i terenie zewngtrznym w trakcie trwania robot budowlanych, wykonanie niezbednych
zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obudow, itp.),

e zabezpieczenie wykopow,

e wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podpar¢ remontowanych elementow,

e wykonywanie szalunkow, form do prefabrykatow, itp.

e zaladunek, transport i wytadunek materiatdow budowlanych

Koszt robot tymczasowych i towarzyszgcych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowng. Wszystkie roboty
tymczasowe i towarzyszgce Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych zamieszczonych w kosztorysie
ofertowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie
wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czegsci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, b¢dacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrol¢ jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja
spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Skfada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiagzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gltéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszk odzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng

umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materialtéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okres§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych,
wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materialtéow do wykonywania poszczegoélnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows lub kontraktem oraz za jako$¢é zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
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projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawcg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mo zliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie potniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.
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5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefn do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bgdne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny
zgodnie zgodne z jednostkami okre$§lonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac
W sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czg¢$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowsa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiagzki obmiaroéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, (b) ustawienie
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tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, IIL, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1
ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Cze¢$¢ ogoélna

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt przygotowawczych i
rozbiérkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegodtowa Specytikacja Techniczna jest czgscia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogélne”

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zataczonym projektem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyje¢tymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.

2. Materialy

Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez
Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogdlne”

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogdlne”

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia.
Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w celu uniknigcia pomytek i bledow mogacych stwarza¢ zagrozenie zycia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokona¢ niezbednych pomiardéw oraz
odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwiazan projektowych i dostosowania ich do zaistniatej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwiazania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady sktadowaé tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczefistwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunki ogélne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania ogolne”

8. Odbior robét

8.1.0goblne zasady odbioru Robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Warunki ogdlne”.

9. Rozliczenie robét

9.1 Ustalenia og6lne.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogolne”

9.2 Platnosci.

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngtrzny materialéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr.
13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami
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ST.01.02.00 ZIELEN
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu — zielenia.

Przewiduje sig:

— odtworzenie nawierzchni trawiastej po robotach budowlanych

— nasadzenia zgodnie z dokumentacja projektowa

1.2.Zakres stosowania SST Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czeSci organicznych. Substrat glebowy —
substrat glebowy ze specjalnie skomponowang zawartos$cia poszczeg6élnych sktadnikow dla roslinnosci ekstensywnej
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektoérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkoétce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopgdowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1.4.0gdlne wymagania
dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu.

1.5.Standard materialu 1 wykonania Ze wzgledu na prestizowy charakter projektu wymaga si¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia wszystkich prac w sposob zgodny z najwyzszymi wymaganiami jako$ciowymi. Wszystkie roboty z
wlaczeniem utrzymania/konserwacji maszyn musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
budowlanymi i wiedzg zawodowa oraz z polskim prawem budowlanym. Pracownicy musza by¢ odpowiednio
wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robot. Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy calego materialu
ros§linnego oraz wszystkich innych materiatéw niezbednych do wykonania i zakonczenia robdt zgodnie z wymogami i
standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich Robot z nalezyta
starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w zakresie wykonawstwa. Wszelkie produkty, sktadniki oraz material roslinny powinny zosta¢ na miejscu budowy
doktadnie sprawdzone jeszcze przed zastosowaniem. Materialy nie zgodne ze specyfikacja, posiadajace wady musza
zostaé zastgpione nowymi egzemplarzami. Wszelkie prace z drzewostanem muszg zostaé przeprowadzone zgodnie z
wytycznymi i zasadami opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgéw Drzew. Tam, gdzie nie zostalo
szczegblowo opisane lub pominigte, wszystkie zastosowane materiaty, sposob prowadzenia prac, muszg by¢ adekwatne
do zaproponowanych rozwigzan. Material ro$linny musi zosta¢ sprawdzony z nalezyta doktadnoscig. Wszelkie
niezgodnosci ze specyfikacja (w zakresie odmiany, wielkosci, ilosci ro$lin), defekty materiatu (ztamania pedow,
uszkodzenia bryly korzeniowej) musza zostaé przedstawione inzynierowi a materiat roslinny wymieniony.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»,Wymagania ogdlne”
Przewiduje sig, sadzenie drzew lisciastych, krzewow lisciastych i iglastych, bylin, roslin cebulowych:
« ewentualne zmiany parametrow nasadzen, nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim,
« odpowiednio przygotowana ziemi¢ urodzajna,
« zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, sadzenie krzewow lisciastych, produkowanych z bryta korzeniowa, mozna wykonywa¢ wiosna, w
terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig, w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada (sadzenie w podanych terminach, niemozliwe jest
podczas wystgpowania mrozow i silnych upatéw). Rosliny z uprawy pojemnikowej, mozna sadzi¢ przez caty rok, wyjatek stanowi okres,
kiedy grunt jest zamarznigty.
» miejsce sadzenia - nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
« ro§liny nalezy usytuowa¢ w pozycjach i ilosci, wynikajacej z odpowiednich rysunkow lub/i specyfikacji,
« dotki pod projektowane rosliny, powinny mie¢ wielko$¢, okreslona w dokumentacji projektowej,
« uszkodzone i ztamane korzenie, nalezy usunac przed sadzeniem,
« korzenie ro$lin, zasypa¢ odpowiednio przygotowang ziemig, a nastgpnie prawidtowo ubi¢ i podlac,
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* po posadzeniu, nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gat¢zie.

Wszystkie rosliny, powinny zosta¢ zabezpieczone, jeszcze w szkolce, odpowiednimi preparatami, zapobiegajacymi wystgpowaniu
szkodnikow i patogenéw, potencjalnie wystepujacymi w miejscu docelowym. Wszystkie projektowane rosliny, nalezy sadzi¢ wg Zalecen
Jako$ciowych Zwiazku Szkotkarzy Polskich, wydanych w 1997 roku, wraz z obowiazujaca aktualizacja. Wymienione zalecenia, dostgpne
s na stronach Zwiazku Szkoétkarzy Polskich, pod adresem: www.zszp.pl.

Rosliny z dobrze uksztaltowana bryla korzeniowa, powinny by¢ uprawiane w szkolce minimum 2 lata (w przypadku bylin,
koniecznosé¢ stanowi minimum 1 pelny sezon wegetacyjny), z bryla lub w kontenerach wg wykazu ponizej. Struktura cz¢sci nadziemnej
ro$lin i ich wysoko$¢, powinny by¢ poprawnie wyksztatcone, odpowiednio do gatunku. Liscie i paki powinny by¢ dobrze wyksztatcone i
wybarwione oraz nie powinny wykazywaé oznak chorobowych. W przypadku bylin, cz¢$¢ nadziemna, powinna w catosci pokrywaé
pojemnik, a podstawa czesci nadziemnej, powinna wypetnia¢ przynajmniej 3/4 powierzchni pojemnika. System korzeniowy roslin, powinien
by¢ dobrze rozwinigty (po wypakowaniu bryty korzeniowej z pojemnika, nie rozsypuje si¢ ona).

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO

Sadzonki ro$lin, powinny posiada¢ prawidtowo uformowany pokroj, charakterystyczny dla gatunku oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- system korzeniowy zakryty, powinien by¢ wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen, zwarty i prawidlowo rozwinigty,

- u ro$lin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- drzewa lisciaste formy piennej, winny mie¢ uformowany pien i koron¢ typowa dla gatunku, badz odmiany oraz posiada¢
minimalna wysokos$¢ od 2,5 do 3 m i obwod pnia min. 16 cm,

- krzewy powinny posiada¢ od 3 do 5 pedow, wys. 20-30cm dla krzewow nizszych oraz 30-40 cm dla krzewow wyzszych,

- wysokos¢ nasadzanych drzew min 3,5-4 m, w przypadku drzew sadzonych w strefie placu, t.j.: debu blotnego, uformowana na
wysokosci min. 2,2 m, w przypadku rajskiej jabloni purpurowej — przezn. do posadzenia w obrebie cze$ci parkowej placu - korona
wielopniowa rozwinigta od nasady drzew.

Zestawienie powierzchni i materiatow
POWIERZCHNIE:

- powierzchnia trawnikow z siewu: 463,2 m?
- powierzchnia nasadzen krzewow: 262,7 m?
- powierzchnia nasadzen bylin: 195,8 m?

- powierzchnia nasadzen pnaczy: -
MATERIALY:

- agrowloknina:

- kora $redniomielona:

- obrzeze EKO-BORD

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ podjecia srodkdw ostroznosci w ochronie srodowiska, ochronie zdrowia ludzi
i zwierzat. W zwiazku z tym wymagany jest najwyzszy stopien ostroznosci dotyczacy stosowania herbicydow. W
przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwigkszonego ryzyka przedostania si¢ herbicydow i innych, potencjalnie
niebezpiecznych $§rodkdéw chemicznych (np. bliskie sasiedztwo wody powierzchniowej, rowéw odwadniajacych) nalezy
stosowac si¢ do ustalen obowigzujacych i regulujacych przepisdw. Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w
wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe. Inwestor zastrzega sobie prawo przelozenia operacji lub
zawieszenia jej w czasie, jesli IN wyrazi opini¢ o prawdopodobienstwie spowodowania niebezpieczenstwa lub uszkodzen
na placu budowy, a takze uszkodzenia materiatu roslinnego badz narazenia zdrowia uzytkownikow, na skutek
podejmowanych zabiegow. Sprzet rozpylajacy musi by¢ sprawny, prawidtowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny.
Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz rozmiar dysz, cisnienie dozownika roztworu, czestotliwo$¢é zastosowania musi by¢
odpowiedni do rodzaju $rodka i wielkosci opryskiwanego terenu. Wszelkie podjete kroki muszg zostaé zatwierdzone
przez IN jeszcze przed rozpoczeciem dziatan. Nalezy przestrzegaé wszelkich srodkdéw ostroznosci zalecanych przez
Producenta majacych zwigzek z dawkowaniem i magazynowaniem $rodkéw chemicznych. Herbicydy nie moga pozostac
bez dozoru az do chwili umieszczenia ich w bezpiecznych, zamknigtych pomieszczeniach. Wszelkie oproznione
pojemniki muszg zosta¢ usunigte z terenu budowy w sposob bezpieczny dla srodowiska. Za wszelkie szkody
spowodowane nie stosowaniem si¢ do powyzszych wytycznych oraz wiazace si¢ z nimi koszty odpowiada Wykonawca.
3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

Wykonawca zapewnia calo$¢ sprzegtu, wszystkie narzgdzia i maszyny, potrzebne do wykonania Roboty i usuwa je z terenu
budowy, kiedy sg dluzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzgdzi i materialéw, odpowiada za nie podczas trwania
Robot.

4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Materiat roslinny przeznaczony do przesadzenia wedtug dokumentacji projektowe;.

Krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze spisem dotagczonym do opracowania w miejsca wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacja, po wczesniejszej weryfikacji, czy nie istnieje kolizja z sieciami lub innymi elementami infrastruktury
technicznej. Podczas sadzenia nalezy pamigta¢ o zachowaniu odpowiednich odlegtosci, zgodnych z przepisami prawa i
normami branzowymi.

Doty pod ros$liny powinny mie¢ wielko$¢ 2 razy wigksza niz bryta korzeniowa i zosta¢ zaprawione w catosci ziemia
urodzajng wraz z hydrozelem w ilosci wskazanej przez producenta hydrozelu. Przy kopaniu nalezy oddzielnie sktadowac
wierzchnig ziemi¢ urodzajna i martwice. Z dna dotu musza zosta¢ usunigte kamienie oraz gruz, by korzenie mogtly wrastaé
jak najglebiej.
Gladkie i wubite $ciany dotu powinny zostaé wzruszone szpadlem co ulatwi integracje bryly
z gruntem i zapewni przyszte przerastanie tej warstwy gleby przez rozwijajace si¢ korzenie.
Przy przesadzaniu bryl¢ nalezy umieSci¢ w nowym dole na poziomie o ok. 5 cm glgbszym
w stosunku do nawierzchni gruntu niz w pierwotnym miejscu. Po umieszczeniu brylty w dole nalezy usuna¢ wszystkie
materialy i elementy zabezpieczajace bryle. Pozostawiona moze by¢ tylko juta. Wolna przestrzen wokot bryty nalezy
uzupelni¢ w dolnej czesci wierzchnica wymieszang z pospotka, zwirem lub piaskiem, a w gornej czgsci (tj. od ok. 60
cm) ziemia urodzajng z hydrozelem.
Po zewnetrznym obwodzie nowej srednicy regeneracji nalezy uformowac mis¢ o wysokosci 15 cm.
Nastepnie w tak wykonang mis¢ nalezy wla¢ duza ilos¢ wody. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowaé podwojna
dawke w celu zamulenia i wypelnienia wszelkich kieszenie powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i
ulatwienia regeneracji korzeni.
Mise¢ nalezy wysypa¢ warstwa przekompostowanej kory grubosci 10 cm, przy czym wokot pnia jej migzszos¢ powinna
wynosi¢ zero. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢. Podczas sadzenia roslin nalezy wykonaé
system napowietrzajacy korzenie oraz zainstalowaé kroplujaca lini¢ nawadniajaca.
Krzewy nalezy stabilizowa¢ system mocowan kotw podziemnych.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastepujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

—  migjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows,

— dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemia

urodzajng,
— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce. Zbyt glebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

—  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

—  przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowac miske i podlac,

— drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

—  wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczeséciej wiejacych wiatrow.
Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

—  poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

— rozgarni¢ciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

— uzupehienie kory

— koszenie trawy

Zalozenie trawnika:

Teren pod trawnik oczysci¢ z zanieczyszczen /gruz, stara darn i inne pozostalo$ci budowlane/ przekopaé glebe na
glebokos¢ 25 cm, wyplantowaé. Opryskaé teren przeznaczony pod trawnik srodkiem chwastobdjczym. Nalezy odczekad
5 dni po zabiegu i zaora¢ glebg do glebokosci 20-30cm. Rozwijajace si¢ chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny tym
samym $rodkiem a nastepnie po 5 dniach wykona¢ bronowanie gleby i wyrdwna teren. Roz§cieli¢ 5 cm warstwe ziemi
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urodzajnej oraz 2 cm warstwg torfu / zalecane ph 5,5-6,5/.

Nastgpnie walujemy podtoze i po watowaniu zostawiamy glebe na 2-3 tygodnie, zeby moglo nastapi¢ osiadanie.
Rozwijajace si¢ chwasty zniszczy¢ mechanicznie lub srodkami chwastobdjczymi. Warstwa powierzchniowa o grubosci
Scm na terenie przeznaczonym pod trawe powinna mie¢ dobrg strukture i powinna by¢é wyréwnana.

Ze wzgledu na warunki glebowe i stopien nastonecznienia ( powierzchnie nie zadrzewione narazone na duze
nastonecznienie lub zacienione ) terenu przyjeto 4 sktadnikowa mieszanke traw / mietlica pospolita, kostrzewa czerwona
roztogowa, kostrzewa czerwona, wiechlina tagkowa / Zycica trwata. Kostrzewa czerwona jest gatunkiem dominujacym
w runi trawnikéw przyulicznych.

Sia¢ nalezy w ilosci 35-50g / 1m? trawnika. Najlepszg porg jest wrzesief, pazdziernik

lub przetom marca, kwietnia, maja kiedy gleba ciagle jest ciepta a szansa na niedobdér wody niewielka. Przed siewem
nalezy gérng warstwe gleby lekko wzruszy¢. Nasiona wysiewac na glebe lekko wilgotna.

Wysiewac recznie, krzyzowo obsiewajac gesciej brzegi.

Optymalna  glgboko$¢, na  jakiej powinny =znalezé si¢ nasiona to  0,5-lcm.  Przykrywamy
za pomoca sprezystych grabi o ptaskich zgbach. Nastepnie wykonujemy watowanie,
aby zapobiec wymyciu przez deszcz lub podlewanie oraz wywianiu przez wiatr.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
—  wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych ro$lin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
— opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,
— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
— odpowiednich termindéw sadzenia,
— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloéci drzew i krzewoéw z dokumentacja projektowa,
—  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr
jest na jesieni,
— prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
— jakoéci posadzonego materiatu.

7 OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB. Jednostka obmiarowa robdt objetych niniejsza
Specyfikacja jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikdéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i r6z), - szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin
cebulkowych i r6z na kwietnikach.
8 ODBIORU ROBOT Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST ,,Wymagania
ogdlne”.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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