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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwiazanych z Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia
zaktadowej medycyny przy ulicy Kaszubskiej 28 w miejscowosci Szczecin. Kategoria obiektu budowlanego: Xll. Branza
elektryczna.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej
oraz w Projekcie Technicznym majg na celu zdefiniowanie wiasciwo$ci obiektdw. Tego typu wiasciwosci wymagac bedzie
Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac¢ standard techniczny nie gorszy niz
to w Specyfikacji i w Projekcie Wykonawczym okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robot nie spetniajacych tego
wymogu za wadliwa, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej
i Projektu Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wcze$niej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdét,
aw szczegoInosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiagnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego

niewywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét dia wyzej wymienionego

przedmiotu zamowienia.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine wspélne dla rob6t objetych wymienionymi w pkt.1.1

wymaganiami.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy —dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie
inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne
podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przeditozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy
prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazdg osobe
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przez niego upowazniona.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i
Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior miedzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonanego czesciowo elementu Roboét z
Projektem Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z Umowa wykonanych elementéw Robét w celu okre$lenia
ich zakresu, jako$ci i iloSci.

Odbior koncowy - odbiér przeprowadzony po pomysinym zakorczeniu Robét i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego.
Roboty State - oznaczaja roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne
do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robot tymczasowych, w tym
inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23 i 28

ustawy Prawo Budowlane.
1.6. ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
1.6.1. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z Przebudowg pomieszczen
w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zaktadowej medycyny przy ulicy Kaszubskiej

28 w miejscowosci Szczecin. Kategoria obiektu budowlanego: XII, branza elektryczna.
1.6.2. Utrzymanie robé6t podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego lub czeSciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.
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1.7.

1.7.

1.

1.7.

1.

1.1.

1.2.

1.7.

1.

ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT
1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw elementéw Robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wigczajac
wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze

normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg

wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacii.
2. Projekt techniczny

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Projekt techniczny w zakresie zgodnym z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Zgtoszenie rob6t budowlanych,

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajq Wykonawce i mieszczg sie w kosztach poszczegéinych
elementéw Robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny byé wprowadzane na pismie

i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
3. Zgodnosé robét z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji

Technicznej i w Projekcie Wykonawczym.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okre$la sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchyleri od warto$ci docelowych, ktore sg nieuniknione ale mieszczace sie

w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu

warto$ci $rednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i

wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robét, to takie materiaty i roboty powinny byé odrzucone.

1.7.4.  Koordynacja dokumentéw umownych

2.

Projekt Wykonawczy oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sg istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby

wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
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3.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢é na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Specyfikacii
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomié o tym

Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie placu budowy

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robét, wykonawca odpowiada
za utrzymanie terenu budowy, istniejgcych znakéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone

lub zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne

1.

Przed przystapieniem do Robd6t wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963)

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét. Koszt

utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3.  Zabezpieczenie placu budowy

4,

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek

wykona¢ lub dostarczyé, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:

ptoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcéw.

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow

bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku

budowy.

Do dziennika budowy wpisuje sie:
a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,
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uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
daty czeSciowych odbiorow,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace pobierania prébek,

zgtoszenie zakorczenia Robét,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Przedstawicielowi

Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostate dokumenty budowy

1.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.

Dokumenty budowy powinny byC przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw moéwiacych o przyczynach zaistniatych wypadkdw

albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow.
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1.9. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub moga wptywac

na sposéb przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien
spemi¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,

materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé

Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w cato$ci

obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi

lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢.
Stan odtworzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
Placu Budowy w moZliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych

rob6t. Wykonawca okaze wspdiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zakfada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych rob6t prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspdiprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpo$rednim sasiedztwie
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji

Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacii, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat

W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
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1.9.4. Ochrona srodowiska

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowac¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi

szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6ét nie moze powodowaé zniszczen

w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego

1.

3.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych bedzie prowadzit

roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze by¢ wykorzystana

czes¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robét na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe

i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig liczbe

0s6b z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacje $wieting do kierowania ruchem.
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1.9.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

1. Wykonawca powinien dostosowaC sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich witadz,
nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktdre mogq byé spowodowane ruchem tych

pojazdow.

2. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach

nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢
lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela

Zamawiajacego.
1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb

zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego

roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
kierownik budowy sporzadza tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowiazujacych przepiséw i ,Informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.
2. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatéw lub wyrobow budowlanych, to nalezy rozumiec,
ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda
Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwo$¢ zastosowania materiatléw réwnowaznych lub lepszych posiadajacych
wymagane Swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczna wydang przez wtasciwy organ aprobujacy. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165).

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetniaé wymogi oznakowan i oceny zgodnosci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) ustawe z dnia
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).
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Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Rob6t muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania

nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1.

Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego wybranych. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych zrodtach materiatéw mozliwie jak najszybciej,

aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robét.
Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca

powinien zmienic zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy

i spetniaC adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do rob6t podlegaé odbiorowi

jako$ciowemu i ilosciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, bedq traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe

na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukciji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania

aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jako$ci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarczaC wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzer prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego
itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu

z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone

w $wiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen
i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym

spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét
materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozor

techniczny) robot.
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2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaC materiaty od zewnetrznych wplywdw

atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materiatdéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podioza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pdtek itp.) powinny byé podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,

czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzern elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sig ich wlasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wplywdw atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-
montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku
takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny byC opracowane przez generalnego
wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowa¢ przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt elektrycznych w porozumieniu

z kierownikiem budowy.
3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac

sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom

Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.
4. TRANSPORT MATERIALOW
1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robdt.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy

przestrzegac zalecen wytwércow, a w szczegoInosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,

komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,
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- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

4. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem

i innymi wptywami $rodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych
od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie

zabezpieczenia koncdw kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i polanie zalewg bitumiczng,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatoZenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych
od wewnatrz warstwa_ kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca, kilku obwojow

z tadmy przylepnej.
5. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

-kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg,
a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢é mniejsza

niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

-zaleca sie przewozenie bebnéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnow

z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma),
a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetacza¢; stawienie
bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo
(ptask),

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za pomocg zurawia; swobodne

staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie rob6t budowlanych — Przebudowg pomieszczer w budynku administracyjnym
Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zaktadowej medycyny przy ulicy Kaszubskiej 28 w miejscowosci Szczecin.
Kategoria obiektu budowlanego: XII. Branza elektryczna.

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg budowlang dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu

sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujacych wysoka jako$¢.

Strona 13 z 20



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE
6.1.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byC zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje
materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi

w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Wykonawczym.
6.2. BADANIA
6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg
badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien
przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakorczeniu. Wyniki
badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela

Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.2.2. Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniaC je na zyczenie

Zamawiajgcemu.
6.2.3. Optaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatdéw i robot, wtaczajac w to pobieranie

probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.
6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatno$ci materiatéw do robét.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajacego moze polecié
Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraC sie wylacznie na witasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci robét i materiatéw z Wymaganiami i Projektem Wykonawczym.

3. Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie bedq optacone przez

Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkdw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego badan materiatow w przypadku, gdy
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badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca

i koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen, beda

opfacane w cato$ci przez Zamawiajgcego.
6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujace w mys$l postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacg ich petng zgodno$é

z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sgq wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robot

powinna posiadac atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajacego

na jego zyczenie.

4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu 0 atesty mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie

niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie przewidywanych roboét

do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ZASADY OGOLNE

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajagcym dokonanie napraw wadliwie

wykonanej cze$ci lub catosci robot bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2. RODZAJE ODBIOROW
8.2.1. Odbiér czesciowy

Jezeli Wykonawca zakoriczy catkowicie roboty na wydzielonej cze$ci Robét, okreslonej w Umowie, to moze on wystapi¢

na pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czesciowego.
8.2.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jako$ci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegajg zakryciu. Odbioru
tych robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci
do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiorke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot

Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
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8.2.3. Odbior koricowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu Robot, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru koAcowego Robét. Procedura odbioru (préb) koncowego
winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce
o dokonaniu koricowego odbioru Robot. Jezeli jednak inspekcja koAcowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb
niezadowalajacy, to Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt.
Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbior koricowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Roboét.

W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy
i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie

sam Zamawiajacy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.

Ceny wykonania robét obejmuja;

wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania — Przebudowa, pomieszczert w budynku administracyjnym
Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zaktadowej medycyny przy ulicy Kaszubskiej 28 w migjscowosci Szczecin.

Kategoria obiektu budowlanego: XII. Branza elektryczna.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  NORMY

Dla celow realizacji Umowy strony przyjmuijg jako obowigzujgce do stosowania:
o Polskie Normy,

e Branzowe Normy,

o Aprobaty techniczne

e instrukcje (w tym instrukcje ITB),

e wytyczne,

e inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano
inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajacego dotycza ich wydania aktualnego
w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacii

Techniczne;.
10.2.  PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koricu kazdego rozdziatu Specyfikacii

Techniczne;.
B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1 ORAZ INSTALACJI
ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO (CPV):45316100-6

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z Przebudowg pomieszczen
w budynku administracyjnym Aresztu Sledczego w Szczecinie na pomieszczenia zaktadowej medycyny przy ulicy Kaszubskiej

28 w miejscowosci Szczecin. Kategoria obiektu budowlanego: XII. Branza elektryczna.

Rodzaje instalacji elektrycznych:
Whnetrzowe instalacje elekiryczne - Instalacja gniazd wtykowych, instalacja oSwietlenia ogélnego, instalacja o$wietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego.

Rodzaje robot:

Polegajace na przygotowaniu podtoza pod montowane urzadzenia i materiaty. W ich zakres wchodzi: trasowanie tras
przewoddw, przygotowanie podioza (wykucia bruzd, mocowanie uchwytéw przewoddw i konstrukcji wsporczych oraz rur
instalacyjnych itp.), kucie otwordéw $lepych (pod osprzet), montaz przepustéw i wypustoéw itd. Trasowanie nalezy wykonaé
zgodnie z projektem, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa

instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji, napraw i remontow.
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1.2. MATERIALY

Do realizacji wiw inwestycji mogq byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane certyfikaty bezpieczenistwa zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2002 nr 166 poz. 1360)

Ponadto powinny by¢;

Nowe i nieuzywane,

Znajdowac sie w biezacej produkcii

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych oraz innym

normom i przepisom.
1.3. SPRZET

Wymagania odnosnie sprzetu zawarte sa w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej — narzedzia i urzadzenia bez specjalnych

wymagan, dostosowane do przyjetych materiatéw i technologii.
1.4.TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odno$nie transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej. Przewiduje sie przewdz urzadzen
i materiatéw z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materiaty mogg byé przewozone dowolnym $rodkami
transportu, rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem

lub przesuwaniem.
1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy speti¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w zakresie Robét
instalacyjnych - Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznoSci publicznej Projekt organizacji Rob6t i harmonogram
dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatdw i urzadzen oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki

w jakich bedg wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacii.
1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestow i norm materiatowych podanych. Ponadto winny by¢ zgodne
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w zakresie Robot instalacyjnych — Instalacje elektryczne
w budynkach uzytecznosci publicznej (cze$é: D, zeszyt 2.)

Przy wykonywaniu i odbiorze robét winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci z Projektem technicznym,

1.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wg Specyfikacji Technicznej Ogélnej
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1.8. ODBIOR ROBOT

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robot. W czasie odbioru cze$ciowego
nalezy dokonywaé odbioru tych robot, do ktérych pozniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koricowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbior (przejecie) Robét moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg, Projektowg i poleceniami Kierownika budowy, a takze odpowiednimi normami
oraz przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koricowego nalezy przediozyC protokoty odbioréw czesciowych
i miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacje Powykonawcza uwzgledniajacg zmiany wynikte w trakcie robot.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdinej
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019
poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia

Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2004
1.10.2. Normy

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Norma wieloarkuszowa.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.
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PN-HD 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér
$rodkow w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
1.10.3. Katalogi

Kabli i przewodow
Opraw o$wietleniowych

Osprzetu elektrycznego
1.10.4. Uwagi koricowe

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji.
Niewyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy

od ich stosowania.
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