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Nazwy i kody Robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia wg CPV:

DZIAt_71000000-8- UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

71320000-7-USLtUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

KLASY ROBOT:

71221000-3 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

71323100-9 - UStUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

DZIAt 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWE] | WODNE]J.

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZE

45310000-3-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45320000-6-ROBOTY IZOLACYINE

45330000-9-ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45410000-4-TYNKOWANIE

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYINYCH

45321000-3-1ZOLACJA CIEPLNA

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWE)

45331000-6-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

45442000-7-NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

AS453NNN-7-RNRNTY RFMNNTNWF | RFNNWACYINF
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CZzESC OPISOWA
Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia.
Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie a nastepnie kompleksowe wykonanie
przebudowy budynku Domu Dziecka w Sulecinie, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 9 wraz
z zagospodarowaniem przylegtego terenu.
W zakresie planowanego przedsiewzigcia jest dokonanie wizji w terenie, sporzgdzenie
szczegbtowej inwentaryzaciji, wykonanie ekspertyzy p.poz. wraz z uzyskaniem postanowienia
wiasciwego komendanta wyrazajacego zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych oraz
wykonanie tych rozwigzan zamiennych, uzyskanie zgody powiatowego inspektora sanitarnego
na lokalizacje miejsca do gromadzenia odpaddw statych i podlegajacych segregaciji, wykonanie
projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych, wykonanie projektéw wykonawczych, wykonanie
projektow urzadzen przeciwpozarowych zatwierdzonych bez uwag przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiaréw robét oraz innych dokumentéw i opracowan niezbednych do
realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa.
Wykonawca, dziatajagc na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa
zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia, zgtoszenia itp.,
wynikajace z opracowanej dokumentacji i prowadzonych prac.
Planowane prace projektowe i wykonawcze obejmujg m.in.:

a) w zakresie zagospodarowania terenu:

roboty rozbiorkowe, w tym m.in. skucie istniejacych utwardzen, w tym betonowych

dojs¢, rozbiérka podestu dla os6b  niepetnosprawnych;  rozbiorka

(z przeznaczeniem do ponownego montazu zadaszen nad wejéciami do budynku);

rozbiorka elementdw elewacji, w tym lamp o$wietleniowych, tablic itp.

— wykonanie opaski wokot budynku, dojs¢ i chodnikow z betonowej kostki brukowe;
na podbudowie;

— rozbiorka istniejgcej i wykonanie nowej pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami
0 konstrukciji stalowej;

— utworzenie utwardzonego miejsca do gromadzenia odpaddw statych;

— zagospodarowanie terendw zielonych od strony zachodniej dziatki.




b) w zakresie obiektu budowlanego:

wymiana istniejacego pokrycia dachowego na nowe z dachdwki ceramicznej
karpiowki, uktadanej podwaojnie w koronke w kolorze ceglastym;

wymiana istniejgcego pokrycia daszkow i Scian lukarn (na bocznych Sciankach
lukarn nalezy zamontowa¢ dachowke wiezyczkowg — pokrycie pojedynczo w
tuske);

wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementow konstrukcyjnych dachu;
zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu preparatami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi;

demontaz zabudowy poddasza wykonanych w systemie suchej zabudowy i
wykonanie nowej zabudowy catego poddasza (Scianki, skosy, sufit) z
zabezpieczeniem do klasy odporno$ci ogniowej EI30 wraz z wykonaniem nowej
konstrukcji zabudowy,

wszystkie odkryte elementy drewniane] konstrukcji dachu ponizej zabudowy
poddasza nalezy zaimpregnowac¢ farbami ogniochronnymi do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI30;

usuniecie zanieczyszczenn z elementow drewnianych konstrukcji dachu,
zabezpieczenie ogniochronne odkrytych tatwopalnych elementéw konstrukcyjnych
dachu zblizonych do przewoddw dymowych i spalinowych w odlegtosci mniejsze;
niz 30 cm poprzez zastosowanie obudowy z ptyt ogniochronnych;

docieplenie Scianek kolankowych, skosnych potaci dachowych i bokéw wstawek
matami wetny mineralnej i obudowa ich do wymaganej odpornosci ogniowej EI30;
wymiana wszystkich obrobek blacharskich, opierzen, rynien i rur spustowych wraz
z rewizjami, montaz paséw nadrynnowych, podrynnowych, wykonanie nowego
odprowadzenia wod deszczowych lukarn — z blachy tytanowo-cynkowej;

montaz fawy i pomostow kominiarskich wraz ze stopniami kominiarskimi oraz
ptotkow Sniegowych — stalowych, ocynkowanych, malowanych w kolorze dachu,
wymiana/montaz wszystkich kominkéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych z
wyprowadzeniem ponad dach na wymagana przepisami wysoko$¢ (uwaga, cze$¢
kominkéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych mogta nie zosta¢ pokazana na czesci
rysunkowej),

montaz wytazu dachowego wraz z drabinka;




remont istniejacych komindw (oczyszczenie ceglty klinkierowej, wymiana
uszkodzonych cegiet, spoinowanie kominow, wymiana obrobek blacharskich,
wykonanie nowej obudowy kominéw);

skucie istniejacego tynku na elewacjach wraz z usunigciem istniejacego ocieplenia,
oczyszczenie i przygotowanie $cian elewacji do ocieplenia metode ETICS;
wykonanie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej (w miejscu
istniejgcego okna) od strony elewacji wschodniej wraz z osadzeniem nowych
odpowiednich nadprozy,

potozenie gtadzi polimerowo-gipsowej i malowanie $cian pomieszczen lub montaz
ptytek Sciennych po osadzeniu nowej stolarki drzwiowej i okiennej, wykonczenie
wegarkow,

wymiana stolarki okiennej catego budynku oraz drzwiowej zewnetrznej; montaz
nowej stolarki drzwiowej w miejscu wykonanego otworu wraz z oscieznicami i
okuciami; montaz nowych nadprozy dla nowopowstatego otworu drzwiowego,
wymiana podokiennikow zewnetrznych i wewnetrznych, podokienniki zewnetrzne
nowe z ksztattek ceramicznych, podokienniki wewnetrzne z konglomeratu;

montaz nawiewnikéw higrosterowanych;

wykonanie ocieplenia $cian elewacji ptytami styropianowymi gr. 16 cm wg metody

lekkiej mokrej systemu ETICS, elewacja wykonczona tynkiem mineralnym,
malowanie farbami silikonowymi,

hydroizolacja Scian fundamentowych i §cian cokotu z hydraulicznie wigzacych
mikrozapraw uszczelniajgcych na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych
dodatkdéw i modyfikatorow;

wykonanie izolacji cokotu i Scian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego
XPS gr. 10 cm wykonczone tynkiem mozaikowym drobnoziarnistym;

ocieplenie stropu nad drugg kondygnacjg matami z wetny mineralnej oraz ptytami
z wetny skalnej gr. 24 cm,

wykonanie nowej zabudowy poddasza wraz z zapewnieniem wymaganej
odpornosci ogniowej zabudowy EI30,

wykonanie nowego wytazu na strych o odpornosci ogniowej EI30,




— wymiana instalacji odgromowej,

— wymiana kratek wentylacyjnych w poziomie piwnic,

— zapewnienie odpowiedniej wentylaciji strychu,

— remont zadaszen nad wejSciami do budynku, montaz nowego daszku przy
projektowanym dodatkowym wejséciu do budynku od strony pochylni,

— montaz kurtyny powietrznej,

— montaz nowych lamp zewnetrznych o$wietleniowych wraz z oprawami typu LED,
w tym wykonanie nowego punktu oS$wietleniowego przy nowopowstatym
dodatkowym wejsciu do budynku od strony pochylni dla oséb z

niepetnosprawnosciami.

Dla catego zamierzenia inwestycyjnego, zamoéwienie obejmuije:

Pozyskanie warunkdw technicznych w zakresie infrastruktury technicznej (jesli bedzie
wymagane).

Pozyskanie warunkow konserwatorskich i archeologicznych.

W razie konieczno$ci wykonanie opinii lub stosowanych dokumentacji geologiczno —
inzynierskich, pozwalajacych na jednoznaczne okreSlenie zasad posadowienia
planowanych budowli, nawierzchni itp. (jesli bedzie wymagane).

Opracowanie mapy do celow projektowych (jesli bedzie wymagane).

Wykonanie niezbednych uzupetniajacych pomiaréw sytuacyjno-wysoko$ciowych.
Wykonanie niezbednych obliczen technicznych.

Wystapienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy (jesli bedzie wymagana).
Sporzadzenie szczegbtowego harmonogramu robdt, poddawanego biezacej
koordynaciji i aktualizacii.

Wykonanie inwentaryzacji faktycznego stanu budynku oraz faktycznego przebiegu
instalacji grzewczej, wentylacyjnej i elektrycznej w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia, a takze opracuje
wszelkie konieczne ekspertyzy i dokona niezbednych uzgodnien (jesli bedg
wymagane).

Wykonanie ekspertyzy p.poz. wraz z uzyskaniem postanowienia komendanta o
zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

Sporzadzenie ,Projektow budowlanych”, w zakresie niezbednym do uzyskania

pozwolenia na budowe, oraz projektow technicznych z zachowaniem wymogow ustawy




z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz wymogéw Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Sporzadzenie ,Projektow wykonawczych” z zachowaniem wymogow ustawy z 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane oraz wymogow Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz sporzadzenie niezbednych projektow
warsztatowych i technologicznych, wraz ze szczegdtowymi opisami, z zachowaniem
WYmogow jw.

Sporzadzenie projektow urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych przez
rzeczoznawce ds. pozarnictwa (jesli bedg wymagane);

Sporzadzenie przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich i ofertowych dla
wszystkich wydanych projektow wykonawczych, warsztatowych i technologicznych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.
2458) z uwzglednieniem wymogow Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2454),

Wykonanie projektdw zagospodarowania placu budowy, technologii wykonywania

wytycznych realizacji inwestycji, projektdw organizacji ruchu na czas budowy,




projektow zabezpieczenia doj$¢ i dojazdow do budynkoéw i lokali na czas budowy i
innych opracowan poprzedzajacych rozpoczecie rob6t budowlanych, wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

q) Wykonanie odbioru placu budowy.

r) Wykonanie przez stuzby geodezyjne, ustabilizowanej w terenie siatki geodezyjnej, osi
i linii kompozycyjnych i koordynacyjnych, wraz z ich protokolarnym odbiorem.

s) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

t) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan jednostkowych.

u) Zgtoszenie i uzyskanie odbioréw robot zanikowych, czesciowych i koncowych.

v) Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania obiektow.

w) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiajacymi
osiggniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacii.

X) Zgtoszenie zadan do oddania do uzytkowania, w zakresie wynikajacym z przepiséw
odrebnych.

y) Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.

z) Zapewnienie nadzoru autorskiego.

aa) Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetenciji.

Wymagane rozwigzania projektowe majg byC rozwinigciem niniejszego opracowania.
Ewentualne zmiany moga nastapi¢ jedynie w przypadku ujawnienia si¢ na etapie dalszych faz
projektowych nowych uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktérych na etapie
sporzadzanego programu funkcjonalno-uzytkowego nie mozna bylo przewidzie¢, lub w
przypadku wprowadzenia po zakoriczeniu opracowania koncepcji nowych wymogéw Inwestora.
W tym przypadku kazda zmiana w tym zmiany materiatowe, zmiany wygladu elementow
urzadzen i wyposazenia obszarOw inwestycyjnych wymagajg pisemnego uzgodnienia z
Inwestorem oraz autorem niniejszego opracowania.

Wykonawca na poszczegoinych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,
projekt techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyskaC akceptacie zamawiajacego
odno$nie zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy,
uzytych materiatow, kolorystyki itp.).

Wymagane opracowania projektowe winny pozwoli¢ na dokonanie wyceny, jak i realizacje
wszystkich okreslonych i omoéwionych w programie funkcjonalno—uzytkowym zakreséw robét,

niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efektu spotecznego, przestrzennego, estetycznego,




technicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie obiektow do uzytkowania. Opracowania

projektowe i realizacyjne winny ponadto spetniaC wszystkie warunki formalno-prawne i

techniczno-ekonomiczne, umozliwiajagce pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia

inwestycyjnego dofinansowania z programu Polski Lad.
1.1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Obecnie na dziatce nr ewid. 356/9 obreb 0048 Sulecin zlokalizowany jest budynek Domu
Dziecka w Sulecinie wraz z pochylnig dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami. Jest to budynek z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi i jedng kondygnacjg w poziomie piwnic. Budynek wykonany przed 1945 .
w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem wielospadowym kryty dachowkg ceramiczna.

Na terenie dziatki znajdujg sie utwardzenia terenu wykonane z elementéw betonowych
prefabrykowanych oraz betonu, a takze infrastruktura techniczna w postaci instalacji
elektroenergetycznej, odgromowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz przytacze gazowe. Zielen
niska, sredniowysoka i wysoka. Ponizsze zdjecia obrazujg obecny stan zagospodarowania terenu
inwestycj.

Na dziatce znajduje sie rowniez wiata drewniana.

Dojazd do dziatki od strony ulicy Szpitalne;j.

Zgodnie z ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
(Dz.U.z2024 r. poz. 177 ze zm.) prowadzony Dom Dziecka jest placdwka prowadzong jako opiekuficzo-

wychowawcza typu socjalizacyjnego.

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLV.
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1.1.2.1

Fot. nr 1-9. Widok na istniejace zagospodarowanie dziatki.

Ogodlna charakterystyka terenu przysztej inwestycji — stan istniejacy budynku Domu
Dziecka.

Budynek Domu Dziecka pochodzi sprzed 1945 r. i wykonany zostat w technologii tradycyjne;.
Dach dwuspadowy o zréznicowanym nachyleniu, pokryty dachéwka ceramiczng karpiowka
w podwojng koronke. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-kleszczowa. Dachowe
lukarny o konstrukcji drewnianej. Sciany zewnetrzne murowane z cegty, elewacja budynku
tynkowana z izolacjg gr. 5 ¢cm, tynki i izolacja w cato$ci do usuniecia. Stropy nad parterem i
pietrem drewniane, belkowe ze slepym putapem, strop nad piwnicg z ptyty ceglanej typu
Kleina miedzy belkami stalowymi. Nie wykonano odkrywek fundamentow. Sciany piwnic

ceglane, czesciowo tynkowane, zawilgocone szczegolnie w skrzydle pdtnocnym, gdzie




wilgo¢ spowodowata uszkodzenia tynku i licowej warstwy cegly. Sciany cokotowe
murowane z cegty ceramiczne;.

Stolarka okienna PVC nie spetnia parametréw wymaganych obecnymi przepisami. Cze$¢
okien z kratami stalowymi. Podokienniki zewnetrzne wykonane z ksztattek glazurowych
klinkierowych, z licznymi ubytkami. Drzwi zewnetrzne stalowe. Rynny i rury spustowe oraz
obrébki blacharskie z blachy tytan cynk w catoci do wymiany na nowe.

Dostep do budynku wejsciami gtownymi od strony elewacji zachodniej. Istniejgca pochylnia
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami wykonana ze scian oporowych wylewanych na mokro z
betonu zwirowego, posadzka z ptytek betonowych ryflowanych 30x30 cm, balustrada
stalowa, pochylnia nie spetnia swojej funkcji - bez wejscia do budynku (zostato zamurowane
na etapie prac budowlanych w poprzednich latach). Stan techniczny pochylni zly,
przeznaczona do rozbiorki. Sciany pomieszczen mieszkalnych tynkowane, pokryte farbami,

w sanitariatach z ptytek. Klatki schodowe drewniane.







Fot. nr 17. Stan istniejacy elewacji potudniowej budynku.







Fot. nr 19, 20 i 21. Elewacja p6tnocna oraz czes$¢ elewacji wschodniej budynku,

istniejgca pochylnia dla 0sob z niepetnosprawnosciami.







Fot. nrod 22 do 27. Elewacja wschodnia budynku Domu Dziecka.

1.1.3  Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budynek Domu Dziecka w Sulecinie po przebudowie, planowanych pracach renowacyjnych,
termomodernizacyjnych i tych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nie zmieni swojego
przeznaczenia ani swojej gtownej funkcji. W budynku znajdujg sie pomieszczenia na potrzeby
funkcjonowania placéwki opiekunczo-rodzinnej (czeSci wspdine) sanitariaty, pokoje dla
wychowankow, opiekunéw, w poziomie piwnic pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.
1.1.4 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Szacunkowe dane dotyczace budynku Domu Dziecka:
— Powierzchnia zabudowy: 276,7 m2;
— Powierzchnia uzytkowa: 625,30 mz;
— Kubatura: 2.169,30 md.
—  Wysokos¢: 9,98 m.
— Dtugosé: 26,92 m.
— Szeroko$¢: 10,52 m.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
1.2.1  Okreslenie wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

dotyczace:
1.2.1.1 Przygotowanie terenu

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze m.in.:

» Zagospodarowanie terenu - rozbiérka istniejgcych doj$¢, wycinka drzew i krzewow kolidujgcych
z inwestycjg; wykonanie humusowania terenéw przeznaczonych pod zagospodarowanie

Zielenia, rozbidrka istniejacej pochylini dla 0séb z niepetnosprawnosciami,




dach - nalezy rozebra¢ istniejace obrébki blacharskie i opierzenia, pasy podrynnowe i
nadrynnowe, rynny i rury spustowe, istniejgce pokrycie dachowe z dachowki karpiowki, pokrycia
daszkéw i Scian lukarn, obrobki komindw, taty i kontrtaty - catoS¢ do wymiany na nowe;
uszkodzone elementy konstrukcyjne wigzby naprawi¢; wykucie otworow w Scianach
szczytowych pod kanaty wentylacyjne; na czas wykonywanych robot zabezpieczy¢ dach przed
zalaniem wnetrza budynku;

elewacje — zdemontowac istniejace zadaszenia nad drzwiami wejSciowymi, instalacje
odgromowa, wszelkie tabliczki informacyjne, oprawy o$wietleniowe, skrzynki na listy, kraty
okienne i inne elementy (cze$¢ z przeznaczeniem do ponownego montazu zabezpieczyc,
wszelkie odkryte przewody elekiryczne zabezpieczy¢; nalezy usung¢ wyprawy tynkarskie na
elewacjach wraz z istniejgcym ociepleniem gr. 5 cm z ptyt styropianowych, powierzchnie $cian
oczysci¢ i osuszyC, uszkodzone elementy odkrytego muru naprawi¢, zdemontowac
podokienniki zewnetrzne, wykonaC otwor drzwiowy w Scianie nosnej konstrukcyjnej
zewnetrznej od strony elewacji wschodniej, zamurowanie czesci otworu okiennego;

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - catoS¢ do demontazu wraz z podokiennikami
wewnetrznymi i zewnetrznymi;

grzejniki — demontaz grzejnika w pomieszczeniu konferencyjnym z przeniesieniem grzejnika na
wskazang przez |Inwestora $ciang pomieszczenia;

fundamenty - nalezy rozebra¢ obrobki blacharskie wienczacg termoizolacje, wykonac¢ wykopy
$cian fundamentowych, usuna¢ termoizolacje, oczysci¢ $ciany fundamentowe ze starych

powtok oraz luznych zanieczyszczen,

podtoga strychu — usungg istniejace ocieplenie oraz polepe, oczysci¢ istniejacg konstrukcje

stropu,

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — od wewnatrz wykona¢ miejscowe naprawy na scianach dot.
wymiany okien, przygotowa¢ Sciany pod malowanie;

sufity w pomieszczeniach poddasza - rozebraC istniejacq zabudowe poddasza wraz z
wszelkimi warstwami pokrycia, usung¢ istniejacy wytaz na strych, nalezy zdemontowac oprawy
o$wietleniowe oraz pozostate elementy elekiryczne na czas prowadzonych prac (oprawy do
ponownego montazu zabezpieczy¢ na czas prowadzonych prac);

wykonac otwor wraz z konstrukcjg pod montaz wytazu dachowego,




1.2.1.2

usung¢ wszystkie warstwy zabudowy sufitowej w pomieszczeniach kondygnacji poddasza {;.
sufity, scianki oraz skosy z ptyt GK wraz z stelazem, rozebrac istniejaca izolacje termiczng wraz
z folig paroizolacyjng, usung¢ odkryte elementy drewnianwww oczysciC i zabezpieczy¢
owadobojczo i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo;

Zagospodarowanie terenu:

Opaska wokot budynku — nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac jako nowg po catym
obwodzie budynku (réwniez pod nowoprojektowang pochylnig). Opaska o nastepujacej
konstrukciji:
— przemystowa betonowa kostka brukowa typu cegietka w kolorze ,szarym’
gr. 8 cm,
— podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 c¢m,

— grunt rodzimy.

Obramowanie opaski z obrzeza betonowego o wym. 8x30x100 cm utozonego w fawie
betonowej z oporem C12/15;
dojscia — nalezy wykona¢ nowe dojscia do budynkéw z betonowej kostki brukowej o

nastepujacej konstrukcii:

przemystowa betonowa kostka brukowa typu cegietka w kolorze ,szarym’

gr. 8 cm,

podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 cm,

grunt rodzimy.
Obramowanie dojs¢ z obrzeza betonowego o wym. 8x30x100 cm utozonego w fawie betonowej
z oporem C12/15.
Przed wejSciami gtownymi do budynku w ciggu utwardzonym nalezy osadzi¢ wycieraczki
zewnetrzne, wbudowane w nawierzchnie aluminiowe z wktadem gumowym (2 szt.);
pochylnia dla ruchu pieszego i dla osob niepetnosprawnych — nalezy wykonac pochylnie dla
niepetnosprawnych o konstrukcji stalowe] nierdzewnej zabezpieczonej przez ocynkowanie
metodaq ogniowa i zachowaniu nastepujacych parametrach:

— Pochylnia do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych na zewnatrz, bez

przekrycia 6% nachylenia,
— Pochylnie do ruchu pieszego o dtugo$ci ponad 9 m powinna by¢ podzielona na krotsze

odcinki, przy zachowaniu spocznikow o dtugosci co najmniej 1,4 m,




— Pochylnie przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokos¢
ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne
porecze odpowiadajace warunkom okreSlonym w §298 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), przy czym odstep miedzy nimi powinien
miesci¢ si¢ w granicach od 1 mdo 1,1 m.

— Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na korcu pochylni powinna wynosic¢
co najmniej 1,5 m.

— Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem
otwierania skrzydta drzwi wej$ciowych do budynku.

Nalezy zaprojektowaC a nastepnie wykona¢ pochylnie z potaczonych ze sobg krat
pomostowych o azurowej budowie. Stal powinna réwniez posiadac funkcje antyposlizgowa.
Pod rzutem pochylni dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ nawierzchnie z zwiru ptukanego,

utozonego na geowtokninie.

&35 - 557

Fot. nr 28 i 29. Przyktadowy wyglad pochylni dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.
zielen — wszystkie drzewa i krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg nalezy przesadzi¢ w
miejsce wskazane na dziatce przez Inwestora lub wycigé (do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie prac projektowych). Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ nowy uktad zieleni
niskiej, $redniej i wysokiej. Przed gtéwng elewacjq frontowg nalezy zaprojektowaé miejsca
zielone poprzez wykonanie odpowiedniego humusowania (odpowiednia ziemia dedykowana
wybranym roslinom) i dokonanie nasadzen odmian hortens;ji i rododendronéw. Trawniki nalezy
wykonczy¢ dekoracyjng nawierzchnig np. z kory na wczesniej utozonej geowtdkninie. Przed
wykonaniem, projekt zieleni i nasadzen nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem;

Miejsce do czasowego gromadzenia odpaddw statych, z uwzglednieniem ich segregacji —
nalezy zaprojektowac a nastepnie wykona¢ miejsce do ustawienia konteneréw z zamykanymi

otworami wrzutowymi jako utwardzony plac o nastepujgcej konstrukcji:




— przemystowa betonowa kostka brukowa typu cegietka w kolorze ,szarym’
gr. 8 cm,
— podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5
gr. 20 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 cm,
— grunt rodzimy.
Z uwagi na brak zachowanych minimalnych odlegto$ci od okien i drzwi budynku oraz od granicy
dziatki budowlanej, Wykonawca winien skorzysta¢ z §23 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) , tj. uzyskacC na projektowang lokalizacje zgode w
formie opinii od Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.
1.2.1.3  Architektura i konstrukcja m.in.:.

tynku—renowacyjnego—po—wewnetrznej—stronie—Seian; wykona¢ docieplenie Scian

fundamentowych od poziomu taw fundamentowych do cokotu;

o otwor drzwiowy w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej — wykonaé otwér drzwiowy w miejscu
istniejacego okna wraz z poszerzeniem otworu, zamurowaniu fragmentu otworu i osadzeniem
nowych nadprozy,

» stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - stolarka okienna PVC, potrojnie szklona szybg
niskoemisyjng (Uw maks. < 0,9 W/mZK), kolor biaty, kazde z okien wyposazone w nawiewniki
higrosterowane, w pomieszczeniach na poddaszu i strychu okna wyposazone w mechanizm
uniemozliwiajacy petne otwarcie i ewentualne wychodzenie przez okno. Wokét okien nalezy
zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ opaske okienng szerokosci 12 cm malowane farbg
silikonowg (zlicowana ze $ciang elewacji, zagtebiona w izolacji), jako gtéwne drzwi zewnetrzne

nalezy zastosowa¢ drzwi na bazie profili aluminiowych lub drewniane z wktadkg




antywtamaniowa, przeszklone naswietla szktem bezpiecznym, o wspdiczynniku izolacyjnosci
cieplnej Uwmaks. < 1,30 W/m2K dla catych drzwi z oScieznicg), drzwi zamowi¢ z oScieznica.
Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze oraz pochwyty ze stali kwasoodporne;.
Drzwi aluminiowe malowane fabrycznie farbg proszkowg w kolorze naturalnego drewna lub
drzwi drewniane.
UWAGA. W cze$ci rysunkowej podano wymiary otworéw w Swietle o$ciezy, a nie wymiary
montowanej stolarki. Wykonanie stolarki poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w zakresie
Scian budynku. Okna montowac¢ zgodnie z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych cze$¢ B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych
Instrukcja ITB;
elewacje — nalezy wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg ETICS
ptytami styropianowymi z tynkiem mineralnym, elewacja malowana farbg silikonowg; cokét
ocieplony polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 10 cm, od poziomu gruntu wykoriczony tynkiem
mozaikowym drobnoziarnistym; nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ ozdobny gzyms
okapowy malowany farbg silikonowa,
podokienniki zewnetrzne — zaprojektowac i wykonac z ksztattek ceramicznych z okapnikiem;
podokienniki wewnetrzne — z konglomeratu w kolorze biatym;
konstrukcja wiezby dachowej — uszkodzone lub skorodowane elementy konstrukcji dachowe;
nalezy wymienic na nowe, konstrukcie wiezby nalezy zabezpieczy¢ preparatami
grzybobdjczymi i ogniochronnymi;
dach — nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac taty i kontrtaty oraz nowe pokrycie dachu z
dachowki ceramicznej karipowki utozonej w podwdjng koronke, nowe obrdbki blacharskie i
opierzenia dachu, w tym paséw nadrynnowich i podrynnowych, utozy¢ nowe rynny i rury
spustowe, obrobki komindw z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7 mm; nowa konstrukcja dachu
(warstwy podane ,od gory”):

— dachowka ceramiczna karpidwka uktadana w podwaojng koronke (nalezy odtworzy¢

obecne utozenie dachdwek),

- faty,

—  Kkontriaty,

— membrana wysokoparoprzepuszczalna,

— pomiedzy krokwiami maty z wetny skalnej A=0,035 W/m*K oraz druga warstwa z ptyt

z wetny skalnej A=0,034 W/m*K, o fgcznej grubosci tych warstw min. 24 cm;

— folia paroizolacyjna aluminiowa zbrojona 0,15 mm.




Ponadto nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie odkryte fatwopalne elementy konstrukcyjne
dachu zblizone do przewoddw dymowych i spalinowych w odlegtosci mniejszej niz 30 cm
poprzez zastosowanie obudowy z ptyt ogniochronnych.

Dach nalezy zaprojektowac jako niepalny NRO i BROOF(T1).

Fot. nr 30 - 33. Istnigjagce zagospodarowanie strychu, istniejaca konstrukcja dachu.




elementy dachu — nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykonac tawy i pomosty kominiarskie,
stopnie kominiarskie stalowe, malowane w kolorze dachu, nalezy rowniez zaprojektowac na
nastepnie wykona¢ wytaz dachowy o wym. min. 80 x 80 cm wraz z montazem drabinki w
poziomie strychu oraz ptotki $niezne chronigce przy pochyini;
strop migdzy poddaszem a strychem — wykona¢ nowg zabudowe o wymaganej odpornosci
ogniowej catej przegrody E | 30 o nastepujacej konstrukcji (warstwy podane ,od géry” w
poziomie strychu):
— plyta OSB 3, gr. 22 mm;
— membrana wysokoparoprzepuszczalna
— maty z welny skalnej A=0,035 W/m*K gr. 24 cm/ istniejaca konstrukcja stropu
drewniana/konstrukcja wsporcza drewniana
— folia wysokoparoszczelna;
— zabudowa poddasza systemowa na konstrukcji metalowej z profili CD z zastosowaniem
ptyt ogniochronnych o wymaganej odpornosci ogniowej przegrody EI30;
— Gtadz polimerowo-gipsowa.
— Farba akrylowa lub lateksowa.
W stropie zamontowac nalezy wytaz na strych o odporno$ci ogniowej EI30 o wym. min. 80x80
cm, nalezy rowniez zaprojektowac i wykona¢ schody strychowe;
Zabudowa skosow na poddaszu oraz $cian kolankowych — wykona¢ nowg zabudowe o
wymaganej odporno$ci ogniowej przegrody EI30 o nastepujacej konstrukcji (warstwy podane
,0d gory”):
— dachéwka ceramiczna karpiowka uktadana w podwaojng koronke,
- faty
— kontriaty,
— Membrana wysokoparoprzepuszczalna,
— maty z wely skalnej A=0,035 W/m*K gr. 24 cm/ istniejgca konstrukcja
dachu/konstrukcja metalowa z profili CD;
— folia wysokoparoszczelna;
— zabudowa skosow poddasza systemowa z zastosowaniem ptyt ogniochronnych o
wymaganej odpornosci ogniowej przegrody EI30;
— gtadz polimerowo-gipsowa.

— farba akrylowa lub lateksowa.




Fot. nr 34. Stan istniejgcej zabudowy poddasza budynku.

zabezpieczenie wszystkich odkrytych elementoéw konstrukcyjnych drewnianych (jesli wystapig

w kondygnacji poddasza) do klasy odporno$ci ogniowej EI30 poprzez uzycie systemowego

rozwigzania - bezbarwnej farby ochronnej w celu utworzenia specjalnej powtoki ogniochronne;
stuzacej do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianej (farba peczniejgca + impregnat
wykonczeniowy). Ze wzgledu na zastosowanie farby bezbarwnej, naturalna powierzchnia
materiatow drewnianych pozostanie widoczna, a estetyka drewna naturalnego zostanie w petni
zachowana.

Powierzchnie drewna nalezy kazdorazowo skontrolowa¢ pod katem wtasciwego przylegania
produktu: nie moze by¢ ona brudna, pokryta pytem, ttuszczem, woskiem, plesnig, olejem,
klejami ani jakimikolwiek innymi materiatami mogacymi wptyna¢ negatywnie na przyleganie
farby ochronnej. W przypadku, gdy niektére sktadniki materiatéw drewnianych nie sg znane
zalecane jest wykonanie proby poprzez pokrycie wyrobem niewielkiego obszar;

lukarny — wymiana istniejacego pokrycia daszkéw i Scian lukarn wraz z oczyszczeniem i
zabezpieczeniem drewnianej konstrukcji, wykonanie ocieplenia $cian lukarn wraz z
wykonczeniem (na bocznych $ciankach lukarn nalezy zamontowa¢ dachowke wiezyczkowg —
pokrycie pojedynczo w tuske);

kominy — w poziomie strychu skucie tynkdw z komindw i ponowne ich otynkowanie, kominy nad
pokryciem dachu nalezy wyremontowa¢ poprzez usuniecie istniejacej oktadziny, nalezy
oczysci¢ kominy z cegty klinkierowej, wymieni¢ uszkodzone cegly klinkierowe na nowe,
wykonaé spoinowanie kominéw, wymieni¢ obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej;
naprawi¢ czapy kominowe,

zadaszenie nad wejéciami elewacji frontowej — konstrukcje drewniang zadaszenia nalezy
zabezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi i ogniochronnymi, pomalowa¢ w kolorze
uzgodnionym na etapie prac projektowych, wykona¢ nowe pokrycie z dachdwki ceramicznej

karpidwki w kolorze pokrycia dachu, wykona¢ nowe obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe




oraz pasy nadrynnowe i podrynnowe z blachy ocynkowanej, rynna zakoficzona zygaczem lub
podtaczy¢ do rury spustowej przy budynku;
» zadaszenie nad nowo utworzonym wejéciem przy pochylni — wykona¢ o konstrukcji ze stali

nierdzewnej o wymiarach wskazanych ponizej:

Fot. nr 35 36. Projektowane zadaszenie nad wejsciem od strony elewacji wschodniej
1.2.1.4  Instalacje m.in.:.
» Nalezy zdemontowac istniejacy grzejnik w pom. konferencyjnym w poziomie parteru i przenie$¢

go wraz z instalacjami na $ciang sasiednig tego samego pomieszczenia.

Fot. nr 37. Grzejnik do przeniesienia w pomieszczeniu w poziomie parteru.
» Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen piwnicznych.
» Nalezy zaprojektowac a nastepnie wykona¢ prawidtowg wentylacje strychu poprzez montaz w
Scianach szczytowych kratek wentylacyjnych.
» Wyprowadzi¢ wszystkie odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych od poziomu sufitu nad

poddaszem ponad pota¢ dachu na wymagang przepisami wysoko$¢.




Fot. nr 38. Stan istniejacy pionéw kanalizacyjnych w poziomie strychu.
nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie zamontowa¢ nowq instalacje odgromowg wraz z
przeprowadzeniem badan instalacji po jej wykonaniu.
montaz kurtyny powietrznej w pomieszczeniu konferencyjnym nad nowoprojektowanymi
drzwiami wejécia dodatkowego przy pochylni.
montaz nowych lamp zewnetrznych o$wietleniowych wraz z oprawami typu LED, w tym
zaprojektowanie i wykonanie nowego oswietlenia przy dodatkowym wejsciu do budynku od
strony elewacji wschodniej;
montaz opraw o$wietleniowych po wcze$niejszym demontazu i montaz nowych gniazd
wystepujacych w zabudowie poddasza.
nalezy usung¢ kolizje projektowanych drzwi od strony elewacji wschodniej z istniejaca instalacjg,

internetowg budynku.

1.2.1.5 Roboty wykonczeniowe m.in.:.

potozenie gtadzi polimerowo-gipsowe] oraz podwojne malowanie Scian pomieszczen po
osadzeniu nowej stolarki drzwiowej i okiennej, wykorczenie wegarkow (dotyczy Scian, w ktore;
osadzono stolarke okienng lub drzwiowg zewnetrzng).

wykonczenie $cian pomieszczen sanitarnych po wymianie stolarki okiennej na nowg w tych
pomieszczeniach (dotyczy Scian, w ktorej osadzono stolarke okienna).

sufity — po wykonaniu zabudowy poddasza z zapewnieniem odporno$ci pozarowej przegrody

EI30, powierzchnie zabudowy nalezy wykorczy¢ gtadzig polimerowo-gipsowg oraz pomalowac.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z kazdym z wystepujacych w przedmiotowym zamierzeniu
inwestycyjnym typdw robét budowlanych winny wynikaé¢ w sposéb jednoznaczny:
ez uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych w szczegolno$ci
prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na
budowe, decyzji konserwatora zabytkdw (jezeli dotyczy),
» ze sporzadzonych i uzgodnionych projektow wykonawczych, aranzacyjnych,

warsztatowych i technologicznych,




z wytycznych i przesadzen materiatowo-technologicznych okreslonych na etapie ww.
projektow, wynikajacych z przedstawionych w ramach ww. projektow tzw. albumu
materiatow wzorcowych okresSlajgcych wymogi Zamawiajagcego w zakresie
oczekiwanych efektow: estetycznych, uzytkowych i standardow technicznych,

ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

z opisdw detali szczegdtéw, samodzielnych obiektéw budowlanych, elementéw matej
architektury oraz wyposazenia sezonowego,

ustalen wynikajacych z biezacych nadzoréw inwestorskich i nadzoréw autorskich.

1.2.1.6 Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek Domu Dziecka w Sulecinie to budynek niski, ktorego nalezy zaliczy¢
do kategorii ZLV. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku ,C”, zgodnie z
212 ust. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania, zgodnie z tabelg;

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
Klasa odpornosci ol6wna ) ) o )
pozarowej budynku Yonis trukcja konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
: dachu zewnetrzna? | wewnetrzna? |  dachu®
nosna . .
1 2 3 4 5 6 7
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(0e1) i
! e SR e ==
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Na obecng chwile obiekt nie spetnia wymagan w zakresie warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej. Zadaniem Wykonawcy jest zatem doprowadzenie budynku do
zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z powyzszym przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe Wykonawca winien zleci¢ sporzadzenie ekspertyzy
p.poz. z zaproponowaniem rozwigzan zamiennych oraz uzyskaC postanowienie
Komendanta Wojewddzkiej Paristwowe] Strazy Pozarnej o wyrazeniu zgodny na
zastosowanie rozwigzan zamiennych a zastosowane rozwigzania zamienne

wprowadzi¢ na etapie prowadzonych prac.




1.2.2

1.2.2.1

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych - zakres prac projektowych i robét budowlanych - rozszerzenie
wybranych elementow.

Pozioma i pionowa hydroizolacja $cian fundamentowych.

W wyniku ogledzin $cian fundamentowych oraz nadziemia, stwierdzono znaczne ich
zawilgocenie. W celu zlikwidowania nieprawidtowosci nalezy wykona¢ wtérng izolacje poziomg,

i pionowg $cian fundamentowych.

Hydroizolacja pionowa.

Prace nalezy rozpocza¢ od odkopania $cian fundamentowych do gtebokosci wierzchu taw.
Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 5 m biezacych, na catej dtugosci
budynku. Nie dopuszcza sie odkrycia scian fundamentowych na catej ich dtugosci. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig osuwania si¢ ziemi. Po wykonaniu wykopu ze scian
nalezy usuna¢ zmurszate tynki, stare powtoki, luzne spoiny. Po osuszeniu $ciany, nalezy
oczysci¢ powierzchnie przy pomocy stalowych szczotek. Ubytki i nierdwnosci wyréwnac
zaprawg przeznaczong do napraw i reprofilacji podtozy na bazie mineralnej mieszanki
modyfikowanej polimerami, na styku tawy i Sciany wykonac fasete (wyoblenie). Przygotowane
podioze zagruntowa¢ wodnym roztworem gruntujgcym nanoszac preparat recznie. Na

zagruntowanej powierzchni wykona¢ hydroizolacje z hydraulicznie wigzacych mikrozapraw

uszczelniajacych na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkdw i modyfikatorow.




1.2.2.2 Termoizolacja $cian fundamentowych.

Izolacje termiczng zaleca sie wykonac z ptyt XPS (polistyren ekstrudowany) grubosci 10 c¢m,

0 obliczeniowym wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K nalezy mocowa¢ do

Sciany z wykonang wczesniej hydroizolacjg za pomocg kleju poliuretanowego aplikowanego

pistoletem. Nie dopuszcza sie kotkowania. Wykonang termoizolacje nalezy zabezpieczy¢ przed

zasypaniem folig kubetkowg zakonczong listwg systemowg z tworzywa sztucznego. W strefie

cokotowej ptyty XPS wykonczy¢ klejowa masg szpachlowg z zatopieniem siatki z widkna

szklanego 2160 gr/m2. Warstwe wykonczenia strefy cokotowej stanowi¢ bedzie tynk

mozaikowy drobnoziarnisty dekoracyjny.

Parametry techniczne mozaikowego tynku dekoracyjnego:

wytworzony na bazie zywicy akrylowej oraz barwionego kruszywa kwarcowego,
uziarnienie: 2,0 mm,

gestosc: 1,6-1,7 kg/dms,

przyczepnos¢ miedzywarstwowa: =0,1 MPa,

konsystencja pdiptynna,

spoiwo: dyspersja zywic akrylowych,

stopient potysku: matowy,

wodo i mrozoodporny,

odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, Scieranie, szorowanie.




1.2.2.3 Termoizolacja $cian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 16 cm, A<0,031 W/m*K.

Termoizolacje zaleca sie wykona¢ metodg "lekkq mokrg" (BSO/ETICS), ktéra polega na

przymocowaniu za pomoca kleju do powierzchni zewnetrznej Sciany warstwy izolacji termicznej

(ptyty styropianowe BS=100kPa, A<0,031 W/m*K), zakotkowaniu i zabezpieczeniu jej warstwg

klejowa z zatopiong siatkg z wiokna szklanego i wykorczeniu powierzchni zewnetrznej

cienkowarstwowg wyprawg tynkarska.

Wyprawe elewacyjng nalezy wykonac¢ w jednym kompletnym systemie w ktérego sktad powinny

wchodzié¢:

emulsja gruntujaca

— dla powierzchni chtonnych - preparat gteboko penetrujacy,

— dla powierzchni stabo chtonnych, gtadkich - preparat z piaskiem kwarcowym,
— zmniejszajaca i wyrownujgaca chtonno$¢ podtoza,

— szybkoschngca, paroprzepuszczalna,

— zwigkszajaca przyczepnose.

zaprawa klejgca do ptyt styropianowych

— wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie,

— bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza,

— odporna na naprezenia w wysokich i niskich temperaturach,

— plastyczna i zapewniajgca optymalny czas pracy na elewaciji.

taczniki mechaniczne do mocowania piyt,

narozniki, kapinosy i listwy dylatacyjne przyokienne z siatkg z wtokna szklanego,
zatyczki styropianowe,

Warstwa zbrojona, sktadajaca sie z zaprawy i siatki:
Siatka 0 gramaturze 165 g/m2:

— bardzo wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie i zrywanie,

— odporna na srodowisko alkaliczne, niepalna,

— odpowiedni rozmiar oczek 4 x 4 mm utatwia szpachlowanie,

— kolor pomaranczowy (utatwia sprawdzenie  poprawnosci  wykonania

i kompletno$ci systemu),

rodzaj splotu: gazejski.
Do poziomu okien pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowag warstwe
siatki.




. Tynk nawierzchniowy:

Tynk winien charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:
— nowa generacja ha zaprawie cementowo — wapiennej,
— z dodatkiem lekkich wypetniaczy, o bardzo niskim zuzyciu,
— odporne na zanieczyszczenia, hydrofobowe, mato nasiakliwe,
— niepalne, nie ulegajg procesowi starzenia,
— wysoce odporne na rozwdj alg i grzybdw, wysoka zasadowo$¢ PH,
— nie wymagajg gruntowania.
. Farba malarska.
Farba fasadowa o charakterze mineralnym:
o zabezpiecza malowane powierzchnie  przed rozwojem  glonéw
i grzybow,
» odpornos¢ na porastanie glonami potwierdzona badaniami ITB,
* winna posiada¢ pozwolenie na obrét produktem bioboéjczym,
» wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu,
» odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,
* hydrofobowa,
» fatwa w nakfadaniu,
» doskonale pokrywajaca krawedzie i wypuktoSci,
* Swiatlotrwato$¢ wg BFS-Merkblatt 26: Klasa B ; Grupa 1 -3 (zaleznie od
koloru),
e potysk: mat,
*  grubo$¢ powtoki: 100 - 200 pm,
e wielko$¢ ziarna: <100 pum,
» przenikanie pary wodnej:  s¢-H20 < 0,14m.
Do wysoko$ci 2 m pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe siatki. Nie
dopuszcza sie mieszania producentéw poszczegélnych komponentéw. Dopuszcza sie jedynie
zastosowanie innego producenta dla ptyt styropianowych. Ocieplenie $cian metodg systemowg,
nalezy wykonywaC zgodnie ze $wiadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi,
wybranymi dla wybranego systemu.
Etapy wykonania docieplenia:
1) prace przygotowawcze - zapoznanie si¢ z projektem technicznym, skompletowanie

materiatéw i sprzetu, doprowadzenie mediow.




2) przygotowanie podioza - podioze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i
pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatdbw mocujacych warstwe
izolacji termicznej, wolne od wykwitow solnych i luznych czesci. Uszkodzone, odchodzace
ptatami warstwy malarskie i tynki nalezy w miare mozliwosci catkowicie usungé. Catg
powierzchnie nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem. Podtoze nalezy doktadnie zagruntowac.

3) przyklejenie ptyt styropianowych -zaprawe klejowg nalezy natozy¢ na ptyty metodg
obwodowo-punktowg (wzdtuz brzegow ptyty natozy¢ watek masy klejowej o szerokosci ok. 5
cm, a na Srodku ptyty 3 lub 6 owalnych plackow masy klejowej wielko$ci dfoni). Powierzchnia
kontaktu z masg oraz grubo$¢ warstwy zalezy od tolerancji podtoza — materiat nalezy nanosi¢
tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosita min. 40%. Zaprawa klejowa umozliwia
wyrdwnanie nierownosci podtoza do wielkosci £ 1 c¢cm. Ptyty termoizolacyjne uktada¢ na
wigzanie mijankowo, pasami, przyktadajac i przyciskajac do powierzchni z dotu do géry - dobrze
docisng¢. Zapobiegac¢ obsuwaniu si¢ ptyt i odchyleniom od pionu.

Nie naktadac kleju w miejscach styku ptyt !!!

Nie wyréwnywaé podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych

I
Wszystkie ptyty nalezy wkleja¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu ptyt ze
$ciang byta jak najlepsza. Plyty nalezy zawsze uktada¢ mijankowo w ,cegietke”, z przesunigtymi
pionowo spoinami. W miejscach przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowac.
Niedopuszczalne jest krzyzowanie sie spoin. Powstajace ewentualnie szczeliny nalezy wypetni¢
klinami z materiatu izolacyjnego lub piankg z przyjetego rozwigzania systemowego. Nalezy
unika¢ potaczen pityt na przedtuzeniach naroznikow otworéw (np. okien), aby zapobiec
powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprezen. Aby uzyska¢ precyzyjne naroza
zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ ptyte termoizolacyjng z odpowiednim wystepem i
docisng¢ do niej druga ptyte przypadajaca pod katem prostym. Wystajacy pas nalezy precyzyjnie
odcig¢. Wykonujac ocieplenie ociezy drzwi i okien, nalezy tak dobra¢ grubo$¢ ptyty, by z dwéch
stron byta widoczna taka sama szeroko$¢ ramy okna i by krawedzie potgczonych ze sobg
otwordw, potozone byty w pionie. Podczas przyklejania ptyt termoizolacyjnych na nadprozach
okien, zaleca sie stosowanie podparc, klamer itp. lub natychmiastowe kotkowanie, aby zapobiec
obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej zaprawie klejowej. Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne i
rowne uktadanie ptyt termoizolacyjnych. Nalezy unika¢ wystepow w formie uskokdw na stykach
ptyt. Wystepujace ewentualne nieréwnosci ptyt styropianowych nalezy zniwelowa¢ pacg do

szlifowania styropianu. Kurz powstajacy w czasie szlifowania nalezy doktadnie usunaé.




Potozenie kabli utozonych na $cianie, nalezy oznakowa¢ na ptytach, aby ich nie uszkodzi¢
podczas kotkowania.

4) dodatkowe zamocowanie plyt kotkami - nalezy zastosowa¢ dodatkowe mocowanie
za pomoca tacznikéw z metalowym trzpieniem. Nalezy zastosowa¢ min. 5 tacznikéw na 1 m2.
Zastosowanie tacznikéw nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia ptyt
styropianowych. W pierwszej kolejno$ci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku
$ciany murowanej co najmniej 10 cm. Do mocowania mechanicznego nalezy przystapi¢ nie
wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Miejsce kazdego kotka nalezy wyfrezowaé
tworzywowym frezem o Srednicy dostosowanej zaréwno do kotka jak i krazka styropianowego.
Gteboko$¢ zagtebienia kotka w ptycie styropianowej min. 20 mm, zaslepienie krgzkiem

styropianowym o grubos$ci 20 mm i Srednicy odpowiedniej do zastosowanego kotka.

9) ochrona narozy - naroza nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile
naroznikowe nalezy wtopi¢ na catej szeroko$ci pasow siatki w mase klejowo-szpachlowa. W
miejscach styku elementéw wykona¢ 10 cm zaktad. W tym celu nalezy odpowiednio odcigé
wzmocnienie wewnetrzne. W ten sposdb mozna zabezpieczy¢ zaréwno naroza osciezy otworéw
jak i naroza budynku. Siatke zbrojaca z przylegtych powierzchni nalezy doprowadzi¢ na zaktad min.
10 cm. Alternatywnie mozna zastosowa¢ ochronng listwe narozng z lekkiego metalu, ktérg
zatapia si¢ na catej dlugosci w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy
zbrojonej, siatke nalezy z jednej strony poprowadzi¢ za naroznik, tworzac ok. 10 cm zaktad. W
celu wykonczenia naroznikow zewnetrznych o katach ostrych lub rozwartych, nalezy
zastosowac profil uniwersalny. Profil ten moze by¢ w dowolny sposéb dopasowany do
wymaganych katow rozwarcia. Na przejéciach od pionowej powierzchni elewacji do powierzchni
poziomych np. dolne powierzchnie wykuszy, zaleca si¢ stosowanie specjalnego profilu z
kapinosem. Na krawedzi i na szerokoSci pasm siatki profilu natozy¢ na piyty
termomodernizacyjne mase szpachlowg i wcisng¢ profil doktadnie go ustawiajac, nastepnie
Sciggna¢ mase szpachlowg po siatce. Podczas wykonywania witadciwe] warstwy zbrojgcej,
nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni zaktad siatki na pasmach siatki profilu (min. 10 cm).

6) wykonanie warstwy zbrojacej z zatopieniem siatki - przygotowanie zaprawy:
odpowiednig, ilo$¢ czystej, zimnej wody (5 — 6 litrbw na worek 25 kg) wla¢ do pojemnika
przeznaczonego na zaprawe, nastepnie powoli wsypywac suchg mieszanke. Doktadnie
rozmiesza¢ mieszadtem elektrycznym nisko obrotowym, az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krétko

wymieszac. W zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych czas gotowo$ci materiatu do obrobki




wynosi ok. 2-2,5 godz. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabia¢ wodg. Minimalna
temperatura obrébki otoczenia, podtoza oraz materiatu podczas obrébki i fazy schnigcia nie
moze by¢ nizsza niz +5 °C. Nakfadanie masy szpachlowej pod siatke zbrojaca: Ewentualne
nierdwnos$ci na stykach ptyt styropianowych zeszlifowaé i usung¢ powstaty pyt. Po zatozeniu
naroznikbw na o$cieza okienne i inne krawedzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w
naroznikach otworéw fasadowych nanie$¢ mase klejowo-szpachlowg na piyty styropianowe
pasem o szerokosci odpowiadajacej szerokosSci siatki, a nastepnie wcisngé w nig siatke z
widkna szklanego, pozostawiajac ok. 10 cm zaktadke. CatoS¢ zaszpachlowa¢ metodg ,mokrym
w mokre” uzyskujac w ten sposéb catkowite pokrycie siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni.
Catkowita grubo$¢ warstwy zbrojacej powinna wynosic¢ 3 - 4 mm. Naroza budynku: W przypadku
stosowania naroznikow ochronnych bez siatki, siatke wzmacniajacgq nalezy uktadaé
pozostawiajac zaktadke 10 cm wokét krawedzi. W przypadku uzycia naroznikow z siatkg
ochronna, pas siatki nalezy doprowadzi¢ tylko do danej krawedzi. Zuzycie: min. 4,0 kg /m2.Przed
wykonaniem warstwy zbrojacej na catej powierzchni w narozach otworéw (okna, drzwi) w masie
szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio dociete pasma siatki
zbrojonej, nalezy rowniez wczes$niej zatopi¢ w wewnetrznych narozach otworéw i we wszystkich
miejscach, w ktérych rozcina sie wiasciwg siatke zbrojaca, np. przejécia kotew rusztowan,
zamocowania elementdw, przebicia przez system ocieplajacy itp. Nastepnie nalezy
zaszpachlowac siatke metodg ,mokre w mokre”, doktadajac niewielkq ilo¢ zaprawy, az do
catkowitego zakrycia siatki. Nie nalezy nadmiemie wygtadza¢ warstwy zbrojonej, aby unikngé
nagromadzenia na powierzchni drobnych czasteczek lub tworzenia sie szklistych powierzchni.
Jesli pozostang ewentualnie grzbiety z niedoktadnie $ciagnietej masy szpachlowej, nalezy je po
wyschnigciu Scigé szpachelka. We wszystkich przypadkach nalezy stosowac siatke szklang. W
szczegblnych wypadkach, np. w strefie cokotu, mozna dodatkowo zastosowac siatke pancerna.
W miejscach potaczen z sgsiadujgcymi elementami budynku i przej$¢ lub przebic przez system,
nalezy warstwe zbrojong oddzieli¢ cigciem, aby w ten sposob zapobiec jej niekontrolowanemu
pekaniu. Siatke pancerng mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz przed
wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojgcej. Nalezacg do systemu mase szpachlowg nanies¢ na
grubos¢ ok. 2 mm i zatapia¢ poszczegolne pasy siatki na styk (bez zaktadu). Mase szpachlowg
mocno $ciggnag po siatce, a nastepnie wykona¢ wtasciwg warstwe zbrojona.

7) montaz gzymsow — wszystkie gzymsy, ktére bedg wymagaly usuniecia na etapie
wykonywania elewacji nalezy odtworzy¢. Projektuje sie gzyms okapowy malowany farbg

silikonowg w kolorze 16012 wg wzornika StoDesign;




Xomm

)

Fot. nr 41.Ksztaft projektowanego gzymsu okapowego.

8) naniesienie tynku nawierzchniowego — Tynk nawierzchniowy stanowi optyczne
wykonczenie elewacji i ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Wyprawe tynkarska nalezy
wykonywac nie wcze$niej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;j i nie pozniej jak 3
miesigce od wykonania tej warstwy. Praktyka potwierdzita regute 1 dnia przerwy na kazdy 1 mm
grubosci warstwy przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temp. +20 °C ; wilgotnos¢
ok. 60 %). W nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czas ten ulega wydtuzeniu. Na
elewacjach nalezy zastosowac tynki mineralne- lekkie, dostarczane w stanie suchym, gotowe
do uzycia po zarobieniu wodg, dekoracyjne, o fakturze baranka.

Sposob przygotowania tynku: Zawarto$¢ opakowania dodac do czystej zimnej wody i mieszaé
mieszadtem wolno obrotowym do uzyskania jednolitej masy o wkasciwej konsystenciji robocze;.
Pozostawi¢ na kilka minut i ponownie krotko zamiesza¢. Zaleznie od warunkéw
atmosferycznych materiat jest przydatny do uzycia przez ok. 1 — 1,5 godziny od zarobienia. Nie
uplastycznia¢ tezejacego materiatu przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. Zawarto$¢
kazdego worka mieszac z doktadnie tg samg iloscig wody, aby unikng¢ roznic uzyskiwanej
koricowej faktury. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabia¢ woda.

Mokrg zaprawe nakladaé pacg ze stali nierdzewnej na catej powierzchni,
a nastepnie $ciggna¢ na grubo$¢ warstwy odpowiadajacej wielko$ci ziaren. Tynki zacierane o
fakturze baranka wygtadzi¢ koliscie kielnig tynkarskg z tworzywa sztucznego lub tatg
poliuretanowg bezposrednio po natozeniu. Wybdr narzedzia do wygtadzania tynku wptywa na
strukture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze wykonywac przy uzyciu tego
samego narzedzia. Przylegajace do siebie ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego
samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknigcie
indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rozne osoby. W celu unikniecia
roznic na zigczach pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikéw na
poszczegolnych rusztowaniach, a powierzchnie obrabia¢ metodg ,mokrym w mokre”.

Ze wzgledu na uzycie wypetniaczy i dodatkdéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne roznice w




odcieniach. Na obrabianych na biezaco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko
materiatéw 0 tym samym numerze serii. Produkty z réznych partii produkcyjnych wymieszac ze
sobg przed uzyciem.

Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrébki i fazy schnigcia nie
moze by¢ nizsza niz +5°C. Prac nie nalezy wykonywac przy bezposrednim nastonecznieniu lub
silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy
stosowa¢ materiatu podczas mgty oraz ponizej punktu rosy. Powyzsze warunki nalezy utrzymac
przez okres min. 48 godzin od momentu natozenia masy tynkarskiej. Zachowac¢ szczegding
ostroznos¢, w przypadku nocnych przymrozkow!

W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65% warstwa tynku
jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 7 dniach warstwa jest catkowicie sucha i w petni
odporna na obcigzenia, gotowa do malowania. Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji
(uwodnienia) oraz w sposob fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw.
W zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotno$ci powietrza czas
schnigcia ulega wydtuzeniu.

9) wykonanie powtoki malarskiej - do malowania tynkéw mozna przystapi¢ najwczesnie;
po 7 dniach od jej wykonania, jezeli wysychaty w odpowiednich warunkach atmosferycznych
(+20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%). Poniewaz tynk wysycha przy
udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposob fizyczny, tzn. przez odparowywanie
wody zarobowej z zapraw, w zwigzku z tym w chifodnych okresach roku oraz przy wysokie;
wilgotno$ci powietrza czas schnigcia ulega wydtuzeniu. Nalezy zastosowac farbe fasadowg w
kolorze 16033 lub 16025 wg wzornika StoDesign. Naktadanie farby- warstwe gruntujacg lub
posrednia;: farba rozcienczona maks. 10% wody. Warstwa kofcowa: Farba rozciernczona maks.
5% wody. Sposob naktadania -malowac¢ pedzlem lub watkiem. Minimalna temperatura uzycia:
+5°C dla (otoczenia, podtoza i materiatu).Czas schnigcia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci
powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje sie do powtdrnego malowania po
12 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach. W nizszych
temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac:

. wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw,

. w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie

powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,




. podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi,

. rusztowania ustawiaC z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni robocze;.

1.2.2.4 Docieplenie i krycie dachéw wraz z modernizacja.

Istniejace pokrycie z dachéwki ceramicznej karpidwki nalezy rozebra¢ i zutylizowac, nastepnie
usung¢ obrdbki blacharskie i orynnowanie. Konstrukcje drewniang dachu oczyscic i uzupemié
a elementy uszkodzone wymieni¢. Konstrukcie drewniang nalezy zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie oraz ogniochronnie.

Konstrukcja dachu do zaprojektowania i wykonania:

— dachowka ceramiczna karpidwka uktadana w podwaojng koronke (nalezy odtworzy¢
obecne utozenie dachdwek);

- faty,

—  kontriaty,

— membrana wysokoparoprzepuszczalna,

— pomiedzy krokwiami maty z wetny skalnej dedykowanej dla poddaszy A=0,035 W/m*K
oraz druga warstwa z ptyt z wetny skalnej A=0,034 W/m*K, o gr. facznej grubo$ci tych
warstw 24 cm;

— folia paroizolacyjna aluminiowa zbrojona 0,15 mm.

Dach nalezy zaprojektowac jako niepalny NRO i BROOF(T1).

Parametry techniczne dla mat z wetny skalnej:
» klasa reakcji na ogien - A1
*  wspotczynniku przewodzenia ciepta - A<0,035 W/m*K
 dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg - WL(P) (<3kg/m?)
»  wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.
Parametry techniczne dla ptyt z wetny skalnej:
» klasa reakcji na ogien - A1
*  wspotczynniku przewodzenia ciepta - A<0,034 W/m*K
 dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg - WL(P) (<3kg/m?)
»  wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.




1.2.2.5 Remont komindw.

Planuje sie zaprojektowanie i wykonanie renowacji kominéw. W poziomie strychu nalezy skué
tynki z kominéw i planuje sie ponowne ich otynkowanie, kominy nad pokryciem dachu nalezy
wyremontowaC poprzez usuniecie istniejacej oktadziny, nalezy oczysci¢ kominy z cegty
klinkierowej, wymieni¢ uszkodzone cegty klinkierowe na nowe, wykona¢ spoinowanie kominéw,
wymieni¢ obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej; naprawi¢ czapy kominowe.

1.2.2.6 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy tytan — cynk.

1.2.2.7 Wycieraczki zewnetrzne.

W miejscach wskazanych na rzucie parteru przed wej$ciami zastosowac wycieraczki gumowe.
Zaprojektowano maty gumowe o strukturze azurowej 0 wysokosci 22 mm, wykonane z wysokiej
jakosci trudno Scieralnej gumy odpornej na skrajne warunki atmosferyczne. Maty nalezy
zamontowa¢ we wnekach gtebokoSci 22 mm ograniczonych systemowymi, nierdzewnymi

katownikami.
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Fot. nr 42.Przyktadowy wyglad wycieraczki zewnetrznej c:}o zaprojektowania i wykonania.

1.2.3 Wymagania ogélne dla dokumentacji projektowej oraz przystapienia do wykonywania
prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do ekspertyzy p.poz. przed wystaniem do
komendanta wojewodzkiego psp, projektu budowlanego, projektow wykonawczych oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodnos$ci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do
realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajacym, po opracowaniu projektu budowlanego
a przed opracowaniem projektow wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniac
wymagania polskich przepisow a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
ich do obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace

ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie roéznych urzadzen i materiatow pod




warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy,
w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedq uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac cze$ciowych, zanikowych oraz
koricowych), kontroli uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci
z dokumentacja, jakosci i doktadno$ci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiardw,
kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci
w zakresie:

- organizaciji robot;

- zabezpieczenia 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow BHP;

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

- zabezpieczeniem terenu robdt.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejace obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajace w terenie itp. Na terenie budowy nalezy
uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze powinno by¢ wyposazone
w niezbedne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-
sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla
0sob sprawujgcych nadzor. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w
miejscu w tym celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
opréznia¢. Odpady nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu,
sktadowania, opfat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Zaplecze placu budowy oraz miejsce
sktadowania materiatéw i odpaddéw nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajac dostep osob postronnych.
Ogrodzenie placu prowadzonych rob6t nie moze utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujgcych sie w
poblizu placu budowy.

Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci. Materiaty do rob6t na obiektach inzynieryjnych muszg
posiada¢ wazne aprobaty techniczne.




1.2.4 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych
do wykonania przedmiotu zaméwienia. Wymagane jest takze uzyskanie uzgodnien z dostawcami
medidw. Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych i budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami Programu Funkcjonalna -
Uzytkowego, umowy oraz projekty budowlane. Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie
harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacq wszystkie branze wchodzace
w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdinych branz
w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy inwestorskie
we wszystkich branzach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2458). Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organdw.
Wykonawca winien sporzadzi¢ mape do celow projektowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji
o uwarunkowaniach Srodowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt wiasny. Wykonawca zleci
na swoj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za celowe.Dokumentacje
projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany (w tym projekt techniczny) oraz projekt
wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie
beda wynikac z zakresu projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w sposdb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg

geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci i obiektdw.




Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (je$li dotyczy).

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 1 egz.

- projekt techniczny - 3 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 3 egz.

- projekt urzadzenia przeciwpozarowego zatwierdzony bez uwag przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia, decyzje itp.) — 2 egz. w wersji
papierowe;.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz.

- przedmiary i kosztorysy — 2 egz.

Uwaga. Wszystkie projekty powinny posiadac¢ stosowne zatwierdzenia bez uwag przez rzeczoznawcow:
ds. higieniczno-sanitarnych oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
ptycie CD, DVD lub pamieci przeno$nej w formacie plikow PDF, ATH i DWG (AutoCad) lub
kompatybilnym.Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy dokumentaciji projektowej, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.Wykonawca dotaczy do projektu
o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami,
wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyC. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt budowlany przed zlozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez

stuzby Zamawiajacego. Projekt techniczny rowniez musi by¢é zatwierdzony przez

Zamawiajacego.

1.2.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.2.5.1  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg

budowlana.




1.2.5.2  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Podstawg wykonania jest ekspertyza p.poz. wraz z postanowieniem Komendanta Wojewodzkiej
PSP w zakresie rozwigzan zamiennych opracowana i uzyskana przez Wykonawce, dokumentacja
projektowa (projekt budowlany, w tym projekt techniczny oraz projekt wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdinych rodzajow prac, projekty urzadzen p.poz. oraz
przedmiary rob6t. W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub brakéw w dokumentagii, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze
z przepisami obowigzujacymi. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniaC instrukcje producenta
materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukciji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a
obowigzujgcych, Wykonawca ma rdwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
1.2.5.3 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:
- jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg producentow,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone Srodowiska w czasie wykonania robét,

- ochrong przeciwpozarowa,

- ochrone wiasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrong i utrzymanie robot,

- stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materiatow i elementow robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,




dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.2.5.4  Materiaty.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robdt.
Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je$li Inwestor zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujqg sie niezbadane
| nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jes$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.




1.2.5.5  Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwo$ciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

1.2.5.6 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.
1.2.5.7  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od




Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i rob6t z dokumentacijq projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.2.5.8  Atesty jakoSci materiatdéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materialy i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.2.5.9 Dokumenty budowy.

Dokumentacie robot stanowig nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe/skuteczne zgtoszenie robét uzyskane przez Wykonawce w oparciu o
petnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wiascicieli sieci i
urzadzen.

2 Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.

3 Plan BIOZ.

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

) Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6 Pomiary geodezyjne.

7 Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

8. Protokoty prob i badan.

9. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.

10. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane
przez producentéw maszyn i materiatow.

1. Mapy powykonawcze.

12. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchow, protokoty odbioréw rob6t na

terenach i urzadzeniach obcych.




13. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.
14. Instrukcje obstugi i eksploatacii.

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robét.

16. Operat odbioru koncowego - 2 egz.

1.2.5.10 Qdbiory.
1.2.5.10.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
I ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
I poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbidr rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
| jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
1.2.5.10.2 Odbidr czeSciowy.

Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru cze$ciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokdty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementéw, ich iloSci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.




1.2.5.10.3 Odbidr koncowy.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korcowy robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robot”.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg,
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robo6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru konicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.2.5.11 Dokumenty do odbioru kofcowego robét.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgacego
0 gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujgce dokumenty w 2

egzemplarzach:

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

- protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokot badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,




- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i warto$ci ogdtem
oraz netto (bez podatku VAT),

- operat odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru konicowego rob6t stanowigcych przedmiot

umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia

odbioru.

Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre$lonym przez Zamawiajgcego

i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

1.2.5.12 Dokumenty do odbioru koficoweqo robdt.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac w 2 egz.:

= 1 egz. dokumenty oryginaty,

= 1egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
Z zawartoSci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentdéw z podaniem numeréw oznaczenia. Do
operatu odbioru kocowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik stanowigcy:
- wypetniony wniosek 0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zatgcznikdw (kserokopie) lub
- wypetnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow (kserokopie), w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.2.5.13 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
- jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigeciu wad.

1.2.5.14 Instrukcje obstugi i eksploatacii.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.




1.2.5.15 Qchrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

1.2.5.15.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robdt.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot

1.2.5.15.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozarow.

1.2.5.15.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty




tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.2.5.15.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.2.5.15.5Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2.5.15.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robé6t.Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.2.5.16  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do

wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny




z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia  sprzetu przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi  Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt

1.2.5.17  Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
| sprzetu na i z terenu Robdt.Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i przewozonych materiatéw. Liczba $Srodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony $rodowiska oraz Prawa
wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wlasnym
zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drdg, sieci energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp.

2.2, Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig znajduje sie
w dokumentach dofgczonych do niniejszego opracowania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 poz. 1752 ze
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1170);

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze

zm.).




- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54);

- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2023 r. poz. 1094 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023
r. poz. 822);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650);

- Normy i pozostate przepisy prawne zwigzane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Nie
wyszczegobinienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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