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VI CZĘŚĆ OPISOWA 

1.    DANE OGÓLNE  

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i aranżacja części wnętrz (parter i fragment pierwszego piętra) 
pływalni krytej zlokalizowanej w budynku byłej wozowni na terenie dawnych koszar we Wrześni 
przy ul. Kościuszki na działce nr 3800/13. W budynku znajduje się istniejąca pływalnia, której obecny stan 
techniczny wymaga remontu. Inwestor zdecydował się na nową aranżację i reorganizację holu wejściowego 
oraz szatni, tak aby projekt spełniał współczesne standardy. Hala basenowa poddana zostanie nowej aranżacji 
materiałowej i kolorystycznej. Projektem objęta jest głównie kondygnacja parteru i część pierwszego piętra. 
Równolegle ze zmianą aranżacji wnętrz zmianie ulegają zasady oświetlenia wnętrza według nowego projektu 
oraz modernizacja elementów wentylacji mechanicznej w części objętej niniejszym opracowaniem. W zakresie 
funkcjonalnym istotną zmianą jest sposób kontroli dostępu. 

1.2 Podstawa opracowania

 Zlecenie Inwestora
 Program inwestycji
 Obowiązujące Normy i przepisy
 Inwentaryzacja obiektu



2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Założenia projektowe nie ingerują w istniejące zagospodarowanie  zatem projekt nie obejmuje 
zagospodarowania terenu.

2.1 Obszar oddziaływania obiektu

Z uwagi na charakter projektowanych prac obszar oddziaływania obiektu pozostanie bez zmian. 

Emisja hałasu
Źródła emisji hałasu będą emitowane ze zwykłego użytkowania nieruchomości i nie będą przekraczały 
normatywnych wartości hałasu na granicach działek sąsiednich.

Zapylenie
W projektowanej inwestycji nie przewiduje się źródeł powstawania zapylenia środowiska.

Nr działki 
ewidencyjnej

Podstawa  formalno-prawna  włączenia  do  obszaru
objętego oddziaływaniem 

Uwagi

3800/13  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących oddziaływać 
na środowisko

 Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719)

 pozostałe akty prawne przywołane w 
dokumentacji (Projekcie Budowlanym)

 Polskie Normy budowlane, w tym norma
PN-81/B-03020

 brak  oddziaływania  (w
świetle  przepisów)  po
zrealizowaniu inwestycji

2.2.   Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt  
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek objęty opracowaniem objęty jest ochroną konserwatorską. Projekt aranżacji części wnętrz pływalni 
został zaopiniowany pozytywnie i uzyskał pozwolenie nr 772/A/2021 na prowadzenie robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 3.11.2021r.

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
GP-KZ-7342/131/9



VIII CZĘŚĆ OPISOWA  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku  

 Istniejąca pływalnia kryta zlokalizowana jest w budynku byłej wozowni na terenie dawnych koszar na działce 
o nr 3800/13 we Wrześni. Opracowywany budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,

 Budynek składa się z dwóch zasadniczych części- hali basenowej i części administracyjno- sanitarnej,
  w części hali basenowej kryty dachem dwuspadowym w części administracyjnej dach wielospadowy
 Zestawienie powierzchni

2. Układ przestrzenny -projekt 

Istniejąca  pływalnia  z  uwagi  na  obecny  stan  techniczny  wymaga  remontu,  a  pod  względem
funkcjonalnym dostosowania  do  współczesnych  standardów  i  przepisów.  Założenia  projektowe  przewidują
remont i aranżację części basenu znajdującej się na parterze, na piętrze tylko w części obejmującej hol piętra i
sanitariaty, natomiast piwnica i pozostała część piętra została wyłączona z opracowania. Projekt aranżacji  i



remontu w pozostałej części piętra i piwnic zostanie wykonany w II etapie, wraz z zewnętrzną klatką schodową
traktowaną jako rozbudowa obiektu. Koncepcja rozbudowy o zewnętrzną klatkę schodową uzyskała pozytywną
opinię  konserwatora  i  pozwala  równolegle  z  realizowanym  remontem  objętym  niniejszym  opracowaniem
przygotować projekt budowlany na II  etap.  Niezależnie od wykonanego projektu aranżacji  wnętrz Inwestor
przeprowadził odrębne postępowanie dotyczące wymiany stolarki okiennej oraz prac remontowych związanych
z pokryciem dachu (elementy w trakcie realizacji). Na układ funkcjonalny składają się: część administracyjna, a
w niej hol wejściowy i pomieszczenia szatni, oraz hala basenowa. Część wejściowa  została poddana ponownej
aranżacji  w  celu  usprawnienia  obsługi  klientów.  W  holu  wejściowym  zaprojektowano  szatnię  na  odzież
wierzchnią  z  obsługą  bezpośrednią  przez  jedną  osobę.  Na  wprost  od  wejścia  ustawione  zostanie  kiosk
samoobsługowy umożliwiający kupno biletów. Podobny kiosk zostanie zaprojektowany na drodze wyjściowej
umożliwiający  samodzielny  zwrot  opasek.  Poza  kioskami  zaprojektowano  stanowisko  do  obsługi  klientów
wchodzących i  wychodzących. Przed wejściem do szatni zaprojektowano bufor w postaci  pomieszczenia z
szafkami depozytowymi i  miejscem na  przebranie i  pozostawienie obuwia, a także suszarkami.  Pozostałe
suszarki zaprojektowane zostały już po wyjściu w przestrzeni holu głównego.

Szatnie  zaprojektowano  jako  koedukacyjną  z  wygodnymi  przebieralniami  oraz  pomieszczeniem
obsługujących większe grupy osób. Docelowo w II etapie pomieszczenia dla grup mają zostać zaprojektowane
na  kondygnacji  piwnicy  dostępne  niezależnie  odrębnym  ciągiem  komunikacyjnym  usytuowanym  wzdłuż
projektowanej  szatni  koedukacyjnej.  W  celu  obsługi  grup  i  zapewnienia  prawidłowej  ewakuacji  projekt
przewiduje zamianę jednego okna, usytuowanego obecnie na lewo od wejścia głównego, na drzwi o podobnym
wyglądzie  (łukowe  wykończenie  w  poziomie  istniejącego  nadproża).  Projektowane  zmiany  mają  na  celu,
również poprawę warunków obsługi osób niepełnosprawnych. Bramki wejściowe zostaną wykonane w sposób
umożliwiający obsługę niepełnosprawnych np. Poprzez zastosowanie bramek z przegrodami kładzionymi. W
szatniach zaprojektowano dwie duże przebieralnie dostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych lub matki z
dzieckiem. W toalecie dla niepełnosprawnych przewidziano stanowisko dla przewijaka. Dodatkowo istniejące na
pierwszym piętrze toalety przeznaczone zostały dla obsługi osób przebywających w holu. Pod prysznicami w
części damskiej i męskiej przewidziano montaż siedziska dla niepełnosprawnych. Projekt zakłada remont części
toalet  i  prysznicy  z  dostosowaniem ich  do  obecnych  wymagań  technicznych.  W części  niedostępnej  dla
klientów, usytuowanej za halą basenową, zaprojektowano pomieszczenie mop oraz toaletę dla pracowników. Z
hali basenowej dostępne jest pomieszczenie socjalne dla pracowników i toaleta. Do czasu wykonania projektu
remontu kondygnacji piwniczej ta część obiektu będzie wyłączona z użytkowania i niedostępna dla klientów.
Opisane powyżej prace dotyczą wykonania pierwszego etapu zadania projektowego obejmującego aranżację i
remont  wnętrz.  Planowany  jest  drugi  etap  prac  objęty  oddzielnym  opracowaniem  obejmujący  rozbudowę
istniejącego  budynku  o  zewnętrzną  klatkę  schodową  umożliwiającą  zapewnienie  prawidłowych  warunków
ewakuacji oraz nową aranżację piwnic i pozostałej części piętra. 

W głównej hali basenowej układ funkcjonalny oraz wyposażenie pozostają bez zmian. Jedyną zmianą w
układzie  funkcjonalnym,  ciągów  komunikacyjnych  biegnącym  wzdłuż  ścian  zewnętrznych  przez  całą  halę
basenową jest likwidacja betonowych siedzisk, które stanowiły obudowę wylotów wentylacyjnych. 
W miejscu likwidowanych betonowych elementów powstaną szczeliny wentylacyjne w posadzce oraz ławki
stojące. Wejście do części piwnicznej oraz na antresolę piętra do czasu wykonania II etapu prac projektowo-
remontowych będą nieczynne. 

3. Projektowany zakres prac

3.1 Roboty rozbiórkowe związane z ponowną aranżacją  budynku (szczegóły na rysunkach)
- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- demontaż okna w przedsionku,
- demontaż drzwi automatycznych w przedsionku wejściowym,
- demontaż elementów armatury,
- rozbiórka schodów prowadzących z parteru do piwnicy,
- demontaż  hydrantu,
- demontaż murowanych obudów wentylacji mechanicznej na hali basenowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
- rozbiórka murowanego blatu w holu wejściowym,
-  rozbiórka  części  ścian  działowych  oraz  poszerzenie  otworów  drzwiowych  do  wartości  wymaganych
przepisami,
- skucie fragmentów istniejących posadzek hali basenowej oraz holu wejściowego i szatni,
- skucie płytek na ścianach hali basenowej w górnej części ścian powyżej projektowanych nowych okładzin, na
pozostałych ścianach zgodnie z rysunkiem A-10 oraz na ścianach holu wejściowego i korytarzy,
- całkowite skucie płytek na ścianach w pomieszczeniach szatni,



- demontaż sufitów podwieszanych na całości parteru
- demontaż sufitów z nidy w pomieszczeniach toalet pierwszego piętra, 
- usunięcie części tynków  mozaikowych żywicznych ze  ścian hali basenowej,
- częściowe skucie tynków cementowo wapiennych,
- powiększenie otworu okiennego do ziemi w celu wykonania drzwi,
- powiększenie drzwi wejściowych od strony parkingu do wymiaru 120cm w świetle,
- rozbiórka podjazdu dla niepełnosprawnych przed budynkiem,
- demontaż okien w ścianie szczytowej zlokalizowanej w granicy działki  od strony północno-zachodniej lub
wykonanie w II etapie prac projektowych ekspertyzy pożarowej umożliwiającej pozostawienie okien w obecnej
klasie,  
- oczyszczenie konstrukcji stalowej oraz sufitu hali basenowej,
- oczyszczenie konstrukcji wyposażenia hali basenowej np. konstrukcja zjeżdżalni wraz ze schodami,
- oczyszczenie istniejących balustrad w hali basenowej, 
- demontaż balustrad schodów z holu wejściowego na piętro, 
- demontaż schodów stalowych z parteru na piętro przy wyjściu na parking

3.2 Roboty budowlane (szczegóły na rysunkach)
- przesklepienie otworu po likwidacji schodów z piwnicy na parter,
- przesklepienie otworu po schodach wewnętrznych z parteru na piętro,
-  wykonanie  ścian  działowych  z  płyt  GK  na  stelażu  z  wypełnieniem  wełną  mineralną  twardą,   w
pomieszczeniach mokrych płyty GK przeciwwilgociowe,
- wymiana okien w ścianie zlokalizowanej na granicy na okna w klasie EI 60 lub wykonać ekspertyzę pożarową
pozwalającą na pozostawienie okien w istniejącej klasie,
- wykonanie podestu wejściowego w nawiązaniu do istniejącego,
- montaż drzwi zewnętrznych w miejscu powiększonego otworu okiennego,
- montaż podwójnych drzwi zewnętrznych od strony parkingu o wymiarze w świetle 120cm,
- wykonanie okrągłej obudowy  z blachy nierdzewnej słupów w holu wejściowym,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, montaż jednostek
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaż nowego hydrantu,
- montaż kurtyn powietrznych,
- wykonanie sufitów podwieszanych w części pomieszczeń na wysokości 2,8m zgodnie z rysunkiem (A-11)
- wykonanie sufitów gk w części toalet pierwszego piętra, 
- wykonanie tymczasowych ścian oddzielenia pożarowego na piętrze i w piwnicy w klasie pożarowej REI 60 w
przypadku oddania do użytkowania obiektu przed przystąpieniem do realizacji drugiego etapu, 

3.3 Roboty wykończeniowej 
-  wykończenie  ścian  wewnętrznych  w  tym:  wykonanie  powłok  przeciwwilgociowych  na  fragmentach  ścian,
uzupełnienie tynków, wykonanie nowych tynków na ścianach na których uprzednio skuwano płytki, wykonanie
gładzi  uzupełniających  a następnie  gruntowanie  i  malowanie,  a  w części  pomieszczeń  wykończenie  ścian
płytkami ceramicznymi z fugami w kolorze zbliżonym do koloru płytek,
- wykończenie nowych ścian w obrębie pomieszczeń 0.6 i 0.7 oraz ubytków po rozbiórkach ścianek działowych
płytami akrylowymi na wysokość istniejących płytek w kolorze grafitowym,
-  wykończenie  ścian  hali  basenowej,  ściany  częściowo  tynkowane  i  malowane  na  nowo,  częściowo
wykończone płytkami ceramicznymi, częściowo okładzina z płyt włóknisto- cementowych z nadrukiem i bez
(szczegóły  wykończenia  ścian hali  basenowej na rysunku A-10)  montowana na podkonstrukcji  do ścian z
pozostawieniem istniejących płytek do wysokości nowych okładzin,
- malowanie spodu dachu hali basenowej,
-   zabezpieczenie  konstrukcji  hali  basenowej  przeciw rdzy  farbami  antykorozyjnymi,  malowanie  konstrukcji
farbami podkładowymi i nawierzchniowymi,  
- malowanie obudów wentylacji mechanicznej w hali basenowej, 
-  zabezpieczenie istniejących balustrad w pomieszczeniach mokrych przeciw rdzy farbami antykorozyjnymi,
oraz malowanie tych elementów farbami podkładowymi i nawierzchniowymi, 
-  zabezpieczenie  konstrukcji  wyposażenia  hali  basenowej  przeciw  rdzy  farbami  antykorozyjnymi,   oraz
malowanie tych elementów farbami podkładowymi i nawierzchniowymi,
- wymiana balustrad klatki schodowej z holu na piętro na balustradę stalową w kolorze grafitowym z podziałem
pionowym zgodnie z rysunkiem A-13, 
- wykonanie nowych posadzek z płytek granitogresu (płytki antypoślizgowe),
- montaż armatury i zlewozmywaków, 



- wykonanie ścian działowych HPL w szatni (przebieralnie i wydzielona część szatni z drzwiami przesuwnymi)
oraz między toaletami,
- montaż drzwi wewnętrznych,
- montaż szafek basenowych, 
- montaż pochwytów dla niepełnosprawnych oraz siedzisk, 
- montaż elementów kontroli dostępu
- wykonanie folii nieprzeziernej na szybie między pomieszczeniem hali basenowej i szatni, 
- montaż wieszaków w szatni,

3.4 Wyposażenie wnętrz
- wyposażenie wnętrza hali basenowej bez zmian z wyjątkiem montażu czytnika czasu, 
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego w szafki odzieżowe, stół z krzesłami, elementy zabudowy kuchennej
ze zlewozmywakiem, lodówką oraz umywalki,
- wyposażenie pomieszczeń porządkowych- zlewozmywaki mop,
- wyposażenie holu wejściowego: stanowisko obsługi klientów, siedziska, szafki, depozytowe, ławka, suszarki,
blat oraz lustro, elementy związane z kontrolą dostępu takie jak kiosk sprzedażowy, bramki wejściowe, kiosk
samoobsługowy, zwrotnik opasek, 
- wyposażenie szatni- system wieszaków,
-  wyposażenie  szatni-  szafki  odzieżowe,  przebieralnie,  czytnik  czasu,  siedziska  dla  niepełnosprawnych  w
przebieralniach  oraz pod prysznicami,  ławki i siedziska, 
-  wyposażenie pomieszczeń sanitarnych,  armatura zgodnie z  rysunkami,  pochwyty dla niepełnosprawnych,
przewijaki z materacem i półkami, 
-  wyposażenie  pomieszczenia  ratowników-  system  kontroli  monitoringu  (komputer  z  monitorem),  biurko  i
krzesło, 

4. Opis podstawowych elementów wykończenia wnętrz  

W hali  basenowej planowane  prace  obejmują  wymianę  części  posadzek,  związanych  z  likwidacją
betonowych obudów wentylacji - nowe płytki w pasie ok. 1 m, zostaną wykonane w nawiązaniu do istniejących
w  kolorze  beżowym,  z  zachowaniem  paramentów  antypoślizgowości.W  tej  części  posadzki,  w  miejscu
zlikwidowanych elementów wentylacyjnych powstaną szczeliny wentylacyjne, wykończone podłużnymi kratkami
z blachy nierdzewnej, pozostałe elementy wykończenia niecki basenowej, z przyległymi urządzeniami wodnymi
bez zmian. 

W związku z obecnie prowadzonymi pracami remontowymi dot. dachu, po zlikwidowaniu występujących
na ścianach przecieków,  zaprojektowano skucie części  tynków wewnętrznych i  po przeprowadzaniu pełnej
dezynfekcji powstałych nalotów i zagrzybień, wykonanie nowych tynków i warstw wykończeniowych. 
Na  ścianach  projektuje  się  okładzinę  z  płyt  włóknisto-cementowych  częściowo  gładkich  w  kolorze  szaro-
beżowym (ozn. N 907, Scalamid), a częściowo zadrukowanych grafikami/ zdjęciami przedstawiającymi historię
mody  plażowej,  na  zdystansowanych  od  ścian  podkonstrukcjach  stalowych  ,  z  zachowaniem  wymiarów
zgodnych z rysunkiem nr A-10. Powyżej wykończenia płytami ściany hali basenowej tynkowane na gładko i
malowane  w  kolorze  ciemnoniebieskim  (Benjamin  Moore,  Downpour  Blue  2063-20)  z  wyjątkiem  ściany
przylegającej do holu głównego przy której znajduje się antresola. Ściana z antresolą wykończona częściowo
płytkami do wys. 2m w kolorze jasno- szarym w nawiązaniu do płyt włóknisto-cementowych, powyżej płytek
tynkowana na gładko i malowana  w kolorze złamanej bieli (Benjamin Moore OC-26). 

Kratownica  z  elementami  stalowymi  podtrzymujące  dach  oraz  obudowa  przewód  wentylacyjnych
malowana w kolorze ścian (Benjamin Moore, Downpour Blue 2063-20). Skośne elementy sufitu w hali basenu
wykonane z blach trapezowych również pomalowane w kolorze jak wyżej. 

Elementy  wyposażenia  basenu  (drabinki,  pochwyty),  częściowo  do  pozostawienia,  częściowo  do
wymiany, wykonane ze stali nierdzewnej satynowej. Obudowa zjeżdżalni (żywiczno-poliestrowa) od spodu oraz
podtrzymujące ją słupy stalowe wraz ze stalowymi schodami po wykonaniu prac związanych z usuwaniem
korozji  zabezpieczone  farbami  podkładowymi,  a  następnie  malowe  farbami  wierzchnimi  w  kolorze  jasno
szarym.

Część wejściowa z zapleczem szatni i sanitariatów oraz pomieszczenia ratowników. 
W ramach wykonania zasadniczych prac związanych z wybudowaniem nowego układu funkcjonalnego,

posadzki  w  części  holu  wejściowego,  wraz  z  przylegającymi  ciągami  komunikacyjnymi,  szatnią,  dwoma
toaletami  dla  osób niepełnosprawnych  przewidziano do skucia  i  wykonania  wszystkich  warstw  na nowo z
poziomem 0 nawiązującym do tych części, które pozostają bez zmian (pom. natrysków i sanitariatów oraz pom.
0.11, z pozostałymi pom. ratowników). Wykończenie posadzek z płytek granitogresu 60x60 cm w kolorze jasno



beżowym na całej powierzchni antypoślizgowe (w miejscach malowanych ściany, cokoły do wys. 15 cm).  
Po wykonaniu prac związanych z ponowną aranżacją ściany szatni wykończone płytkami glazurowanymi

w kolorze białym do wys.  2,1m, wym. 30x60cm powyżej  ściany tynkowane i  malowane. W pomieszczeniu
prysznicy  istniejące  płytki  do  zachowania  w  maksymalnym  stopniu  ze  względu  na  ich  dobry  stan.  We
fragmentach  po rozbiórce  ścian  wykończenie  wykonać w  formie  płyt  akrylowych  w kolorze  grafitowym na
wysokość istniejących płytek. Ściany holu wejściowego po wyrównaniu istniejących tynków malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze złamanej bieli (Benjamin Moore OC-26), zgodnie z rysunkami kładów ścian, rys. od A-11
do A-14, 

W holu wejściowym  z komunikacją oraz w szatni koedukacyjnej  po zdemontowaniu istniejących sufitów,
wnętrze zostanie zachowane z pełną wysokością do sufitów żelbetowych. Po uzupełnieniu otworów i ubytków
powstałych likwidacji  sufitu  podwieszanego, sufity  pomalować w kolorze antracytowym, łącznie  z  obudową
elementów  wentylacjach.  W  pozostałych  pomieszczeniach  wykonać  sufity  w  płyt  g-k  wilgocioodpornych
malowanych w kolorze białym, farbami emulsyjnymi.  

Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna i drzwi zewnętrznych realizowana wg.  odrębnego postępowania obecnie w realizacji.

Stolarka  aluminiowa  w  kolorze  antracytowym.  Drzwi  wewnętrzne  pełne  malowane  w  kolorze  białym  z
ościeżnicami regulowanymi metalowymi.  Ościeżnice malowe w kolorze białym jak drzwi.  Klamki i  okucia w
kolorze  satynowym.  Drzwi  z  ukrytą  ościeżnicą.  Wnęki  okienne wykończone parapetami  z  konglomeratu  w
kolorze szarym, grubości 2 cm. 

5. Charakterystyka ekologiczna  

5.1 Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków
-zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków- bez zmian

5.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych
Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

5.3 Wytwarzanie odpadów stałych
Wytwarzanie odpadów będzie miało związek z normalnym użytkowaniem obiektu. Odpady gromadzone w 
typowych pojemnikach umieszczonych  w wydzielonym miejscu   na terenie działki na dotychczasowych 
zasadach. W przypadku większej intensywności gromadzonych odpadków inwestor zobowiązany jest do 
zwiększenia częstotliwości usuwania ich przez firmę komunalną. 

5.4 Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania.
Niekorzystne oddziaływania podczas remontu będą miały charakter przede wszystkim krótkotrwały 
i odwracalny (hałas). Pozostałe niekorzystne oddziaływania nie będą w żadnym stopniu wpływały na 
środowisko otoczenia drogi i sąsiednich parceli. Nie przewiduje się emisji promieniowania. Planowana 
inwestycja z infrastrukturą nie będzie wpływała znacząco na środowisko naturalne.

5.5 Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy
Inwestycja nie wpłynie negatywnie na świat roślinny i zwierzęcy.
Inwestycja nie jest realizowana na nieruchomościach zasiedlonych przez chronione gatunki ptaków i nietoperzy.

5.6 Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby
Proponowane rozwiązanie projektowe nie będzie miało wpływu na powierzchnię ziemi oraz gleby. 

5.7 Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie dotyczy

5.8  Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury
Projektowane rozwiązanie nie będzie powodowało niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu. 
Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

6.  Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne



Budynek dostępny jest dla niepełnosprawnych istniejącym podjazdem. Na kondygnacji parteru zastosowano 
szereg rozwiązań usprawniających obsługę niepełnosprawnych, które zostały opisane powyżej. 
Zaprojektowano toaletę dla osób niepełnosprawnych, przebieralnie dostosowane dla potrzeb osób o 
ograniczonej sprawności, siedziska pod prysznicami, bramki dostosowane dla obsługi niepełnosprawnych. 
Po wykonaniu prac związanych z II etapem i realizacją zewnętrznej klatki schodowej z dźwigiem osobowym 
dostęp dla niepełnosprawnych zostanie zapewniony również do kondygnacji piwnicy oraz pierwszego piętra.  

7.  Warunki użytkowe
Zapewniono właściwe doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym.
Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami.
Wentylacja pomieszczeń zgodnie z wymaganiami.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczeń zapewnia instalacja c.o.

8. Instalacje wewnętrzne

Instalacja wodno- kanalizacyjna
Zasilanie instalacji  wodno- kanalizacyjnej pozostanie bez zmian. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne
zostaną  w  znacznej  części  projektowanego  obiektu  bez  zmian  natomiast  w  obrębie  miejsc  gdzie
skorygowano  układ  funkcjonalny  zostaną  doprowadzone  do  nowych  punktów.  Przesunięciu  i  wymianie
podlega hydrant w holu wejściowym. 

Instalacja ogrzewcza
Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie źródła ciepła pozostaje bez zmian. W zakresie usytuowania 
przewodów grzewczych oraz grzejników w znacznej części pozostaje bez zmian. Lokalizacja istniejących 
grzejników zostanie skorygowana do projektowanego układu funkcjonalnego. 

Instalacje elektryczne
W ramach prac remontowych elementy instalacji elektrycznej zostaną przebudowane i dostosowane do

obecnych wymogów eksploatacyjnych.  W zakresie  instalacji  gniazd zostaną wymienione i  dorobione nowe
gniazda wraz z przebudową rozdzielnic elektrycznych i związanych z tym zabezpieczeń. W zakresie instalacji
oświetleniowej wykonany został projekt z doborem opraw świetlnych spełniających warunki bezpieczeństwa i
oraz odpowiedniego natężenia światła dla odpowiednich stref obiektu.

Wentylacje mechaniczne
Remont obiektu w sowim zakresie obejmuje również instalację wentylacji w pomieszczeniu hali basenowej oraz
pomieszczeniach zaplecza szatniowo-basenowego. Remont w swoim zakresie obejmuje poniższe zadania.

HALA BASENOWA
1) Wymianę istniejącej centrali, która jest w bardzo złym stanie technicznym na nową 

z wbudowaną pompą ciepła i o zwiększonym wydatku powietrza do Vn/Vw=24000/24000 m3/h. Zwięk-
szony wydatek wynika z faktu, iż w stanie istniejącym ilość powietrza jest nie wystarczająca dla odpro-
wadzenia wilgoci  zawartej w powietrzu wewnętrznym na hali  basenowej. Zbyt  mała ilość powietrza
skutkowała szronieniem okien w okresie zimowym natomiast w okresie letnim ich parowaniem. Oba zja-
wiska były niekorzystne dla obiektu pod kątem technicznym, użytkowym i funkcjonalnym. 

2) Zmianę sposobu ogrzewania hali basenowej z instalacji grzejnikowej na ogrzewanie powietrzne realizo-
wane poprzez wymienioną centralę wentylacyjną.

3) Zmianę realizacji nawiewu do hali basenowej poprzez likwidację istniejących „ławek” 
z  nawiewnikami  szczelinowymi,  które  nie  zapewniają  ciągłości  nawiewu  na  przegrody  zewnętrzne
(szczególnie elementy przeszkolone) oraz odpowiedniej prędkości powietrza, na nawiewy szczelinowe
z poziomu posadzki zapewniające ciągłość omywania przegród zewnętrznych. Relokacja nawiewów
powietrza spowoduje, że przeszklenia nie będą w okresie zimy szronieć, a w okresie letnim zaparowy-
wać. Ponad to likwidacja istniejących grzejników oraz istniejących „ławek” ze zlokalizowanymi nawiew-
nikami  szczelinowymi  przyczyni  się  do  zwiększenia  bezpieczeństwa  użytkowania  obiektu  zarówno
przez dzieci i osoby niepełnosprawne jak i przez pozostałych użytkowników.

4) Wymianę kanałów wentylacyjnych będących w złym stanie technicznym 

ZAPLECZE SZATNIOWO-BASENOWE
1) Wymianę dwóch central wentylacyjnych na nowe obsługujące szatnie oraz pomieszczeniach basenowe

(sauny) zlokalizowane w piwnicy budynku. 



2) Dostosowanie trasowania instalacji wentylacji oraz wydatku powietrza dla nowej aranżacji pomieszczeń
w omawianym fragmencie budynku. 

3) Wymianę kanałów wentylacyjnych będących w złym stanie technicznym 

Nowe centrale wentylacyjne zostaną zlokalizowane w miejscu istniejących central. Remont instalacji wentylacji
przewiduje,  na  ile  to  możliwe  wykorzystanie  istniejącego  trasowania  kanałów  wentylacyjnych.  Elementy
widoczne zewnętrzne (czerpnie/wyrzutnie)  podlegają wymianie –  projektuje  się  ich  lokalizację  w miejscach
dotychczasowych. 

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
GP-KZ-7342/131/9

IX. Informacja o BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt aranżacji wnętrz pływalni krytej we Wrześni przy ul. Kościuszki na terenie byłych koszar dz. nr 
3800/13

Nazwa inwestora i adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Września

Imię, nazwisko i adres projektanta:
mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Aranżacja wnętrz oraz remont pomieszczeń pływalni krytej we Wrześni przy ul. Kościuszki

2. Zagospodarowanie działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa
            i zdrowia ludzi
           -na działce nie występują zagrożenia dla ludzi

2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń
-przy prowadzeniu prac należy wydzielić i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne zarówno w części 
wewnętrznej budynku oraz w pasie zewnętrznym obejmującym budowę

           -prace na wysokości powinni wykonywać pracownicy odpowiednio przeszkoleni,
            zgodnie z przepisami BHP
           -prace z użyciem elektronarzędzi należy prowadzić zgodnie z instrukcją ich obsługi
            i przepisami BHP

4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych
           -wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować
            instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
           wykonywanych przez nich robót.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
           -w przypadku wystąpienia zagrożenia przerwać roboty, usunąć zagrożenia i kontynuować prace
           -prace prowadzić przy użyciu sprawnych technicznie przyrządów i urządzeń
           -podczas przycinania stalowych prętów z użyciem tarcz stosować okulary ochronne i rękawice
           -podczas prac tynkarskich chronić oczy przed zachlapaniem
           -w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace malarskie roztworami wodnymi należy



            wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie niepowodujące zagrożenia porażenia prądem
            elektrycznym.
           -materiały szczególnie niebezpieczne należy przechowywać w zamkniętym na klucz magazynku
           -na budowie powinna być apteczka
           -poszczególne prace powinny być prowadzone w zespołach minimum 2-osobowych, w których
           przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon komórkowy
           -podczas ręcznego transportu należy zatrudnić taką ilość pracowników, aby podczas zespołowego
            dźwigania na 1 osobę przypadało do 50 kg.
           -pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie, kaski,
            okulary).

Opracował mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
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