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Spis treści:

Wymagania ogólne.        Specyfikacja techniczna ST - 01 

Wymiana  pokrycia  dachowego  i  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej

Specyfikacja techniczna ST–02.   Wymagania Szczegółowe

Niniejsze  opracowanie  zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z

dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  Komisji  (WE  Nr  2151/2003  z  dnia  16

grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z

Państw Członkowskich UE (Polskie Prawo zamówień publicznych – art. 227 pkt 2 w związku z art. 30

ust. 4).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                     ST – 01

WYMAGANIA OGÓLNE 

I. WSTĘP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8 

we Wrześni.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul Gen. Sikorskiego 38  62-300 Września

OBIEKT: Pływalnia kryta przy ul. Koszarowej 8  we Wrześni 

TEMAT :Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni.

I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,

należy  odczytywać  i  rozumieć  w  odniesieniu  do  zlecenia  wykonania  Robót  opisanych

w pkt. I.1.

Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

                             Wymagania szczegółowe  ST – 02 

Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni.

I.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi:

I.  TERMOMODERNIZACJA  POKRYCIA  DACHOWEGO

                                  Rusztowanie

– Montaż i demontaż rusztowań przesuwnych o wysokości kolumny: do  6 m

– Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m

Rozbiórki
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– Demontaż  wsporników  odstępowych  instalacji  odgromowej  na  dachu  stromym,

mocowanych na podłożu z: dachówki, eternitu lub gontu

– Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, mocowanych na ścianie

na podłożu: innym niż betonowe

– Demontaż złącz instalacji odgromowych - do rynny lub rury spustowej

– Demontaż zwodów instalacji odgromowej naprężanych poziomych

– Demontaż zwodów instalacji odgromowej naprężanych pionowych

– Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie w koronkę

– Demontaż kominków wentylacyjnych z dachu o średnicy do 200 mm

– Rozebranie pokrycia dachowego – gąsiory

– Rozebranie rynien z PCV: nie nadających się do użytku

– Rozebranie rur spustowych z PCV: nie nadającej się do użytku

– Rozebranie  obróbek blacharskich  murów ogniowych, okapów, kołnierzy,  gzymsów

itp. z blachy: nie nadającej się do użytku

– Rozbiórki  izolacji  cieplnych  z  uszkodzonej  wełny  mineralnej  i  folii  dachowej  z

pokrycia  dachowego  gr.  20  cm  z  oczyszczeniem  krokwi  i  konstrukcji  stalowej

( usunięcie ewentualnej rdzy z elementów stalowych i zamalowanie  farbą przeciwko

rdzy stali uszkodzonej )

Wymiana i uzupełnienie konstrukcji dachu

– Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: krokwi zwykłych 18 x 12 cm  -

zniszczonych   dla  całej  ilości  -  wymiana  10  %   krokwi,  z  osuszeniem  całości

elementów zamokniętych i ich konserwacją środkiem przeciwgrzybicznym.

– Impregnacja  poprzez  dwukrotne  opryskiwanie  ciągłe,  preparatami  grzybicznymi:

krokwi drewnianych na całym dachu nad pływalnią.

– Dodatkowe  deskowanie  połaci  dachowych  z  tarcicy  iglastej  obrzynanej

impregnowanej gr. 28 mm  gat. I

– Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką, przy odstępach łat: do 16 cm o wym.

min.  4 x 6 cm, łaty impregnowane

– Ołacenie połaci dachowych kontr łatami iglastymi wymiar.  - rozstaw łat: do 16 cm,

kontr łaty o wym. min. 4 x 3 cm impregnowane

Pokrycia dachowe

– Izolacje z folii paro - szczelnej - przymocowanej do konstrukcji drewnianej

– Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym: jedną warstwą papy asfaltowej  na

tekturze
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– Izolacje  cieplne  dachu  z  mat  z  wełny  mineralnej  szklanej,  układanych  na  sucho

pomiędzy krokwiami:  warstwą gr. 25 cm wsp. lambda 0,038 W/m2K

– Pokrycie dachów dachówką  ze szczególnym uwzględnieniem szczelności pokrycia

naroży, kalenic, okien dachowych, kafarków oraz ułożenie i uszczelnienie gąsiorów -

typ dachówki: karpiówka ceramiczna "angoba" ułożona podwójnie w koronkę

– KOMPLETNY  PŁOTEK  PRZECIWŚNIEGOWY  ŚNIEGOŁAP  DACHOWY  DO

KARPIÓWKI KRYCIE W KORONKĘ W KOLORZE - RÓŻNE DŁUGOŚCI

– Kominki  wentylacyjne  z  kształtek  ceramicznych  dachowych  kwasoodpornych  o

średnicy: ok. 100 mm z osadzone w połaci dachowej ( w kolorze dachówki )

Kominy

– Przemurowanie  kominów  z  cegły  klinkierowej  pełnej  na  zaprawie  cementowo-

wapiennej,  o  objętości  w  jednym  miejscu:  do  0,5  m3,  przy  użyciu  wapna  sucho

gaszonego z rozebraniem starego komina ponad dachem

Instalacje odgromowe

– Montaż zwodów naprężanych instalacji odgromowej wykonanych z pręta stalowego

ocynkowanego: poziomych i pionowych na dachu

– Montaż zwodów naprężanych instalacji odgromowej wykonanych z pręta stalowego

ocynkowanego: pionowych

– Montaż w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych złącza do rynny:

okapowej - montowane na dachu

– Montaż  w  instalacji  odgromowej  lub  przewodach  wyrównawczych  złącza

naprężającego: na dachu

– Montaż  w  instalacji  odgromowej  lub  przewodach  wyrównawczych  złącza

naprężającego: na ścianie do istniejących zwodów z montażem puszek rewizyjnych w

miejscach łączenia z uziomem dolnym

– Badania  i  pomiary  sprawdzenia  skuteczności  działania  instalacji  odgromowej:   z

protokołem

Opierzenia, rynny, rury spustowe

– Obróbki z blachy tytan cynk  grub. 0,45 - 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad

25 cm

– Rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan-cynku grub. 0,45 - 0,60 mm, o średnicy: 15

cm

– Rynny dachowe półokrągłe, z blachy tytan cynk grub. 0,45 - 0,60 mm, o średnicy: 15

cm

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych

5



– Usunięcie z budynku gruzu z dachówki i gąsiorów, wełny min. łat,  opierzeń, drut, bez

względu na kategorię: z dachu

– Wywiezienie  gruzu  i  odpadów  budowlanych  z  terenu  rozbiórki  samochodem

samowyładowczym  na  odległość  1  km,  z  załadunkiem  i  wyładunkiem

mechanicznym .

– Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1

km  .  /przy  załadunku  i  rozładunku  mechanicznym/  (na  odległość  do  14  km  -

współczynnik 13 )

– Opłata utylizacyjna na wysypisku za gruz budowlany 

II. TERMOMODERNIZACJA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ

Wykucie z muru ościeżnic PCV

– Wykucie ostrożne z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych  z PCV  o pow. ponad 2

m2  bez  znaczącego  uszkodzenia  wnęk  drzwiowych  i  okiennych  oraz  parapetów

okiennych ( parapety pozostają )

     Transport  i  utylizacja  materiałów szkodliwych jak:  okna,  drzwi,  rynny,  rury  

spustowe z PCV 

– Wywiezienie  okien,  drzwi,  rynien,  rur  spustowych z PCV z  terenu rozbiórki  przy

ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym 

– Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1

km : - samochodem ciężarowym ( na odl. do 50 km  = wsp. 49 - miejsce utylizacji

materiałów szkodliwych z PCV, azbestu itp.)

– Opłata utylizacyjna na składowisku odpadów szkodliwych

Montaż okien i drzwi aluminiowych wraz z obróbką

– Wykonanie,  montaż  i  obróbka  okien  o  powierzchni:  do  1,0  m2  o  konstrukcji

aluminiowej - wzmocnionej, umożliwiającej spełnienie minimalnych wymagań okna

w stanie zabudowanym  (w/g szczegółowego opisu w przedmiarze poz.  40). Okna

przystosowane do środowiska  min. klasy C4 ,  pakiet 3 - szybowy ( szkło sunguard),

do wysokości 2,00 m szyby obustronnie bezpieczne, od środka szklenie w klasie P2

( do wysokości 2,0 m). Kolor poszczególnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogą się

różnić kolorystycznie. Szprosy i ciepłe ramki międzyszybowe.  Okna aluminiowe w

kolorze antracytu spełniające  współczynnik przenikania ciepła dla całych okien  U

max 0,9 W/(m2*K) z  zachowaniem istniejących  podziałów,  kształtów,  szprosów i

wymiarów,  bez  naruszenia  konstrukcji  budynku.  Okna  z  gwarancją  na  powłokę

lakierniczą min. 10 lat, osadzone za pomocą kotew stalowych i piany montażowej z

obróbką  ościeży  masami  szpachlowymi   o  podwyższonych  właściwościach
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wytrzymałościowych.  Przed  montażem  stolarki  należy  dokonać  pomiarów

szczegółowych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń

statycznych szyb wg euro kodów z pominięciem szyby środkowej. Wsp. 1,5 do R. za

utrudnienia, łuki, szprosy, skosy itp,

– Wykonanie,  montaż  i  obróbka  okien  o  powierzchni:  ponad  2,0  m2  o  konstrukcji

aluminiowej - wzmocnionej, umożliwiającej spełnienie minimalnych wymagań okna

w stanie zabudowanym  (w/g szczegółowego opisu w przedmiarze poz.  40). Okna

przystosowane do środowiska  min. klasy C4 ,  pakiet 3 - szybowy ( szkło sunguard),

do wysokości 2,00 m szyby obustronnie bezpieczne, od środka szklenie w klasie P2

( do wysokości 2,0 m). Kolor poszczególnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogą się

różnić kolorystycznie. Szprosy i ciepłe ramki międzyszybowe.  Okna aluminiowe w

kolorze antracytu spełniające  współczynnik przenikania ciepła dla całych okien  U

max 0,9 W/(m2*K) z  zachowaniem istniejących  podziałów,  kształtów,  szprosów i

wymiarów,  bez  naruszenia  konstrukcji  budynku.  Okna  z  gwarancją  na  powłokę

lakierniczą min. 10 lat, osadzone za pomocą kotew stalowych i piany montażowej z

obróbką  ościeży  masami  szpachlowymi   o  podwyższonych  właściwościach

wytrzymałościowych.  Przed  montażem  stolarki  należy  dokonać  pomiarów

szczegółowych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń

statycznych szyb wg euro kodów z pominięciem szyby środkowej. Wsp. 1,5 do R. za

utrudnienia, łuki, szprosy, skosy itp,

– Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe z elektro zamkiem i kontakt tronem. Wykonanie,

montaż i obróbka drzwi o powierzchni: ponad 2,0 m2  o konstrukcji aluminiowej -

wzmocnionej,  umożliwiającej  spełnienie  minimalnych  wymagań  drzwi  w  stanie

zabudowanym   (w/g  szczegółowego  opisu  w  przedmiarze  poz.  40).  Drzwi

przystosowane do środowiska  min. klasy C4 ,  pakiet 3 - szybowy ( szkło sunguard),

do wysokości 2,00 m szyby obustronnie bezpieczne, od środka szklenie w klasie P2

( do wysokości 2,0 m). Kolor poszczególnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogą się

różnić kolorystycznie. Szprosy i ciepłe ramki międzyszybowe.  Drzwi aluminiowe w

kolorze antracytu spełniające  współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi  U

max 1,3 W/(m2*K) z  zachowaniem istniejących  podziałów,  kształtów,  szprosów i

wymiarów,  bez  naruszenia  konstrukcji  budynku.  Drzwi  z  gwarancją  na  powłokę

lakierniczą min. 10 lat, osadzone za pomocą kotew stalowych i piany montażowej z

obróbką  ościeży  masami  szpachlowymi   o  podwyższonych  właściwościach

wytrzymałościowych.  Przed  montażem  stolarki  należy  dokonać  pomiarów
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szczegółowych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń

statycznych szyb wg euro kodów z pominięciem szyby środkowej.

– Drzwi aluminiowe wejściowe przeszklone: automatycznie otwierane na fotokomórkę,

dwuskrzydłowe ze stałymi naświetlami górnymi i  bocznymi.  Wykonanie,  montaż i

obróbka  drzwi  o  powierzchni:  ponad  2,0  m2  o  konstrukcji  aluminiowej  -

wzmocnionej,   umożliwiającej  spełnienie  minimalnych  wymagań  drzwi  w  stanie

zabudowanym   (w/g  szczegółowego  opisu  w  przedmiarze  poz.  40).  Drzwi

przystosowane do środowiska  min. klasy C4 ,  pakiet 3 - szybowy ( szkło sunguard),

do wysokości 2,00 m szyby obustronnie bezpieczne, od środka szklenie w klasie P2

( do wysokości 2,0 m). Kolor poszczególnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogą się

różnić kolorystycznie. Szprosy i ciepłe ramki międzyszybowe.  Drzwi aluminiowe w

kolorze antracytu spełniające  współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi  U

max 1,3 W/(m2*K) z  zachowaniem istniejących  podziałów,  kształtów,  szprosów i

wymiarów,  bez  naruszenia  konstrukcji  budynku.  Drzwi  z  gwarancją  na  powłokę

lakierniczą min. 10 lat, osadzone za pomocą kotew stalowych i piany montażowej z

obróbką  ościeży  masami  szpachlowymi   o  podwyższonych  właściwościach

wytrzymałościowych.  Przed  montażem  stolarki  należy  dokonać  pomiarów

szczegółowych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń

statycznych szyb wg euro kodów z pominięciem szyby środkowej, 

oraz

– różne pozostałe roboty porządkowe

- zabezpieczenie  dachu  przed  zalaniem  plandekami  brezentowymi  w  chwili

wymiany pokrycia dachowego 

- spełnienie  wszystkich  wymagań  Zamawiającego,  z  uwzględnieniem  zakresu  robót

podanym w przedmiarze - robót .poz.1 do 47

Przedmiar  robót  jest  materiałem pomocniczym.  Prace  należy  wykonać  zgodnie  z

zatwierdzonym  programem  i  pozwoleniem  konserwatorskim,  projektem

budowlanymi  i  pozwoleniem  na  budowę,   uzgodnieniami  z  WUOZ  i  ze  sztuką

budowlaną.

I.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

– 45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

– E 182-2           Remont

– 45261210-9     Wykonywanie pokryć dachowych

– 45421000-4     Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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I.5. Niektóre określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

I.5.1. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

I.5.2. Aprobata  techniczna -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,

wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;

spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat

i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8

lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne,

lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie

Rady  o  produktach  budowlanych  z  roku  1989  (informacja,  Komisja  Europejska,

DG Enterprise, Bruksela).

I.5.3. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu

i  stosowania.  W budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą z  dnia  7 lipca  1994 r.  Prawo

Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu

z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

I.5.4. Laboratorium –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości

materiałów i Robót.

I.5.5. Odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót

z  dopuszczonymi  tolerancjami;  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót

Budowlanych.

I.5.6. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,

że  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym

dokumentem normatywnym. 

I.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
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Wykonawca Robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Kierownika

Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić harmonogram

robót do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca  ponadto  na  własny  koszt  zamontuje  podliczniki:  korzystania  z  energii

elektrycznej, wody oraz zabezpieczy na własny koszt i swoją odpowiedzialność składowane

materiały na terenie budowy.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a.) Dokumentacja  Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych ,  zatwierdzona

przez  inwestora  i  WWKZ  w  Poznaniu  będąca  w  posiadaniu  Zamawiającego  (do

wglądu).

b.) Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  winien  opracować  takie  Dokumenty,

jakie uzna za niezbędne do realizacji robót: dachowych i okienno-drzwiowych. Koszty

związane    ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu

w ramach kosztu całej inwestycji.

c.) Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  winien  opracować  dokumentację

powykonawczą – roboczą całości wykonanych Robót, w tym również:

- szkice wykonanych robót elewacyjnych – dachowo- okienno-drzwiowych

- instrukcje  konserwacji  na  tyle  szczegółowe,  aby  umożliwiały  Zamawiającemu

konserwację i naprawy danej części Robót.

Dokumentacja  powykonawcza  powinna  zawierać  wszystkie  zmiany  w  stosunku

do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

II. MATERIAŁY

Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać

odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej

Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub też innej jednostki

uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych

w Polsce.

Materiałami podstawowymi stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej

specyfikacji są:

       -   tynki renowacyjne 

- masy szpachlowe

- wapno, piasek, cement 

- płyny wzmacniające podłoża
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- wełna mineralna

- dachówka ceramiczna karpiówka

- silikony

- folie ochronne

      -     rynny i rury spustowe, blachy tytan-cynk

- pianki montażowe

- folie paroizolacyjne

- papa asfaltowa

- farby antykorozyjne

- drewno- tarcica, łaty , kontr - łaty, krokwie

- impregnaty do drewna

- instalacje odgromowe

- gąsiory ceramiczne

- kołki rozporowe,

- wkręty stalowe, kotwy stalowe

- cegła klinkierowa

- gotowe okna  z profili aluminiowych

- gotowe drzwi z profili aluminiowych

Na  wbudowane  materiały  i  wykonane  prace  Wykonawca  udzieli  gwarancji  zgodnie  z

warunkami zawartymi w umowie .

II.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania  tych materiałów

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 

Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,

że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

II.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  Inwestora,  właścicieli  i  odnośnych

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła
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wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Kierownikowi  Budowy

wymagane dokumenty.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych

i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji

do zatwierdzenia Kierownikowi Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z remontu na Terenie Budowy lub z innych

miejsc wskazanych w Kontrakcie  będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Kierownika Budowy. 

Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów,  rozbiórek  w  obrębie  Terenu

Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

II.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Kierownika  Budowy

w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami  ST.

Kierownik  Budowy  jest  uprawniony  do  pobierania  próbek  w  celu  sprawdzenia

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów

pod względem jakości. 

W przypadku,  gdy Kierownik Budowy będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni będą

zachowane następujące warunki:

- Kierownik  Budowy  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji

- Kierownik Budowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części

wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji

Kontraktu

II.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione

z  Terenu  Budowy,  lub  złożone  w  miejscu  uzgodnionym  z  Kierownikiem  Budowy.

Jeśli Kierownik Budowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
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przez  Kierownika  Budowy.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane

lub nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego

nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

II.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu,  gdy będą one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwości do Robót, i były dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy

w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę i wskazanym przez Zamawiającego.

II.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Kierownika

Budowy o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany            i

zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Kierownika

Budowy.

III. SPRZĘT

Roboty,  związane z  wykonaniem prac,  prowadzone będą ręcznie  i  przy użyciu sprzętu

mechanicznego z wykorzystaniem rusztowania:

- wiertarka

- młotowiertarka

- rusztowanie

- samochód skrzyniowy

- mieszarka, betoniarka

- wciągarka

- podnośnik koszowy

- szlifierki

- spawarka

Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości

wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji  i  metod robót zaakceptowanym

przez Kierownika Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien
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być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości

wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robot,  zaakceptowanym

przez  Kierownika  Budowy;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie

z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Kierownika

Budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi  Budowy  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia

sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Kierownika  Budowy

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,

po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania

warunków  Kontraktu,  zostanie  przez  Kierownika  Budowy  zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do Robót.

IV. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych

Materiałów  oraz  stan  dróg  (lądowych).  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać

prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,

ST i wskazaniach Kierownika Budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i  innych

parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na  polecenie  Kierownika

Budowy będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

V. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót
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Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i przy nadzorze ze

strony Inwestora.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robot,  zgodnie  z

Kontraktem,   oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich

zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ  (Program  Zapewnienia

Jakości)  oraz poleceniami Kierownika Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie  w planie i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Budowy.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Kierownik Budowy, poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Kierownika Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik

Budowy  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące

przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcą,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

VI.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty

Kierownika Budowy programu zapewnienia  jakości,  w którym przedstawi  on zamierzony

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Kierownika Budowy.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

cześć ogólna opisująca:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót

- bhp
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością

wykonywanych Robót

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

- sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania

tych informacji Kierownikowi Budowy

cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposób zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków przed utratą  ich  właściwości  w czasie

transportu

- sposób  i  procedurą  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

Projekt  Programu  Zapewnienia  Jakości  zostanie  przedstawiony  do  zatwierdzenia

Kierownikowi Budowy najpóźniej razem z Harmonogramem.

VI.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,

aby  osiągnąć  założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę

Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania

próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Budowy może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania

jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów

oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie

z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania
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co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.

W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Kierownik  Budowy ustali  jaki  zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca

dostarczy Kierownikowi Budowy świadectwa,  że wszystkie  stosowane urządzenia i  sprzęt

badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Kierownik Budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji.

Kierownik Budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą

wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Kierownik  Budowy  natychmiast  wstrzyma  użycie

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia

w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań

materiałów ponosi Wykonawca.

VI.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Kierownik Budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Kierownika Budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania

tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcą  do  badań  wykonywanych  przez  Kierownika

Budowy  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany

przez Kierownika Budowy.

VI.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

można  wytyczne  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Kierownika  Budowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy
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o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownikowi Budowy.

VI.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Kierownikowi  Budowy  kopie  raportów  z  wynikami

badań jak  najszybciej  i  nie  później  niż  w terminie  określonym w programie  zapewnienia

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

VI.6. Badania prowadzone przez Kierownika Budowy

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Kierownik  Budowy  uprawniony  jest

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,

i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc,  ze  strony  Wykonawcy

oraz producenta materiałów.

Kierownik  Budowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót,  prowadzonego

przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST

na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcą.  Kierownik  Budowy

może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,

to  Kierownik  Budowy  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych

badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.

W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

VI.7. Atesty jakości

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Kierownik  Budowy

może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną

zgodność z warunkami podanymi w ST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać  atesty  wydane przez  producenta  poparte  w razie

potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą

dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Budowy. 

Materiały  posiadające  atesty  a  urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie

materiały  zostaną  odrzucone.  Wszystkie  atesty,  certyfikaty,  gwarancje  na  materiały
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Wykonawca przedłoży Inwestorowi podczas odbioru robót.

VI.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy / obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę /

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy

do końca  okresu gwarancyjnego.  W przypadku zgłoszenia  robót  budowlanych – dziennik

budowy nie jest obowiązkowy. Każda ze stron może jednak na żądanie wprowadzić dziennik

budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie  przez  Kierownika  Budowy  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramów Robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach

- uwagi i polecenia Kierownika Budowy

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów Robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami

klimatycznymi

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej
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- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed

i w trakcie wykonywania Robot

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą

przedłożone Kierownikowi Budowy do ustosunkowania się.

Decyzje  Kierownika  Budowy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant  nie jest  jednak stroną Kontraktu i  nie ma uprawnień do wydawania poleceń

Wykonawcy Robót.

 (2) Księga Obmiaru/ obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę /

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  Robót,  przy  rozliczeniu  w  umowie  systemem  kosztorysowym.

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w

Wycenionym Przedmiarze  Robót  i  wpisuje  do  Księgi  Obmiaru.  Przy  rozliczeniu  umowy

ryczałtem nie ma konieczności prowadzenia księgi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty

robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej

w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  Robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika Budowy.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w pkt.  (l)-(3)  następujące

dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- protokoły przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoły odbioru Robót

- protokoły z narad i ustaleń

- korespondencję na budowie
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Kierownika  Budowy

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

VII. OBMIAR ROBÓT

VII.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie

z Dokumentacją  Projektową i  ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze

Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Budowy

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze

Robót  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji

Kierownika Budowy na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony do celu płatności na rzecz Wykonawcy

określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Budowy.

VII.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe dla  danych Robót  nie  wymagają  tego inaczej,

ilości robót będą wyliczone zgodnie z przedmiarami robót.

VII.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót

będą zaakceptowane przez Kierownika Budowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia

te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne

świadectwa legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,

w całym okresie trwania Robót.

VII.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie

zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych

przez Kierownika Budowy.

VII.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także

w przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  Robotach  i  zmiany  Wykonawcy  Robót.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być

dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie

uzgodniony z Kierownikiem Budowy.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

VIII.1. Rodzaje odbiorów Robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają

następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Kierownika  Budowy  przy  udziale

Wykonawcy:

a.) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

b.) Przejęcie części Robót

c.) Przejęcie Robót i Odcinków

d.) Akceptacja Robót potwierdzona Protokołem Wykonania

VIII.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego

postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Budowy.
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Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika

Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Kierownika  Budowy.  Odbiór  będzie

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Budowy.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Kierownik  Budowy  na  podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu

o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  uprzednimi

ustaleniami.

VIII.3. Przejęcie Robót i Odcinków

Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco  Próby

Końcowe przewidziane  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia  o tym Kierownika  Budowy

i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie

przewidzianym na Usuwanie wad. 

VIII.4. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  Przejęcia  Robót  jest  protokół  odbioru

końcowego  Robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  W odbiorze

robót  udział  biorą:  Wykonawca,  kierownik  budowy,  przedstawiciel  Inwestora,  inspektor

nadzoru powołany przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany

przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Kierownika Budowy, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru

- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne

z ST i PZJ

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów

- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie

z PZJ i ST

- sprawozdanie techniczne

- dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną / w przypadku gdy jest

wymagana /
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiającego

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot

W  przypadku,  gdy  według  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  Przejęcia  Robót,  komisja  w  porozumieniu

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą

zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja

VIII..5. Akceptacja Robót potwierdzona Protokołem Odbioru

Po  wystawieniu  przez  Kierownika  Budowy  Świadectwa  Wykonania,  Wykonawca

przedkłada  Kierownikowi  Budowy  wstępną  wersję  rozliczenia  ostatecznego  i  Kierownik

Budowy winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

IX.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej  Roboty w pkt.  9 ST i w Dokumentacji

Projektowej poza elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania

Zamawiającego.

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu  na

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza

budowy (w tym np. doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),
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koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz

budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  badania  i  ekspertyzy  dotyczące

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych

wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  Robót  w  okresie

gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad)

- podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  Do  cen  jednostkowych

nie należy wliczać podatku VAT.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję

w  Wycenionym  Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

IX.2. Zaplecze

Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  zapewnić  pracownikom  zaplecze

dla  celów  socjalnych  (przebieralnia).  Część  socjalna  oraz  pomieszczenie  do  narad

jest udostępnione w obiektach Zamawiającego.

Utrzymanie zaplecza

W  trakcie  trwania  budowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  zaplecza

w czystości.

Likwidacja zaplecza

Zaplecze należy zlikwidować po zakończeniu robót.

W ramach likwidacji należy całe zaplecze (kontener) zdemontować i teren uprzątnąć. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać

łącznie  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  Rozumie  się,

iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie

będą miały  ostatnie  wydania Polskich Norm (datowane nie  później  niż  30 dni przed datą

składania ofert),  o ile nie postanowiono inaczej.  Roboty będą wykonywane w bezpieczny

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE

lub beneficjantów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwa

XI. Akty prawne i normy przywołane
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 [1 ] Dyrektywa Rady Europejskiej  89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r  w sprawie

zbliżenia  przepisów ustawowych  Państw  Członkowskich  odnoszących  się  do  wyrobów

budowlanych. 

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016

z 2003 roku z późniejszymi zmianami. 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881

z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  tekst  jednolity  -

aktualizacja z dn.27.05.2004. 

[5] ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone systemy

izolacji cieplne z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WEC212 z6.09.2002. 

[6] ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem

styropianu  jako materiału  termoizolacyjnego  i   pocienianej  wyprawy  elewacyjnej"  -

Zalecenia  Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,

2003 r. 

[7] ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem

wełny mineralnej jako materiał termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" -

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,

2003 r. 

[8]  ZUAT15/V.01/1997  -  „Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji"  -

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,

1997r. 

[9]  ZUATT 15/V.07/2003 -  „Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej

w płyty" – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki

Budowlanej, 2003 r. 

[10]  ZUAT -   15/VIII.07/2003 -  „Zaprawy klejące  i  kleje  dyspresyjne"  -  Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 2000r. 
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[11] ETAG  014  -  Wytyczne  do  Europejskich  AprobatTechnicznych  -  „Łączniki

tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz.

WE C 212 z 6.09.2002. 

[12]  PN-EN 13163:2004  Norma  pt.  „Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  -

Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie-Specyfikacja". 

[14] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego. 

[15] PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło

do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

[16]  PN-EN  ISO  6946:   1999  Norma  pt.  „Komponenty  budowlane  i  elementy

budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".

[17] PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty dachowe. Pokrycia  dachowe. Wymagania  i  badania

przy odbiorze 

[18] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U.

z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.

U. Nr 195, poz. 2011). 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,

poz. 1126). 

2



[22]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

projektu budowlanego. (Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1133). 

[23]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych

wprowadzonych do obrotu.  (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 13

Całość robót  należy wykonać zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie, dokumentacją techniczną i przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie i pod

nadzorem osób uprawnionych posiadających aktualny wpis do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

Za całość robót odpowiada kierownik budowy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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