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• PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Dane ogólne 
1.1. Rodzaj obiektu Uzbrojenie sanitarne podziemne – kanalizacja deszczowa 

 
  
1.2. Zakres opracowania  Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kana owa nr 8 

w ul. Szubi skiej w Bydgoszczy 

  
1.3. Lokalizacja Bydgoszcz ul. Szubi ska 

nr dz. 189 obr. 085 

  
1.4. Inwestor Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Spó ka z o.o. 

ul. Toru ska 103, 85-817 Bydgoszcz 

 

2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy kanalizacji 
deszczowej w zlewni kolektora K13K13.1 w Bydgoszczy przy ul. Szubi skiej. 
Celem opracowania jest uszczegó owienie rozwi za  projektowych niezb dnych do realizacji 
zadania w okre lonym zakresie. 

 
3. Zakres inwestycji 

Inwestycja obj ta jest zadaniem C3_K13K13.1 zdefiniowana jest pod numerem 4.19, obejmuje: 
• budow  odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kana owa nr 8 o przekroju 2,5 m x 3,0 m i 

d ugo ci ok. 55 m. 
 

4. Podstawa opracowania 

• Umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zawarta pomi dzy HTS Sp. z o.o. 
w Rzeszowie a PP PROINST w Rzeszowie.  

• Opis wymaga  dotycz cych przedmiotu zamówienia - wydanie ZP-005/U/RZ/2021 – „Budowa 
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian 
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Doko czenie 
Dokumentacji Projektowej.”  

• Koncepcja modernizacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K13K13.1 zadanie 4.19 przy 
ul. Szubi ska w Bydgoszczy.  

• Mapa zasadnicza do celów projektowych oprac. przez Centrum Doradztwa Kosieniak i 
Partnerzy w Bydgoszczy w lutym 2019 roku.  

• Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów, udost pnione przez Wydzia  Mienia i Geodezji 
Urz du Miasta Bydgoszczy.  

• Badania geotechniczne terenu inwestycji wykonane i opracowane przez Geoprogram W. 
Andrzejewski w Bydgoszczy w lutym 2019 roku 

• Uzgodnienie dokumentacji lokalizacji urz dze  w pasie drogowym nr UP 510/2019 wydane przez 
Zarz d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak: UP-4005/690/19 z dnia 
21-05-2019 

• Uzgodnienie dokumentacji lokalizacji urz dze  w pasie drogowym wydane przez Zarz d Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak: UP-4005/503/20 z dnia 29-04-2020 

• Warunki techniczne z ENEA Operator znak: WE019E125550 z dnia 24-05-2019 
• Warunki techniczne z ENEA O wietlenie znak: WEA20E001649 z dnia 25-02-2020 
• Protokó  Zespo u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy nr 

MPG.Z.431.0001.2020 z dnia 09-01-2020 
• Obowi zuj ce akty prawne.  
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5. Podstawa prawna lokalizacji inwestycji 

Projektowana budowa odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kana owa nr 8 zlokalizowana 
b dzie na terenie obj tym Decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2018. 
Decyzja okre la warunki realizacji inwestycji w zakresie: 

• brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddzia ywania na rodowisko, 
• w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nale y zapewni  oszcz dne korzystanie z 

terenu 
• w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizuj cy przedsi wzi cie jest 

obowi zany uwzgl dni  ochron  rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w 
szczególno ci ochron  gleby, zieleni, naturalnego ukszta towania terenu i stosunków 
wodnych, 

• w przypadku inwestycji realizowanych na nieruchomo ciach zasiedlonych przez chronione 
gatunki ptaków i nietoperzy nale y do czy  "O wiadczenie o braku zagro e  dla gatunków 
chronionych i ich siedlisk", 

• w trakcie realizacji inwestycji nie mo e dochodzi  do sytuacji, w których gin , s  okaleczane 
lub chwytane albo p oszone ptaki i nietoperz, jak równie  niedopuszczalne jest niszczenie ich 
siedlisk, 

• cz  terenu obj tego wnioskiem znajduje si  na obszarze Kana u Bydgoskiego wpisanego 
do rejestru zabytków pod nr A900/1-27, 

• nieruchomo  obj ta wnioskiem po o na jest na terenie obszaru "Stare Miasto" wpisanego do 
rejestru zabytków decyzj  nr A/324 z dnia 6 lipca 1984 roku, 

• przed uzyskaniem pozwolenia na budow , projekt budowlany uzgodni  z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków, 

• wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgl dem archeologicznym z 
Wojewódzkim Urz dem Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, 

• wymóg zapewnienia przez inwestora nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi a w 
przypadku ods oni cia nienaruszonych obiektów, nawarstwie  kulturowych wykonanie 
archeologicznych bada  ratowniczych, 

• ul. Nakielska - Kana  Bydgoski (za . 5b i 5e do zlewni K10, K10.1) wymagane jest ograniczenie 
inwestycji wy cznie do przebudowy - modernizacji istniej cych instalacji, bez zgody na 
wycink  zieleni, z wymogiem jej ochrony w trakcie prac ziemnych, 

• robót ziemnych nie wolno dokonywa  w taki sposób, eby grozi o to nieruchomo ciom 
s siednim utrat  oparcia 

 
6. Przedmiot projektu wed ug zakresu wskazanego w wykazie cen 

Przedmiotem niniejszego projektu s  rozwi zania obejmuj ce nast puj ce elementy robót 
w odniesieniu do wykazu cen: 

4. Zlewnia kolektora C3 

4.19 Retencja kana owa nr 8 
 
7. Zagospodarowanie terenu 

7.1. Istniej ce uzbrojenie terenu 

W obszarze realizacji inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie: 
− sieci wodoci gowe 
− linie kablowe energetyczne 
− linie kablowe teletechniczne 
− kolektor kanalizacji deszczowej i sanitarnej w uk adzie pi trowym o rednicy DN1000 

mm/DN500 mm. 
− kolektor kanalizacji deszczowej o rednicy DN150 mm 

 
7.2.Projektowane uzbrojenie 

W zakresie inwestycji obj tej opracowaniem zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej – 
retencj  kana ow  nr 8 w ul. Szubi skiej. 
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7.3.Lokalizacja inwestycji 

Kana  deszczowy zlokalizowany b dzie na dzia ce nr dz. 189 obr. 085 w Bydgoszczy. 
Dzia ki  s  w asno ci  Gminy Bydgoszcz. 
Przedmiotowe dzia ki stanowi  pas drogowy ul. Szubi skiej.  
 
7.4.Parametry charakterystyczne inwestycji 

Typ uzbrojenia     kana  retencyjny RK 
typ przewodów     grawitacyjne 
przekrój  wewn trzny   3,0x2,5 m 
d ugo  wewn trzna kana u   55,4 m 
pojemno  retencyjna   412,5 m3 
 
Typ uzbrojenia     kana  po czeniowy 
odcinek     D1-RK 
typ przewodów     grawitacyjne 
rednice przewodów     DN/ID1000x160 mm 

d ugo  kana u    3,1 m 
 
Typ uzbrojenia     kana  po czeniowy 
odcinek     SZI11P-RK 
typ przewodów     grawitacyjne 
rednice przewodów     DN300 mm (DN/OD315x10,2 mm) 

d ugo  kana u    4,9 m 
 
7.5.Warunki geotechniczne 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej dokumentacji geologicznej warunki 
gruntowe okre lono, jako proste. 
Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 
 
8. Wp yw inwestycji na rodowisko 

W zakresie wp ywu inwestycji na rodowisko zakres inwestycji obj ty jest wydan  decyzj  o 
rodowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/148/2016 z dnia 19-wrze nia-2016 roku. 

Zgodnie z w/w dokumentem przedmiotowa inwestycja w okre lonym zakresie nie zosta a 
zakwalifikowana od inwestycji mog cych zawsze lub potencjalnie znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzia ywania na rodowisko. 

Ponad to planowa inwestycja nie stwarza zagro e  higieny i zdrowia u ytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych. 
 
9. Informacja dotycz ca ochrony zabytków 

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si  na obszarze obj tym ochron  zabytków. 
W przypadku pojawienia si  podczas wykonywania robót obiektu lub przedmiotu, posiadaj cego 
cechy obiektu zabytkowego, osoby prowadz ce prace budowlane zobowi zane s  do 
wstrzymania robót, zabezpieczenia obiektu lub przedmiotu oraz powiadomienia Inwestora i 
Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków w Toruniu – Delegatura w Bydgoszczy o zaistnia ej 
sytuacji. 
Zgodnie z decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagane jest uzgodnienie 
projektu budowlanego pod wzgl dem archeologicznym z Wojewódzkim Urz dem Ochrony 
Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy. 
 
10. Wp yw eksploatacji górniczej na inwestycj  

Nie wyst puje. 
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11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIA YWANIA 

11.1. Podstawa opracowania 

 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7-lipca 1994 roku – Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 wraz 

z pó niejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 27-kwietnia-2001 roku Prawo ochrony rodowiska – Dz.U. z 2021 roku poz. 1973 

wraz z pó niejszymi zmianami. 
• Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9-listopada-2010 roku w sprawie przedsi wzi  

mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko – Dz.U. z 2016 roku poz. 71.  
 
11.2. Informacja o obszarze oddzia ywania 

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane – Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 wraz 
z pó niejszymi zmianami oraz §14 pkt. 8 Rozporz dzenia w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
projektu budowlanego – Dz.U. z 2020 roku poz. 1609 wraz z pó niejszymi zmianami dla przedmiotowej 
inwestycji zosta  wyznaczony obszar oddzia ywania. 
Obszar oddzia ywania zaprojektowanego uzbrojenia wyznaczony jest poprzez szeroko  
wbudowania, ogranicza si  do dzia ek na których b dzie zlokalizowany, nie powoduje zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu, nie powoduje ogranicze  w zagospodarowaniu terenu, w tym 
zabudowy terenu oraz terenów s siednich. 
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem obj tym ochron  przyrody i ochron  Natura 2000. 
 
 
 

OPRACOWA :  

Grzegorz Bednarski 
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• PROJEKT WYKONAWCZY – BRAN A SANITARNA 

budowy odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kana owa nr 8 w ul. Szubi skiej w Bydgoszczy – 
zadanie nr C3_K1313.1_4.19, nr dz. 189 obr. 085 w ramach inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa 
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na 
terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.” – w zakresie bran y sanitarnej  
 
• CZ  OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500.  
• Dz.U. 2021 rok, poz. 2153 *  Ustawa z dnia 7-lipca-1994 roku Prawo budowlane 
• Dz.U. 2018 rok, poz. 1935 Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25-kwietnia-2012 roku w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Dz.U. 2018 rok, poz. 583  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-wrze nia-2001 
roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 

• Dz.U. 2003 rok, nr 169, poz. 1650 * Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 26-wrze nia-1997 
roku Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa 
i higieny pracy 

• Dz.U. 2003 rok, nr 47, poz. 401 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6-lutego-2003 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

• Dz.U. 1993 rok, nr 96, poz. 437 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 1-pa dziernika-1993 roku w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

• Dz.U. 2006 rok, nr poz. 1757 Rozporz dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14-lipca-2006 
roku w sprawie sposobu realizacji obowi zków dostawców 
cieków przemys owych raz warunków wprowadzania 
cieków do urz dze  kanalizacyjnych  

• Dz.U. 2016 rok, poz. 1966 * Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 
17-listopada-2016 roku w sprawie sposobu deklarowania 
w a ciwo ci u ytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

* - wraz z pó niejszymi zmianami 
 
2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swym zakresem budow  odcinka kanalizacji deszczowej – retencja 
kana owa nr 8 w ul. Szubi skiej w Bydgoszczy – C3_K13K13.1_4.19, nr dz. 189 obr. 085 w ramach 
inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji 
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.” 
Zadaniem projektowanego odcinka kolektora jest odci enie istniej cego systemu kanalizacyjnego. 
 
3. Projektowane rozwi zania 

W zakresie inwestycji obj tej opracowaniem zaprojektowano kolektor deszczowy – retencja 
kana owa nr 8 zlokalizowany w rejonie ul. Szubi skiej w Bydgoszczy. 

Zaprojektowano kolektor deszczowy wraz z niezb dnymi elementami uk adu kanalizacyjnego oraz 
przebudow  istniej cych elementów. 
W zakresie inwestycji zaprojektowano:  
• budow  kana u retencyjnego 
• budow  odcinków kanalizacji deszczowej  
• budow  studni rewizyjnych  
• budow  komory rewizyjnej 
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Istniej cy odcinek kanalizacji deszczowej DN150 mm koliduj cy z przedmiotow  inwestycj  wraz ze 
studni  po czeniow  przy komorze D1 przewiduje si  do likwidacji poprzez usuni cie z gruntu. 
Likwidacji ulegnie równie  odcinek kana u deszczowego z nieistniej cego wpustu ulicznego. 
W istniej cej studni D3 nale y wykona  kana y odp ywowe i dop ywowe z retencji kana owej. 
 
4. Elementy technologiczne 

4.1.Ruroci gi 

Kana  retencyjny zaprojektowano z: 
− prefabrykatów elbetowych o przekroju 3,0 x 2,5 m 
Kana y kanalizacji deszczowej zaprojektowano z: 
− rur PVC-U SN12 o rednicy DN/OD315x10,2 mm 
− rur elbetowych o rednicy DN/ID1000 x 160 mm 

 
4.2.Studnie rewizyjne 

Studnie rewizyjne oraz komor  zaprojektowano z prefabrykatów betonowych, z betonu 
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelno ci W-8, nasi kliwo  betonu do 5%, o 
mrozoodporno  F150, czonych na uszczelki, z osadzonymi w sposób trwa y i szczelny przej ciami 
dla rur przewodowych kolektora, stopniami w azowymi.  
Kinety studni oraz komory zaprojektowano z betonu wodoszczelnego, w klasie wodoszczelno ci W-8, 
nasi kliwo  betonu poni ej 6%, o mrozoodporno ci F150, o wysoko ci ¾ rednicy kana ów. 
Wewn trz  studni  zaprojektowano stopnie  w azowe  eliwne.  Stopnie  montowa   w  odleg o ci  
pionowej  w  zakresie  250 ÷ 350 mm,  pojedyncze  stopnie  mocowa   naprzemiennie  w  odleg o ci  
w  rzucie  270 ÷ 300 mm,  podwójne  -  pionowo  jeden nad  drugim.  Sposób  monta u  musi  
gwarantowa   ich  wytrzyma o   i  bezpiecze stwo  u ytkowania. 
Do zwie czenia studni zaprojektowano pier cienie odci aj ce oraz p yty nastudzienne z betonu 
klasy min. C35/45, z w azami DN600 (dz680 mm) z pokryw  osadzon  w korpusie na g boko  50 
mm, z eliwa szarego, z wentylacj  niepe n  (dwa otwory), z wk adk  t umi c  zwulkanizowan  w 
sposób trwa y z w azem (nie dopuszcza si  uszczelki wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem 
KANALIZACJA DESZCZOWA typu ci kiego w klasie D400 wg PN-EN 124. 
Studzienki nale y wykona  zgodnie z PN-B-1729:1999 w sposób gwarantuj cy szczelno  konstrukcji 
na infiltracj  oraz ewentualn  eksfiltracj , stosuj c uszczelnienia systemowe. 
W miejscach pod cze  kana ów do projektowanych studni na nowym uzbrojeniu zaprojektowano 
uszczelnienia systemowe montowane fabrycznie na etapie produkcji elementów betonowych. 
Uszczelnienia miejsc pod cze  kana u do istniej cej studni zaprojektowano za pomoc  uszczelnie  
systemowych o szczelno ci min. 1 bar. 
Zewn trzne powierzchnie studni i komory nale y zabezpieczy  izolacj  przeciwwilgociow  np. 
Abizol. 
 
Komor  rewizyjn  D1 nale y zabudowa  na istniej cym kanale pi trowym kd/ks. 
Wykop w miejscu posadowienia nale y wykona  do poziomu posadowienia istniej cego kana u 
pi trowego i wykona  podbudow  betonow  pod elementy elbetowe. 
Komor  nale y wykona  na budowie poprzez wylewanie na mokro. 
Zamiennie do wykonania komory na mokro dopuszcza si  wykonanie cz ci dolnej komory jako 
murowej z ceg y kanalizacyjnej, do wysoko ci min 0,6 m powy ej górnej kraw dzi kana u. 
Zabudow  komory wykona  bez ingerencji w kana  sanitarny. 
Na etapie wykonywania komory nale y wykona  uszczelnienie istniej cego kana u deszczowego 
w cianie komory. 
Po wykonaniu pod czenia kana u odp ywowego do retencji kana owej wykona  kinet  w komorze 
z wype nieniem pustych przestrzeni pomi dzy elementami uzbrojenia – betonem w klasie C35/45 
oraz wykona  otwarcia istniej cego kana u deszczowego. 
W dalszym etapie wykona  nadbudow  komory z kominem w azowym oraz wykona  zwie czenie 
studni w azowej. 
 
5. Skrzy owania z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym 

W zakresie planowej inwestycji wyst puj  skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem podziemnym tj. 
z  liniami kablowymi energetycznymi. 

9



Linie kablowe energetyczne koliduj ce z planowana retencj  nale y przebudowa  poprzez 
prze o enie z zachowaniem min. normatywnych odleg o ci od istniej cego i projektowanego 
uzbrojenia. Skrzy owania kanalizacji deszczowej z istniej cymi liniami energetycznymi 
zaprojektowano poprzez zabezpieczenie linii kablowych rurami os onowymi montowanymi na 
kablach oraz poprzez przebudow  koliduj cych linii. 
Z uwagi na lokalizacj  masztu o wietleniowego w zbli eniu do planowanych robót, istniej cy maszt 
nale y na czas robót budowlanych zdemontowa  i zabezpieczy  do czasu ponownego monta u. 
Prowadzone roboty budowlane musz  zapewni  zachowanie ci g o ci obwodu o wietleniowego.   
Po ponownym monta u s upa o wietleniowego nale y wykona  niezb dne pomiary elektryczne. 
(Powy sze wymagania zawarte zosta y w warunkach technicznych znak: ZDM-UE-5041/181/WU/21 z 
dnia 24-05-2021). 
 
6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne na ca ej d ugo ci projektowanego kana u w obr bie pasa drogowego ulicznego 
nale y wykona  mechanicznie z odwozem urobku na czasowy odk ad. Wykopy w skoprzestrzenne 
nale y umocni  na pe nej g boko ci. 
Roboty ziemne nale y poprzedzi  wykonaniem dwóch poprzecznych wykopów sonda owych do 
g boko ci 1,50 m . W strefie skrzy owa  z istn. elementami uzbrojenia podziemnego roboty wykona  
r cznie. 
Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie z norm  PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN – B -
10736:1999. W trakcie prowadzenia robót przestrzega  warunków BHP w zakresie zabezpieczenia i 
oznakowania wykopów, monta u, transportu w sk adowaniu materia ów zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych.  
Wykopy nale y zabezpieczy  przed dost pem osób niepowo anych w a ciwie oznakowa , 
ogrodzi  i o wietli . 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na prawid owe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znaków 
drogowych i zapór. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by  przeszkoleni i pouczeni o zagro eniu 
wynikaj cym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczególno ci kabli elektroenergetycznych i 
teletechnicznych, przewodów gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych. 
Przed wej ciem do wykopu powinien by  sprawdzony stan skarp i zabezpiecze  cian wykopów. 
Prowadzenie robót w pobli u uzbrojenia podziemnego powinno odbywa  si  r cznie. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy 
ostrzegawcze. 
W wykopach których g boko  jest wi ksza ni  1,0 m nale y wykona  zej cie (wej cie) do wykopu. 
Odleg o  mi dzy zej ciami (wej ciami) do wykopu nie powinna przekracza  20 m. 
Ka dorazowe rozpocz cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mog  by  
wykonywane tylko do g boko ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu. 
Wykopy bez umocnie , o g boko ci wi kszej ni  1 m, lecz nie wi kszej ni  2 m, mo na wykonywa  
je eli pozwalaj  na to wyniki bada  gruntu i dokumentacja geologiczno - in ynierska. 
Zabezpieczenie a urowe cian wykopów mo na stosowa  tylko w gruntach zawartych. Stosowanie 
zabezpieczenia a urowego cian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w terenie stref  
niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa .  
Koparka w czasie pracy powinna by  ustawiona w odleg o ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granic  klina naturalnego od amu grunt. Osoby powinny mie  zapewnion  szybk  drog  
ewakuacyjn  na wypadek zalania, po aru lub wyst pienia szkodliwych gazów, a tak e mo liwo  
uzyskania niezw ocznie pierwszej pomocy medycznej. W strefie skrzy owa  z istniej cymi elementami 
uzbrojenia podziemnego roboty wykona  r cznie. 
 
6.1.Wytyczenie trasy 

Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona  odpowiednie pomiary terenowe i 
wytyczy  geodezyjnie tras  kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nale y zlokalizowa  i oznaczy  
miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

10



Je li jest to wymagane powinny by  za o one tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie 
b d  nara one na uszkodzenie. 
 
6.2.Wykopy, obudowa wykopów 

Wykopy nale y wykona  mechanicznie, a w miejscach wyst powania uzbrojenia podziemnego - 
r cznie o cianach pionowych 
Wykopy o cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wi kszym od bezpiecznego, bez 
podparcia lub rozparcia mog  by  wykonywane w ska ach i gruntach nienawodnionych, z 
wyj tkiem ekspansywnych i ów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o 
szeroko ci równej g boko ci wykopu, naziom nie jest obci ony, a g boko  wykopu nie 
przekracza: 
4,0 m – w ska ach litych odspajanych mechanicznie, 
1,0 m – w rumoszach, wietrzelinach, w ska ach sp kanych i nie nawodnionych pisakach, 
1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z i ow  i py ow  o Ip  10% (ma o 

spoistych, tj. piaski gliniaste, py y, lessy, gliny zwa owe). 
 
Je eli nie s  spe nione powy sze warunki to ciany wykopów nale y zabezpieczy  przed osuni ciem 
si  gruntu obudow  z podparciem i rozparciem. 
Nale y przy tym uwzgl dnia  wszystkie mo liwe oddzia ywania i wp ywy, które mog  naruszy  
stateczno  cian wykopu i ich obudowy. 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) nale y zachowa  
nast puj ce wymagania: 

− górne kraw dzie elementów przy ciennych powinny wystawa  ponad teren co najmniej na 
10 cm dla ochrony przed wpadni ciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

− rozpory powinny by  trwale umocowane w sposób uniemo liwiaj cy ich spadni cie, 
− powinny by  zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyj cia z dna wykopu, 
− w ka dej fazie robót pracownicy powinni znajdowa  si  w obudowanej cz ci wykopu, 
− w razie potrzeby dokonywania po redniego przerzutu urobku nale y w pionie zbudowa  

pomosty. 
Rozbiórka obudowy cian lub skarp wykopów powinna by  przeprowadzana etapowo, w miar  
zasypywania wykopu, poczynaj c od dna. 
Obudow  cian wykopów mo na usun  za ka dym razem na wysoko  nie wi ksz  ni : 

− 0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych, 
− 0,3 m – z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
mo liwo ci jej usuni cia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagra a 
bezpiecze stwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub s siedniego obiektu. 
W przypadku wyst pienia wody gruntowej lub przedostania si  wody deszczowej do wykopu, nale y 
wod  odpompowa  z uprzednio za o onych w dnie wykopu tymczasowych studzienek 
odwadniaj cych o wysoko ci 0,6 m lub stosowa  ig ofiltry. 
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciad a wody gruntowej nale y 
zastosowa  typowe zestawy ig ofiltrów o g boko ci 6 - 7 m montowane za pomoc  wp ukiwanej 
rury obsadowej o rednicy 0,14 m. Ig ofiltry wp ukiwa  w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. 
Po zainstalowaniu pierwszego ig ofiltru nale y przeprowadzi  prób  pompowania w czasie 6 godzin 
za pomoc  pompy przeponowej celem ustalenia sta ego wydatku wody i prawid owo ci obsypki 
filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowo - wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 
Obni enie poziomu wód gruntowych do rz dnych dna wykopu dla projektowanych obiektów musi 
by  ci gle (bez przerw) i bezwzgl dnie utrzymane do czasu zako czenia wszystkich robót 
monta owych i ca kowitego zasypania wykopów. Spe nienie w/w warunku w okresie przed 
wykonaniem zasypki obiektów wymaga ci g ego nadzorowania pracy pomp odwadniaj cych oraz 
niezw ocznego dysponowania agregatem pr dotwórczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci 
energetycznej. 
 
6.3.Posadowienie przewodów 

Uk adanie przewodów wymaga przygotowania pod o a z zachowaniem nienaruszalno ci struktury 
gruntu rodzimego. 
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Rodzaje pod o a w zale no ci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodów: 
Rodzaj A 
− na pod o u naturalnym w przypadku wyst powania w poziomie posadowienia gruntów sypkich, 

suchych piaszczystych (grubo, rednio i drobnoziarnistych) wirowo – piaszczystych i gliniasto – 
piaszczystych. 

Przewody nale y uk ada  bezpo rednio na dnie wykopu, z warstw  wyrównawcz  (podsypk ) 
gruntu rodzimego, nie zag szczon  o grubo ci 20 cm z wyprofilowaniem o yska no nego rury pod 
k tem 90°    120°C. 
Grunt nie powinien zawiera  ziaren wi kszych ni  20 mm. 
 
Rodzaj B 
− na pod o u wzmocnionym w przypadku uk adania przewodów w nasypie lub w przypadku 

wyst powania w poziomie posadowienia 
B1. naruszonych gruntów rodzimych, które mia y stanowi  pod o e naturalne. 
B2. gruntów skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, i y) piasków pylastych. 
B3. gruntów o niskiej no no ci (grunty s abe, ci liwe np. mu y, torfy) i innych. 
Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nale y uk ada  na awie piaskowej grubo ci 25 cm lecz 
nie mniej ni  15 cm, zag szczonej, z warstw  wyrównawcz  z piasku grubo ci 20 cm nie 
zag szczon  z wyprofilowaniem o yska no nego rury pod k tem 90°    120°C. 
aw  piaskow  nale y wykona  z piasku grubo-, rednio- lub drobno – ziarnistego, zmieszanego, 

bez frakcji pylastych, o wielko ci ziaren nie wi kszych ni  20 mm. 
 
W przypadku rodzaju posadowienia B3 nale y przewidzie  ca kowicie usuniecie gruntu rodzinnego 
a  do g boko ci zalegania i zast pienie przez aw  t uczniowo – piaskow  1:0,3 lub przez aw  
t uczniowo – wirow  1:0,6; zag szczon  daj c bezpo rednio pod rury warstw  wyrównawcz  jak 
dla rodzaju B1 i B2. 
Dla gruntów o g boko ci zalegania wi kszej ni  1,0 m nale y rury posadowi  na awie wirowo – 
piaskowej 1:0,3 lub t uczniowo – piaskowej 1:0,6, zag szczonej, o grubo ci 25 cm (minimum 15 cm) 
u o onej na macie z geow ókniny. 
Bezpo rednio pod rury stosowa  warstw  wyrównawcz  (podsypk ), nie zag szczon , o grubo ci 20 
cm z wyprofilowaniem o yska no nego rury pod k tem 90°    120°C. 
Posadowienie elementów systemu kanalizacyjnego: 
• kolektor posadowi  na warstwie podbudowy wirowo-piaskowej grubo ci 80 cm, zag szczon  do 

95% SPD. 
• studzienki posadowi  warstwie podbudowy wirowo-piaskowej grubo ci 80 cm, zag szczon  do 

95% SPD i podbudowie betonowej – chudy beton w klasie C8/10 o grubo ci min. 15 cm, 
 
Grunt do monta u elementów uzbrojenia podziemnego nale y stosowa  zgodnie z klasyfikacj  
podan  w tabeli 6.3.1 

TABELA 6.3.1 
 Grupa gruntów Mo liwo  

u ycia 
zasypki Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol Cechy charakterystyczne Przyk ady 

sypkie 

1 

wir o nieci g ym 
uziarnieniu (GE) 

[GU] 

stroma krzywa uziarnienia, 
dominacja jednej frakcji 

kamie  amany, wir 
rzeczny, morski, wir 
morenowy 

TAK wir o ci g ym 
uziarnieniu, pospó ka [GW] ci g a krzywa uziarnienia, 

kilka frakcji skoria, py  
wulkaniczny pospó ka o nieci g ym 

uziarnieniu (GI) 
[GP] 

schodkowa krzywa 
uziarnienia, brak 
niektórych frakcji 

2 

piasek o nieci g ym 
uziarnieniu  (SE) [SU] 

stroma krzywa uziarnienia, 
dominacja jednej frakcji 

piaski wydmowe, 
naniesione, 
dolinowe i nieckowe 

TAK piaski o ci g ym 
uziarnieniu, pospó ka [SW] ci g a krzywa uziarnienia, 

kilka frakcji piaski morenowe, 
tarasowe i brzegowe pospó ka 

(SI) [SP] 
schodkowa krzywa 
uziarnienia, brak 
niektórych frakcji 

sypkie 3 
wir ilasty, pospó ka 

ilasta o nieci g ym 
uziarnieniu 

[GM] 
(GU) 

nieci g e uziarnienie, 
zawarto  frakcji ilastej 

zwietrza y wir, 
rumosz skalny, wir 
gliniasty 

TAK 
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wir gliniasty, pospó ka 
gliniasta o nieci g ym 
uziarnieniu 

[GC] 
(GT) 

nieci g e uziarnienie, 
zawarto  drobnej gliny 

piasek ilasty, mieszanka 
piaskowo – ilasta o 
nieci g ym uziarnieniu 

[SM] 
(SU) 

nieci g e uziarnienie, 
zawarto  drobnego i u 

piasek nawodniony, 
piasek gliniasty, less 
piaskowy 

piasek gliniasty, 
mieszanka piaskowo – 
gliniasta, o nieci g ym 
uziarnieniu 

[SC] (ST) 

nieci g e uziarnienie, 
zawarto  drobnej gliny 

piasek gliniasty, glina 
aluwialna, margiel 

spoiste 4 

I  organiczny, piasek 
drobny, m czk  
kamienna, piasek 
gliniasty i ilasty 

[ML] 
(UL) 

s aba stabilno , szybka 
reakcja mechaniczna, 
plastyczno  zerowa do 
ma ej 

less, glina 
piaszczysta 

TAK glina nieorganiczna, 
bardzo plastyczna glina (CL) 

(TA) 
(CTL) 
(TM) 

stabilno  rednia do 
bardzo dobrej, niezbyt 
wolna reakcja 
mechaniczna, 
plastyczno  niska do 
redniej 

magiel aluwialny, 
glina 

organiczne 5 

grunt sypki 
wielofrakcyjny z 
domieszk  humusu [OK] 

domieszki ro linne i 
niero linne, odór gnilny, 
ma y ci ar obj to ciowy, 
du a porowato  

humus, piasek 
kredowy, tuf 

NIE 

i  organiczny i 
organiczna mieszanka 
glinowo - i owa [OL] 

(OU) 

rednia stabilno  reakcja 
mechaniczna wolna do 
bardzo szybkiej, 
plastyczno  niska do 
redniej 

kreda morska, 
humus 

glina organiczna, glina z 
domieszkami 
organicznymi 

[OH] 
(OT) 

wysoka stabilno , brak 
reakcji mechanicznej, 
plastyczno  rednia do 
wysokiej 

mu , glina formierska 

organiczne 6 

torf, inne grunty, 
wysokoorganiczne 

[Pt] 
(HN) 
(HZ) 

torf rozk adowy, w óknisty 
w kolorach od br zowego 
do czarnego 

torf 

NIE mu y 

[H] 

szlam osadzony na dnie 
cieku, cz sto zmieszany z 
piaskiem (glin ), kred , 
bardzo mi kki 

mu y 

 
6.4.Uk adanie przewodów w wykopie 

Przed lub w trakcie uk adania w wykopie nale y przeprowadzi  kontrol  zewn trznych powierzchni 
rur oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. 
Na powierzchniach tych nie powinny wyst powa  uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, 
zadrapania, zadziory itp. 
Kana y nale y uk ada  na wyrównanym pod o u i podsypce wg punktu dotycz cego 
posadowienia przewodów. 
Po u o eniu kana ów w wykopie nale y przeprowadzi  pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne. 
 
6.5.Zasypywanie wykopów 

U o one przewody w wykopie nale y obsypa  warstw  piasku (bez frakcji pylastych) grubo ci 30 cm 
ponad wierzch rury z zag szczeniem r cznym. 
Pozosta  cz  wykopu - w terenach zielonych - nale y zasypa  gruntem rodzimym (pod warunkiem 
e jest on z grupy 1 – 4), nie zawieraj cym cz stek wi kszych ni  60 mm - od warstwy obsypki do 

powierzchni gruntu z zag szczaniem; w przypadku wyst powania gruntu z grupy 5 – 6 nale y go 
wymieni  na grunt z grupy 1 – 4. 
W obr bie dróg i chodników - wykop nale y zasypa  gruntem z grupy 1 – 3 (bez frakcji pylastych) 
z zag szczaniem. 
Do górnej warstwy zasypki (o grubo ci dostosowanej do g boko ci strefy przemarzania) dla 
ruroci gów uk adanych pod drogami nie mog  by  stosowane grunty wysadzinowe. 
Przestrze  mi dzy cian  wykopu a studzienk  w promieniu 0,5 m od studzienki nale y stopniowo 
równomiernie zasypywa  warstwami o grubo ci 0,2 ÷ 0,3 m zag szczanego (np. poprzez ubijak 
wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3. 
Warstw  t  nale y rozprowadza  równomiernie na ca ym obwodzie studzienki, w celu unikni cia 
niesymetrycznego obci enia jej cian bocznych. 
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Wykonawca robót zobowi zany jest wykona  badania zag szczenia gruntu dla ka dego metra 
zasypki gruntowej licz c od dna wykopu. Ca o  prac nale y przeprowadzi  zgodnie z 
wymaganiami PN-B/10736:1999. 
 
 
 
UWAGI: 
• Wszystkie prace zwi zane z montowaniem i uk adaniem kana ów w wykopie powinny by  

prowadzone w taki sposób aby nie powodowa y zanieczyszcze  wn trza rur oraz wyst powania 
nadmiernych napr e  w odcinkach przewodów. 

• Zag szczanie gruntu zasypowego prowadzi  do uzyskania wymaganego stopnia zag szczenia 
gruntu wg SPD. 

• Przewody zlokalizowane w strefie przemarzania gruntu nale y dociepli  warstw  keramzytu 
grubo ci 40 cm. 

 
6.6.Zag szczanie gruntu 

Zag szczanie gruntu podsypki i zasypki przewodów nale y prowadzi  do wymaganego wska nika 
zag szczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD. 
Przy realizacji robót ziemnych szczególnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami, 
chodnikami oraz przy posadowieniu zbiorników zag szczenie gruntów nale y wykona  w klasie 
zag szczenia W. 
Stopie  zag szczenia powinien wynosi  w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 
95% ÷ 100% SPD Proctora. W przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej dna studni 
zag szczenie powinno wynosi  98 ÷ 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca si , aby zasypka 
wst pna bezpo rednio nad przewodem kanalizacyjnym po czonym ze studzienk  by a 
zag szczona r cznie. Mechaniczne zag szczenie zasypki g ównej mo na rozpocz  wtedy, gdy 
grubo  jej warstwy nad wierzchem przewodu osi gnie co najmniej. 30 cm. 
Ca kowita grubo  warstwy znajduj cej si  bezpo rednio nad przewodem przed przyst pieniem do 
zag szczania zale y od rodzaju zastosowanego sprz tu (Tablica 6.6.2). 
Minimaln  grubo  warstwy nad wierzchem rury podan  w tabeli 6.6.2 zag szcza  r cznie 
warstwami co 15 cm. Pozosta y grunt przy zasypywaniu wykopów nale y zag szcza  warstwami co 
15 ÷ 20 cm. 
Wybór urz dzenia do zag szczania oraz ustalenie liczby przej  przy zag szczaniu i grubo ci warstwy, 
jaka ma by  zag szczana powinny uwzgl dnia  rodzaj materia u gruntowego i materia  przewodu. 
Wymagane stopnie zag szczania gruntu okre lone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach 
zag szczenia, w zale no ci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione s  w tabeli 6.6.1. 

TABELA 6.6.1 
Klasa zag szczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypk  

 4 
SPD [%] 

3 
SPD [%] 

2 
SPD [%] 

1 
SPD [%] 

N Brak 
M rednia 
W Wysoka 

75 ÷ 80 
81 ÷ 89 
90 ÷ 95 

79 ÷ 85 
86 ÷ 92 
93 ÷ 96 

84 ÷ 89 
90 ÷ 95 

96 ÷ 100 

90 ÷ 94 
95 ÷ 97 
98 ÷ 100 

 
Dla uzyskania wymaganej klasy zag szczenia gruntów nale y stosowa  urz dzenia zgodnie z tabel  
6.6.2. Bezwzgl dnie nale y przestrzega  podanych minimalnych grubo ci warstw nad wierzchem 
rury, przy których mo liwe jest zastosowanie danego urz dzenia do zag szczania gruntu 
bezpo rednio nad rur . 

TABELA 6.6.2 

Sprz t 

Liczba przej  
dla klasy zag szczania 

Maksymalne grubo ci 
warstw po zag szczaniu 

dla poszczególnych 
grup gruntu [m] 

Minimalna grubo  
warstwy nad 

wierzchem rury przed 
zag szczaniem [m] 

Zag szczanie 
„W” (wysoka) 

Zag szczanie 
„M” ( rednia) 1 2 3 4 

Zag szczanie nogami 
lub ubijakiem r cznym 
min. 15 kg 

 
3 

 
1 

 
 

0,15 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

 
 

0,20 
Ubijak wibracyjny  
min. 70 kg 

 
3 

 
1 

 
0,30 

 
0,25 

 
0,20 

 
0,15 

 
0,30 
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Wibrator p aszczyznowy 
min. 50 kg 
min. 100 kg 
min. 200 kg 
min. 400 kg 
min. 600 kg 

 
 

4 
4 
4 
4 
4 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 

 
 
- 

0,10 
0,15 
0,25 
0,30 

 
 
- 
- 

0,10 
0,15 
0,20 

 
 
- 
- 
- 

0,10 
0,15 

 
 

0,15 
0,15 
0,20 
0,30 
0,50 

Walec wibracyjny 
min. 15 kN/m 
min. 30 kN/m 
min. 45 kN/m 
min. 60 kN/m 

 
6 
6 
6 
6 

 
2 
2 
2 
2 

 
0,35 
0,60 
1,00 
1,50 

 
0,25 
0,50 
0,75 
1,10 

 
0,20 
0,30 
0,40 
0,60 

 
- 
- 
- 
- 

 
0,60 
1,20 
1,80 
2,40 

Walec wibracyjny 
podwójny 
min. 5 kN/m 
min. 10 kN/m 
min. 20 kN/m 
min. 30 kN/m 

 
 

6 
6 
6 
6 

 
 

2 
2 
2 
2 

 
 

0,15 
0,25 
0,35 
0,50 

 
 

0,10 
0,20 
0,30 
0,40 

 
 
- 

0,15 
0,20 
0,30 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

0,20 
0,45 
0,60 
0,85 

Ci ki walec potrójny 
(bez wibracji)  
min. 50 kN/m 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

0,25 

 
 

0,20 

 
 

0,20 

 
 
- 

 
 

1,00 
 
Podczas wykonywania robót ziemnych nale y na bie co kontrolowa  stopie  zag szczenia 
gruntów. 
 
 
7. Roboty drogowe 

Roboty drogowe zwi zane z odtworzeniem nawierzchni nale y wykona  zgodnie z wytycznymi 
Zarz du Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zawartymi w warunkach 
technicznych.  
Konstrukcj  jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nale y odbudowa  nast puj co: wykona  
podbudow  z kruszywa odpowiadaj cego normie PN_EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63 mm i grubo ci 
warstwy min. 32 cm, podbudowa mineralno – bitumiczna grubo ci warstwy 10 cm, warstwa wi ca 
z betonu asfaltowego AC 16W grubo ci 7 cm, warstwa cieralna z mieszanki mastykowwo – grysowej 
SMA 11 grubo ci 4 cm odtworzy  mechanicznie na szeroko ci naruszonego pasa ruchu. 
Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchni  istniej c  uszczelni  ta m  bitumiczn . 
Kraw niki na awie betonowej z oporem nale y odbudowa  w razie uszkodzenia kraw nika. 
Odtworzenie nawierzchni nale y wykona  w pasie robót stanowi cym powierzchni  wyznaczon  
przez kraw dzie wykopu o wymiarach normatywnych, powi kszonych o 0,5 m z ka dej strony 
wykopu. 
 
 
8. Próby i odbiory 

Próby techniczne nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 – Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych. 
Pomiary i badania zgodno ci i dok adno ci wykonania w stosunku do projektu nale y przeprowadzi  
po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej – powykonawczej. Dopuszczalne odchylenia wymiarów 
w planie wynosz  5 cm, natomiast odchylenia od rz dnych w profilu nie powinny przekracza  1 cm. 
Zmiana kierunku na odcinku jest niedopuszczalna natomiast maksymalny k t odchylenia na z czu 
rur nie mo e przekracza  2º. 
Odcinki sieci grawitacyjnej nale y podda  próbie szczelno ci na eksfiltracj  i infiltracj . Czas próby 
nie powinien by  krótszy jak 1 godzina. Nie dopuszcza si  mo liwo ci eksfiltracji do gruntu. 
 
 
9. Kontrola jako ci  

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodno ci jej budowy z projektem. Nale y 
zweryfikowa : 

• O  przewodu powinna by  wytyczona przez geodet , potwierdzona na szkicu geodezyjnym. 
• Maksymalna szeroko  wykopu nie powinna przekracza  szeroko ci okre lonej w normach. 
• G boko  wykopu powinna by  zgodna z g boko ci  okre lon  w projekcie. Dno wykopu 

wyrówna  do wymaganego spadku, zgodnie z rz dnymi ustalonymi w projekcie i dowi zane 
do reperów ustalonych przez geodet . 
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• Szalowanie cian wykopu musi zabezpiecza  jego stateczno  i powinno by  usuwane w 
miar  post pu zasypki wykopu. 
 

• Rury i kszta tki zabezpieczone przed wewn trznym zanieczyszczeniem powinny by  
sk adowane w po o eniu poziomym na p askim i równym pod o u. Rury i kszta tki z tworzyw 
sztucznych powinny by  zabezpieczone przed dzia aniem promieni s onecznych. 

• Wykop powinien by  zabezpieczony przed nap ywem wód opadowych. Sposób 
zabezpieczenia wykopów przed nap ywem wód opadowych powinien zabezpiecza  
odpowiednio wyprofilowany teren. 

• Rury i kszta tki przygotowane do monta u powinny by  oznakowane zgodnie z wymogami, a 
tak e zgodnie z dokumentami stwierdzaj cymi dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

• Przewód powinien by  u o ony zgodnie z wytyczon  osi  na wyrównanym pod o u wykopu 
i zinwentaryzowany przez geodet . Na podsypce przewód powinien by  zag biony na ca ej 
d ugo ci co najmniej do ¼ swojego obwodu. 

• Obsypka przewodu powinna by  przeprowadzona starannie, zag szczana r cznie lub 
mechanicznie. 

• Wysoko  zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by  mniejsza 
ni  30 cm. Zag szczenie zasypki wst pnej powinno w zasadzie odbywa  si  r cznie. 
Zag szczenie zasypki g ównej przewodu mo e odbywa  si  mechanicznie. 

 
 
10. Wytyczne dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy 

• Wykona  oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawieraj ce informacje o gro cym 
niebezpiecze stwie. 

• Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z przepisami prawa i wiedz  techniczn . 
• Nadzór nad robotami instalacyjno – monta owymi nale y powierzy  osobie posiadaj cej 

uprawnienia budowlane odpowiedniej bran y. 
• Nale y dokona  geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektów oraz wyznaczy  lokalizacj  

uzbrojenia podziemnego. 
• Sprz t mechaniczny mog  obs ugiwa  wy cznie pracownicy posiadaj cy stosowne 

uprawnienia i dopuszczenia. 
• Przebywanie w bezpo rednim zasi gu pracuj cego sprz tu jest zabronione. 
• Prace w studzienkach kanalizacyjnych na czynnych sieciach powinny by  wykonywane 

przez minimum dwie osoby przeszkolone przez zak adowego inspektora do spraw BHP 
• Wszelkie roboty w obr bie linii energetycznych, s upów oraz urz dze  i sieci podziemnych 

wykonywa  r cznie. 
• Wszystkie napotkane urz dzenia energetyczne nale y traktowa  jako czynne, b d ce pod 

napi ciem i gro ce pora eniem. 
• W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane 

nale y w/w uzbrojenie zabezpieczy , zinwentaryzowa  i powiadomi  operatora. 
• Wszystkie wykopy na czas budowy nale y zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych. 

 
 
11. Uwagi ko cowe 

− Ca o  robót nale y wykona  zgodnie z: 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – WTWiOSK – COBRTI – 
Instal z 2003 roku 

• PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych oraz 
PN-81/B-03020 

• PN-EN 1538 - Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne 
• PN-EN 1610 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
• PN-EN – 124 – Zwie czenie wpustów i studzienek 
• PN-EN – 476 – Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
• PN-EN 1401 – 1:1995 – Systemy U-PVC do kanalizacji  
• PN-B – 10729: 1999 – Studzienki kanalizacyjne 
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• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku, (Dz. U. nr 75 poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – dz. IV 
rozdz.1. 

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. 

• Instrukcje monta owe uk adania rur PVC oraz rur PE w gruncie wydane przez producentów i 
dostawców rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych – cz. 3. 

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku, w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Przy realizacji zakresu inwestycji nale y uwzgl dnia  warunki geologiczne, hydrologiczne, 
wymagania ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska. 

− Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w pobli u uzbrojenia podziemnego 
wykonywa  z udzia em i pod nadzorem jego w a cicieli. 

− Po wykonaniu robót in ynieryjnych wykona  inwentaryzacj  powykonawcz . 
− Wszelkie odst pstwa od zaprojektowanych rz dnych posadowienia uzbrojenia wynik e podczas 

wykonawstwa nale y uzgadnia  z projektantem. 
− Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót wymagaj  akceptacji projektanta. 
− Zastrzega si , e w przypadku potrzeby zmian w trakcie realizacji robót, maj cych wp yw na 

rozwi zanie konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne lub na zwi kszenie kosztu robót, 
wymagana jest akceptacja autora dokumentacji niezale nie od uzgodnie , uzyskanych od 
innych instytucji. W toku realizacji nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalece  jednostek 
uzgadniaj cych niniejsz  dokumentacj . 

− Roboty budowlane wykona  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalziacyjnych COBRTI – Instal z 2003 roku oraz przedmiotowymi normami. 

 
 
12. Zestawienie studni i kana ów 

Lp. Nazwa elementu Ilo  Norma 

1 Kana  retencyjny prefabrykowany  
• wymiary 2,5 x 3,0 m x 55,4 mm 
• materia  studni: beton C35/45 

1 kpl. PN-EN 1916

2 Komora rewizyjna prostok tna  
• wymiary 2,0 x 2,0 m 
• materia  studni: beton C35/45 

1 kpl. PN-EN 1916

3 Kana  elbetowy DN/ID1000x160 mm 
• materia : beton C40/50 

3,1 mb PN-EN 1916

4 Kana  DN/OD315x10,2 mm 
• materia : PVC-U SN12 

4,9 mb PN-EN 1401-1

 
 
 

OPRACOWA :  
Grzegorz Bednarski 
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• PROJEKT WYKONAWCZY – BRAN A TELEKOMUNIKACYJNA 

 
budowy odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kana owa nr 8 w ul. Szubi skiej w Bydgoszczy – 
zadanie nr C3_K1313.1_4.19, nr dz. 189 obr. 085 w ramach inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa 
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na 
terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”  - bran a telekomunikacyjna 
 
 
• CZ  OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt bran y telekomunikacyjnej dotycz cy likwidacji kolizji 
projektowanego zagospodarowania zwi zanego z etapem: „Rozbudowa sieci kanalizacji 
deszczowej  w rejonie ulicy Szubi skiej w Bydgoszczy - C3_K13K13.1_4.19” z istniej c  infrastruktur  
telekomunikacyjn , której w a cicielem/u ytkownikiem jest ZDMiKP w Bydgoszczy – sie  ITS.  

 
2. Zakres opracowania 

W zakresie niniejszej dokumentacji znalaz y si  nast puj ce rozwi zania: 
• projekt likwidacji kolizji z istniej c  infrastruktur  telekomunikacyjn , 
• niezb dne zestawienia i rysunki. 

 
3. Podstawa opracowania 

Podstaw  do wykonania niniejszej dokumentacji s : 
• Propozycja wykonania przebudowy sieci ITS ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 14.01.2021r. 
• dane dotycz ce przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej; 
• mapa do celów projektowych, 
• mapa zasadnicza w skali 1:500, 
• wizja lokalna, 
• obowi zuj ce normy i przepisy prawne. 

 
4. Stan istniej cy 

Istniej ca infrastruktura telekomunikacyjna, bez wzgl du na jej stan techniczny zostanie 
przebudowana poza miejsca kolizji z projektowan  inwestycj  lub zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. 
 
5. Stan projektowy 

Stan projektowy zak ada usuni cie kolizji z projektowan  kanalizacj  deszczow  poprzez 
prze o enie/zabezpieczenie istniej cej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 
6. Rozwi zanie techniczne 

6.1.Likwidacja kolizji z istniej c  infrastruktur  telekomunikacyjn  ZDMiKP 

Zgodnie z danymi udost pnionymi przez w a ciciela/u ytkownika infrastruktury telekomunikacyjnej 
ZDMiKP w Bydgoszczy budowana infrastruktura koliduje z istniej cym kablem 
optotelekomunikacyjnym 96J w rurze DVK110 stanowi cy fragment sieci ITS.  
Projektuje si  wykonanie przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury ZDMiKP systemu sieci ITS  
w nast puj cy sposób: 

1. Przebudowa  na odcinku 68m kanalizacj  1 otworow  i wybudowa  4 studni  typu SK-1 
poza obszar kolizji. 

2. Wypi  istniej cy kabel 104/OTK – 96J ze z cza Z-84a w istniej cej studni „A” i wycofa  do 
istniej cej studni „D”. 

3. Wprowadzi  przez nowo wybudowany odcinek pomi dzy projektowanymi studniami 
kablowymi  
nr 1-4 i dalej do studni „A”, lokalizacja istniej cego z cza Z-84a. 

4. Wykona  96 spawów w istniej cym z czu wraz z  pomiarami. Po czy  z przebudowywanym 
kablem 104/OTK-96J dalszy odcinek tej relacji oraz odga zienia  304/OTK - 4J i 305/OTK - 4J. 
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5. Prace zwi zane z przebudow  kabla wykona  w godzinach nocnych (mi dzy godzinami 
23:00- 5:00). 

6. Po wykonaniu prac przyst pi  do likwidacji odcinka b d cego w kolizji 60m i 1 studni 
kablowej. 

Alternatywnym sposobem przebudowy jest wymiana ca ego kabla na nowy 96J na odcinku od 
z cza Z-61 do z cza Z-84a, jednak d ugo  istniej cego kabla 104/OTK-96J oraz zapasy 
technologiczne pozwalaj  wykona  przebudow  z wykorzystaniem istniej cego kabla. 
Przedstawione rozwi zanie zmniejsza koszt wykonania i czas przerw w funkcjonowaniu sieci. 
Sumaryczna d ugo  trasowa przebudowywanego kabla ulegnie niewielkiemu wyd u eniu 8m, 
d ugo  optyczna nie ulegnie zmianie. Umo liwia to realizacj  prac zaproponowan  powy ej.  
 
Zakres prac i czynno ci zwi zanych z przebudow : 

1. Poinformowa  w a ciciela infrastruktury o rozpocz ciu prac z 14-dniowym wyprzedzeniem 
przed dat  planowanych prac, uzgodni  termin nadzoru z ZDMiKP. 

2. Zlokalizowa  przebiegu ruroci gu/kanalizacji wykonuj c przekopy kontrolne, prace 
prowadzi  r cznie bez u ycia sprz tu ci kiego np. koparki. 

3. Na odcinku 68m wybudowa  kanalizacj  1 otworow  i posadowi  4 studnie typu SK-1.  
4. W po owie g boko ci wykopu u o y  ta m  ostrzegawcz  z napisem „UWAGA KABEL 

WIAT OWODOWY”. 
5. Wypi  kabel z istniej cego z cza Z-84a (4 istniej ce spawy, pozosta e w ókna przeci ). 
6. Prze o y  kabel do nowo wybudowanej kanalizacji i istniej cego odcinka. 
7. Trasa kabla wyd u y si  o ok. 8m, który nale y ci gn  z zapasu technologicznego, który 

znajduje si  przy z czu Z-84a – istniej ca studnia „A”. 
8. Wykona  spawy zgodnie z  schematem optycznym rozszycia kabla. 
9. Wykona  pomiary kabla – uzgodni  z ZDMiKP miejsca lokalizacji istniej cych zako cze  

kabla. 
10. Dokona  odbioru z w a cicielem infrastruktury. 

 
Powy sze rozwi zanie pozwoli na wykonanie prac w godzinach nocnych. 
Po zako czeniu prac dostarczy  dokumentacj  powykonawcz  (egz. papierowe + p yta CD + 

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) oraz zg osi  do odbioru przebudowany fragment 
infrastruktury w a cicielowi infrastruktury.  

 
7. Uwagi dodatkowe 

• Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej powinna zosta  przeprowadzona przez firm  
posiadaj c  odpowiednie uprawnienia w budownictwie telekomunikacyjnym.  

• Wszelkie roboty ziemne musz  zosta  poprzedzone przekopami kontrolnymi za  urz dzenia 
podziemne nale y zinwentaryzowa  oraz zawiadomi  ich u ytkowników.  

• Wszystkie prace w pobli u istniej cego uzbrojenia nale y prowadzi  technik  r czn  bez 
u ycia sprz tu ci kiego np. koparki.  

 
8. Zestawienie materia ów 

Lp. Materia  Ilo  
ZDMiKP 

1 Rura typu DVK110 68m 
2 Ta ma ostrzegawcza 96 szt. 
3 Studnia kablowa SK-1 4 szt. 
4 Os onki spawów 2 szt. 
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• WYKAZ ZA CZNIKÓW 

• Za cznik nr 1  Opis wymaga  dotycz cych przedmiotu zamówienia – retencja 
kana owa nr 8 

 

Retencja kana owa nr 8 
Parametr  Wymagania  
Lokalizacja Retencja kana owa: budowa kana u prostok tnego 2,5 m x 3,0 m w 

miejscu istniej cego kana u kd150 mm w ul. Szubi skiej.  
Retencja kana owa zlokalizowana b dzie na dzia ce o numerze 
ewidencyjnym 189 w obr bie 085, w ulicy Szubi skiej.  

Podstawowe 
parametry  

Pojemno  czynna retencji kana owej:  
V = 412 m3  
Rodzaj retencji kana owej:  
Profil prostok tny 2,5 m x 3,0 m o d ugo ci oko o 55 m  
Typ odci anego kana u deszczowego:  
Kana  deszczowy w uk adzie pi trowym  
Rodzaj wód deszczowych:  
Wody deszczowe z kana u deszczowego w uk adzie pi trowym  

Powi zania 
sieciowe  
 

Dop yw cieków:  
Grawitacyjnie – Nowy kana  o zwi kszonej rednicy po czony b dzie z 
przebudowan  studni  SZI11P na istniej cym kanale kds1000/500 mm za 
pomoc  kana u o rednicy ø0,30 m. Po czenia zlokalizowane b d  na 
dzia ce o numerze ewidencyjnym 189 w obr bie 085. Proponowany kana  
ø0,30 m przy czony b dzie na wysoko ci powy ej górnej kraw dzi 
kolektora g ównego.  
Odp yw wód:  
Grawitacyjnie – Nowa retencja kana owa po czona b dzie z istniej cym 
kana em kds1000/500 mm za pomoc  dwudzielnej komory. Po czenie 
zlokalizowane b dzie przy granicy dzia ek o numerach ewidencyjnych 
184/8 i 189 w obr bie 085. Zwi kszone wiat o odp ywu ma równie  s u y  
do przechwycenia cofki w sieci poni ej.  
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USTALENIE
GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 – W sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych –
Dz.U. Nr 118 poz. 463 (zwane dalej „Rozporządzeniem”)

Projektowany obiekt: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci 
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta 
Bydgoszczy.
- Retencja kanałowa

Lokalizacja obiektu: Dz. nr ew. 184/8; 189; 159/1, ul. Szubińska w Bydgoszczy

Zleceniodawca: HTS Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 8/2B, 
35-303 Rzeszów

Opracowali:

mgr inż. Tomasz Michalczyk
upr geol VII-1756; XI-0253; XII-0212

mgr inż. Jan Olszewski

Kraków, marzec 2019 r.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGÓLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstało na podstawie zlecenia otrzymanego od

HTS Sp. z o.o.
ul. Zagłoby 8/2B, 
35-303 Rzeszów

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podłoża gruntowego wykonane 

do niniejszego opracowania,

Norma PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne

Norma PN-81/B-03020

Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest określenie warunków geotechnicznych, występujących w podłożu 

badanego terenu, w oparciu o analizę udokumentowanych badań warunków gruntowo-

wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności:

wizja lokalna, wykonanie badań podłoża gruntowego

określenie wstępnych warunków gruntowych
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1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatności gruntów pod projektowaną inwestycję.

Według informacji uzyskanych od Projektanta jest nią budowa i przebudowa kanalizacji

deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie 

miasta Bydgoszczy. Niniejsze opracowanie określa warunki gruntowo-wodne dla obszaru 

objętego projektem koncepcyjnym PK_C3_K13K13.1_4.19, na dz. nr ew. 184/8; 189; 159/1,

ul. Szubińska w Bydgoszczy.

Omawiana działka znajduje się na stosunkowo płaskim terenie, którego rzędne 

wahają się w okolicy 40,3 m n.p.m. 

1.2. LOKALIZACJA I OPIS TERENU

Teren przeznaczony pod inwetycję usytuowany jest na dz. nr ew. 184/8; 189; 159/1,

ul. Szubińska w Bydgoszczy, powiecie Miasto Bydgoszcz, w województwie kujawsko-

pomorskim.

Znajduje się on na obszarze mezoregionu Kotliny Toruńskiej, stanowiącego część 

makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w podprowincji Pojezierza

Południowobałtyckiego, będącego fragmentem Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego.

Kotlina Toruńska na wysokości Bydgoszczy on od północy graniczy z Doliną Brdy, 

Wysoczyzną Świecką i Doliną Fordońską, a od południa z Równiną Inowrocławską

i Pojezierzem Gnieźnieńskim. Region ten charakteryzują liczne obniżenia, kotliny, większe 

doliny i równiny akumulacji wodnej (częściowo z wydmami) (wg. Centralnej Bazy Danych 

Geologicznych). 

Omawiana działka znajduje się na stosunkowo płaskim terenie, którego rzędne wahają

się w okolicy 40,3 m n.p.m. 

Lokalizację ogólną terenu badań przedstawiono w załączniku 1.

1.3. OPIS BADAŃ

Zadanie rozwiązano wykonując następujące prace:

odbyto wizję lokalną terenu badań,

wytyczono punkty założonych odwiertów, tyczenie wykonano wg. metody

domiarów prostokątnych,
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wykonano jedno sondowanie penetracyjne o głębokości 4,5 m p.p.t

wykonano dwa badania granic konsystencji gruntów spoistych

podczas prowadzenia sondowań, pobierano próby gruntu, określając metodą 

makroskopową genezę, zawartość części organicznych, rodzaj i stopień 

plastyczności gruntów spoistych oraz stopień zagęszczenia gruntów niespoistych

Profile litologiczne sondowań penetracyjnych naniesiono na karty sondowań 

penetracyjnych (zał. 4).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie badań występują utwory plejstoceńskie zlodowacenia północnopolskiego,

które podścielone są osadami neogenu.

Neogen jest wykształcony w postaci iłów w stanie twardoplastycznym o zabarwieniu pstrym,

szarobrązowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym oraz brązowo- zielonym.

Plejstocen zbudowany jest z utworów glacjanych pochodzących z akumulacji 

lodowcowej ze zlodowacenia północnopolskiego reprezentowanych przez piaski, żwiry,

piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Powyżej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu 

niekontrolowanego.

Profile geologiczne wyrobisk przedstawiono w karcie sondowania penetracyjnego

- zał. 3

1.5. WARUNKI WODNE.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania nie stwierdzono występowania

czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Nie zlokalizowano rónież sączeń wód wsiąkowych, 

ale ze względu na charakterystykę utworów budujących podłoże, nie wyklucza się ich

wystąpienia w przyszłości w utworach spoiostych i antropogenicznych.
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1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę warunków 

gruntowych. Podziału dokonano biorąc pod uwagę genezę, rodzaj i stan, zgodnie z  PN-86/B-

02480.

Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-

EN 1997-1 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 184/8; 189; 159/1, ul. Szubińska w Bydgoszczy.

W podłożu projektowanej inwestycji pod warstwą nasypu niekontrolowanego

o miąższości 0,5 m. występują grunty nośne w postaci glin i glin pylastych.

W czasie wiercenia nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych.

Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych należy pamiętać:

Wykop należy bezwzględnie chronić i zabezpieczyć przed zalaniem wodami 

opadowymi

Ewentualne sączenia ze zboczy skarpy, mogące powstać w czasie intensywnych 

opadów muszą być przechwycone przez rów wykopany wokół wykopu 

i odpompowane

Fundament wykonać należy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami 

wsiąkowymi 

Po wykonaniu posadowienia, należy je obsypać urobkiem z materiału rodzimego –

spoistego, bardzo dokładnie go ubijając. Wokół budynku należy ułożyć opaskę 

betonową lub bitumiczną utrudniającą infiltrację wód opadowych poprzez zasyp 

pod fundament budynku

Ze względu na tiksotropowe właściwości występujących gruntów, tj.

uplastyczniających się pod wpływem wibracji, szczególną ostrożność należy 

zwrócić podczas wykorzystywania ciężkiego sprzętu na terenie planowanej 

inwestycji. 

Nie stwierdzono oznak aktywnych procesów geodynamicznych

Granica przemarzania terenu badań wynosi Hz=1,0 m ppt.
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W przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo-wodnych w czasie 

prowadzenia prac budowlanych należy bezzwłocznie skonsultować się 

z geologiem  

W przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo-wodnych w czasie 

prowadzenia prac budowlanych należy bezzwłocznie skonsultować się

z geologiem  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki Komunalnej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do II kategorii

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wiąże się z brakiem konieczności

wykonania Projektu Robót Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.
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II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAŃ

Badania polowe wykonano zgodnie z normą PN-EN 1997-1.

Zadanie rozwiązano wykonując następujące prace:

odbyto wizję lokalną terenu badań,

wytyczono punkty założonych odwiertów, tyczenie wykonano wg. metody 

domiarów prostokątnych,

wykonano jedno sondowanie penetracyjne o głębokości 4,5 m p.p.t

wykonano dwa badania granic konsystencji gruntów spoistych

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o badania

makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno – mechaniczne gruntów podano 

w oparciu o badania makroskopowe i normę PN-81/B 03020.

Warunki geotechniczne omawianego terenu obrazuje karta sondowania 

penetracyjnego (zał. 3)

Na karcie zaznaczono:

profil wykonanego otworu

stan gruntów spoistych i niespoistych na podstawie badań makroskopowych

wydzielone warstwy geotechniczne

Występujące w terenie grunty podzielono na jedną warstwę geotechniczną. Kryterium

podziału były geneza, rodzaj i stan gruntu.

Warstwy geotechniczne: 

Na terenie planowanej inwestycji występuje przypowierzchniowa warstwa nasypu

niekontrolowanego występująca do głębokości 0,5 m p.p.t. Warstwę tę należy 

bezwzględnie usunąć przed rozpoczęciem prac budowlanych. Poniżej zalegają grunty

rodzime.
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Warstwa I – mineralne grunty nieskaliste, średnio spoiste, , mało wiglotne 

występują w postaci szarych, mało wilgotnych, glin i glin pylastych. Ze względu na 

zróżnicowany stopień plastyczności, warstwę tę podzielono na:

Warstwa Ia – mineralne grunty nieskaliste, średnio spoiste, twardoplastyczne,

mało wiglotne 

Występują w postaci szarych, mało wilgotnych, twardoplastycznych glin 

pylastych, o stopniu plastyczności równym IL=0,15

Warstwa Ib – mineralne grunty nieskaliste, średnio spoiste, półzwarte, mało 

wiglotne 

występują w postaci szarych, mało wilgotnych, półzwartych glin, o stopniu 

plastyczności równym IL=0,01

Zakresy głębokościowe występowania poszczególnych warstw przedstawiono na 

kartach sondowań penetracyjnych (zał. 3).

Parametry geotechniczne warstw podłoża gruntowego przedstawiono w załączniku 4.

Granica przemarzania terenu badań wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntów podano w zał. 4
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