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t6dz, dnia 21.06.2023 r.

Do wszystkich Wykonawcéw

ZP/14/2023
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz budowe Lédzkiego Centrum
Recyklingu w Ltodzi przy ulicy Zamiejskiej 1.

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp)
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — £.6dz Sp. z 0.0. udziela wyjasnien na zgtoszone w toku
przedmiotowego postepowania wnioski o wyjasnienie tresci SWZ:

1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zapis punktu 2.1.8.9 PFU o tresci ,Kamery rozpoznajgce
tablice rejestracyjne nalezy takze zamontowal na wszystkich wagach samochodowych
znajdujgcych sie na terenie zaktadu. Nalezy przewidzie¢ minimum 2 kamery na kazdg z wag
tak aby mozliwa byta ewidencja pojazdow przejezdzajgcych przez wage w obydwu kierunkach.”
dotyczy trzech istniejgcych wag pokazanych na KZT i oznaczonych numerem 30.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy nie potwierdza, ze cytowany zapis dotyczy wag oznaczonych
numerem 30. S3 to zgodnie z umieszczong w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym Tabelg 2. ,Zakres prac w istniejacych obiektach”, wagi
przeznaczone do demontazu i, co za tym idzie nie wymagajg montazu kamer.
W kamery nalezy wyposazy¢ dwie wagi w punkcie oznaczonym na KZT
numerem 1 oraz jedng wage oznaczong na KZT numerem 25.

2. Czy przywotywany w PFU, w punkcie 1.3.1 podpunkt 6 schemat technologiczny T-01 to
Zatgcznik nr 15 do PFU?

Wyjasnienie: Zamawiajacy potwierdza, ze schemat technologiczny przywolywany w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w punkcie 1.3.1. ppkt 6 jako T-01
stanowi zatacznik nr 15 do PFU

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie lub skorygowanie ponizszej listy instalacji staboprgdowych
(opracowanej na bazie PFU), ktorych dostawa jest objeta przetargiem:
e instalacja telefoniczna
e okablowanie strukturalne
e CCTV dozorowa (w tym kamery rozpoznajgce tablice rejestracyjne)
e CCTV monitoring procesu
e system sygnalizacji pozaru — w tym termowizja
¢ instalacja wideodomofonowa
e system kontroli dostepu
e system sygnalizacji wlamania i napadu

Wyjasnienie: Zamawiajacy potwierdza, ze lista instalacji stabopradowych stanowi jego
minimalne wymagania w tym zakresie. Majac na uwadze, ze jest to
postepowanie o udzielenie zaméwienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”’, petna
lista instalacji wynika¢ bedzie z rozwigzan doswiadczonego Wykonawcy i
bedzie dostosowana do potrzeb zakladu, zapewnia¢ bedzie jego plynna i
bezawaryjng prace oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.

4. Dla systemow staboprgdowych ktérych to dotyczy, Wykonawca prosi o okreslenie ich punktéw
styku z istniejgcg infrastrukturg Zamawiajgcego (w tym réwniez fizycznej lokalizacji tych
punktéw).

Wyjasnienie: Zamawiajacy oczekuje objecia calego zakiadu nowoprojektowanymi
instalacjami staboprgdowymi. Pomimo, ze Centrum Recyklingu realizowane
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bedzie z zachowaniem czasowego funkcjonowania istniejacych instalacji,
ostatecznie wszystkie elementy zakladu — nowe i istniejgce, majg stanowié¢
jeden spéjny uklad. W zwigzku z tym nie przewiduje sie zachowania (na dzien
zakonczenia inwestycji) czesci istniejgcych instalacji i scalania ich w jedna sie¢
z instalacjami planowanymi. Nie mozna zatem okresli¢ zadnych punktéw styku.

5. Zgodnie z PFU — punkt 2.1.8.9 ,Zamawiajgcy oczekuje objecia monitoringiem 100% terenu
Zaktadu wraz z archiwizacjg zapiséw z kamer przez okres min. 30 dni.”. W tym samym puncie,
dalej, znajduje sie zapis: ,Rejestracje oraz odtwarzanie z dyskéw systemowych nalezy
zainstalowac w szafie rackowej w serwerowni. Pojemnos$c¢ dyskow zapewniac bedzie mozliwosé
archiwizowania danych przez okres min. 6 miesiecy.”. Wykonawca prosi 0 wyjasnienie jaki jest
minimalny okres archiwizowania zapiséw z kamer.

Wyjasnienie: Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga minimalnego czasu archiwizacji zapisow
z kamer monitoringu wynoszacego 30 dni.

6. W PFU, punkt 2.2.23.1 znajduje sie zapis: ,Ponadto w zapleczu socjalnym zlokalizowana
zostanie gtdwna rozdzielna elektryczna oraz sterownia i dyspozytornia planowanego Zaktadu.”.
W tekscie PFU wielokrotnie powtarza sie termin ,dyspozytornia” lub ,Centralna Dyspozytornia”.
Czy okreslenie ,sterownia” z ww. zdania jest tozsame z terminem Centralna Dyspozytornia?

Wyjasnienie: Zamawiajacy wyjasnia, ze sformulowania ,sterownia i dyspozytornia
planowanego zaktadu” oraz ,,Centralna Dyspozytornia” nalezy rozumie¢ jako
tozsame.

7. Wykonawca prosi o wskazanie punktu styku (w tym jego fizycznej lokalizacji) z istniejgca siecig

teleinformatyczng Zamawiajgcego wymieniong w punkcie 2.2.1.1 :,... d) podfgczenia do

wewnatrzzakiadowej sieci teleinformatycznej wraz z podtgczeniem do Internetu”.

Wyjasnienie: Zamawiajacy oczekuje objecia calego zakiadu nowoprojektowanymi
instalacjami staboprgdowymi. Pomimo, ze Centrum Recyklingu realizowane
bedzie z zachowaniem czasowego funkcjonowania istniejacych instalacji,
ostatecznie wszystkie elementy zakladu — nowe i istniejgce, majg stanowic¢
jeden spojny uktad. W zwigzku z tym nie przewiduje sie¢ zachowania (na dzien
zakonczenia inwestycji) czesci istniejacych instalacji i scalania ich w jedng sie¢
z instalacjami planowanymi. Nie mozna zatem okresli¢ zadnych punktéw styku.

8. Wykonawca prosi o wskazanie punktu styku (w tym jego fizycznej lokalizacji) z istniejgcym
zaktadowym systemem komputerowym Zamawiajgcego wymienionym w punkcie 2.2.2 ,—
komputer zostanie umieszczony w pomieszczeniu wagowego; komputer bedzie wpiety w
zaktadowy System komputerowy z dostepem z odpowiedniego, uzgodnionego z Inzynierem
Kontraktu poziomu administracyjnego,...”

Wyjasnienie: Zamawiajacy oczekuje objecia calego zakiadu nowoprojektowanymi
instalacjami staboprgdowymi. Pomimo, ze Centrum Recyklingu realizowane
bedzie z zachowaniem czasowego funkcjonowania istniejgcych instalaciji,
ostatecznie wszystkie elementy zakladu — nowe i istniejagce, majg stanowié
jeden spéjny uklad. W zwigzku z tym nie przewiduje sie zachowania (na dzien
zakonczenia inwestycji) czesci istniejgcych instalacji i scalania ich w jedna sie¢
z instalacjami planowanymi. Nie mozna zatem okresli¢ zadnych punktéw styku.

9. W zwigzku z zapisem punktu 2.1.9 PFU o tresci ,monitory do komputera min. 27 cale — w ilo$ci
niezbednej do zapewnienia kontroli i sterowania wszystkimi procesami z lokalnych sterowni
oraz centralnej dyspozytorni, ..” Wykonawca prosi Zamawiajgcego o wyjasnienie czy dla
wyodrebnionych weztéw technologicznych wyposazonych we wiasne systemy sterowania i
automatyki (zgodnie z wymaganiem ,Zamawiajgcy wymaga zastosowania odrebnych
systemow sterowania i automatyki procesu technologicznego dla kazdej instalacji (kazdego
procesu)”) wystarczajgce bedzie zapewnienie sterowania lokalnego z lokalnych pulpitow
umieszczonych na szafach obiektowych czy tez oczekiwaniem Zamawiajgcego jest budowa



MG

Jokalnych sterowni” wyposazonych w dedykowane stacje operatorskie (ktérych obiektéw
miatoby to dotyczy¢?).
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Wyjasnienie: Wymogiem Zamawiajacego jest budowa Centralnej Dyspozytorni w budynku

administracyjno — socjalnym oraz lokalnych sterowni dla poszczegdéinych
procesow. Zapewnienie sterowania lokalnego z lokalnych pulpitow
umieszczonych na szafach obiektowych nie jest zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego. Jednoczesnie Zamawiajacy dopuszcza sytuacje, w ktorej jedna
lokalna dyspozytornia pozwala na wizualizacje i sterowanie wiecej niz jednym
procesem, jezeli jest to uzasadnione bliska lokalizacjg i poziomem
skomplikowania.

Majac na uwadze, ze jest to postepowanie o udzielenie zaméwienia w formule
»zaprojektuj i wybuduj”’, petna lista dyspozytorni lokalnych oraz ich
rozmieszczenie wynika¢ bedzie z rozwigzan doswiadczonego Wykonawcy i
bedzie dostosowana do potrzeb zakladu, zapewnia¢ bedzie jego plynna i

bezawaryjng prace oraz zgodnos$¢ z obowiazujagcymi przepisami..

10. W zwigzku z bardzo rozproszonymi zapisami w PFU Wykonawca zwraca sie z prosbg do
Zamawiajgcego o uzupetnienie PFU o zestawienie stacji operatorskich systemu SCADA
zawierajgce nastepujgce dane, odpowiednio — fizyczna lokalizacja (obiekt/pomieszczenie) ||
ilos¢ stacji operatorskich w danej lokalizaciji || ilos¢ gabaryty monitoréw na jedna stacje.

Wyjasnienie W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie dyspozytorni oraz obstugiwanych
przez nie instalacji, zgodne z koncepcja opracowang przez Zamawiajacego na

otrzeby planowania inwestycji.
Lp. Instalacja Stacja operatorska
1 Instalacja przetwarzania odpadow
wielkogabarytowych
2 |Instalacja doczyszczania szkta
3 |Instalacja sortowania papieru i tektury
4 | Instalacja wytwarzania RDF
5 | Wezet tlenowego unieszkodliwiania odpadéw Stacja operatorska w istniejacym
— . zapleczu/hali technologicznej
6 | Linia doczyszczania kompostu
7 Instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego
przetwarzania odpaddéw
Hala odbioru
8 Instalacja oczyszczania powietrza z hali
przetwarzania odpadéw selektywnie zbieranych
. . Stacja operatorska w hali
9 | Instalacja sortowania tworzyw sztucznych .
sortowania tworzyw sztucznych
10 | Instalacja przygotowania frakcji bio do fermentacji
11 | Wezet fermentacji (bio)
12 | Wezet odwadniania osadéw pofermentacyjnych Stacja operatorska w hali
13 | Instalacja oczyszczania powietrza z wezia fermentacii przygotowania frakcji bio
14 | Zbiorniki odciekéw
15 | Wezet biogazu
16 | Linia przetwarzania odpadéw zmieszanych Stacja operatorska w hali
17 Instalacja oczyszczania powietrza z hali sortowania odpadow zmieszanych
przetwarzania odpadéw zmieszanych
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Majac na uwadze, ze jest to postepowanie o udzielenie zaméwienia w formule
»zaprojektuj iwybuduj”’, petna lista dyspozytorni lokalnych oraz ich
rozmieszczenie, a takze ilos¢ monitorow przypadajacych na stacje, wynikac¢
bedzie z rozwigzan doswiadczonego Wykonawcy i bedzie dostosowana do
potrzeb zakladu, zapewnia¢ bedzie jego plynna i bezawaryjng prace oraz
zgodnosé z obowigzujacymi przepisami.

Bioragc pod uwage fakt, ze w stacjach wizualizowane beda procesy
technologiczne, jak réwniez wyswietlane obrazy z kamer przemystowych
monitorujacych te procesy, Zamawiajgcy wymaga, aby liczba monitoréw byta
nie mniejsza niz liczba procesow sterowanych z danej dyspozytorni. Minimalna
wielko$¢ monitoréw to przekatna 27 cali.

11. Czy w zakresie dostaw Wykonawcy jest stacja inzynierska? Gdzie ma by¢ umieszczona?

Wyjasnienie Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga dostawy Stacji Inzynierskiej. Nalezy ja
umiesci¢ w Centralnej Dyspozytorni lub o ile wymaga ona odrebnego
pomieszczenia, w jej sasiedztwie.

12. Zwracamy sie z prosbg o informacje czy sprzet mobilny (tadowarki kotowe — 8 szt., samochod
typu hakowego — 4 szt., wozki widtowe — 6 szt.) ktéry bedzie stacjonowa¢ w budynku garazowo-
warsztatowych jest w zakresie dostawy w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
Jezeli tak, prosimy o przekazanie parametréw technicznych.

Wyjasnienie Dostawa sprzetu, ktéory bedzie stacjonowa¢é w budynku garazowo -
warsztatowym jest w zakresie dostawy Zamawiajgcego.

13. Dot. PFU pkt. 2.2.22. Budynek garazowo warsztatowy — obiekt nr 19 Zwracamy sie z prosba o
informacje czy podnosnik kanatowy (mobilny) o nosnosci 30 Mg jest w zakresie dostawy w
ramach niniejszego postepowania przetargowego. Jezeli tak, prosimy o przekazanie
parametréw technicznych.

Wyjasnienie Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (Strona 160 punkt
2.2.22.2) dostawa mobilnego podnosnika kanalowego o nosnosci 30 Mg, jest w
zakresie dostawy Zamawiajacego.

14. Zwracamy sie z prosbg o informacje, ktére kontenery /pojemniki na odpady nalezy dostarczy¢
w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Wyjasnienie Liczba i rodzaj konteneréw przeznaczonych do biezacej obstugi instalacji
technologicznych wynikaé¢ powinna z projektu Wykonawcy. Zwazywszy, ze jest
to postepowanie o udzielenie zaméwienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
doswiadczony Wykonawca dokona wyboru rodzaju i liczby konteneréw zgodnie
ze swoja najlepsza wiedza w czasie projektowania zakladu. Rodzaj i liczba
konteneréw wynika¢ bedzie z rozwigzan, jakie przyjmie Wykonawca. Musi ona
korelowaé z potrzebami linii technologicznych. Nalezy przewidzie¢ pojemnosci
i ilosci zapewniajgce plynna prace zaktadu, tj. przewidzie¢ odpowiednie rezerwy
i zoptymalizowaé¢ pojemnosci i nosnosci konteneréw. Ponadto nalezy
dostarczy¢ kontenery i pojemniki, ktérych transport i opréznianie bedzie
mozliwe przy uzyciu samochodéw hakowych lub wézkéw widtowych.
Natomiast kontenery przeznaczone do obstugi Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zostaly jednoznacznie wyspecyfikowane. Nalezy
dokonaé¢ dostawy Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(punkt 2.2.25.2).

15. Zwracamy sie z prosbg o informacje po czyjej stronie WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO
jest koszt mediow (woda, energia elektryczna, paliwa), materialdbw eksploatacyjnych,
zagospodarowanie odpaddéw niezbedny na czas rozruchu. W PFU wystepujg rozbieznosci w
tym zakresie.
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Wyjasnienie W zapisach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie ma rozbieznosci. Opisane
zostaly dwie odrebne sytuacje. W punkcie 3.1.6 opisano sytuacje w trakcie
budowy, przed rozpoczeciem rozruchéw. Natomiast zapis punktu 3.7.4.2,
korelujagcy z punktem 25.1.4. wzoru Umowy, dotyczy prowadzenia przez
Wykonawce rozruchéw. Oznacza to, ze Wykonawca ponosi wszelkie koszty
mediéw i materialéw eksploatacyjnych do momentu przystapienia do rozruchu
instalacji. Wraz z poczatkiem rozruchu koszt medidéw zaczyna ponosié¢
Zamawiajacy.

16. W PFU str.55 pkt. 1.4.6. Niezawodnos$¢ i dostepnos¢ zostato zapisane ,W okresie gwarancji
Wykonawca bedzie ponosit koszty cze$ci zamiennych i serwisu w przypadku zaistnienia awarii
opisanych powyzej, natomiast koszty czeSci szybkozuzywajgcych sie | materiatow
eksploatacyjnych bedzie ponosit Zamawiajgcy. ” Czy powyzszy zapis nalezy interpretowac tak,
ze tylko w przypadku awarii Wykonawca ponosi koszty wymiany czesci i serwisu, a w
pozostatych przypadkach tj. koszty przegladéw serwisowych koniecznych do utrzymania
gwarancji oraz koszty czesci zamiennych i ich wymiany, nie skutkujgcych awarig, beda po
stronie Zamawiajgcego?

Wyjasnienie Zamawiajacy potwierdza, ze w okresie gwarancji bedzie ponosit koszty czesci
szybkozuzywajacych sie i materiatdbw eksploatacyjnych opisanych w DTR
dostarczonego urzadzenia. We wszystkich pozostalych przypadkach (awarie)
koszty ponosit bedzie Wykonawca.

17. W SWZ str. 48 Czes¢ A. Pkt. 5. 4. Dotyczgcym wykazu przedsiewzie¢, w ostatnim zdaniu
znajduje sie zapis: Bilans masowy poszczegdlnych instalacji z uwzglednieniem morfologii
odpadéw. Czy przytoczony zapis nalezy interpretowac tak, ze do kazdego zrealizowanego
przedsiewzigcia nalezy dotgczy¢ Bilans masowy, czy jest to omytka pisarska i zdanie ,Bilans
masowy poszczegoélnych instalacji z uwzglednieniem morfologii odpadéw” powinien stanowié
nowy punkt Czesci opisowej A.?

Wyjasnienie Jest to omytka pisarska. Powinno by¢:
»4. Wykaz przedsiewzie¢ (nazwa uzytkownika, okres wykonania instalacji,
przepustowos¢ i typ instalacji, rodzaj frakcji kierowanej do instalacji), w ktérych
zastosowano rozwigzania technologiczne zgodne z opisami poszczegodinych
instalacji okreslonych w pkt 1 zaproponowane przez Wykonawce, wraz Wykaz
przedsiewzieé nalezy ztozy¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 2D
5. Bilans masowy poszczegélnych instalacji z uwzglednieniem morfologii
odpadoéw.”.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ,
zmodyfikowana SWZ stanowi zatacznik do wyjasnien.

18. W PFU str. 12 w Pkt. 1.1.2. Zakres zamowienia w ppkt. 13. Zamawiajgcy wymaga
przeprowadzenia cyklu szkolen personelu zarzgdzajgcego procesem produkcyjnym na
instalacjach referencyjnych przez min. 5 dni roboczych. Dla ilu oséb przewidzie¢ szkolenia?

Wyjasnienie Niezbedna liczba personelu zarzadzajacego procesami technologicznymi
zaleze¢ bedzie od rozwigzan zastosowanych przez Wykonawce. Zamawiajacy
nie zna rozwigzan technologicznych, jakie zostang przedstawione przez
Generalnego Wykonawce i jaka bedzie z nich wynikaé liczba personelu na
szczeblu zarzagdzania procesami. Wykonawca powinien, wiedzac jakie zamierza
zastosowaé technologie, przewidzie¢ szkolenie takiej liczby pracownikéw
Zamawiajgcego, aby mozliwe byto plynne przejecie instalacji przez jego
personel i prawidlowe, niezakiécone uzytkowanie obiektu. Zgodnie =z
zalozeniami Zamawiajacego liczba personelu zarzgdzajgcego procesami
technologicznymi miata wynosi¢ ok. 20 oséb (technolodzy i dyspozytorzy).
Nalezy zatem przyjgé, ze minimalna liczba oséb, jaka ma zostaé¢ poddana
szkoleniom do 16 oséb.
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19. W PFU Na stronie 98 w Opisie procesu technologicznego jest informacja, ze z NIR6w 2 i 3

wydzielonych jest 6 frakcji - PET bezbarwny, PET niebieski, PET zielony, PET mix, PET matowy
i PET transparentny - a w tabeli 29 na stronie 220 jak i w poglgdowym schemacie
technologicznym wymienione sg tylko 4 — PET bezbarwny, PET niebieski, PET zielony i PET
mix. Prosimy o ujednolicenie zapisu oraz potwierdzenie wedtug ktérego opisu nalezy
zaprojektowac linie technologiczng?

Wyjasnienie Zamawiajgcy wymaga aby wydzielony strumien PET zostat skierowany na wezet

rozdzialu PET na kolory na ktérym mozliwe bedzie wydzielenie:

a) PET bezbarwny (butelka),

b) PET niebieski (butelka),

c) PET zielony (butelka),

d) PET mix (pozostale kolory butelek po napojach, tj. czerwone, brazowe,

rézowe),

e) PET matowy (ketchup, majonezy, kefiry, pltyny do prania)

f) PET transparentny (opakowania po chemii).
W ramach wezla rozdzialu PET na kolory Zamawiajagcy wymagaé¢ bedzie
wyseparowania pozytywnie 4 zadanych frakcji PET, pozostato$¢ po sortowaniu
w wezle rozdzialu ma stanowi¢ frakcje PET mix.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy wyjasnia ze zatacznik nr 15 do PFU
stanowi pogladowy schemat technologiczny, szczegoty procesu opisane sa
w tekscie PFU.

20. Prosimy o potwierdzenie, ze na schemacie technologicznym ,Linia sortowania tworzyw” zostata

btednie wpisana numeracja separatoréow optycznych NIR od NIR 3 wigcznie. NIR 3 zgodnie z
opisem w PFU to NIR 4, NIR 4 to NIR 5 itd.

Wyjasnienie Tak. Zamawiajacy potwierdza ze wymagana przez zamawiajgcego numeracja NIR

zostala przedstawiona w opisie. Wraz z niniejszg odpowiedza Zamawiajacy
przedstawia skorygowany schemat technologiczny.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajagcy modyfikuje odpowiednio zapisy PFU,
skorygowany schemat technologiczny stanowi zatacznik do wyjasnien.

21. Na schemacie technologicznym ,Linia sortowania tworzyw” frakcja wydzielona pozytywne na

NIR 7 (PET) trafia na Kabine doczyszczania. Natomiast wedtug opisu w PFU na str. 98
pozytywnie wydzielony PET ma zostaé skierowany na separatory NIR 2 i 3. Prosimy o
ujednolicenie zapisu.

Wyjasnienie Zamawiajacy wymaga aby frakcje PET wydzielone przez NIR 8 (zgodnie z opisem)

zostaty skierowane do wezta rozdziatu PET na kolory (NIR 2 i 3).

22. W zwigzku z zapisami PFU str. 77 pkt. 2.1.9. zwracamy sie z prosbg o zamiane zapisu

dotyczacego dziatania systemu nadrzednego Scada o nastepujgcej tresci: ,Nadrzedny system
SCADA musi posiada¢ mozliwo$¢ kontroli i zmiany parametrow systeméw podrzednych
(poszczegdinych linii/proceséw) z mozliwoScig przydzielania i odbierania dostepéw
poszczegdlnym pracownikom.” Ze wzgledéw na dopuszczenie wykonania niezaleznych
systemow Scada dla kazdej z instalacji i linii technologicznych oraz uwzgledniajgc Zze kazda z
linii bedzie sterowana niezaleznie sugerujemy iz, bardziej odpowiednim rozwigzaniem bytoby
wykonanie nadrzednego systemu Scada ktérego zadaniem bytby podglad na wszystkie
poszczegolne systemy Scada, odpowiedzialne za poszczegdlne instalacje, ale bez mozliwosci
sterowania tymi systemami przez operatora Scady nadrzednej. Rozwigzanie to umozliwi
operatorowi systemu nadrzednego podglad sytuacji na terenie catego zaktadu,, a nie bedzie w
sprzecznosci do zapiséw Europejskiej normy maszynowej - DYREKTYWA 2006/42/WE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,
zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE dotyczgcych sterowania instalacjig z oddalonego
zewnetrznego nadzoru nadrzednego. W zwigzku z powyzszym proponujemy zapis: ,Nadrzedny
system SCADA musi posiada¢ mozliwo$¢ podgladu systeméw podrzednych (poszczegoéinych
linii/proceséw)”.
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Wyjasnienie Zgodnie z zapisami PFU oraz wymaganiami Zamawiajacego, Wykonawca
powinien zaprojektowaé system monitoringu i sterowania procesami oparty o
lokalne uktady sterowania zlokalizowane w poszczegélnych obiektach
technologicznych. To z poziomu lokalnych sterowni prowadzony bedzie proces
monitoringu oraz kontroli ukladéw technologicznych. Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca zapewnit mozliwo$¢ zmiany
nastaw poszczegodlnych uktadéw z poziomu nadrzednego, co nie stoi w
sprzecznosci z zapisami dyrektywy.

W zawigzku z powyzszym Zamawiajacy nie modyfikuje zapiséw PFU

23. Czy Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie wymaganej zdolnosci technicznej, opisanej w
Rozdziale 9, pkt. 1., ppkt. 4, lit. b) SWZ: - ,instalacja sortowania zmieszanych odpadéw
komunalnych o wydajno$ci min. 80 000 Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce
urzgdzenia: 3 separatory optyczne, sito bebnowe, separator balistyczny, rozrywarke workéw;
kazda inwestycja obejmujgca podwdjny system zatadunku” roéwniez przez wykonanie
modernizacji instalacji sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci min.
80 000 Mg/rok kazda, obejmujgca zaprojektowanie, dostawe i uruchomienie co najmniej
nastepujgcych urzadzen: 3 separatory optyczne, sito bebnowe, separator balistyczny,
rozrywarke workow; kazda inwestycja obejmujgca podwdjny system zatadunku? Wykonanie
modernizacji instalacji o tak duzej przepustowos$ci na czynnym zaktadzie z wymiang
podstawowych urzgdzen ciggu technologicznego i/lub rozbudowg o kolejne urzadzenia jest
znacznie bardziej skomplikowane niz budowa nowej instalacji o takiej samej przepustowosci i
wyposazeniu technologicznym, co daje Wykonawcy nawet wieksze doswiadczenie niz budowa
nowej instalaciji.

Wyjasnienie Wymagania, jakie zamieszczono w Rozdziale 9 pkt. 1., ppkt. 4, lit. b) SWZ byly
przedmiotem postepowania odwolawczego przed Krajowa lzbg Odwotawcza
Urzedu Zamoéwien Publicznych. Posiedzenie odwotawcze, ktére odbylo sie w
dniu 22 maja 2023 r. zostato poprzedzone przestaniem przez Zamawiajacego
odpowiedzi na zarzuty Wykonawcoéw. Wskutek ww. postepowania Zamawiajacy
dokonat szeregu zmian w dokumentach zaméwienia, w tym réowniez zmian w
Rozdziale 9 SWZ, czesciowo uwzgledniajacych wnioski Wykonawcoéow. W
zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych modyfikacji SWZ.

24. Czy Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie wymaganej zdolnosci technicznej, opisanej w
Rozdziale 9, pkt. 1., ppkt. 4, lit. b) SWZ: « instalacja sortowania szkfa z selektywnej zbiérki
odpaddéw o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok kazda z automatycznym rozdziatem na kolory”
rébwniez przez instalacje sortowania szkta z selektywnej zbidrki i/lub szkta ze stabilizatu o
wydajnosci min. 5 000 Mg/rok kazda z automatycznym rozdziatem na kolory? W ostatnich 15
latach powstato niewiele instalacji komunalnych dedykowanych do sortowania szkita, a jeszcze
mniej tylko do sortowania szkta z selektywnej zbiorki dlatego, w celu umozliwienia ztozenia ofert
wigkszej liczbie Wykonawcow a tym samym zwiekszenia konkurencyjnosci w niniejszym
postepowaniu, wnioskujemy o dopuszczenie do potwierdzenia zdolnosci technicznej réwniez
przez wykonanie instalacji dedykowanych do sortowania szkta ze stabilizatu oraz zmniejszenie
wymaganej przepustowosci do min. 5000 Mg/rok.

Wyjasnienie Wymagania, jakie zamieszczono w Rozdziale 9 pkt. 1., ppkt. 4, lit. b) SWZ byly
przedmiotem postepowania odwotawczego przed Krajowa Izbg Odwotawcza
Urzedu Zamoéwien Publicznych. Posiedzenie odwotawcze, ktére odbylo sie w
dniu 22 maja 2023 r. zostato poprzedzone przestaniem przez Zamawiajacego
odpowiedzi na zarzuty Wykonawcow. Wskutek ww. postepowania Zamawiajacy
dokonat szeregu zmian w dokumentach przetargowych, w tym réwniez zmian w
Rozdziale 9 SWZ, czesciowo uwzgledniajacych wnioski Wykonawcéw. W
zwiagzku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych modyfikacji SWZ.

25. Wyposazeniem linii do papieru ma by¢ sito dwupoktadowe o granulacji 0-50 i 50-300 mm. Czy
zamawiajgcy dopusci w tym miejscu mozliwo$¢ zastosowania sita bebnowego? Na linii
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przeznaczonej do sortowania odpadoéw zmieszanych Zamawiajgcy wymaga zastosowania sit
bebnowych, a w przypadku przepustowosci 13 Mg/h urzadzenie to bedzie technologicznie
bardziej uzasadnione. Zamawiajgcy bedzie posiadat urzgdzenia tego samego typu, na czym
zalezy Zamawiajgcemu, co wynika z analizy PFU.

Wyjasnienie Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU i potwierdza, ze wymaga dostarczenia dla

linii segregaciji papieru sita dwupoklfadowego

26. Zamawiajgcy w dokumencie ,Schemat technologiczny £LCR” w czesci dotyczacej linii do

sortowania papieru przedstawia w sposoéb graficzny urzgdzenia do separacji metali zelaznych i
niezelaznych. Natomiast opis tejze linii z PFU (pkt. 2.2.3.2.3.2) nie zawiera tych urzadzenh. Czy
separatory metali maja by¢ czescig linii do separacji papieru czy schemat zawiera pomytke?

Wyjasnienie Zamawiajgcy wymaga zastosowania na linii sortowania papieru procesow

separacji metali zelaznych i niezelaznych zgodnie ze schematem
technologicznym oraz zapisami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajagcy modyfikuje odpowiednio zapisy PFU,
skorygowane PFU stanowi zatgcznik do wyjasnien.

27. Dzien dobry, Przesytam zapytanie do PFU prowadzonego postepowania zakupowego. pkt.

2.1.7.2 Separator metali zelaznych, str. 225, pkt. d ,elektromagnes chtodzony olejem”, e
,zintegrowany zbiornik oleju hydraulicznego”. Obecnie stosowane, nowoczesne separatory
elektromagnetyczne posiadajg uzwojenia wykonane z anodowanej tasmy aluminiowej i nie
wymagajg one dodatkowego ukfadu chitodzenia. Wiekszos¢ producentdéw separatorow na
Swiecie odeszio wiele lat temu od olejowego chtodzenia elektromagnesow, jest to przestarzata
technologia. Prosze o zgode na mozliwos¢ zastosowania réwnowaznego rozwigzania bez
chtodzenia olejem.

Wyjasnienie "Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie rozwigzania bez chtodzenia olejem.

Zapisy zawarte w PFU i dotyczace chlodzenia separatoréw metali zelaznych
olejem nalezy traktowac¢, jako wymaganie minimalne, co oznacza, ze
rozwigzania nowoczesniejsze, zapewniajace peina funkcjonalnos¢ i trwatosé
urzadzenia, sg akceptowalne."

28. SWZ rozdz. 4 ust. 1 lit. | oraz Umowa 7.1 — Czy Zamawiajacy potwierdza, iz jesli po wykonaniu

prac projektowych i spetnieniu przez Wykonawce wszelkich warunkéw wymaganych dla
uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Robdét, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
0 pierwszg ptatnos¢ oraz adekwatne przesuniecie terminu realizacji przedmiotu Umowy?; Czy
mozliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwolen na budowe — jezeli tak,
to czy po takich etapach mozliwe bedzie fakturowanie czesciowe?;

Wyjasnienie Akapit 1: Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystgpienia o pierwsza

ptatnosé, zanim nie uzyska Pozwolenia na Budowe dla Robét. Zapisy umowy
przewiduja mozliwosé¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na
okolicznos$¢ przewidziang w pytaniu.

Akapit 2: Zamawiajacy dopuszcza etapowe pozyskiwanie pozwoleh na budowe.
Harmonogram Wykonawcy powinien zawiera¢ planowane dziatania oraz
przypisane im wartosci kwotowe. Realizacja zalozen harmonogramu bedzie
przekladaé sie adekwatnie do zatwierdzonych terminéw i kwot na mozliwosci
fakturowania przez Wykonawce.

29. Umowa ust. 12.2 i 12.3 i 13.1 — Prosimy o akceptacje fakturowanie procentowego

zaawansowania robét w okresach jednomiesiecznych. Prosimy o potwierdzenie, iz dla potrzeb
fakturowania zakonczonym i odebranym elementem/ zakresem jest zakres robdt ujety w
harmonogramie rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawce.
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Wyjasnienie Akapit 1: Zamawiajagcy nie dopuszcza fakturowania w okresach

jednomiesiecznych. Przyjetym dla tej Inwestycji okresem rozliczeniowym jest
kwartat.
Akapit 2: Zamawiajacy potwierdza, ze dla potrzeb fakturowania zakonczonym i
odebranym elementem/ zakresem jest zakres robét ujety w harmonogramie
rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

30. Umowa ust. 12.3 lit. (c) - czy Zamawiajgcy akceptuje, ze udokumentowanie zaptaty
podwykonawcom bedzie dotyczylo ptatnosci wymagalnych?; Czy Zamawiajgcy akceptuje
przedkladanie dowoddéw zaptaty podwykonawcom przez Wykonawce? Prosimy o
doprecyzowanie, iz kaucje zabezpieczajgce nalezyte wykonanie rob6t mogag by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich okreséw
gwarancyjnych.

Wyjasnienie Akapit 1. Zamawiajacy akceptuje, ze udokumentowanie zapftaty
podwykonawcom bedzie dotyczyto ptatnosci wymagalnych.
Akapit 2: Zamawiajacy akceptuje przedkladanie dowodow zapftaty
podwykonawcom przez Wykonawce. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, iz
oczekiwa¢ bedzie oswiadczen samych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze
Wykonawca nie zalega im z ptatnosciami wymagalnymi, ktére jedynie zostang
przekazane przez Wykonawce.
Akapit 3: Zamawiajacy nie wyraza zgody aby kaucja zabezpieczajgca nalezyte
wykonanie robét mogta by¢ zatrzymywana podwykonawcom przez Wykonawce
i zwolniona po uptywie odpowiednich okreséw gwarancyjnych.

31. Umowa ust. 19.6 (b) — prosimy o dopuszczenie wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz
wartos¢ tego =zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, ale zastrzezenie
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego do wysokosci okreslonej za ten zakres rob6t w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawcg

Wyjasnienie: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopuszczenie wyzszej wartosci robot
podwykonawcy, niz wartosé¢ tego zakresu robét wynikajaca ze Szczegétowego
Harmonogram Rzeczowo-Finansowego Generalnego Wykonawcy.

32. Umowa ust. 19.6 lit. (e) i Umowa ust. 36.2.3 lit. (g) - Czy Zamawiajgcy akceptuje obowigzywanie
zapisu zbieznego do Klauzuli 4.5 FIDIC: cesja zobowigzan podwykonawcy rozciggajgcych sie
poza okres gwarancyjny/ rekojmi i zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego od dnia wejscia w zycie ces;ji?

Wyjasnienie: Zamawiajacy nie akceptuje rozwigzania zaproponowanego w pytaniu przez
Wykonawce.

33. Umowa ust. 36.2.6- Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie, iz wynagrodzenie bedzie nie
wyzsze niz skalkulowane w oparciu o systemy informacji o cenach w budownictwie, takie jak
np. cenniki Sekocenbud, Bistyp, KNR czy Orgbud oraz bedzie uwzgledniato narzuty zgodne z
ofertg Wykonawcy?

Wyjasnienie Zamawiajgcy pozostawia zapis umowy ust. 36.2.6 bez zmian.

34. Umowa ust. 37.2 — Prosimy o wprowadzenie zapisu potwierdzajgcego, iz cesja praw i
obowigzkéw na instytucje finansujacg Zamawiajacego bedzie sie odbywac¢ za uprzednig
pisemng zgodg Wykonawcy lub co najmniej wystawcy gwarancji.

Wyjasnienie Zamawiajgcy nie wyraza zgody i zapis umowy ust. 37.2 pozostawia bez zmian.
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35. Zwracamy sie z prosbg o dokonanie zmiany czesci zapiséw Punktu 4) b SIWZ dot. wymagan w
zakresie Zdolnosci technicznej lub zawodowej i akceptacje zamiany dotychczasowych zapisow
i zastgpienie aktualnej tresci:

b) po dwie z kazdej nizej wymienionych z instalacji:

« instalacja sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 80 000 Mg/rok
kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzgdzenia: 3 separatory optyczne, sito
bebnowe, separator balistyczny, rozrywarke workéw; kazda inwestycja obejmujgca podwéjny
system zatadunku

* instalacja sortowania tworzyw sztucznych z selektywnej zbiorki odpaddéw o wydajnosci min.
20 000 Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzgdzenia: 3 separatory
optyczne, separator balistyczny, rozrywarke workow;

* instalacja sortowania szkta z selektywnej zbiorki odpadéw o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok
kazda z automatycznym rozdziatem na kolory ¢ instalacja sortowania papieru z selektywnej
zbiorki odpaddw o wydajnosci min. 20 000 Mg/rok kazda

« instalacja wytwarzania RDF z odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 40 000 Mg/rok kazda
nastepujgcym zapisem:

b) nastepujgce nizej wymienione z instalacje:

» Dwie instalacje sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 80 000
Mg/rok LUB min. 25 Mg/h kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzadzenia: 3
separatory optyczne, sito bebnowe, separator balistyczny, rozrywarke workéw; kazda
inwestycja obejmujgca podwéjny system zatadunku

* Dwie instalacje sortowania tworzyw sztucznych z selektywnej zbiérki odpaddéw o wydajnosci
min. 20 000 Mg/rok LUB min. 6 Mg/h kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzadzenia:
3 separatory optyczne, separator balistyczny, rozrywarke workéw;

+ Jedna instalacja sortowania szkfa z odpadéw o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok LUB min. 10
Mg/h z separacjg automatyczng (optyczng).

* Dwie instalacje sortowania papieru z selektywnej zbiorki odpadéw o wydajnosci min.
20 000 Mg/rok kazda LUB dwie instalacje sortowania papieru / kartonu z odpadéw zmieszanych
o wydajnosci min. 20 000 Mg/rok kazda z separacjg automatyczng (optyczng).

+ Jedna instalacja wytwarzania RDF z odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 40 000 Mg/rok
Uzasadnienie

Zaproponowane przez Wykonawce zmiany majg na celu rozszerzenie dostepu do ww.
Zaméwienia dla doswiadczonych wykonawcéw technologicznych, ktérych zrealizowane
instalacje charakteryzujg sie zréznicowana konfiguracjg linii technologicznych, a tym samym
zapobiec mozliwosci naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji. Pragniemy w
szczegolnosci podkreslié, ze Zamawiajacy zapoznat sie szczegétowo z doswiadczeniem
wykonawcy w zakresie realizacji instalacji przetwarzania odpadéw (ponad 100 zrealizowanych
instalacji w tym zakresie, 40 lat doswiadczenia) oraz proponowanymi rozwigzaniami
technologicznymi podczas zorganizowanego w czerwcu 2020 roku Dialogu Technicznego do
ktorego Wykonawca zostat zakwalifikowany, zaproszony i aktywnie w nim uczestniczyt,
przygotowujgc w czasie trwania Dialogu i przekazujgc Zamawiajgcemu propozycje koncepciji
rozwigzan technologicznych oczekiwanych przez Zamawiajgcego. Jak wynika z definicji UZP,
celem dialogéw technicznych jest m.in rozpoznanie rynku potencjalnych doswiadczonych
wykonawcédw zdolnych do ztozenia oferty oraz przygotowanie przysztego zamowienia przy
zachowaniu zasady przejrzystodci, uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania
wykonawcéw.

Majgc na uwadze powyzsze argumenty, oraz oczywisty interes Zamawiajgcego polegajacy na
otrzymaniu mozliwie najwiekszej ilosci optymalnych technologicznie i ekonomicznie ofert,
prosimy o wprowadzenie wyzej zaproponowanych zmian w SIWZ.

Wyjasnienie: Wymagania, jakie zamieszczono w Rozdziale 9 pkt. 1., ppkt. 4, lit. b) SWZ byly
przedmiotem postepowania odwotawczego przed Krajowa lzbg Odwotawczag
Urzedu Zaméwien Publicznych. Posiedzenie odwotawcze, ktére odbyto sie w
dniu 22 maja 2023 r. zostato poprzedzone przestaniem przez Zamawiajgcego
odpowiedzi na zarzuty Wykonawcoéw. Wskutek ww. postepowania Zamawiajacy
dokonat szeregu zmian w dokumentach przetargowych, w tym rowniez zmian w
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Rozdziale 9 SWZ, czesciowo uwzgledniajagcych wnioski Wykonawcéw. W
zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych modyfikacji SWZ.
Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze =zastgpienie wydajnosci rocznych
wyrazonych w Mg/rok wydajnosciami godzinowymi wyrazonymi w Mg/h, nie jest
jednoznaczne z posiadaniem przez Wykonawce wymaganego doswiadczenia.
Wybudowanie instalacji wyposazonej w urzadzenia o wysokiej wydajnosci
godzinowej nie jest tozsame z umiejetnoscig zaprojektowania, wybudowania,
wyposazenia i uruchomienia instalacji zapewniajagcej pozadang wydajnos¢
roczna.

36. Zwracamy sie z prosbg o dokonanie zmiany zapisu z rozdziatu 9 Punkt 4) b SWZ dot. wymagan
w zakresie Zdolnosci technicznej lub zawodowej i akceptacje zamiany dotychczasowych
zapisOw i zastgpienie aktualnej tresci:

b)

b)

po dwie z kazdej nizej wymienionych z instalacji:

+ instalacja sortowania zmieszanych odpaddéw komunalnych o wydajnosci min. 80 000
Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzadzenia: 3 separatory optyczne,
sito bebnowe, separator balistyczny, rozrywarke workoéw; kazda inwestycja obejmujgca
podwojny system zatadunku e instalacja sortowania tworzyw sztucznych z selektywnej
zbiorki odpadéw o wydajnosci min. 20 000 Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej
nastepujgce urzadzenia: 3 separatory optyczne, separator balistyczny, rozrywarke workow;
* instalacja sortowania szkta z selektywnej zbiérki odpadéw o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok
kazda z automatycznym rozdziatem na kolory

* instalacja sortowania papieru z selektywnej zbiérki odpadéw o wydajnosci min. 20 000
Mg/rok kazda

* instalacja wytwarzania RDF z odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 40 000 Mg/rok
kazda nastepujgcym zapisem:

nastepujgce nizej wymienione z instalacje:

* Dwie instalacje sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 80 000
Mg/rok LUB min. 25 Mg/h kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzgdzenia: 3
separatory optyczne, sito bebnowe, separator balistyczny, rozrywarke workéw; kazda
inwestycja obejmujgca podwdjny system zatadunku ¢ Dwie instalacje sortowania tworzyw
sztucznych z selektywnej zbiérki odpadéw o wydajnosci min. 20 000 Mg/rok LUB min. 6
Mg/h kazda, obejmujacych co najmniej nastepujgce urzadzenia: 3 separatory optyczne,
separator balistyczny, rozrywarke workéw;

+ Jedna instalacja sortowania szkta z odpadéw o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok LUB min.
10 Mg/h z separacjg automatyczng (optyczng).

» Dwie instalacje sortowania papieru z selektywnej zbiorki odpadéw o wydajnosci min.
20 000 Mg/rok kazda LUB dwie instalacje sortowania papieru / kartonu z odpadéw
zmieszanych o wydajnosci min. 20 000 Mg/rok kazda z separacjg automatyczng (optyczng).
» Jedna instalacja wytwarzania RDF z odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 40 000
Mg/rok PowyZsza zmiana zapewni adekwatne i proporcjonalne do przedmiotu zaméwienia
wymagania w stosunku do do$wiadczenia i tym samym zgodnos$¢ przedmiotu zamowienia z
przepisami art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) oraz art. 116 pkt 1 w zw. z art. 16 pkt 1- 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Zmiana tresci warunku udziatu pozwoli na udziat w
postepowaniu firmom z odpowiednim doswiadczeniem koniecznym do wykonania
zamowienia i zagwarantuje zachowanie zasady konkurencyjnosci, a zatem zapewni
mozliwos¢ wyboru najkorzystniejszej oferty i efektywnego wydatkowania $rodkéw
publicznych.

Wyjasnienie Wymagania, jakie zamieszczono w Rozdziale 9 pkt. 1., ppkt. 4, lit. b) SWZ byly

przedmiotem postepowania odwotlawczego przed Krajowa lzbg Odwotawcza
Urzedu Zamoéwien Publicznych. Posiedzenie odwotawcze, ktére odbylo sie w
dniu 22 maja 2023 r. zostato poprzedzone przestaniem przez Zamawiajgcego
odpowiedzi na zarzuty Wykonawcow. Wskutek ww. postepowania Zamawiajacy
dokonat szeregu zmian w dokumentach przetargowych, w tym rowniez zmian w
Rozdziale 9 SWZ, czesciowo uwzgledniajacych wnioski Wykonawcow. W
zwiagzku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych modyfikacji SWZ.

ca zarcjostrowana w Sadsic Bejonowym dla Lodzi - Srodmicscia w bodzl ¥% Wyedzial Krajowego Bejostru Sadowego - Humer KRS 0000024175

11



‘ 9 Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.
— ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lodz
. Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51

- - NIP 726-00-19-767, Regon 470797081
to DZ www.mpolodz.pl

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze zastgpienie wydajnosci rocznych
wyrazonych w Mg/rok wydajno$ciami godzinowymi wyrazonymi w Mg/h, nie jest
jednoznaczne z posiadaniem przez Wykonawcéw wymaganego doswiadczenia.
Wybudowanie instalacji wyposazonej w urzadzenia o wysokiej wydajnosci
godzinowej nie jest tozsame z umiejetnosciag zaprojektowania, wybudowania,
wyposazenia i uruchomienia instalacji zapewniajagcej pozadang wydajnos¢
roczna.

37. W nawigzaniu do zapiséw PFU pkt 1.1.4.1 prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod

pojeciem ,Wizualizacji Zaktadu” (pkt. 10.5).

Wyjasnienie Zamawiajacy oczekuje przedstawienia mu wizualizacji architektonicznej zaktadu

w formie cyfrowego modelu tréjwymiarowego tédzkiego Centrum Recyklingu,
wykonanego w oprogramowaniu typu CAD, obrazujagcego wyglad catego
centrum po zrealizowaniu inwestycji. Wizualizacja powinna obejmowaé co
najmniej elewacje obiektéw, nawierzchnie, zielen. Model powinien umozliwia¢
podglad przy réznym oswietleniu (pory dnia, noc, pogoda stoneczna i
pochmurna). Ponadto Wykonawca powinien przedstawi¢ foto realistyczne
widoki zaprojektowanego Zaktadu z charakterystycznych stron swiata.

38. Wnosimy o usuniecie ostatniego akapitu pkt. 1.1.4.2. PFU

Ztozenie w/w o$wiadczenia bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem, ze Wykonawca staje sie
odpowiedzialny za wszystkie btedy, pominiecia, niejasnoSci, niespojnosci, niewystarczajgce
informacje lub inne wady i w razie ich wystgpienia obowigzany jest do poprawy zaréwno tych
Dokumentdw, jak i Robot, na wtasny koszt, pod nadzorem Inzyniera Kontraktu.

Jest to zaburzenie réwnowagi stron umowy i przenosi na Wykonawce wszelkie ryzyka. Przy
czym to Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentéw i ma najwigkszg wiedze na ich temat.
Wyznaczenie 14 dni na stwierdzenie/odnalezienie wszelkich btedéw jest wymogiem
nieadekwatnym do zakresu zaméwienia.

Wyjasnienie Wymagania, jakie zamieszczono w dokumentach przetargowych byly

przedmiotem postepowania odwotawczego przed Krajowa lzbg Odwotawcza
Urzedu Zaméwien Publicznych. Posiedzenie odwotawcze, ktére odbyto sie w
dniu 22 maja 2023 r. zostato poprzedzone przestaniem przez Zamawiajgcego
odpowiedzi na zarzuty Wykonawcow. Wskutek ww. postepowania Zamawiajacy
dokonat szeregu zmian w dokumentach przetargowych, w tym réowniez zmian w
PFU, SWZ iPropozycji Umowy, czesciowo uwzgledniajagcych wnioski
Wykonawcow. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych
modyfikacji SWZ.

39. Prosimy o wyjasnienia zapiséw PFU w zakresie Siloséw RDF. Zgodnie z zapisami pkt. 2.2.30.1

Zamawiajgcy wymaga:

Wykonania siloséw magazynowych o pojemnosci czynnej min. 3000 m3 Zatadunek odbywac
sie bedzie przy uzyciu przenosnikéw bezposrednio z linii wytwarzania paliwa.

Zamawiajgcy wymaga realizacji dwdch réwnolegtych uktadéw zatadunku pojazdéw
odbierajgcych paliwo alternatywne dziatajgcych jednoczes$nie spetniajgcych wyzej
wyspecyfikowane wymagania.

Rozwigzania komunikacyjne oraz technologiczne silosow zostang tak dobrane przez
Wykonawce, aby caty cykl zatadunku pojazdow (ustawienie pojazdu, zatadunek, wyjazd
pojazdu) ma nastepowac w czasie <15 minut, a dojazd/wyjazd spod silosow ma odbywac sie
bez operaciji cofania pojazdu.

Wytadunek wytwarzanego paliwa nastepowaé bedzie bezposrednio na pojazdy typu
walkingfloor (pojazd bedzie wjezdzat pod silos). Rozwigzania uktadu wytadunku zapewniaé
bedg zatadunek naczepy o pojemno$ci 90m3 w czasie <10minut

ca zarcjostrowana w Sadsic Bejonowym dla Lodzi - Srodmicscia w bodzl ¥% Wyedzial Krajowego Bejostru Sadowego - Humer KRS 0000024175
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Czy pojemnos$¢ 3000 m3 odnosi sie do catkowitej pojemnosci wszystkich siloséw czy
jest to pojemnosé pojedynczego silosu?

Na zatgczonym PZT umiejscowienie silosow sugeruje, ze nie bedg to zbiorniki
przejazdowe? Prosimy o potwierdzenie czy RDF ma by¢ wytadowywany bezposrednio
na samochow.

Na zatgczonym PZT, $rednica siloséw wynosi 10m, przy zatozeniu ze jeden silos miatby
1500 m3, wysokos¢ wyniostaby ponad 19m, co raczej utrudnitoby, jesli nie
uniemozliwito zatatunek silosa przenosnikami. Prosimy o informacje ktére wymagania
opisowe czy rysunkowe sg wigzace.

Wyjasnienie Zamawiajacy wyjasnia, ze:

a)

b)

c)

Zgodnie z wymaganiami PFU Zamawiajacy wymaga: ,,Przewidziane do realizacji
silosy umozliwia¢ beda tymczasowe zmagazynowanie RDF odpowiadajacej 2-
dniowej ilosci wytwarzanego paliwa”, w zwigzku z powyzszym wymagang
pojemnosé¢ siloséw okresli Wykonawca na etapie prac projektowych. Niemniej
Zamawiajagcy wymaga aby pojemos¢é czynna siloséow (wszystkich
przewidzianych do magazynowania RDF) nie byta mniejsza niz 3 000 m3.
Lokalizacje planowanych do realizacji obiektow zaplanuje i zaprojektuje, a
pozniej zrealizuje Wykonawca z uwzglednieniem wszystkich opisanych w PFU
zalozen oraz wymagan. Zataczong do PFU koncepcje zagospodarowania terenu
nie nalezy traktowaé, jako wymagana przez Zamawiajacego, a jedynie jako
pogladowa.

Odnosnie sposobu wytadunku RDF, zgodnie z zapisami PFU:

»Wytadunek wytwarzanego paliwa nastepowac¢ bedzie bezposrednio na pojazdy
typu walkingfloor (pojazd bedzie wjezdzat pod silos). Rozwigzania uktadu
wyladunku zapewniaé¢ beda zatadunek naczepy o pojemnosci 90m® w czasie
<10minut.”

Lokalizacje planowanych do realizacji obiektéw zaplanuje i zaprojektuje, a
pozniej zrealizuje Wykonawca z uwzglednieniem wszystkich opisanych w PFU
zalozen oraz wymagan. Zataczong do PFU koncepcje zagospodarowania terenu
nie nalezy traktowaé¢ jako wymagang przez Zamawiajacego, a jedynie jako
pogladowa.

Rozwigzania zwigzane z transportem, zatadunkiem, magazynowaniem i
wytadunkiem RDF dobierze Wykonawca, z uwzglednieniem zapiséw PFU.
Ponadto Zamawiajacy zwraca uwage na to, ze w PFU nie ma zakazu stosowania
w uzasadnionych przypadkach przenosnikéw innych niz tasmowe.

40. W nawigzaniu do zapiséw SWZ Rozdziat 9 pkt 1 ppkt c) prosimy o potwierdzenie, ze pod
pojeciem wykonania przektadki/przebudowy rurociggu sciegowego miesci sie réwniez budowa
rurociggu wod deszczowych. Zakres prac objetych przedmiotem zamowienia sprowadza sie de
facto do budowy nowego kolektora Sciekowego, wiec wykazanie sie referencjg w zakresie
budowy bedzie adekwatne do zakresu kontraktu i pozwoli Zamawiajgcemu na weryfikacje
posiadanego przez Wykonawce doswiadczenia w w.w zakresie

Wyjasnienie Wymagania, jakie zamieszczono w Rozdziale 9 pkt. 1 SWZ byly przedmiotem

postepowania odwotawczego przed Krajowg Izbg Odwotawcza Urzedu
Zaméwien Publicznych. Posiedzenie odwotawcze, ktére odbyto sie w dniu 22
maja 2023 r. zostalo poprzedzone przestaniem przez Zamawiajacego
odpowiedzi na zarzuty Wykonawcoéw. Wskutek ww. postepowania Zamawiajacy
dokonat szeregu zmian w dokumentach przetargowych, w tym réwniez zmian w
Rozdziale 9 SWZ, czesciowo uwzgledniajacych wnioski Wykonawcow. W
zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych modyfikacji SWZ.
Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach powyzszych czynnosci dopuscit
wykazanie si¢ przez Wykonawce doswiadczeniem w budowie rurociagu
sciekowego.
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41. W nawigzaniu do zapiséw SWZ Rozdziat 9 pkt 1 ppkt a) tiret drugi prosimy o potwierdzenie , ze

wymagane 150 min odnosi sie do wartosci realizowanej inwestycji, a nie udziatu czionka
konsorcjum.

Wyjasnienia Zamawiajacy stawiajac przedmiotowe wymaganie oczekuje, ze Wykonawcy beda

sie legitymowaé doswiadczeniem w realizacji inwestycji o wysokim stopniu
ztozonosci i wysokiej wartosci. Udziat Wykonawcy w Inwestycji o duzej
wartosci, jezeli Wykonawca byt cztonkiem konsorcjum i odpowiadat za mniejsza
wartos¢ robot czy dostaw niz okreslona w wymaganiu, nie moze by¢
ekwiwalentna do doswiadczenia wlasnego w zarzadzaniu inwestycja o wartosci
referencyjnej. W zwigzku z tym Zamawiajacy zaprzecza twierdzeniu, ze
wymagane 150 min odnosi sie do wartosci realizowanej inwestyciji, a nie udziatu
czlonka konsorcjum. Wartos¢ ta nalezy traktowaé, jako minimalny udziat
Wykonawcy w inwestycji zwigzanej z ochrong srodowiska.

Zamawiajacy w celu wyeliminowania watpliwosci interpretacyjnych dokonuje
modyfikacji warunku, otrzymuje on brzmienie:

e jedna robote budowlang polegajaca na zaprojektowaniu i wykonaniu
obiektu z zakresu ochrony srodowiska (tj. zaktadu zagospodarowania
odpadéw Ilub zakladu termicznego przeksztatcania odpadéw lub
oczyszczalni sciekow lub stacji uzdatniania wody), obejmujacego zespét
powiazanych ze sobg obiektéw technologicznych. Zamawiajagcy wymaga,
aby wartos¢ czesci wykonanej przez Wykonawce w ramach tej realizacji
wynosita nie mniej niz 150 000 000,00 z! netto.

[ ]

Ponadto Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisow SWZ poprzez dodanie

nastepujacego zapisu w Rozdziale 9 punkcie 1 podpunkt 4 (przed punktem 2).

Jezeli Wykonawca wykazuje doswiadczenie nabyte w ramach kontraktu
(zamoéwienia/lumowy) realizowanego przez  Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum) Zamawiajacy nie
dopuszcza by Wykonawca polegat na doswiadczeniu grupy Wykonawcoéw,
ktorej byt cztonkiem, jezeli faktycznie i konkretnie nie wykonywatl wykazanego
zakresu prac. Wykonawca ten moze powolaé¢ sie na doswiadczenie grupy
wykonawcoéw, ktérej byt cztonkiem pod warunkiem, ze faktycznie i konkretnie
uczestniczylt w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej czesci zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zwrécenia sie do Wykonawcy o wyjasnienie
w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz
przedstawienia stosownych dowodéw np. umowa konsorcjum, z ktérej wynika
zakres obowigzkéw czy wystawionych przez Wykonawce faktur. W przypadku,
gdy oferte w niniejszym postepowaniu sklada konsorcjum/spoétka cywilna w
takim samym sktadzie podmiotowym (lub szerszym) w jakim realizowali
wykazywana robote budowlang, Zamawiajacy nie bedzie badat zakresu/wartosci
robét wykonanych przez poszczegélnych wykonawcow.

42. W nawigzaniu do wymagan okreslonych w Zatacznik Nr 2B — Wytyczne do przygotowania

oferty technicznej wnosimy o ograniczenie wymaganych dokumentéw do minimum
niezbednego do przeprowadzenia postepowania, a co najmniej:

a) odstgpienie od zgdania zatgcznika no 2C od kazdego z producentéw/ dostawcéw
poszczegolnych instalacji okreslonych pkt 1, oraz maszyn, urzgdzen wchodzgcych w sktad
w/w instalacji (zgodnie z zalgczong tabelg). Wnosimy o ograniczenie zafgczania
wskazanego dokumentu jedynie w odniesieniu do instalacji w pkt. 1. Dla oceny
prawidtowosci zastosowanych materiatdw zostang zatgczone karty katalogowe.

b) Prosimy réwniez o dopuszczenie by oswiadczenie mogto by¢ przedstawione jako skan
poswiadczony przez Wykonawce. Wskazujemy, ze nie wszyscy producenci/dostawcy
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posiadajg podpis kwalifikowalny. Ponadto prosimy o wskazanie w jakim zakresie wskazane
oswiadczenie ma potwierdza¢ zgodnosé zaproponowanych rozwigzan z PFU?

c) odstgpienia od Zzgdania wykazu przedsiewzie¢ dla instalacji sortowania, a wiec
pozostawienie wymogu zatgczenia wskazanego dokumentu jedynie w odniesieniu do
instalacji fermentacji oraz instalacji termicznego przetwarzania odpadéw. (zatgcznik nr 2D)
Zwracamy uwage, ze w zakresie instalacji do sortowania odpadéw nie mozna potwierdzac
wykonania doktadnie takich samych linii technologicznych, poniewaz kazda sie rézni w
zaleznosci od wymagan Inwestora. Wykaz w zakresie instalacji sortowania moze dotyczyc¢
wylgcznie rodzaju przetwarzanych odpadéw.

Wyjasnienia Zamawiajacy wyjasnia, ze:

a) Zamawiajacy nie wyraza zgody na odstgpienie od wymogu wypetnienia przez
Wykonawcéw zalacznika nr 2C. Zamawiajacy pragnie mieé¢ pewnosé, ze
Wykonawcy posiadajg zdolnosé do dostarczenia oferowanych maszyn, linii i
urzadzen. Karty katalogowe sa dokumentami powszechnie dostepnymi i nie
dowodza w zadnym stopniu, ze producenci lub dystrybutorzy maszyn, linii i
urzadzen sg faktycznie gotowi do ich sprzedazy Wykonawcy na warunkach
okreslonych w dokumentach przetargowych.

b) Zamawiajacy wyjasnia, ze oswiadczenie dostawcy moze by¢ przedstawione jako
poswiadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym odwzorowanie
cyfrowe dokumentu sporzadzonego przez dostawce w postaci papierowej
opatrzonej wlasnorecznym podpisem. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 i 4
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
2020 Poz. 2452) poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania dokumentu
moze dokona¢ odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspodlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zaméwienia, poswiadczenia takiego dokona¢ moze réwniez
notariusz.

c) Zamawiajacy nie wyraza zgody na odstgpienie od wymogu wypetnienia
zalacznika nr 2D dla wszystkich wskazanych instalacji. Zamawiajacy wyjasnia,
ze sformutowanie ,,w ktérych zastosowano rozwigzania technologiczne zgodne
z opisami instalacji zaproponowanych przez nasza firme w ofercie technicznej w
ramach niniejszego zamoéwienia publicznego” nalezy rozumie¢, jako spetniajace
wymagania referencyjne okreslone w rozdziale 9. Pkt 1 b) SWZ, a nie jako
identyczne z planowanymi do wdrozenia przez Wykonawce.

43. Umowa kl. 12.3
Prosimy o rozwazenie zmiany czestotliwosci wykonania Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci
raz na miesigc zamiast raz na kwartat. Przy tak duzym zakresie prac, przy braku zaliczki bedzie
to wymuszato znaczgce kredytowanie inwestycji przez Wykonawce.

Wyjasnienia Zamawiajacy przyjal kwartalny cykl rozliczeniowy i nie wyraza zgody na
rozliczenia w cyklu miesiecznym. Zamawiajacy zdaje sobie sprawe z faktu, ze
bedzie to wymuszalo znaczace kredytowanie inwestycji przez Wykonawce,
dlatego tez w wymaganiach referencyjnych okreslonych w rozdziale 9. Pkt 1
ppkt 3) SWZ zawart odpowiednie wymagania dotyczace zdolnosci finansowej
Wykonawcéw.

44. W nawigzaniu do wymogéw PFU pkt.2.2.7.3 prosimy o dopuszczenie wykonania Hali instalaciji
odwadniania jako stalowej lub zelbetowej prefabrykowanej ze $cianami z ptyt warstwowych. W
szczegdlnoéci , ze Zamawiajgcy wymaga tez w tym punkcie, aby Sciany i dach hali nalezy
ocieplic wetng mineralng. Wykonywanie tego budynku jako murowanego nie znajduje
uzasadnienia technologicznego a znaczaco bedzie podnosi¢ koszty inwestycyjne.
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Wyjasnienia Zamawiajacy dopuszcza zmiane konstrukcji obiektu na zelbetowy
prefabrykowany (nie dopuszcza zastosowania konstrukcji stalowej), z
zastrzezeniem pozostatych zapiséw PFU.

45. Zgodnie z zapisami PFU separator elektromagnetyczny ma by¢ chtodzony olejem (pkt. 2.1.7.2
Separator metali zelaznych, str. 225, pkt. d ,elektromagnes chtodzony olejem”, e ,zintegrowany
zbiornik oleju hydraulicznego)

Wiekszo$¢ producentéw separatorow na Swiecie odeszio wiele lat temu od olejowego
chtodzenia elektromagneséw, jest to przestarzate i awaryjne rozwigzanie.

Obecnie stosowane, nowoczesne elektromagnesy wykonane z anodowanej tasmy aluminiowej
chtodzone sg powietrzem i nie wymagajg dodatkowego uktadu chtodzenia.

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie separatorow elektromagnetycznych chiodzonych
powietrzem.

Wyjasnienia Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie rozwigzania bez chtodzenia olejem.
Zapisy zawarte w PFU i dotyczace chlodzenia separatoréw metali zelaznych
olejem nalezy traktowaé, jako wymaganie minimalne, co oznacza, ze
rozwigzania nowoczesniejsze, zapewniajace peing funkcjonalnos¢ i trwatosé
urzadzenia, sg akceptowalne.

46. Prosimy o doprecyzowanie niejasnosci SWZ w zakresie dokumentéw skfadanych przez
podmiot 3ci , udostepniajgcy Wykonawcy swoje zasoby. Prosimy o potwierdzenie iz podmiot
trzeci udostepniajacy Wykonawcy swoje zasoby nie ma obowigzku skfadania oswiadczenia
zawartego w Zatgczniku nr 10 dotyczacego przestanek wykluczenia z art 5K
ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY i ze takie oswiadczenia sktada
jedynie Wykonawca , uwzgledniajgc w nim podwykonawcow i dostawcédw na ktorych przypada
ponad 10% wartosci zaméwienia.

Wyjasnienie W zwigzku ze ztozonym zapytaniem do tresci SWZ niniejszym wskazuje, iz

podmiot trzeci udostepniajgcy Wykonawcy swoje zasoby nie ma obowigzku
skladania oswiadczenia zawartego w Zalgczniku nr 10 dotyczacego przestanek
wykluczenia z art 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY i ze takie oswiadczenia sktada jedynie Wykonawca , uwzgledniajagc w
nim podwykonawcow i dostawcow na ktérych przypada ponad 10% wartosci
zamoéwienia.
W zwiagzku z tym, ze na zamawiajacym spoczywa obowiazek weryfikacji, czy w
stosunku do podwykonawcéw, dostawcéw i podmiotéw, na ktérych zdolnosci
wykonawca polega, nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k
rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576,
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr Zatgcznik nr 13 do SWZ
Zobowiazania podmiotu trzeciego poprzez dodanie do jego tresci osSwiadczenia
dotyczacego podleganiu/nie podleganiu wykluczeniu z postepowania na
podstawie z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego sktadane na
podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

47. Uprzejmie prosimy o udostepnienie archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej budynku
istniejgcej sortowni.

Wyjasnienie Zamawiajgcy wyjasnia, ze archiwalna dokumentacja konstrukcyjna budynku
istniejgcej sortowni zawarta jest w Zalgczniku nr 7 do PFU.

48. Ze wzgledu na ograniczone miejsce prosimy o dopuszczenie realizacji zbiornikéw ppoz w formie

zbiornikéw stalowych lub zelbetowych. Zbiorniki ziemne otwarte wymagajg obliczenia warstwy
lodu oraz wielkosci parowania dla zapewnienia czynnej pojemnosci dostepnej do gaszenia
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pozaru. Dodatkowo ze wzgledu na warunki gruntowe — wysoki poziom wody gruntowej w
przypadku zbiornikéw ziemnych i tak niezbedne bedg znaczgce naktady zwigzane z
zabezpieczeniem zbiornika przed wyporem wod gruntowych.

Wyjasnienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania zbiornikow zelbetowych lub
stalowych z zastrzezeniem opisanych w PFU wymagan co do funkcji zbiornikéw
(poza funkcjg p.poz réwniez punkt odbioru sciekow deszczowych). Wszelkie
konsekwencje zamiany sposobu wykonania zbiornikéw (w tym zmiany zapisow
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach) spoczywaé¢ beda na Wykonawcy.

49. Zgodnie z PFU wytworzona w weZle kogeneracji oraz instalacji fotowoltaicznych energia
elektryczna ma zostac¢ zuzyta na cele wtasne Zaktadu, a jej nadmiar odprowadzony do sieci
zewnetrznej. W dotgczonych warunkach zasilania nie ma wzmianki o zamiarze produkc;ji i
przesytania na sie¢ PGE energii elektrycznej
W ramach niniejszego przetargu WYKONAWCA ma wystgpi¢ o warunki przytgczenia do
dostawcy energii oraz uzgodni¢ projekt z dostawcg energii.

Co w przypadku, gdy podczas uzgadniania Projektu Wykonawca otrzyma informacje, iz PGE
nie jest zainteresowane kupnem energii (co w chwili obecnej jest bardzo czestg sytuacjg ze
wzgledu na stan sieci przesytowych)?

Prosimy o wprowadzenie stosownych zapiséw zwalniajgcych Wykonawce z ryzyka oraz
dodatkowych kosztéw w przypadku odmowy PGE.

Bazujac na doswiadczeniu sugerujemy, aby uzgodnienia z PGE w kwestii wyprowadzenia mocy
byly po stronie Zamawiajgcego, poniewaz w chwili sktadania ofert jest to element niepewny, w
zaden sposéb nie mozliwy do oszacowania przez Wykonawce.

Wyjasnienia Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow. Wniosek o ustalenie
warunkéw wprowadzenia energii do sieci mozna wystgpi¢ posiadajac
szczegotowg wiedze na temat instalacji produkujacej energie, w tym silnika
pradnicy stacji kogeneracji oraz urzadzen wchodzacych w sktad instalacji
fotowoltaicznej. Zamawiajacy nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Mimo to, zostanie skierowane przez Zamawiajacego pismo do PGE z pytaniem
o mozliwosé¢ wczesniejszego otrzymania warunkéw bez okreslania
szczegotowych parametréw technicznych.

50. W punkcie 2.3.6. STACJA TRAFO str 213 PFU , Zamawiajgcy prosi o wykonanie nowej stacji
trafo wyposazonej w dwa transformatory o mocy po 2500kVA kazdy , co w jednoznaczny
sposéb sugeruje przesytanie energii elektrycznej po niskim napieciu. Czy Inwestor wyraza
zgode ze wzgledu na spadki napiecia spowodowane znaczng odlegtoscig obiektéw od staciji
trafo na wybudowanie kilku stacji trafo (podstacje), do ktérych zostanie przestana moc po
kablach SN

Wyjasnienia Tak, Zamawiajacy dopuszcza realizacje wewnatrzzaktadowych lokalnych stacji
trafo. Wszelkie konsekwencje wynikajgce ze zmiany struktury zasilania obiektu
w energie elektryczng (w tym zmiana zapiséw Decyzji Srodowiskowej) lezeé
beda po stronie przysztego Wykonawcy

51. Zgodnie z PFU p.2.3.6.Stacja trafo str 213 i zgodnie z warunkami przytgczenia nalezy
wykonac linie kablowg 15 kV z (pola nr 23) stacji trafo 110/15 kV RPZ Ruda.

a. Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze w/w zasilanie stacji TRAFO po kablach SN
(zasilanie podstawowe i rezerwowe) nie jest w zakresie wykonania niniejszeqo przetargu
zgodnie z p.5.1 dotgczonych warunkow
W przypadku, gdyby wykonanie zasilania (podstawowe i rezerwowe) stacji TRAFO objete
byto zakresem wykonania w ramach niniejszego postepowania przetargowego , w wyniku
analizy o jakg prosi Zamawiajgcy w p 2.3.6 PFU , ktéra w znaczy sposéb rzutuje na cene
wykonania robét na obiekcie,

Al prosimy o przekazanie materiatdbw pokazujgcych przebieg trasy linii kablowych S/N
pomiedzy GPZ-tami a istniejgca stacjg trafo .
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A2 dla wykonania analizy koniecznosci wymiany kabli S/N Wykonawca potrzebuje

informacji czy istniejgce kable zasilajg bezposrednio obiekt Zamawiajgcego, czy pracujg w

petli GE zasilajacej inne obiekty i przy jakim obcigzeniu przez inne obiekty

A3 prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdyby podczas projektowania okazato sie, ze

na trasie linii kablowej SN wystgpig koszty zwigzane z odszkodowaniem dla

wiascicieli dziatek po ktérych przebiega linia SN to sg one po stronie Zamawiajgcego.
Zwracamy uwage, iz obowigzkiem Zamawiajgcego jest przygotowanie opisu przedmiotu
zamowienia tak, aby nie wzbudzat watpliwosci i umozliwit ztozenie w ramach przedmiotowego
postepowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert wszystkim Wykonawcom.

Wyjasnienia Zamawiajacy nie potwierdza. Zasilanie stacji TRAFO po kablach SN (zasilanie
podstawowe i rezerwowe) jest w zakresie wykonania niniejszego przetargu.
A1. Dokumentacja stacji transformatorowej jest dotagczona do postepowania

przetargowego: w ,Zat. 7 - Dokumentacja obecnej sortowni (1).rar”, w
ktérym znajduje sie w ,,19.Stacja transformatorowa — dokumentacja”
Pozostaly opis dokumentacji elektrycznej udostepniony jest w ,Zatl. 7 -
Dokumentacja obecnej sortowni (6).rar” w ,12.Sortownia, Instalacje
elektryczne”

Zamawiajgcy zamieszcza zdjecia rysunkow przebiegu trasy linii kablowych
S/N pomiedzy GPZ-tami a istniejgca stacjg trafo, ktére stanowig zatgcznik
do niniejszych wyjasnien.

A2. Z posiadanych informacji wynika, ze kable zasilajgce obiekt sortowni nie
pracuja w petli, Zamawiajacy jest dzierzawca kabli. Kable zasilajg obiekt
sortowni ze stacji RPZ Ruda i stacji RPZ Lublinek. Kabel zasilajacy ze stacji
RPZ Ruda ulegt uszkodzeniu. Zostata dwukrotnie przeprowadzona jego
naprawa. Kabel nie nadaje sie do dalszej eksploatacji. Zasilanie obiektu jest
prowadzone obecnie ze stacji RPZ Lublinek.

Wedlug posiadanych informacji istniejgce kable zasilaly bezposrednio
obiekt Zamawiajacego.

A3. W przypadku, gdy podczas projektowania okaze sie, ze na trasie linii
kablowej SN wystapiag koszty 2zwigzane 2z odszkodowaniem dla
wiascicieli dziatek po ktérych przebiega linia SN to beda one po stronie
Zamawiajacego.

W celu ograniczenia kosztow oraz probleméw z uzyskaniem stosownych
zg6d nowe kable/kabel powinien zosta¢ zaprojektowany na trasie, w ktoérej
obecnie s3 zlokalizowane stare kable.

52. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie aktualnych warunkéw zasilania i umowy
przytaczeniowej dla zasilania podstawowego i rezerwowego . Ewentualnie podanie aktualnej
granicy stron w dostawie energii pomiedzy PGE a Zamawiajgcym. Czy kable zasilajgce SN sg
wiasnoscig PGE czy Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Umowa na dostawe energii z PGE w zataczeniu.
Kable zasilajace sa dzierzawione przez Zamawiajgcego. Kabel zasilajacy ze
stacji RPZ Ruda ulegt uszkodzeniu. Dwukrotnie przeprowadzono jego naprawe.
Kabel nie nadaje sie do dalszej eksploatacji. Zasilanie obiektu jest prowadzone
obecnie ze stacji RPZ Lublinek. .

53. Prosimy o wyjasnienie zapisu w p 6.3 warunkéw zasilania co do wczesniejszej realizacji wg
wczesniejszych warunkow zasilania

Wyjasnienia Ze wzgledu na obecne uszkodzenie kabla zasilajacego stacje sortowni nr. 23469
ze stacji RPZ Ruda, otrzymano warunki przytaczenia z 21.12.2022 r. nr 22-
D0/S/01428, ktére to warunki okreslaja przylaczenie posiadanej stacji nr 23469
do najblizszej stacji nr 22169 zlokalizowanej na terenie portu Lotniczego nr
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22169 Lo6dz ul. Maczka 35. Do chwili obecnej ww. podtaczenie nie zostalo jednak
wykonane.
W zataczeniu warunki przytaczenia 21.12.2022 r. nr 22-D0/S/01428

54. Pytanie odnosnie PFU. Dotyczy 2.4.15.5. Rozdrabniacz — szt. 2.
Prosze o wyjasnienie czy wspomniane frakcje kaloryczne, ktére bedg poddane rozdrobnieniu,
pochodzg tylko z pozostatosci sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych i selektywnych?
Czy na linie bedzie trafiat tez inny rodzaj odpadu, niz wspomniany w pytaniu powyzej?
W jakim rozmiarze bedg podawane odpady do rozdrabniaczy koncowych? ( przyjmuje sie, ze
powinna by¢ to frakcja < 350 mm)

Wyjasnienia Rodzaj odpadéw kierowanych do wezta rozdrabniania zostat wyspecyfikowany
w PFU, beda to:

Frakcje lekkie (RDF) wydzielone z wysuszonych odpadéw komunalnych

Frakcje kaloryczne wydzielone z odpadow wielkogabarytowych

Balast po sortowaniu frakcji zbieranych selektywnie

Frakcje lekkie z linii doczesania kompostu

Wielkosé¢ frakcji odpadéw kierowanych do rozdrabniania koncowego okresli

Wykonawca, niemniej Zamawiajacy nie zaklada aby byto wieksze niz 350 mm.

55. Pytanie odnosnie PFU. Dotyczy 2.4.15.5. Rozdrabniacz — szt. 2.

W wymaganiach odnosnie rozdrabniaczy kohcowych w punkcie 5 jest zapis: ,wielko$c
rozdrabniania: 90% masowo < 40mm”, Natomiast w zatgczniku_nr_02.2_Gwarancje, jest
mowa, ze uziarnienie wytwarzanego paliwa ma wynosi¢ < 30 mm. Ta sama warto$¢ pojawia sie
réwniez w PFU w pkt. 1.4.3. w tabeli nr 12. W zwigzku z rozbieznoscig zapiséw, ktére maja
wptyw na dobdér odpowiedniego urzadzenia, prosimy o potwierdzenie czy zapis wystepujgcy
przy wymaganiach rozdrabniacza w postaci ,wielko$¢ rozdrabniania: 90% masowo < 40mm”
obowigzuje rowniez w innych punktach PFU i w zatgcznikach, w ktérych mowa jest o wielkosci
rozdrobnienia w przypadku rozdrabniaczy koncowych?

Wyjasnienia Zamawiajacy wymaga aby rozdrobnienie koncowe wynosito < 40mm (90%
masowo).
W zwigzku z powyzszym Zamawiajagcy modyfikuje odpowiednio zapisy PFU,
zmodyfikowane PFU stanowi zatgcznik do wyjasnien.

56. Pytanie odnosnie PFU. Dotyczy 2.4.7.1 Rozdrabniacz wstepny

W wymaganiach odno$nie rozdrabniacza wstepnego w punkcie 5 jest zapis: ,wydajnos¢
eksploatacyjna min. 10 Mg/h”. Natomiast w zatgczniku_nr_02.2_Gwarancje, jest mowa, ze
wydajnos¢ instalacji przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych, w skifad ktérej wchodzi
rozdrabniacz wstepny, wynosi 7 Mg/h. Taka sama wydajnos¢, czyli 7 t/h pojawia sie rowniez w
pkt. 2.2.3.2. w tabeli nr. 16. W zwigzku z rozbieznoscig zapisoéw, ktére majg wptyw na dobdr
odpowiedniego urzgdzenia, prosimy o potwierdzenie czy zapis wystepujgcy przy wymaganiach
rozdrabniacza w postaci : ,wydajno$¢ eksploatacyjna min. 10 Mg/h” obowigzuje réwniez w
innych punktach PFU i w zalgcznikach, w ktérych mowa jest o wydajnosci linii do odpadéw
wielkogabarytowych i rozdrabniacza, ktory wchodzi w sktad tej linii?

Wyjasnienia Zamawiajagcy wymaga dostarczenia urzadzenia w postaci rozdrabniacza
wstepnego o wydajnosci minimalnej 10 Mg/h. Powyzsze wynika z zatozonego
wskaznika bezpieczenstwa/nierbwnomiernosci. Wymaga si¢ aby dobér
urzadzen linii przetwarzania odpadow wielkogabarytowych zapewniat
prawidlowe funkcjonowanie instalacji z wydajnoscia godzinowg 10Mg/h.

57. Pytanie odnosnie PFU. Dotyczy 2.4.7.1 Rozdrabniacz wstepny
W zwigzku z tym, Zze oferowany przez nas rozdrabniacz wstepny posiada dostep do
przeciwnoza od strony, gdzie jest podnoszona klapa hydraulicznie a nie od strony drzwi
inspekcyjnych, prosimy o dopuszczenie rowniez takiego rozwigzania, ktére zapewnia
prawidtowg obstuge serwisowg? Pytanie dotyczy punktu 8 w podpunkcie c) i d).
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Wyjasnienia Intencjg Zamawiajacego byto aby dostarczone urzadzenie charakteryzowato sie
fatwoscig dostepu do elementéw szybkozuzywajgcych sie w zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozdrabniacza w ktérym
dostep do nozy tnacych realizowany jest od strony klapy podnoszonej
hydraulicznie

58. Zamawiajgcy w dokumencie ,Schemat technologiczny tCR” w czesci dotyczacej linii do
sortowania papieru przedstawia w sposéb graficzny urzadzenia do sortowania frakcji papieru.
Opis tejze linii z PFU (pkt. 2.2.3.2.3.2) odbiega znaczaco od schematu technologicznego. Czy
wykonawca ma zaoferowac linie zgodng z opisem czy kierowac sie schematem?

Wyjasnienia Zamawiajacy nie podziela oceny wykonawcy jakoby opis i schemat w sposéb
znaczacy odbiegaly od siebie. Dla rozwiania watpliwosci Zamawiajacy
wprowadza do PFU zapisy dotyczace ukladu separacji metali zelaznych i
niezelaznych o przytoczonej ponizej tresci.

»...Nastepnie strumien odpadéw nalezy poda¢ na dwupokfadowe sito
kaskadowe, ktérego zadaniem bedzie odseparowanie frakcji drobnej oraz frakcji
tarasujacych, tj. o zbyt duzych gabarytach dla automatycznego procesu
sortowania. Wymaga sie skierowania frakcji sredniej (50-300 mm) z sita
dwupokiadowego na ukfad separatorow metali zelaznych i niezelaznych i dalej
do separacji optycznej...”

Pozostale wymagania sg spdojne ze schematem.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajagcy modyfikuje odpowiednio zapisy PFU,
zmodyfikowane PFU stanowi zatgcznik do wyjasnien.

59. W opisie dotyczgcym linii odpadéw zmieszanych nie zostato sprecyzowane jak postgpic z resztg
z linii separatorow 3D prosze o sprecyzowanie.

Wyjasnienia Zamawiajagcy wymaga aby balast z separacji frakcji 3D, wraz z balastem z
separacji frakcji 2D oraz <80mm byly kierowane do biosuszenia.

60. W opisie linii do frakcji odpadéw zmieszanych Zamawiajgcy nie opisuje jakie frakcje majg by¢
wydzielone manualnie w kabinie (o$mioosobowej) dla frakcji >300 mm. Prosze o
sprecyzowanie. Czy wydzielone nadgabaryty majg by¢ jedyng frakcja jaka trafia do tej kabiny?

Wyjasnienia Zgodnie z zapisami PFU:
sFrakcje >340 mm nalezy skierowaé do kabiny doczyszczania wraz z frakcjami
przestrzennymi wydzielonymi przed sitem.”
Powyzszy zapis w sposob jednoznaczny precyzuje ze do 8 stanowiskowej kabiny
powinna trafi¢ frakcja >340mm oraz frakcje wydzielone na separatorze frakcji
przestrzennych.
Rodzaj wydzielanych frakcji zaleze¢ bedzie od potencjatu zawartego w strumieniu
kierowanym do sortowania i bedzie okreslany na etapie projektowania przez
Wykonawce w oparciu o obliczenia technologiczne, a na etapie eksploatacji przez
technologa w oparciu o potencjal oraz mozliwosé zbytu poszczegdélnych
strumieni.”

61. Pytanie dotyczace linii przetwarzania odpadéw zmieszanych:
Zamawiajacy przewiduje dla przetwarzania odpadéw zmieszanych 10 separatow NIR.
Z wydajnosci linii technologicznych (22 Mg/h) kazda i przy zatozeniu w oparciu o przedstawiong
morfologie (gdzie frakcji podsitowej mamy ok 25-30%) obcigzenie wyzej wyznaczonych
separatorow wacha sie w okolicach 10 Mg/h kazdy.
Jest to ilos¢ przekraczajgca mozliwosci tych maszyn do wydzielenia frakcji pozytywnej o
zaktadanej czystosci oraz skuteczno$ci.
Zamawiajgcy przewiduje rowniez 2 separatory NIR dla folii ktérej wg. Morfologii jest tylko 0,6 %
a 1 sztuke separatora NIR dla frakcji Papier ktérej wg. Morfologii jest 5,5 %.
Dodatkowo linia frakcji balast z wszystkich linii tgcznie i przy maksymalnych odzyskach na
zaplanowanych separatorach NIR musiataby przetworzy¢ ok. 30 Mg/h co moze spowodowac
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problem z doborem odpowiednich separatoréw metali zelaznych jak i niezelaznych.
Whasciwosci pracy tych urzadzen preferujg aby dla frakcji 0-80 i >80 mm stosowac odrebne
separatory metali Fe i metali niezelaznych.

Czy w zwigzku z powyzszym dla przetwarzania frakcji odpadéw zmieszanych nie bytoby
bardziej wtasciwe wydzielenie zawartych w niej surowcow i skierowanie ich na wiasciwe
instalacje sortownicze? Wydzielenie tworzyw (ok. 18 % wg morfologii), wydzielenie papieru (5,5
% wg. Morfologii) i wydzielenie szkfa ktérego wg. Morfologii mamy ok. 10 % i skierowanie tej
frakcji na linie do przetwarzania szkia.

W zamian za redukcje urzadzen w instalacji do przetwarzania odpaddéw zmieszanych mozna
doposazy¢ linie do przetwarzania tworzyw sztucznych i zwiekszy¢ automatyzacje. Czy
zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Wyjasnienia Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawionej propozycji modyfikaciji.

62. Pytanie dotyczace linii do sortowania tworzyw sztucznych i metali:
Prosze o uszczegotowienie jakie tworzywa nalezy manualnie sortowac¢ w kabinie balastu i czy
oferent wiasciwie rozumie zapis iz, zaréwno frakcji reszty oraz wydzielone frakcje nadgabartyéw
maija trafi¢ do tej kabiny?

Wyjasnienia Rodzaj wydzielanych frakcji zaleze¢ bedzie od potencjatu zawartego w

strumieniu kierowanym do sortowania i bedzie okreslany na etapie
projektowania przez Wykonawce w oparciu o obliczenia technologiczne, a na
etapie eksploatacji przez technologa w opaci o potencjat oraz mozliwos¢ zbytu
poszczegolnych strumieni.
Zamawiajgcy wymaga realizacji dwoch niezaleznych kabin sortownia jedna
dedykowana do sortowania frakcji nadgabarytowych wydzielonych przez
separator frakcji przestrzennych, druga na linii doczyszczania balastu do ktorej
trafi balast z frakcji 3D oraz opcjonalnie balast z frakcji 2D.

63. W badaniach morfologicznych dla odpadéw zmieszanych wystepujg pod kazdg z tabel dwa
wiersze. Pierwszy jest zsumowaniem wynikébw morfologii odpaddéw zmieszanych, drugi
zaznaczony jest jako OUB (odpady ulegajgce biodegradacji) czy oferent dobrze odczytuje iz
jest to zbiérka prowadzona w sposdb osobny i sg to odpady ktdre beda kierowane na linie bio?
Czy nalezy zaliczy¢ tg frakcje do morfologii odpadéw zmieszanych?

Wyjasnienia Jak Wykonawca sam wskazal, tabele dotycza odpadéw komunalnych
zmieszanych, a wiec nie moga odnosic¢ si¢ do frakcji zbieranych selektywnie.
Wiersze oznaczone jako PMTS, oraz OUB okreslajag sumaryczny potencjat
materiatowy (PMTS) oraz organiczny (OUB) w strumieniu odpadéw
zmieszanych.

64. Morfologia wiekszosci odpaddw podzielona jest na zabudowe wysok3 i jednorodzinng. Oferent
do dobrania technologii potrzebuje przyjgé usredniong morfologie. Prosze o podanie
procentowanego stosunku odpadéw zbieranych w zabudowie niskiej i wysokiej lub informacije
czy nalezy przyjaé stosunek 50% do 50%.

Wyjasnienia Zamawiajacy nie podziela opinii Wykonawcy, w dokumencie ,,podsumowanie
badan” widniejg wskazniki usrednione, ktére nalezy przyjagé do wymiarowania.

65. Zamawiajgcy dla linii przetwarzania odpadéw gabarytowych przewidziat wydajnos¢ linii na
poziomie 20 000 Mg/a co przy zaktadanym czasie pracy linii wynosi 8,4 Mg/h.
Zamawiajgcy podaje wydajnosé godzinowg 7,0 Mg/h. Na jakg wydajnosé nalezy przewidzie¢
prace instalacji dla odpadéw gabarytowych?

Wyjasnienia Zamawiajgcy wymaga aby wydajnosé srednioroczna instalacji wynosita 7,0Mg/h,
jednoczesnie przy wymiarowaniu i doborze urzadzen nalezy przyjgé wskaznik
nierébwnomiernosci dostaw réwny 1,6, co powoduje ze wymagana wydajnosé
urzadzen wynosié bedzie 10Mg/h (wartos¢ do zweryfikowania podczas préb
odbiorowych).

Spatka zarcioskrowana w Sadric Bojonowym dla Lodzi - Srodmicscia w bodel X% Wydzial Krajowego Bojostru Sadowego - Humer KRS 0000024175
L5 I rakiackorsry 7 454 280 00 x|
it hankone e

L. T Dddzist w Lo 4 240 206D 111 D00 2452 3764

21



‘ 9 Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dz Sp. z 0.0.
P ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lodz
: " Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51

-~ - NIP 726-00-19-767, Regon 470797081
to DZ www.mpolodz.pl

66. Nawigzujgc do zapisu PFU str. 135 dotyczgcego linii do wytwarzania paliwa alternatywnego
Zamawiajgcy instruuje oferentéow: ,Wykonawca zaprojektuje i wykona rozwigzania
umozliwiajgce zabezpieczenie instalacji i obiektéw przed nadmierng emisjg pytu z instalaciji
przetwarzania wysuszonych odpadoéw.” W ocenie oferenta spetnienie tego warunku bedzie
mozliwe wytgcznie poprzez kompletng zabudowe tasmociggéw jak i przesypdw miedzy nimi
oraz zapewnieniu odpowiednio wydajnej wentylacji. Prosimy aby ujednolici¢é wymdg dla
wszystkich oferentéw na uszczegoétowienie zapisu 0 wyzej wyznaczone parametry.

Wyjasnienia Wymég zamawiajacego zostal opisany w sposob precyzyjny i wystarczajacy.
Celem unikniecia niewlasciwej interpretacji Zamawiajacy wyjasnia, ze
oczekiwaé bedzie realizacji zabezpieczenia instalacji i obiektéow przed
nadmierng emisjg pylu z instalacji przetwarzania wysuszonych odpadéw
poprzez kompletng zabudowe tasmociggow, jak i przesypéw miedzy nimi oraz
zapewnieniu odpowiednio wydajnej wentylacji.

67. Zamawiajgcy dla linii przygotowania paliwa alternatywnego przewidziat wydajnos¢ linii na
poziomie 85 000 Mg/a co przy zakladanym czasie pracy linii wynosi 35,6 Mg/h.
Zamawiajgcy podaje wydajnos$¢ godzinowg 32,0 Mg/h. Na jakg wydajnos¢ nalezy przewidzieé¢
prace instalacji do przygotowania paliwa alternatywnego?

Wyjasnienia Zamawiajacy nie podziela pogladu Wykonawcy jakoby zapewnienie rocznej
wydajnosci réwnej 85 000Mg/rok, przy dwuzmianowym systemie pracy
instalacji powodowato koniecznos¢ zastosowania linii o wydajnosci 35,6Mg/h.
Zamawiajacy sugeruje ponowne, doktadne przeliczenie wymaganej wydajnosci.

68. W PFU str.98 pkt. 2.2.4.2.2 Opis procesu technologicznego zostato zapisane ,Wymaga sie
skierowania frakcji drobnej w obszar dziatania separatora metali zelaznych, ktére po
wydzieleniu majg trafia¢ do kontenera. Pozostaty strumien nalezy skierowaé do balastu z linii
sortowania.”, a w schemacie technologicznym frakcja <40mm po separatorze metali
zelaznych Fe trafia do kontenera. Prosimy o ujednolicenie zapisu oraz potwierdzenie, wedtug
ktérego opisu nalezy zaprojektowac linie technologiczng?

Wyjasnienia Zgodnie z zatozeniami technologicznymi balast z sortowania tworzyw
sztucznych (zaréwno frakcja <40mm, jak rowniez balast z 3D, oraz opcjonalnie
2D) powinien trafi¢ na instalacje wytwarzania RDF (do wezla rozdrabniania). W
zwigzku z powyzszym frakcja <40mm powinna zosta¢ skierowana do balastu z
linii sortowania.

69. W zwigzku z ograniczong iloscig miejsca na terenie dostepnym do zabudowy nowych instalac;ji
na terenie MPO t6dz zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie mozliwosci budowy korytarzy
technicznych kompostowni na dachach komor kompostowni (instalacji biosuszenia).
Rozwigzanie to pozwoli na zaoszczedzenie 4 m przestrzeni za wszystkimi 22 komorami co da¢
powinno ok. 650 m2 dodatkowej przestrzeni.

Wyjasnienia Zamawiajacy dopuszcza przedstawione rozwigzanie polegajace na budowie
korytarzy technicznych na dachach komoér, przy zachowaniu pozostatych
wymagan przetargowych oraz obowigzujagcych przepiséw. Ponadto w
przypadku proponowanego w pytaniu rozwigzania nalezy zastosowa¢é
rozwigzania komunikacyjne i transportowe umozliwiajagce poréwnywalny
dostep oraz tatwa i szybka mozliwos¢é wymiany elementéw instalacji.

70. Szanowni Panstwo, W nawigzaniu do przekazanej informacji z wizji lokalnej zwracamy sie z
uprzejma pro$bg o podanie nazw firm Wykonawcéw, ktérzy stawili sie na wizji?

Wyjasnienia Pytanie nie dotyczy tresci SWZ, Zamawiajacy nie udziela informacji o
uczestnikach wizji lokalnej.

71. W trakcie wizji lokalnej w dniu 24.05.2023 zaobserwowano prace pochodni biogazu, a zgodnie
z zatgczonym PZT w miejscu jej lokalizacji ma powstaé budynek garazowy. Prosimy o
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informacje czy pochodnia bedzie zlikwidowana do czasu rozpoczecia robét czy Zamawiajgcy
odpowiada za odgazowanie skladowiska po likwidacji istniejgcej pochodni.

Wyijasnienia Zgodnie z zapisami dokumentéw zaméwienia:

e Biogaz skladowiskowy zostanie skierowany do wykorzystania w
projektowanym wezle biogazu z fermentacji (PFU 2.2.9.1).

¢ Likwidacja pochodni biogazu lezy w gestii Wykonawcy (tabela 2 PFU,
wiersz 13)

e Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji z zapewnieniem
ciaglosci pracy Zakitadu leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy (PFU
1.1.3.1)

W zwiazku z powyzszym, to Wykonawca odpowiada¢ bedzie za likwidacje
pochodni z koniecznoscig zachowania procesu odgazowania ztoza odpadéw.

72. Czy Zamawiajagcy dopuszcza zblokowanie w jednym obiekcie instalacji przygotowania frakcji
bio do foermentaciji i instalacji odwadniania?

Wyjasnienia Tak, z zachowaniem wszystkich wymaganych funkcji oraz parametrow. Wszelkie
konsekwencje zamiany lokalizacji lub tgczenia ze sobg obiektow (w tym zmiany
zapisow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach) spoczywa¢ beda na
Wykonawcy.

73. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przeanalizowat zapisy Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych
i administracji w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac¢
obiekty budowlane Ilub ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpaddéw w kontekscie rozmieszczenia obiektow na terenie
Zaktadu , w szczegodlnosci wiat i magazynowych pod katem wymagan zwigzanych z
zabezpieczeniami ppoz np. $cian oddzielenia pozarowego?

Wyjasnienia Przedmiotowy kontrakt realizowany bedzie w ramach procedury zaprojektuj i
wybuduj, w zwigzku z powyzszym to Wykonawca odpowiadaé bedzie za
rozmieszczenie obiektow zgodnie z wymaganiami prawa. Przedstawiona w PFU
(zalacznik nr 14) koncepcja zagospodarowania terenu stanowi pogladowe, a nie
wymagane rozmieszczenie obiektow.

74. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zamieszczonego PZT w kontekScie koniecznosci
przewidzenia miejsca do lokalizacji 3 komory fermentacyjnej?

Wyjasnienia Przedmiotowy kontrakt realizowany bedzie w ramach procedury zaprojektuj i
wybuduj, w zwigzku z powyzszym to Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za
rozmieszczenie obiektéw zgodnie z wymaganiami prawa. Przedstawiona w PFU
(zatacznik nr 14) koncepcja zagospodarowania terenu stanowi pogladowe, a nie
wymagane rozmieszczenie obiektow.

75. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy przeanalizowat rozmieszczenie obiektéw na PZT pod
katem odlegtosci od terendéw lesnych znajdujgcych sie za rowem odprowadzajgcym scieki
deszczowe?

Wyjasnienia Przedmiotowy kontrakt realizowany bedzie w ramach procedury zaprojektuj i
wybuduj, w zwigzku z powyzszym to Wykonawca odpowiadaé bedzie za
rozmieszczenie obiektéw zgodnie z wymaganiami prawa. Przedstawiona w PFU
(zalacznik nr 14) koncepcja zagospodarowania terenu stanowi pogladowe, a nie
wymagane rozmieszczenie obiektow

76. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy przeanalizowat na etapie studium mozliwos$ci realizaciji
inwestycji gdzie mozliwe bedzie zrzucanie wéd z odwadniania rowu wod deszczowych przed
utozeniem w nim rurociggu betonowego

Wyjasnienia. Zgodnie z zapisami Decyzji Srodowiskowej (pt. 26):

23



MP

VI.

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lodz
Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51

- - NIP 726-00-19-767, Regon 470797081
to Dz www.mpolodz.pl

,»26. Nalezy ograniczy¢ w maksymalny sposéb czas ewentualnych odwodnien
wykopow budowlanych i stosowaé metody ograniczajgce ich zasieg; wody z
ewentualnych odwodnien wykopéw, przed odprowadzeniem do sSrodowiska,
nalezy podczysci¢ z zawiesiny.”

Biorac pod uwage ze przedmiotowy kontrakt realizowany jest w ramach
procedury zaprojektuj i wybuduj, do Wykonawcy naleze¢ bedzie okreslenie
sposobu odprowadzenia wéd z wykopéw do srodowiska.

Odpowiedzi na pozostate wnioski o wyjasnienie tresci SWZ zostang udzielone w pdzniejszym
terminie.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
modyfikuje tres¢ dokumentéw zaméwienia Zmienione dokumenty zamdwienia stanowig zatgcznik
do niniejszych wyjasnien.

W zwigzku z wprowadzonymi do dokumentéw zamdwienia zmianami zamawiajgcy zmienia termin
sktadania i otwarcia ofert, w zwigzku z tym termin wniesienia wadium oraz zwigzania ofertg ulegajg
Zmianie.
A. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 18 SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA
OFERT SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:
1. Oferte oraz dokumenty i / lub os$wiadczenia skladane wraz z nig, nalezy ziozyé za
posrednictwem Platformy, w terminie do dnia: 11.08.2023 r. do godziny12:00.
B. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 19 TERMIN OTWARCIA OFERT SWZ, ktéry
otrzymuje brzmienie:
1. Oferty zostang odszyfrowane i otwarte za posrednictwem Platformy w dniu: 11.08.2023r. o
godzinie 12:30.
C. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 16 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA SWZ, ktory
otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skfadania ofert do dnia 08.12.2023r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy informuje, ze wyjasnienia dotyczace pozostatych wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ
zostang opublikowane w terminie podzniejszym, z zachowaniem termindw przewidzianych
w ustawie prawo zamowien publicznych.

Zatgczniki

N A WNE

Zmieniony Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 15_Schemat technologiczny - Schemat Zakfadu

Zmieniona SWZ

Zmieniony Zatgcznik nr 13 do SWZ

Umowa na dostawe energii z PGE

Warunki przytgczenia 21.12.2022 r. nr 22-D0/S/01428

Zdjecia rysunkéw przebiegu trasy linii kablowych S/N pomiedzy GPZ-tami a istniejgca stacjg trafo
Instrukcja wspotpracy PGE

Z powazaniem,
Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez:

Prezesa Zarzgdu — Pana Jana Zbroriskiego
Wiceprezesa Zarzgdu — Pana Pawta Jankiewicza
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