BUDYNEK NR 4
UL. MIELCZARSKIEGO 139/143
KIELCE




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czesc opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Dane techniczne dotyczace obiektu
4. Opis projektowanych rozwigzan
5

. Uwagi koncowe

Czes¢ graficzna

B-12. BUDYNEK NR 4 -SYTUACJA, skala 1:500,

B-13. BUDYNEK NR 4 - RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY, skala 1:50,

B-14. BUDYNEK NR 4 - RZUT PARTERU - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE, skala 1:50,
B-15. BUDYNEK NR 4 - RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY, skala 1:50

B-16. BUDYNEK NR 4 - SCHEMAT WYKONCZENIA SUFITOW, skala 1:50

B-17. BUDYNEK NR 4 - SCHEMAT WYKONCZENIA POSADZEK, skala 1:50

B-18. BUDYNEK NR 4 - DACHU - STAN PROJEKTOWANY, skala 1:50

B-19. BUDYNEK NR 4 - PRZEKROJ PODLOGI - POSADZKA ROZLEWNO-SZPACHLOWA, skala 1:50
B-20. BUDYNEK NR 4 - IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, skala -—-

B-21. BUDYNEK NR 4 - ELEWACJE, skala 1:50

B-22. BUDYNEK NR 4 - ELEWACJE, skala 1:50

B-23. PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ OPASKE (KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm)
B-24. PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ OPASKE (KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8 cm)




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU BUDYNKU NR 4
ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY
UL. MIELCZARSKIEGO 139/143

4. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora.

= Uzgodnienia z Inwestorem.

= Obowigzujace normy i przepisy.

' = |nwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pézniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. ustaw nr
75, poz. 690).

5. Zakres opracowania.
Projekt swym zakresem obejmuje remont budynku nr 4 zlokalizowanego w Kielcach, przy ul. Mielczarskiego
139/143.
Wykaz prac remontowych:
7. remont Scian, sufitow i posadzek w pomieszczeniach;
8. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
. 9. izolacja $cian fundamentowych;
10. remont elewacji;
11. remont pokrycia dachowego;

12. remont opaski wokét budynku.

6. Dane techniczne dotyczace obiektu

Budynek socjalno-garazowy, wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

W obiekcie mieszcza sie:
e pomieszczenia garaZowe, pomieszczenia magazynowe, izba tradycji, pomieszczenie socjalne,

sanitariaty, wymiennikownia



Budynek niski ok. 5,40 m.

Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne murowane. Dach - stropodach

Z ptyt korytkowych, pokrytych papa.
Rozwigzanie konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne — murowane..
Sciany wewnetrzne nosne — murowane, z cegly ceramicznej peinej.
Dach gtéwny — ptaski.

4, Roboty remontowe

4.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej przez Inwestora. Zakres prac:
e demontaz krat okiennych;
o demontaz skrzydet drzwiowych;
e demontaz skrzydet okiennych;
» wykucie z muru o$cieznic stalowych i z PCV,
» skucie pasow tynku;
» montaz nowej stolarki okiennej z PCV, rama w kolorze biatym, szyba bezbarwna, o wspéiczynniku
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K
e montaz stolarki drzwiowej - drzwi zewnetrzne aluminiowe petne, ksztattowniki aluminiowe
czterokomorowe, z przegroda termiczna, panel z frezowaniami wspotczynnik U na poziomie od 0.8
W/m2K. Drzwi z kompletem oku¢, zamkiem i klamka.
e montaz bram garazowych - bramy stalowe segmentowe, z drzwiami technicznymi o wymiarach
90x200 cm. Sekcje o grubosci 40 mm, wypetnione pianka poliuretanowa. Otwieranie reczne.

» wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll.

4.2, Remont scian i sufitow
 remont $cian wewnetrznych zawilgoconych :
Skucie istniejacych tynkéw wraz z pasem 0,50 m powyzej destrukcii;

Wszystkie tynki wewnetrzne, ktére ulegly destrukcji nalezy sku¢ wraz z pasem tynku o szerokoéci 0,50 m

powyzej destrukcii.
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Oczyszczenie powierzchni do betonu lub cegly;

Po skuciu destruktow, powierzchnig muru nalezy oczysci¢ mechanicznie z zabrudzen, sladow wysolen,
sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkdw nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢
do 2 cm.

Impregnacja podioza preparatem grzybobdjczym;

W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami lub grzybem domowym,
nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajace z uzyciem odpowiedniego preparatu.
Oczyszczone spoiny nalezy uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym, podkfadowym.

Wykonanie obrzutki szczepnej azurowej tynkiem podktadowym renowacyjnym z dodatkiem emulsji

kontaktowej;
Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczonej powierzchni $ciany

nalezy wykonac obrzutke z tynku renowacyjnego podktadowego, zarobionego wodnym roztworem emuls;ji
kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na $ciane rownomiernie, pokrywac okoto 50% powierzchni,
a jej grubo$¢ powinna wynosic¢ okofo 5 mm.

Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego podktadowego;

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong powierzchnig $ciany,
nanosi sig warstwe tynku renowacyjnego podktadowego. Minimalna grubos¢ tej warstwy tynku wynosi 1
cm. Tynkiem tym wyprowadza sig tez wszelkie nierownosci $ciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza
sie, lecz tylko Sciaga listwa i uszorstnia jego powierzchnig, poprzez zatarcie miotta z gatezi.

Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego;

Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu podtoza, naklada sie
specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg o grubosci 2 cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez $ciaga sie
listwa, nie zaciera oraz uszorstnia poprzez przetarcie miottg z gatezi.

Po uptywie 7 dni od zakoriczenia naktadania tynkéw renowacyjnych, mozna je wygtadzi¢ za pomocq
szpachléwki renowacyjnej, zawierajacej tras.

Malowanie scian farba;

Po uptywie 3 dni, tynki mozna pomalowac farbami lateksowo-kompozytowymi, w kolorze wybranym przez
Inwestora.
e rozbiorka czesci Scian dziatkowych;

¢ demontaz boazerii;
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wykonanie nowych scian dziatowych z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo wapiennej
oraz $cian z piyt g-k na ruszcie metalowym -godnie z czeécig graficzng opracowania. Sciany
wykona¢ do wysokosci sufitow podwieszanych. W pomieszczeniu 1.3 do peinej wysokosci
pomieszczenia.

zamurowanie otworow drzwiowych;

wykonanie tynkow zwyktych kategorii Ill;

uzupetnienie istniejgcych tynkow;

przecierka istniejacych tynkow na Scianach i sufitach;

zabezpieczenie drzwi i posadzek folig malarska;

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach sanitariatéw oraz przy umywalkach
| zlewach w pomieszczeniach socjalnym i stoléwki z elastycznej powtoki wodoszczelnej;

wklejenie wodoszczelnej tasmy uszczelniajacej w narozach $cian w pomieszczeniach sanitariatow,
socjalnym i stotowki;

gruntowanie podfozy $cian i sufitow pod powtoki malarskie;

wykonanie okfadziny Sciennej z plytek ceramicznych na elastycznej zaprawie klejacej;

malowanie $cian i sufitow farbami silikatowymi poroprzepuszczalnymi;

montaz sufitu podwieszanego, rastrowego 60x60cm, z piyt dekoracyjnych z wiokien mineralnych

0 grubosci 15mm, w sanitariatach plyty do pomieszczen mokrych;

4.3. Montaz nadprozy nad nowymi otworami drzwiowymi

montaz nadprozy prefabrykowanych L-19

Nadproze nalezy wykona¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ bruzde $cienng

0 wysokosci 25cm, w miejscu wbudowania nadproza, na glebokos¢ potowy grubosci $ciany.

W wykonana bruzde nalezy osadzi¢ zelbetowe belki nadprozowe L19. Osadzenie belek (poza obszarem

wykonanego w nastepnej kolejnosci otworu drzwiowego) winno wynosi¢ po 25 c¢m z kazdej strony

planowanego otworu. W miejscu oparcia belek nalezy wykona¢ poduszki z zaprawy cementowej (marki M4)

gr. min. 2cm. Wolna przestrzen bruzdy $ciennej, powyzej gornej ptaszczyzny belek nadprozowych szczelnie

wypeti¢ zaprawa cementowa. Do drugiego etapu montazu nadproza mozna przystapi¢ dopiero po

uzyskaniu przez zaprawe wiasciwej wytrzymatosci na $ciskanie. W drugim etapie wykonywania nadproza

nalezy wykuc bruzde $cienng po przeciwnej stronie wbudowanych dwoch belek nadprozowych, zaczynajac

od warstwy licowej Sciany, na glebokos¢ potowy (pozostatej) grubosci $ciany. W wykonang bruzde $cienng
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nalezy wmontowac kolejne belki nadprozowe L19 w sposob opisany powyzej. Po uzyskaniu wymagane;
wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania nadproza, mozna przystapi¢ do
wykonania otworu drzwiowego ponizej wykonanego nadproza. Przy wyburzaniu sciany nalezy zwrocic
szczegllng ostroznos¢ na zachowanie minimalnej dtugosci oparcia nadproza na nie naruszonej $cianie
no$nej, wynoszacej po 15 cm z kazdej strony otworu (maksymalna szeroko$¢ naruszonego pasma $ciany
przy wykonywaniu otworu moze wynosi¢ 120 cm przy zatozeniu osiowego usytuowania otworu wzgledem

wbudowanego nadproza.

4.4. Remont posadzek

Przed wykonaniem posadzek epoksydowych nalezy skug istniejacg posadzke cementowg oraz naprawié
istniejace podioze.

Wykonanie posadzek zywicznych:

Epoksydowa, samorozlewng mase posadzkowg mozna stosowac tylko na czyste, suche, mocne i nosne
podioza: betonowe (klasy minimum C20/25, wiek powyzej 3 miesiecy),jastrychy cementowe
(0 wytrzymatosci = 20 MPa, wiek powyzej28 dni), odpowiednio wytrzymate posadzkowe zaprawy
wyrownujace i powloki epoksydowe. Podloza musza by¢ wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢ takich jak tluszcze, oleje, pyty, bitumy, itp. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 4%.
Trzeba nadac szorstkos¢ gtadkim podtozom. Istniejace zabrudzenia i powierzchniowa warstewke mleczka
cementowego nalezy usuna¢ mechanicznie. Zaleca sie stosowanie frezarek, $rutownic, itp. Podtoze musi
by¢ doktadnie odpylone i odkurzone. Dla podfozy posadowionych na gruncie bezwzglednie wymagana jest
izolacja przeciwwilgociowa. Przed wykonaniem warstwy wiasciwej nalezy wyréwnac podioze. Uzupetnianie
ubytkow oraz wykonywanie faset nalezy wykona¢ za pomocg spoiwa epoksydowego wymieszanego
z suszonym piaskiem kwarcowym 0,2-0,8 mm w proporcji wagowej 1:4 do 1:8 w zaleznosci od zadanej
konsystencji lub za pomoca materialbw na bazie mineralnej zaprawy szybko twardniejacej. W razie
potrzeby nieréwnosci podtoza wyréwnac¢ zaprawami samopoziomujacymi.

Podtoza mineralne nalezy zagruntowaé preparatem - dwusktadnikowa kompozycjg epoksydowa o niskiej
lepkosci. Gruntowanie mozna tez wykona¢ za pomoca spoiwa epoksydowego i posypac $wiezg zywice
suszonym piaskiem kwarcowym 0,2-0,8 mm az do stanu suchosci. Nastgpnego dnia nadmiar piasku nalezy

zmie$¢, powierzchnig przeszlifowac lekko w celu usunigcia luznych ziaren piasku i doktadnie odkurzy¢.
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Temperatura podtoza nie moze by¢ nizsza niz +15°C i musi by¢ co najmniej 0 3°C wyzsza od temperatury
punktu rosy.

Wszystkie materialy do wykonania posadzek powinny by¢ sezonowane co najmniej 24 godziny w
pomieszczeniu, w ktérym bedzie wykonana posadzka.

Skiadniki masy epoksydowej nalezy wymiesza¢c wg zalecen producenta. Nastepnie nalezy dodawac
odpowiednig iloS¢ (wg zalecen producenta) piasku kwarcowego porcjami, ciagle mieszajac. Po doktadnym
wymieszaniu kompozycje rozla¢ na przygotowanym, zagruntowanym podfozu i rozprowadzi¢ raklg na
odpowiednig grubo$¢. Po rozprowadzeniu masy nalezy odczekat okoto 10-15 minut i nastepnie
przewatkowa¢ $wiezo utozong mase watkiem kolczastym, w celu odpowietrzenia i wyréwnania powierzchni.
Nastepnie, w celu uzyskania struktury antyposlizgowej, chropowatej, Swiezg zywice nalezy catkowicie
posypac, az do osiagniecia stanu suchosci, suszonym piaskiem kwarcowym. W zaleznosci od wymaganego
stopnia szorstkosci mozna zastosowac piasek o uziarnieniu 0,2-0,8 mm lub 1,0-1,6 mm.

Po stwardnieniu zywicy nadmiar piasku nalezy zmie$¢, powierzchnie przeszlifowac lekko w celu usunigcia
luznych ziaren piasku i doktadnie odkurzyé. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ wierzchnig
warstwe zamykajaca z masy eposydowej. Warstwe tq nalezy nalozy¢ za pomocg watka malarskiego,
gumowej Sciagaczki lub pacy metalowe;.

Posadzka moze by¢ oddana do ruchu pieszego nie wczesniej niz po 48 godz. w temperaturze 20°C. Petne
parametry uzytkowe posadzki uzyskuje sie¢ w czasie 7-14 dni w zaleznosci od temperatury otoczenia.
Pierwsze mycie posadzki mozna wykona¢ po petnym utwardzeniu (14 dni).

Wejscie na rozprowadzong $wieza zywice utatwiajg specjalne buty na kolcach. W przypadku wystepowania
dylatacji w warstwie podktadu nalezy przeniesc¢ je na posadzke zywiczng. Gotowa posadzke nalezy naciaé,
a powstate szczeliny wypetni¢ elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym.

Wykonanie posadzek z plytek typu gres:

Podtoza pod posadzki na stropach nalezy wykona¢ z cementowej warstwy wyrownawczej. Warstwe wyréwnawczg
pod posadzke wykonac nalezy zgodnie z PN-62/B-10144. Podkfad pod posadzke w pomieszczeniach mokrych lub
wyposazonych w kratki $ciekowe nalezy wykona¢ z zachowaniem spadkéw w kierunku kratek s$ciekowych.
W podktadzie nalezy wykonaC szczeliny przeciwskurczowe i dylatacyjne w odleglosciach nie wigkszych nich
okreslono w normie PN-62/B-10144. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych winna wynosi¢ 4-12mm. Podioze
podktadu winno by¢ trwate, réwne , nie wykazujace peknieé i rys , o powierzchni czystej i szorstkiej.

Podioze pod posadzke z pitytek powinno by¢ trwate, suche, réwne, nieodksztalcalne, poziome, nie
wykazujace pekniec i rys o powierzchni szorstkiej i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu

oraz uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie ptynem gruntujacym. Emulsje gruntujaca najlepiej
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nanosi¢ w postaci nierozciericzonej , jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe.
Przy bardzo chionnych i stabych podiozach , do pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje
rozcienczong czysta woda 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtdrzy¢ emulsjg
bez rozciericzania. Podloze na ktorym bedzie utozona zaprawa samopoziomujgca , powinno by¢ suche ( do
3%) i czyste. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczac nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia
emulsji. Zadaniem preparatu gruntujacego jest utrudnienie odciagniecia wody z zaprawy. Przed wylaniem
zaprawy nalezy podioze odkurzyé. Zaprawe nalezy przygotowac Scisle z instrukcjq producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszej niz 5-10°C ani nie wyzszej niz 30°C.

Do wykonania posadzki nalezy uzy¢ ptytki w | gatunku, dobrane wedtug jednolitej barwy i odcienia.
Kompozycje klejowa nalezy przygotowaC zgodnie z instrukcjg producenta i rozprowadzi¢ pacg tak by
przykrywata catg powierzchnie podioza. Plytki uktada sie wedtug wyznaczonej linii. Nakladajac ptytke nalezy
ja docisnaé tak by warstwa kleju pod nig miata grubos¢ 6-8mm. Do uktadania pltytek nalezy zastosowac
wkiadki dystansowe gwarantujgce 4mm szeroko$¢ spoiny. Przed przystapieniem do fugowania nalezy
dokfadnie wyczysci¢ szczeliny fugowe. Fugowanie przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta , przy
catkowitym wypetnianiu spoiny.

Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna i pozioma, o spoinach zachowujacych prostoliniowo$¢
i jednakowg szeroko$¢ w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Grubo$¢ spoin nie moze
by¢ wieksza od zatozonej z tolerancjg £0,5mm dla najwyzej 5 spoin na 1m2 posadzki. Po zwigzaniu kleju
nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe. Plytki winny by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni. Po
zakoriczeniu ukladania posadzki, szczeliny miedzy ptytkami nalezy zafugowac na spoing z meniskiem
wklestym.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekracza¢ wiecej niz 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2mm.

W miejscach styku dwoéch réznych posadzek , posadzki te winny by¢ odgraniczone za pomocy listew
z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sasiadujacych posadzek.

W okiadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkfadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢
masq dylatacyjna lub zastosowac specjalne wkiadki lub listwy, ktore winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczna.
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Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna, o spoinach zachowujacych prostoliniowos¢
i jednakowa szeroko$¢ w kazdym pomieszczeniu.

Wykonanie posadzek z paneli podiogowych:

Przed przystapieniem do ukladania paneli podiogowych, nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan podtoza.
Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac za pomoca warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej oraz
wykonaé warstwe z zaprawy samopoziomujace;.

Nastepnie nalezy utozy¢ izolacje podposadzkowg z folii polietylenowej oraz wykona¢ podkiad pod panele
Z pianki poliuretanowej.

Na tak przygotowang powierzchnie uktada¢ panele podiogowe o klasie $cieralnosci minimum ACS
i klasie uzywalnosci 33.

Styk podiogi z paneli drewnianych ze $ciang wykonczy¢ listwa przypodiogowa PCV w kolorze panela

podiogowego, mocowang na state.

4,5, Izolacja $cian fundamentowych

Zakres prac zwiazanych z izolacjq $cian fundamentowych od zewnatrz:

1) Prace przygotowawcze, obejmujace wygrodzenie placu budowy, oznakowanie stref
niebezpiecznych, kompletowanie materiatow, sprzgtu;

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona beda roboty budowlane, a takze
na powierzchni, na ktérej znajda sie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne.
Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc publicznych
ogrodzenie powinno by¢ petne. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce
lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drog i chodnikéw znajdujacych sie
poza placem budowy oraz planowanego ukladu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki
powinny otwiera¢ sig do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych

srodkow transportowych.




Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylinie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeri pomigdzy
deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materiatéw | wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ufozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.,

Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

2) Rozebranie przylegtej do budynku nawierzchni utwardzonej;

Nalezy rozebra¢ utwardzenie gruntu wokot budynku, a powstaty gruz wywiezé.

3) Odkopanie $cian fundamentowych;

Wykona¢ wykop o szerokosci 1,5 m i na glebokos¢ Scian fundamentowych. Nie nalezy odkopywaé taw
fundamentowych. Wykopy nalezy wykona¢ recznie z transportem ziemi na odkiad. Odkrycie $cian piwnic
nalezy wykona¢ na petng wysoko$¢. Odkopywanie $cian fundamentowych nalezy wykonywac odcinkami
wyznaczonymi przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejcie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez
ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m. Skiadowanie
urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.
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W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

4) Wykonanie zadaszenia nad odkopanymi $cianami fundamentowymi;

Odkopane fundamenty nalezy pozostawi¢ na kilka dni w celu umozliwienia przesuszenia powierzchni Scian.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ daszkami, przed niekorzystnym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5) Oczyszczenie i osuszenie Scian fundamentowych;

Odstonieta $ciang nalezy osuszy€, starg zniszczong izolacje wraz z tynkiem sku€ i oczysci¢ szczotkami
drucianymi.

Przygotowane podfoze zgtosi¢ do odbioru przed wykonaniem nowych tynkow.

6) Wyrapowanie $cian fundamentowych;

Na odsfonietej i oczyszczonej powierzchni $ciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego
podkiadowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej (jedng czeS¢ emulsji zmiesza¢ z
trzema czesciami wody). Obrzutka ta powinna by¢ natozona na Sciang rownomiernie, pokrywac okoto 50%
powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Prace wykonywa¢ w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

7) Wykonanie powtoki ze szlamu mineralnego ponizej terenu oraz 40-50 cm ponad terenem;

Na przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ mineralng, paroprzepuszczalna, wodoszczelna powtoke
krystalizujaca w minimum dwéch warstwach. Uktadang izolacje nalezy wyprowadzi¢ okoto 40-50 cm ponad
teren.

Powtoke trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podtoze. W przypadku nanoszenia natryskiem zaprawe
nalezy naktada¢ w jednej warstwie do uzyskania pozadanej grubosci. Przy nakfadaniu recznym pierwszg
warstwe nalezy zawsze nanosi¢ pedzlem (najlepiej fawkowcem), nastgpnie za$ pacg lub dwukrotnie
pedzlem. W przypadku aplikacji pedzlem kolejne warstwy nalezy nakladaé krzyzowo. Swieza powloke
nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Kolejna warstwe mozna nanosi¢ wtedy,
gdy poprzednia juz stwardniafa, ale jest jeszcze wilgotna.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C.
Naniesiona powtoke nalezy przez minimum 24 godziny utrzymywaé w stanie wilgotnym, np.. poprzez
okresowe delikatne rozpytanie wody, zwilzanie mokrym pedzlem.

W przypadku naktadania powtoki na powierzchnie nastonecznione nalezy jg dodatkowo, przez co najmniej
3 dni, chroni¢ przed promieniami stonecznymi, np.: przez stosowanie odpowiednich oston. Powloke przez

co najmniej 24 godziny nalezy chroni¢ przed deszczem.
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8) Gruntowanie podioza do wysoko$ci opaski wokdt budynku emulsjg bitumiczna;

Na wyréwnane, zwarte, no$ne i suche podioze nalezy natozy¢ warstwe gruntujgca z bitumicznej, anionowej
emulsji do gruntowania podiozy mineralnych. Emulsja moze by¢ nakladana na podioze pedzlem lub
poprzez natryskiwanie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do
+25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza
ponizej 80%.

9) Wykonanie izolacji bitumicznej scian fundamentowych do wysokosci opaski wokét budynku;

Po okoto 24 godzinach od zagruntowania nalezy wykonac izolacje  z dwusktadnikowej, bitumicznej masy
powlokowej bez dodatku wypetniaczy rozpuszczalnikowych. Powloke nalezy naktada¢ metalowa paca lub
poprzez natryskiwanie. Do wymieszania skladnikow nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa mase réwnomiernie naktada¢ na podioze za pomoca
pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwe o odpowiedniej grubosci — 2,5mm. Podczas
aplikacji nalezy caly czas kontrolowat grubos¢ naktadanej warstwy izolacji. Prace nalezy wykonywa¢ w
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie
nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Mase
powlokowg nalezy zuzy¢ w ciggu okoto 45 minut. Izolacja jest odporna na deszcz po okoto 1,5 godziny.
Catkowite wyschnigcie materiatu nastepuje po 1 — 2 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza.

10)  Montaz plyt izolatora w postaci styroduru ekstradowanego na izolacji bitumicznej rozktadanej na
ptycie punktowo;

Po catkowitym przeschnigciu masy mozna przystapic do prac zwigzanych z izolacjg termiczng z
zastosowaniem ptyt z polistyrenu ekstradowanego XPS. Plyty moga by¢ mocowane zaréwno poziomo, jak i
pionowo, dlatego w zaleznosci od wysokosci Scian fundamentowych, jak i planowanego poziomu
zakonczenia, nalezy wybra¢ optymalne rozwigzanie, aby unikna¢ duzej ilosci odpadéw.

Montaz XPS rozpoczyna sie od docigcia ptyt na obmierzong dfugos¢. Swobodne i tatwe cigcie piyt odbywa
sie z pomocg standardowych narzedzi budowlanych (pita, noz). Przy obrobce ptyt XPS nie jest wymagane
stosowanie Srodkow ochrony osobistej typu: rekawice, czy maska. Aby uniemozliwi¢ podnoszenie sie ptyt
XPS pod wptywem parcia gruntu w miejscu jej kontaktu z "odsadzka", ptyty XPS nalezy odpowiednio docigé

(cig¢ na rogu).

30




Kolejnym etapem prac zwiazanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest przyklejenie piyt. Do tego celu
mozna stosowac kleje bitumiczne nanoszone punktowo lub poliuretanowe do styropianu (aplikowane za
pomocq pistoletu w postaci pionowych paséw, w ilosci 4 — 5 na piyte). Przyklejenie ptyt ma na celu
uniemozliwienie przemieszczania sie ich do momentu zasypania ich ziemia. Po zasypaniu parcie gruntu
dociénie ptyty XPS do powierzchni $ciany fundamentu. W tej czesci Scian fundamentu, ktora znajduje sig
ponizej poziomu gruntu nie nalezy stosowa¢ mocowania mechanicznego, poniewaz nastepuje uszkodzenie
powtoki hydroizolacyjnej.

Po naniesieniu kleju na plyte XPS nalezy ja docisna¢ do powierzchni sciany. Dociskajac starannie pyty
wzajemnie do siebie uniknie sie powstania mostkéw termicznych na faczeniach. Szczegding uwage zwrocic
nalezy na doktadne dopasowanie ptyt XPS w naroznikach budynku. Aby dodatkowo ograniczy¢ wplyw
niskich temperatur na tawe fundamentowa wykorzystac mozna odciete plyty XPS do izolacji poziomej tej
czesci fundamentu. Po zasypaniu $cian fundamentowych gruntem piyty XPS spetniajg role, nie tylko
termoizolacji, ale takze ochrone dla hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istotne jest by
izolacja $cian fundamentéw z XPS miata ciagto$¢ w postaci izolacji termicznej $cian zewnetrznych powyzej
poziomu gruntu. Plyty nad powierzchnig gruntu zaciaga sie siatka i klejem.

1) Montaz folii kubetkowey;

Na wykoriczong izolacje $cian fundamentowych nalezy utozy¢ folie kubetkowa,

Folia chroni takze przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji budynku. Folie nalezy mocowac do podtoza
mechanicznie. Razem z folig nalezy zastosowac systemowe akcesoria montazowe (listwy wykonczeniowe
chroniace gorng krawedz izolacji, kotki montazowe, masy uszczelniajgce).

12)  Zasypanie wykopdw i ujednolicenie systemu odprowadzania wod opadowych z potaci dachowych;
Przed zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ i ujednolici¢ odprowadzenie wod opadowych z potaci
dachowej budynku. Jezeli istniejace podejscia do rur spustowych kanalizacji deszczowej sg uszkodzone,
nalezy je wymienic¢ na nowe.

Wykopy po wykonaniu izolacji cian fundamentowych nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym (piaski,
zwiry) umozliwiajacym odparowywanie wilgoci. Zasypywac nalezy warstwami grubosci 20 cm i doktadnie
ubija¢. Wierzchnig warstwe nalezy wykona¢ z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. W pasie opaski budynku nalezy bezwzglednie zachowa¢ spadek poprzeczny 1,5%, w celu
odprowadzenia wod opadowych od Scian budynku.

13) Roboty porzadkowe, wywoz materiatow porozbiorkowych;




Po zakopaniu wykopu nalezy odtworzy¢ istniejace utwardzenie terenu wokét budynku oraz uporzadkowac

teren.

4.6. Remont pokrycia dachowego

1) Prace przygotowawcze, obejmujgce wygrodzenie placu _budowy, oznakowanie _stref

niebezpiecznych, wykonanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku, kompletowanie

materiatow, sprzetu.

2) Montaz rusztowan i osfon na rusztowaniach.

3) Demontaz rynien i rur spustowych

. 4) Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych

5) Rozebranie istniejacych $wietlikéw dachowych

6) Rozebranie wywiewek wentylacyjnych

7) Remont kominow i czapek kominowych

8) Sprawdzenie sztywnosci i wytrzymato$ci stareqo podfoza.

Podloze powinno mie¢ odpowiednig sztywnosc i wytrzymato$c. Stare podtoze powinno by¢ dobrze
przymocowane, oczyszczone, suche, wolne od piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen.
Wystepujace na podiozu wybrzuszenia (pgcherz) naciaé, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podklei¢
(klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nieréwnosci i zgrubienia usunaé (np. $cinajac
wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac fate papy podktadowej).

9) Wyréwnanie wraz z gruntowaniem istniejacego podfoza impregnatem bitumicznym;

Nalezy oczyscic i wyrownaC powierzchnie podioza i zagruntowac stare podioze impregnatem

. bitumicznym.

10) Przewentylowanie spodnich warstw dachu.

Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu, dlatego przed montazem plyt styropapy

nalezy utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt na

40-60 m? powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza

budynku, jak rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych podktadach dachu.
11) Montaz papy podkiadowej 0 gramaturze osnowy minimum 180 g/m? i grubosci 4,0 mm;

Na oczyszczonym podiozu utozy¢ pape podktadowa i zamocowaC ja mechanicznie do podioza

betonowego a nastepnie zgrza¢ zaktady podtuzne i poprzeczne papy. W miejscach zaktadow

nalezy roztozy¢ pod papg pasy z papy podktadowej o szeroko$ci min. 30 cm.
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12) Montaz papy wierzchniego krycia o gramaturze osnowy minimum 180 g¢/m? i grubo$ci 4,0 mm;

Na oczyszczonym podiozu utozy¢ pape podktadowg i zamocowaé jg mechanicznie do podioza
betonowego a nastgpnie zgrzaC zaktady podiuzne i poprzeczne papy. W miejscach zakladow
nalezy roztozy¢ pod papg pasy z papy podktadowej o szerokosci min. 30 cm.

Pape tg nalezy zgrzewac na cafej powierzchni do ptyty laminowanej. Zaktady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego posypki mineralnej nalezy zgra¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o
szeroko$ci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm.

Po zgrzaniu papy podkfadowej uktadac i zgrzewac pape wierzchniego krycia. Do mocowania papy
uzy¢ tacznikow teleskopowych.

13) Remont $wietlikéw dachowych.

Projektuje sie wymiane $wietlika dachowego na nowa konstrukcje stalowo aluminiowa
z wypelnieniem przeszklenia z plyt poliweglanowych komorowych o grubosci 16 mm na
systemowych profilach aluminiowych. W gérnej ptaszczyznie $wietlika osadzi¢ ptatwie stalowe rury
prostokatne 100/60/6 do ktérego mocowane beda systemowe profile aluminiowe. Na $cianach
krawedziowych wykona¢ wylewke 10 cm z betonuC16/20 po uprzednim rozebraniu 2 warstw cegly.

14) Montaz instalacji odgromowej. Sprawdzenie i odbior piondw instalacji odgromowej i zwodéw

poziomych na dachu;

Montaz uprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej z uzupetnieniem klockéw do montazu. Po
zamocowaniu instalacji wykona¢ badania.

15) Remont murow ogniowych, kominow, podstawy Swietlikow

16) Montaz wywiewek wentylacyjnych, rur wywiewnych kanalizacyjnych, wentylatorow dachowych

17) Montaz rynien i rur spustowych;

18) Rozebranie oston, rusztowan, roboty porzadkowe, wywdz materiatow porozbidrkowych.

4.7. Remont elewaciji

1) Prace przygotowawcze, obejmujace wygrodzenie placu budowy, oznakowanie stref niebezpiecznych,
wykonanie daszkow ochronnych nad wejsciami do budynku, kompletowanie materiatow, sprzetu.

2) Montaz rusztowan i oston na rusztowaniach.

3) Zabezpieczenie okien ostonami z przezroczystej folii PCV.

4) Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy starannie przygotowa¢ podioze oraz dokona¢ jego
dokfadnej diagnozy.
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Spekania uzupetnié¢ zaprawa naprawczg, o strukturze maksymalnie zblizonej do tynku istniejacego.

W przypadku watpliwo$ci nalezy zleci¢ oceng stanu technicznego uprawnionemu inZynierowi.

5) Przygotowanie powierzchni $cian pod malowanie (oczyszczenie, zmycie, odkucie odparzonych
i obluzowanych powierzchni tynku lub scian, wzmocnienie ostabionego, istniejacego podioza
impregnatami).

9) Malowanie elewacji farbami silikatowymi, charakteryzujacymi sie wysoka paroprzepuszczalnoscig oraz
skuteczng i trwatg ochrong przed skazeniem biologicznym, rozwojem plesni, grzybow i alg.

Kolorystyka budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

10) Wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku.

11) Montaz krat okiennych.

12) Rozebranie oston, rusztowan, roboty porzadkowe, wywdz materiatdw porozbidrkowych.

4.8. Remont opaski wokoét budynku

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

+ Korytowanie podfoza wraz z profilowaniem;

+ Ulozenie obrzezy betonowych lub kraweznikow;

*  Wykonanie warstw podbudowy zgodnie z czescig graficzng opracowania;

+ Ukladanie kostki betonowej, wibroprasowanej, o grubosci 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, z piasku naturalnego i cementu (portlandzki czysty lub z dodatkami, hutniczy), marki 32,5, grubosci 3

cm;

Prace zwiazane z przywréceniem stanu istniejacego terendw zielonych.

(3]

. Uwagi koncowe.

Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.

o Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét” ,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp , pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu
niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

e Do wykonania prac zgodnie z niniejsza dokumentacjq nalezy stosowa¢ elementy i materiaty

posiadajace wymagane przepisami atesty , Swiadectwa i certyfikaty.



Ewentualne watpliwosci powstale przy wykonywaniu prac bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania nalezy wyjasnic z projektantami

W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkow na realizacjg inwestycji nalezy przyjac rezerwe min 10%
warto$ci inwestycji na prace dodatkowe , ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie

projektu.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Czyzewski
nr upr. KL/77/87
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