
4*1*0,84+1*0,615,68+3,92+8,68+21,65+18,99+3,83+0,95+1,16+22,060,05*(118,11+40,53+46,77+14,76+8,14+4,64+3,22+3,22+12,56+60,26+18,15+3,43+4,05+5,48+5,37+62,96+35,25+7,89+18,99+4,31+14,26+10,56)0,24*1*0,84*20,27*1*0,632*2,326,52*2,3+21,08*2,1+3,26*2,1+31,90*2,115,86*1,63,83+1,16+0,95+22,06+18,99+15,68118,11+40,53+46,77+14,76+8,14+4,64+3,22+3,22+12,56+60,26+18,15+3,43+4,05+5,48+5,37+62,96+35,25+7,89+18,99+4,31+14,26+10,56(14,70+5,88+23,10+26,56+11,51+45,39+2,01)*1,51,00+3+1+101,00+4+24*6,332,00+31,00+21,00+2+2102,72+50,73(7,27+7,27+11,99)*0,646,77+60,26+62,96+7,89+35,25+10,5612,56+3,22+3,22+4,64+8,14+14,76+4,05+3,43+5,48+5,37+18,99+4,31+14,2622,68+11,47+8,76+4,92+5,07+5,34+4,68+9,16+12,16+8,11+11,32+18,92+10,64+18,22+15,6818,92-1+11,47-2+8,76-1+22,68-2-1,8-1,4+15,68-140,53+118,1140,02+30,56-1,4-1,461,95+20,35+10,3520,35+10,3520,35+10,3520,35+10,3520,35+10,3520,35+10,3520,35+10,3520,35+10,3520,35+10,35(58,96+15,86+24,12+33,48+17,70+14,48+9,94+33,94+25,16+11,36+18,38+8,14+27,24)*0,5*0,65184,66+112,732,5*(1,24+1,24+2,06+1,59+0,98+0,98)-4*0,9*2,16*1,67*0,4*0,8630,34*3-4*1,59*0,82-1*3,48*0,8215,48*3-1,4*2,1-2*3,48*0,8214,49*4,69-3,09*3,3412,32*3-2,05*1,4411,34*3-1,4*2,1-0,99*2,035,74*3-2*1,6*0,831,8*31,24*33,43*333,48*4,11-3*0,81*1,61-2*1*2,1-2,98*3,29(2,28+3,35)*3,78-1*2,12,86*3-1*2,15,78*34,13*37,83*3-0,86*1,6333,94*4,76-3,53*3,57-2*1,63*0,84-2,03*2,05-2,07*2,0625,61*4,76-3,51*3,61-4*1*2,1-2,03*2,05-2,07*2,0611,36*3,42-1*2,1-1,63*0,8318,92*3-1*2,1-3*1,6*0,821,56*35,53*36,62*31,98*35,78*3-1*2,1-2*1,1*1,411,21*3-3*0,8*1,6-1,1*1,4-1*2,117,59*3-1,4*2,115,09*3-1,4*2,113,91*4,693,55*3-1*2,111,36*3-2*1*2,1-2*0,9*2,15,74*3-2*1*2,16,98*3-1*2,16,44*3-0,9*2,13,84*3-0,9*2,13*5,26-3*0,9*2,13,38*3-0,9*2,15,71*3-0,9*2,12,11*3-0,9*2,10,99*3-0,9*2,10,72*32,47*30,72*32,35*3-2*1*2,12,23*3-2*1*2,11,1*3*21,35*3*22,47*32,65*1,510,64*2,1-0,9*2,118,26*2,1-3*0,9*2,1-1*2,12*0,54*1,44,26*2,1-0,9*2,15,06*2,1-0,9*2,125,16*1,5-4*1*1,5-3,51*1,5-2,07*1,5-2,03*1,533,94*1,5-3,53*1,5-2,07*1,5-2,03*1,54*0,42*1,511,32*2,1-0,9*2,1-0,61*2,112,16*2,1-0,9*2,19,16*2,1-0,9*2,133,48*1,5-2*1*1,5-2,98*1,55,32*2,14,68*2,1-3*0,9*2,14,92*2,15,07*2,1-3*0,9*2,128,32*1,5-3,09*1,52,65+2,65+1,5+1,52,1*710,6418,266*2,14*2,15*2,14,265,064*1,525,165*1,533,946*2,111,327*2,112,164*2,19,164*1,533,4816*2,15,324,684,925,074*1,528,32307,43-151,981,5*(25,23+18,45+5,66+4,39+24,94+1,36+4,75+0,49+1,68+5,55+3,27+5,55)874,30-307,433*47,37-3,48*0,82-1,4*2,1-4*0,82*1,5930,56*3-2*1,4*2,1-2*3,48*0,8222,68*3-2*1*2,1-2*0,9*2,1-1,4*2,111,47*3-2*1*2,1-2*1,6*0,838,76*3-1*2,10,9*(4,92+5,07+5,34+4,68)15,68*3-1*0,9-1*1,44*2,058,11*3-3*0,9*2,1-1*2,10,9*9,1612,16*0,911,32*1,02-1,02*0,8618,92*3,20-2,65*1,5-1*2,1-3*0,82*1,60,4*10,640,9*18,220,4*4,260,4*5,06502,553,17*28,32-(3,34-1,5)*3,0933,48*(4,26-1,5)-1,79*2,98-2*0,6*0,919,05*3,78-1*2,1-1,61*0,8033,48*2,61-2*1*0,9-2,07*0,55-2,06*0,560,55*0,4*425,16*3,15-4*0,6*1-2,07*0,55-2,06*0,5611,36*3,42-1*2,1-0,83*1,6313,69*3-1*2,1-3*0,8*1,6-1,07*1,41118,11+40,53+12,56+14,76+8,14+4,64+18,993,22+3,22+4,05+3,43+5,48+5,37+4,31+14,2646,77+60,26+18,15+62,96+7,89+35,25+10,56241,84*0,31,49*21,79*3(2,98+5,37)*0,3*20,4*(3,48*2+0,82*2+1,59*8+0,82*8+1,41+2,1*2+3,48*4+0,82*4+1,4+2,1*2+3,09+3,34*2+0,99+2,03*2+1+2,1*2+1+2,1*2+1,6*4+0,83*4+0,9+2,1*2+0,9+2,1*2+1+2,1*2+2,05*2+1,44*2+2,98+3,29*2+1+2,1*2+1+2,1*2+1,61*8+0,81*8+0,9*3+2,1*6+1,63*2+0,86*2+3,53+2*3,57+3,51+3,61*2+1*4+2,1*8+0,8*6+1,6*6+1,07*2+1,41*2+0,9*3+2,1*6+1,1*4+1,41*4+1,6*6+0,83*6)4*0,9*2,11*2,13*0,9*2,11*2,13*0,9*2,11*2,12*1*2,11*2,13*1*2,12*1,4*2,11,59*0,82*41,6*0,83*20,86*1,630,8*1,6*30,83*1,6*30,84*1,63*30,83*1,61*43*3,48*0,822,05*1,443,09*3,342,98*3,293,53*3,573,51*3,610,99*2,03624,78*0,432,67+18,28+12,344,28+4,28+4,28+4,28+4,65+4,65+4,336,2*0,5+6,2*0,5+15,31*0,5+15,31*0,5+(32,67+18,28+12,34)*0,512*1,25(0,71+1,17+1,24+1,64+0,94)*0,1(3,38+4,58+4,76+5,76+4,2)*0,7*0,3710*5,510,71+1,17+1,24+1,64+0,94+0,65624,20624,202,10*42,06*4*3,0711,51*2(6,2+6,2+18,28+2,18+3,42+13,57+13,57+3,56+4,55+3,38+10,75+15,31+15,31+1,84+12,34)*0,6(6,2+6,2+18,28+2,18+3,42+13,57+13,57+3,56+4,55+3,38+10,75+15,31+15,31+1,84+12,34)*1,05136,98*0,36*4*0,758*0,911,51*212,37*0,312,37*0,3*0,512,37*2*1,1532,67+18,28+12,344,28+4,28+4,28+4,28+4,65+4,65+4,33(32,67+18,28+12,34)*0,31*128,65*1128,65*1,05(3,09+1,0+2,98+3,53+3,51)*17*1,17*1,1120,63*0,847,98*5,375,37*12,344,91*47,985,29*12,34624,783,48*0,82*31,59*0,82*43,09*3,340,99*2,031,6*0,83*22,98*3,290,86*1,633,53*3,573,51*3,610,8*1,6*31,1*1,4*30,83*1,6*30,84*1,63*30,83*1,61*42,05*1,44236,55+231,25+61,70+55,33-90,09494,74*0,30,18*(3,48*2*3+0,82*2*3+0,82*2*4+1,59*2*4+3,09+3,34*2+0,99+2,03*2+1,6*2*2+0,83*2*2+0,86*2+1,63*2+3,53+3,57*2+3,51+3,61*2+0,8*2*3+1,6*2*3+1,07*2+1,41*2+1,1*2*2+1,41*2*2+0,83*2*3+1,6*2,*3+0,84*2*3+1,63*2*3+0,83*2*4+1,61*2*4+2,05*2+1,44*2)494,74*0,305,29+0,58+0,58+0,64+5,37+5,32+1,22+0,78+0,51+5,293,48*2*3+0,82*2*3+0,82*2*4+1,59*2*4+3,09+3,34*2+0,99+2,03*2+1,6*2*2+0,83*2*2+0,86*2+1,63*2+3,53+3,57*2+3,51+3,61*2+0,8*2*3+1,6*2*3+1,07*2+1,41*2+1,1*2*2+1,41*2*2+0,83*2*3+1,6*2,*3+0,84*2*3+1,63*2*3+0,83*2*4+1,61*2*4+2,05*2+1,44*20,25*(0,82*4+3,48*3+2+0,81*2+0,83+0,8+0,84+0,83+0,82+0,83*4+1,09+1,1+1,07+0,8+0,79+0,86)494,74+32,633,09+2,78+10,79+1,20+0,54+1,58+1,20+0,49+3,463+4+2+1+3+3+3+3+4+14*1,59*0,821,6*0,83*20,86*1,630,8*1,6*31,1*1,4*30,83*1,6*30,84*1,63*30,83*1,61*43*3,48*0,822,05*1,4481,5*0,2750,73*0,27(1,41+11,47+2,5+1,5+2,5+1,5+11,62+2,16+2,16+2,16+14,54+2,5+1,5+7,28+1,21+0,88+21,42+2,5+1,5+9,44+2,68+0,7+0,8+0,8+5,75+6,8+3,55+3,55+3,55+4,5)*1,33(1,89+7,2+2,5+1,5+2,96+1,5+0,5+1,78+14,48+0,32+3,33+2,5+1,5)*1,26(0,31+4,3+6,37+2,5+1,95+10,25+2,5+14,99+2,5+3,5)*1,23(0,31+4,3)*1,2252,87+60,48178,79+52,87+60,48+5,624,00+24(12+6+6)*0,52,28+2,28+2,52+0,4+9,35+9,62+1,5+1,274,3+1,5+4,3+1,5+1,5+1,5+4,3(1,29+1,04+0,50+1,39+0,60+1,07+1,52+1,07)*1,22(4,41+5,95+5,39)*1,22(2,21+0,9+0,9+0,75+2,21+2,21+1,9+0,7+2,53)*1,33(1,5+1,5+5,5+5,5+5,5+5,5+1,5+1,5+1,5+5,5+1,5+1,5+2,25+2,25+4,96)*1,214+8+1+75*5,5*0,3*27*1,5*0,3*210,35+19,22+19,03+57,03(10+4)*0,32*(0,85*22+6,42+2,8+8,91+3,03+1,29+1,6+1,48+3,89+12,59+4,56+5,64+0,6+34*4,3)*1,25(9,85+5,92+10,10+5,89)*2*1,252*(8,79+14,39+3,48+2,4)*1,252*(5,95+18,02+5,95)*1,3372,65/2,7579,4+72,65544,28+79,4+72,65+79,59(24+16+4)*0,540*1,2334*4,3*1,12*3,14*0,08*12*2,912*3,14*0,18*4*1,7816,10+17,54+8,05*0,75

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: Budynek nr 4
Zamawiający: 33 WOG w Nowej Dębie

ul. Anieli Krzywoń 1
39-460 Nowa Dęba
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Remont budynku nr 4 znajdującego się przy ul.
Mielczarskiego 169/143 w Kielcach na podstawie

opracowanej dokumentacji projekto...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont budynku nr 4 znajdującego się przy ul. Mielczarskiego 169/143 w Kielcach 
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

1 Rozdział BUDYNEK NR 4
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE, CPV 454111300-1

1.1.1 KNR 401/903/1 Demontaż  skrzydeł drzwiowych - analogia szt 23,000

1.1.2 KNR 401/903/1 Demontaż skrzydeł okiennych - analogia szt 39,00

1.1.3 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 szt 5,00

1.1.4 KNR 401/1111/1 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana

Wyliczenie ilości robót:

4*1*0,84+1*0,6 3,96

RAZEM: 3,96 m2 3,96

1.1.5 KNRW 
401/353/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2
szt 36

1.1.6 KNRW 
401/353/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2
szt 25

1.1.7 KNRW 
401/353/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
szt 15,00

1.1.8 KNRW 
401/819/5

Rozebranie posadzek - posadzki płytkowe

Wyliczenie ilości robót:

15,68+3,92+8,68+21,65+18,99+3,83+0,95+1,16+2

2,06 96,92

RAZEM: 96,92 m2 96,92

1.1.9 KNRW 
401/819/5

Rozebranie posadzek - wykładzina PCV
m2 15,68

1.1.10 KNRW 
401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

0,05*(118,11+40,53+46,77+14,76+8,14+4,64+3,22

+3,22+12,56+60,26+18,15+3,43+4,05+5,48+5,37+

62,96+35,25+7,89+18,99+4,31+14,26+10,56) 25,15

RAZEM: 25,15 m3 25,15

1.1.11 KNRW 
401/346/3

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły
m2 17,08

1.1.12 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,24*1*0,84*2 0,40

0,27*1*0,6 0,16

RAZEM: 0,56 m3 0,56

1.1.13 KNR 401/702/6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

32*2,32 74,24

RAZEM: 74,24 m 74,240

1.1.14 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

6,52*2,3+21,08*2,1+3,26*2,1+31,90*2,1 133,10

RAZEM: 133,10 m2 133,10

1.1.15 KNRW 
401/404/1

Demontaż istniejącego obicia ścian na boazerię drewnianą z listew wraz z elementami wykończenia i 
lakierowaniem, boazeria - analogia

Wyliczenie ilości robót:

15,86*1,6 25,38

RAZEM: 25,38 m2 25,38

1.1.16 KNRW 
401/701/11

Demontaż okładziny sufitowej w sali konferencyjnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,83+1,16+0,95+22,06+18,99+15,68 62,67

RAZEM: 62,67 m2 62,67
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1.1.17 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

118,11+40,53+46,77+14,76+8,14+4,64+3,22+3,22

+12,56+60,26+18,15+3,43+4,05+5,48+5,37+62,96

+35,25+7,89+18,99+4,31+14,26+10,56 502,91

RAZEM: 502,91 m2 502,910

1.1.18 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie zabezpieczenie  drzwi folią - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(14,70+5,88+23,10+26,56+11,51+45,39+2,01)*1,5 193,73

RAZEM: 193,73 m2 193,730

1.1.19 KNRW 
402/521/2

Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy

Wyliczenie ilości robót:

1,00+3+1+10 15,00

RAZEM: 15,00 kpl 15,00

1.1.20 KNRW 
402/521/3

Demontaż grzejnika stalowego, 3-płytowy
kpl 1,00

1.1.21 KNRW 
402/522/4

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe G-2, długości 2,5-5,0˙m
szt 2,00

1.1.22 KNRW 
402/522/7

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 4-rzędowe G-4, długości 0,5-2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

1,00+4+2 7,00

RAZEM: 7,00 szt 7,00

1.1.23 KNRW 
402/120/2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm
szt 80,00

1.1.24 KNRW 
402/140/1 (1)

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi˙15˙mm
szt 16,00

1.1.25 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej
szt 5,00

1.1.26 KNRW 
402/141/3

Demontaż baterii, wannowej
szt 3,00

1.1.27 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*6,33 25,32

RAZEM: 25,32 m 25,32

1.1.28 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
m 12,65

1.1.29 KNRW 
402/234/6 (1)

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ 
na korek PVC

Wyliczenie ilości robót:

2,00+3 5,00

RAZEM: 5,00 kpl 5,00

1.1.30 KNRW 
402/234/8 (1)

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską 
porcelanową, odpływ na korek PVC

Wyliczenie ilości robót:

1,00+2 3,00

RAZEM: 3,00 kpl 3,00

1.1.31 KNRW 
402/234/7 (1)

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, natrysk, odpływ na
korek PVC - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00+2+2 5,00

RAZEM: 5,00 kpl 5,00

1.1.32 KNR 231/811/3 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 
grubość płyt 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

102,72+50,73 153,45

RAZEM: 153,45 m2 153,45

1.1.33 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 
analogia m2 153,45

1.1.34 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10˙cm m2 153,45

1.1.35 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
podbudowy m2 153,45

1.1.36 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 
ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 45,20
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1.1.37 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 
km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 45,20

1.1.38 KNR 712/102/2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

(7,27+7,27+11,99)*0,6 15,92

RAZEM: 15,92 m2 15,92

1.1.39 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe m2 15,92

1.1.40 KNR 712/204/2 
(3)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba 
przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowa m2 15,92

1.1.41 KNR 712/211/2 
(3)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe, emalia 
epoksydowa chemoodporna, pozostałe kolory m2 15,92

1.2 Element POSADZKI W GARAŻACH, CPV 45432100-5

1.2.1 ZKNR C 2/601/1
(1)

Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

46,77+60,26+62,96+7,89+35,25+10,56 223,69

RAZEM: 223,69 m2 223,69

1.2.2 ZKNR C 2/601/7
(1)

Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, uzupełnienie ubytku w podłożu
m2 223,69

1.2.3 ZKNR C 2/306/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej, gruntowanie podłoża, na powierzchni 
poziomej m2 223,69

1.2.4 DC 191/807/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane  - warstwa oddzielająca geowłóknina m2 223,69

1.2.5 ZKNR C 2/604/5
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkladu o grubości 45 
mm m2 223,69

1.2.6 ZKNR C 2/605/1
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 2 mm
m2 223,69

1.2.7 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie
m2 223,69

1.2.8 ZKNR C 2/611/1 Posadzka epoksydowa  wykonana na przygotowanym podłożu, cienkowarstwowa, grubości 0,5 mm m2 223,69

1.2.9 ZKNR C 2/611/6 Posadzka epoksydowa  wykonana na przygotowanym podłożu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie posypki m2 223,69

1.2.10 ZKNR C 2/611/7 Posadzka epoksydowa  wykonana na przygotowanym podłożu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie 
warstwy zamykającej I m2 223,69

1.2.11 ZKNR C 2/611/7 Posadzka epoksydowa  wykonana na przygotowanym podłożu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie 
warstwy zamykającej II m2 223,69

1.3 Element POSADZKI PŁYTKOWE, CPV 45432100-5

1.3.1 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

12,56+3,22+3,22+4,64+8,14+14,76+4,05+3,43+5,

48+5,37+18,99+4,31+14,26 102,43

RAZEM: 102,43 m2 102,43

1.3.2 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
m2 102,43

1.3.3 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na
gładko m2 102,43

1.3.4 KNRW 
202/1105/2 (2)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm
m2 102,430

1.3.5 ZKNR C 1/308/4 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry, 
przeciw zawilgoceniu m2 102,43

1.3.6 ZKNR C 
1/308/14

Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

Wyliczenie ilości robót:

22,68+11,47+8,76+4,92+5,07+5,34+4,68+9,16+12

,16+8,11+11,32+18,92+10,64+18,22+15,68 167,13

RAZEM: 167,13 m 167,13

1.3.7 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z gresu technicznego układane na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana - 
analogia m2 102,430

1.3.8 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z gresu technicznego na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, 
przygotowanie podłoża - analogia

Wyliczenie ilości robót:

18,92-1+11,47-2+8,76-1+22,68-2-1,8-1,4+15,68-1 67,31

RAZEM: 67,31 m 67,310

1.3.9 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z gresu technicznego na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, 
metoda kombinowana - analogia m 67,310

1.3.10 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające m 19,00
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1.4 Element POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH, CPV 45432100-5

1.4.1 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

40,53+118,11 158,64

RAZEM: 158,64 m2 158,64

1.4.2 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
m2 158,64

1.4.3 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na
gładko m2 158,64

1.4.4 KNRW 
202/1105/2 (2)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm
m2 158,640

1.4.5 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 158,64

1.4.6 KNR 202/616/1 Izolacje z pianki poliuretanowej pod panele podłogowe - analogia m2 158,64

1.4.7 KNNR 2/1205/6 Posadzki z paneli podłogowych o klasie używalności 33 i klasie ścieralności minimum AC4 - analogia m2 158,64

1.4.8 KNRW 
202/1124/7

Listwy przyścienne do paneli podłogowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

40,02+30,56-1,4-1,4 67,78

RAZEM: 67,78 m 67,78

1.4.9 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające m 2,80

1.5 Element REMONT KANAŁÓW, CPV 45432100-5

1.5.1 ZKNR C 2/601/1
(1)

Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

61,95+20,35+10,35 92,65

RAZEM: 92,65 m2 92,65

1.5.2 DC 20/604/1 Wyrównanie podłoża, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 92,650

1.5.3 ZKNR C 2/306/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej, gruntowanie podłoża, na powierzchni 
poziomej

Wyliczenie ilości robót:

20,35+10,35 30,70

RAZEM: 30,70 m2 30,70

1.5.4 DC 191/807/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane  - warstwa oddzielająca geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

20,35+10,35 30,70

RAZEM: 30,70 m2 30,70

1.5.5 ZKNR C 2/605/1
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 2 mm

Wyliczenie ilości robót:

20,35+10,35 30,70

RAZEM: 30,70 m2 30,70

1.5.6 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie

Wyliczenie ilości robót:

20,35+10,35 30,70

RAZEM: 30,70 m2 30,70

1.5.7 ZKNR C 2/611/1 Posadzka epoksydowa  wykonana na przygotowanym podłożu, cienkowarstwowa, grubości 0,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

20,35+10,35 30,70

RAZEM: 30,70 m2 30,70

1.5.8 ZKNR C 2/611/6 Posadzka epoksydowa  wykonana na przygotowanym podłożu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie posypki

Wyliczenie ilości robót:

20,35+10,35 30,70

RAZEM: 30,70 m2 30,70

1.5.9 ZKNR C 2/611/7 Posadzka epoksydowa  wykonana na przygotowanym podłożu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie 
warstwy zamykającej I

Wyliczenie ilości robót:

20,35+10,35 30,70

RAZEM: 30,70 m2 30,70

1.5.10 ZKNR C 2/611/7 Posadzka epoksydowa  wykonana na przygotowanym podłożu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie 
warstwy zamykającej II

Wyliczenie ilości robót:

20,35+10,35 30,70

RAZEM: 30,70 m2 30,70

1.5.11 Kalkulacja 
własna

Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni betonu farbą epoksydową, 3-krotne malowanie- ściany 
kanałów m2 61,95
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1.5.12 KNR 202/702/7 Przekrycia kanałów, pojedynczymi balami drewnianymi grubości 70˙mm m2 25,22

1.6 Element ŚCIANY, CPV 45410000, CPV 45442100-8

1.6.1 C 1/401/2 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. do 5 m2 ze ścian, filarów, 
pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(58,96+15,86+24,12+33,48+17,70+14,48+9,94+33

,94+25,16+11,36+18,38+8,14+27,24)*0,5*0,65 97,10

RAZEM: 97,10 m2 97,100

1.6.2 C 1/402/2 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek 
stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 m2 97,100

1.6.3 C 1/403/2 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm, oczyszczenie pow. ścian w 
miejscach łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 m2 97,100

1.6.4 C 1/404/3 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o 
pow. do 5 m2, 1-krotne m2 97,100

1.6.5 KNRW 
202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji
m2 97,10

1.6.6 KNRW 
202/126/2 (1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

184,66+112,73 297,39

RAZEM: 297,39 m2 297,39

1.6.7 KNRW 
202/2003/4

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 50-02

Wyliczenie ilości robót:

2,5*(1,24+1,24+2,06+1,59+0,98+0,98) 20,23

-4*0,9*2,1 -7,56

RAZEM: 12,67 m2 12,670

1.6.8 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

6*1,67*0,4*0,86 3,45

RAZEM: 3,45 m3 3,45
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1.6.9 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z 
gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

30,34*3 91,02

-4*1,59*0,82 -5,22

-1*3,48*0,82 -2,85

15,48*3 46,44

-1,4*2,1 -2,94

-2*3,48*0,82 -5,71

14,49*4,69 67,96

-3,09*3,34 -10,32

12,32*3 36,96

-2,05*1,44 -2,95

11,34*3 34,02

-1,4*2,1 -2,94

-0,99*2,03 -2,01

5,74*3 17,22

-2*1,6*0,83 -2,66

1,8*3 5,40

1,24*3 3,72

3,43*3 10,29

33,48*4,11 137,60

-3*0,81*1,61 -3,91

-2*1*2,1 -4,20

-2,98*3,29 -9,80

(2,28+3,35)*3,78 21,28

-1*2,1 -2,10

2,86*3 8,58

-1*2,1 -2,10

5,78*3 17,34

4,13*3 12,39

7,83*3 23,49

-0,86*1,63 -1,40

33,94*4,76 161,55

-3,53*3,57 -12,60

-2*1,63*0,84 -2,74

-2,03*2,05 -4,16

-2,07*2,06 -4,26

25,61*4,76 121,90

-3,51*3,61 -12,67

-4*1*2,1 -8,40

-2,03*2,05 -4,16

-2,07*2,06 -4,26

11,36*3,42 38,85

-1*2,1 -2,10

-1,63*0,83 -1,35

18,92*3 56,76

-1*2,1 -2,10

-3*1,6*0,82 -3,94

1,56*3 4,68

5,53*3 16,59

6,62*3 19,86

1,98*3 5,94

5,78*3 17,34

-1*2,1 -2,10

-2*1,1*1,4 -3,08

11,21*3 33,63

-3*0,8*1,6 -3,84

-1,1*1,4 -1,54

-1*2,1 -2,10

RAZEM: 874,30 m2 874,30
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1.6.10 KNRW 
202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

17,59*3 52,77

-1,4*2,1 -2,94

15,09*3 45,27

-1,4*2,1 -2,94

13,91*4,69 65,24

3,55*3 10,65

-1*2,1 -2,10

11,36*3 34,08

-2*1*2,1 -4,20

-2*0,9*2,1 -3,78

5,74*3 17,22

-2*1*2,1 -4,20

6,98*3 20,94

-1*2,1 -2,10

6,44*3 19,32

-0,9*2,1 -1,89

3,84*3 11,52

-0,9*2,1 -1,89

3*5,26 15,78

-3*0,9*2,1 -5,67

3,38*3 10,14

-0,9*2,1 -1,89

5,71*3 17,13

-0,9*2,1 -1,89

2,11*3 6,33

-0,9*2,1 -1,89

0,99*3 2,97

-0,9*2,1 -1,89

0,72*3 2,16

2,47*3 7,41

0,72*3 2,16

2,35*3 7,05

-2*1*2,1 -4,20

2,23*3 6,69

-2*1*2,1 -4,20

1,1*3*2 6,60

1,35*3*2 8,10

2,47*3 7,41

RAZEM: 329,27 m2 329,27
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1.6.11 ZKNR C 1/308/1 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni pionowej, przeciw 
zawilgoceniu

Wyliczenie ilości robót:

2,65*1,5 3,98

10,64*2,1 22,34

-0,9*2,1 -1,89

18,26*2,1 38,35

-3*0,9*2,1 -5,67

-1*2,1 -2,10

2*0,54*1,4 1,51

4,26*2,1 8,95

-0,9*2,1 -1,89

5,06*2,1 10,63

-0,9*2,1 -1,89

25,16*1,5 37,74

-4*1*1,5 -6,00

-3,51*1,5 -5,27

-2,07*1,5 -3,11

-2,03*1,5 -3,05

33,94*1,5 50,91

-3,53*1,5 -5,30

-2,07*1,5 -3,11

-2,03*1,5 -3,05

4*0,42*1,5 2,52

11,32*2,1 23,77

-0,9*2,1 -1,89

-0,61*2,1 -1,28

12,16*2,1 25,54

-0,9*2,1 -1,89

9,16*2,1 19,24

-0,9*2,1 -1,89

33,48*1,5 50,22

-2*1*1,5 -3,00

-2,98*1,5 -4,47

5,32*2,1 11,17

4,68*2,1 9,83

-3*0,9*2,1 -5,67

4,92*2,1 10,33

5,07*2,1 10,65

-3*0,9*2,1 -5,67

28,32*1,5 42,48

-3,09*1,5 -4,64

RAZEM: 307,43 m2 307,43
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1.6.12 ZKNR C 
1/308/13

Wklejenie taśmy uszczelniającej  na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

2,65+2,65+1,5+1,5 8,30

2,1*7 14,70

10,64 10,64

18,26 18,26

6*2,1 12,60

4*2,1 8,40

5*2,1 10,50

4,26 4,26

5,06 5,06

4*1,5 6,00

25,16 25,16

5*1,5 7,50

33,94 33,94

6*2,1 12,60

11,32 11,32

7*2,1 14,70

12,16 12,16

4*2,1 8,40

9,16 9,16

4*1,5 6,00

33,48 33,48

16*2,1 33,60

5,32 5,32

4,68 4,68

4,92 4,92

5,07 5,07

4*1,5 6,00

28,32 28,32

RAZEM: 361,05 m 361,05

1.6.13 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 307,43

1.6.14 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

307,43-151,98 155,45

RAZEM: 155,45 m2 155,45

1.6.15 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej elastyczny na podłoża krytyczne, płytki 30x30, metoda kombinowana - 
płytki o wymiarach 30x30 cm, grubość 7mm, nierektyfikowane, gres techniczny, impregnowany

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(25,23+18,45+5,66+4,39+24,94+1,36+4,75+0,

49+1,68+5,55+3,27+5,55) 151,98

RAZEM: 151,98 m2 151,98

1.6.16 KNRW 
202/840/8

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe
m 361,05

1.6.17 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

874,30-307,43 566,87

RAZEM: 566,87 m2 566,870
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1.6.18 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże 
z tynku

Wyliczenie ilości robót:

3*47,37 142,11

-3,48*0,82 -2,85

-1,4*2,1 -2,94

-4*0,82*1,59 -5,22

30,56*3 91,68

-2*1,4*2,1 -5,88

-2*3,48*0,82 -5,71

22,68*3 68,04

-2*1*2,1 -4,20

-2*0,9*2,1 -3,78

-1,4*2,1 -2,94

11,47*3 34,41

-2*1*2,1 -4,20

-2*1,6*0,83 -2,66

8,76*3 26,28

-1*2,1 -2,10

0,9*(4,92+5,07+5,34+4,68) 18,01

15,68*3 47,04

-1*0,9 -0,90

-1*1,44*2,05 -2,95

8,11*3 24,33

-3*0,9*2,1 -5,67

-1*2,1 -2,10

0,9*9,16 8,24

12,16*0,9 10,94

11,32*1,02 11,55

-1,02*0,86 -0,88

18,92*3,20 60,54

-2,65*1,5 -3,98

-1*2,1 -2,10

-3*0,82*1,6 -3,94

0,4*10,64 4,26

0,9*18,22 16,40

0,4*4,26 1,70

0,4*5,06 2,02

RAZEM: 502,55 m2 502,55
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1.6.19 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, wodorozcieńczalną farbą akrylową przeznaczoną do 
gruntowania - analogia

Wyliczenie ilości robót:

502,55 502,55

3,17*28,32 89,77

-(3,34-1,5)*3,09 -5,69

33,48*(4,26-1,5) 92,40

-1,79*2,98 -5,33

-2*0,6*0,9 -1,08

19,05*3,78 72,01

-1*2,1 -2,10

-1,61*0,80 -1,29

33,48*2,61 87,38

-2*1*0,9 -1,80

-2,07*0,55 -1,14

-2,06*0,56 -1,15

0,55*0,4*4 0,88

25,16*3,15 79,25

-4*0,6*1 -2,40

-2,07*0,55 -1,14

-2,06*0,56 -1,15

11,36*3,42 38,85

-1*2,1 -2,10

-0,83*1,63 -1,35

13,69*3 41,07

-1*2,1 -2,10

-3*0,8*1,6 -3,84

-1,07*1,41 -1,51

RAZEM: 968,99 m2 968,990

1.6.20 KNRW 
401/1204/2

Malowanie ścian wodorozcieńczalną, lateksową farbą akrylowo-kompozytową - analogia
m2 968,990

1.7 Element STROPY I SUFITY, CPV 45410000, CPV 45442100-8

1.7.1 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

118,11+40,53+12,56+14,76+8,14+4,64+18,99 217,73

RAZEM: 217,73 m2 217,73

1.7.2 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi do pomieszczeń mokrych 
- analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,22+3,22+4,05+3,43+5,48+5,37+4,31+14,26 43,34

RAZEM: 43,34 m2 43,34

1.7.3 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

46,77+60,26+18,15+62,96+7,89+35,25+10,56 241,84

RAZEM: 241,84 m2 241,840

1.7.4 KNRW 
401/711/15 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki 
schodowe) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

241,84*0,3 72,55

RAZEM: 72,55 m2 72,55

1.7.5 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynków m2 241,84

1.7.6 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, grunt głębokopenetrujący - analogia
m2 241,840

1.7.7 KNRW 
401/1204/1

Malowanie sufitów farbą silikatową paroprzepuszczalną - analogia
m2 241,840

1.7.8 KNRW 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych
m2 241,840

1.8 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, CPV 45421000-4

1.8.1 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19, l=1,49m - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,49*2 2,98

RAZEM: 2,98 m 2,98
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1.8.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19, l=1,79m - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,79*3 5,37

RAZEM: 5,37 m 5,370

1.8.3 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,98+5,37)*0,3*2 5,01

RAZEM: 5,01 m2 5,010

1.8.4 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 5,010

1.8.5 KNRW 
202/809/7

Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane ręcznie, kategoria III-IV, na 
ościeżach 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(3,48*2+0,82*2+1,59*8+0,82*8+1,41+2,1*2+3,

48*4+0,82*4+1,4+2,1*2+3,09+3,34*2+0,99+2,03*2

+1+2,1*2+1+2,1*2+1,6*4+0,83*4+0,9+2,1*2+0,9+2

,1*2+1+2,1*2+2,05*2+1,44*2+2,98+3,29*2+1+2,1*

2+1+2,1*2+1,61*8+0,81*8+0,9*3+2,1*6+1,63*2+0,

86*2+3,53+2*3,57+3,51+3,61*2+1*4+2,1*8+0,8*6

+1,6*6+1,07*2+1,41*2+0,9*3+2,1*6+1,1*4+1,41*4

+1,6*6+0,83*6) 109,88

RAZEM: 109,88 m2 109,880

1.8.6 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne pełne z podcięciem

Wyliczenie ilości robót:

4*0,9*2,1 7,56

1*2,1 2,10

3*0,9*2,1 5,67

1*2,1 2,10

3*0,9*2,1 5,67

RAZEM: 23,10 m2 23,10

1.8.7 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne pełne

Wyliczenie ilości robót:

1*2,1 2,10

2*1*2,1 4,20

1*2,1 2,10

3*1*2,1 6,30

RAZEM: 14,70 m2 14,70

1.8.8 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

2*1,4*2,1 5,88

RAZEM: 5,88 m2 5,88

1.8.9 KNRW 
202/1018/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5˙m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

1,59*0,82*4 5,22

1,6*0,83*2 2,66

0,86*1,63 1,40

0,8*1,6*3 3,84

0,83*1,6*3 3,98

0,84*1,63*3 4,11

0,83*1,61*4 5,35

RAZEM: 26,56 m2 26,56

1.8.10 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5˙m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

3*3,48*0,82 8,56

2,05*1,44 2,95

RAZEM: 11,51 m2 11,51

1.8.11 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m szt 20,00

1.8.12 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m szt 7,00
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1.8.13 KNRW 
202/1032/1

Bramy segmentowe z drzwiami technicznymi o wymiarach 90x200 cm. Sekcje o gubości 40 mm, 
wypełnione pianką poliuretanową.Otwieranie ręczne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,09*3,34 10,32

2,98*3,29 9,80

3,53*3,57 12,60

3,51*3,61 12,67

RAZEM: 45,39 m2 45,39

1.8.14 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - Drzwi zewnetrzne aluminiowe pełne,
kształtowniki aluminiowe czterokomorowe, z przegrodą termiczną, panel z frezowaniami współczynnik U 
na poziomie od 0.8 W/m2K. Drzwi z kompletem okuć, zamkiem i klamką.

Wyliczenie ilości robót:

0,99*2,03 2,01

RAZEM: 2,01 m2 2,01

1.9 Element REMONT DACHU, CPV 44212310-5 , CPV 45443000-4

1.9.1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m

Wyliczenie ilości robót:

624,78*0,4 249,91

RAZEM: 249,91 m2 249,91

1.9.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

32,67+18,28+12,34 63,29

RAZEM: 63,29 m 63,29

1.9.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4,28+4,28+4,28+4,28+4,65+4,65+4,33 30,75

RAZEM: 30,75 m 30,75

1.9.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,2*0,5+6,2*0,5+15,31*0,5+15,31*0,5+(32,67+18,

28+12,34)*0,5 53,16

RAZEM: 53,16 m2 53,16

1.9.5 KNRW 
401/545/6

Demontaż kominków wentylacyjnych z balchy nie nadającej się do uzytku - analogia

Wyliczenie ilości robót:

12*1,25 15,00

RAZEM: 15,00 m 15,00

1.9.6 KNRW 
202/533/2 (1)

Demontaż nasad kominowych - analogia
szt 12,00

1.9.7 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozebranie czapek 
kominowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,71+1,17+1,24+1,64+0,94)*0,1 0,57

RAZEM: 0,57 m3 0,57

1.9.8 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(3,38+4,58+4,76+5,76+4,2)*0,7*0,37 5,87

RAZEM: 5,87 m2 5,87

1.9.9 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 10,00

1.9.10 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie

Wyliczenie ilości robót:

10*5,51 55,10

RAZEM: 55,10 m 55,10

1.9.11 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 55,10

1.9.12 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm - czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

0,71+1,17+1,24+1,64+0,94+0,65 6,35

RAZEM: 6,35 m2 6,35

1.9.13 KNR 401/202/2 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8 mm, gładkie - czapki kominowe
kg 155,20

1.9.14 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa - 
czapki kominowe m2 6,35

1.9.15 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za 
każdą następną warstwę - czapki kominowe m2 6,35
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1.9.16 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - czapki kominowe
m2 6,35

1.9.17 KNR 202/1215/3 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.2-0.50 m2 szt 3,00

1.9.18 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie, nacinanie pęcherzy - analogia m2 624,20

1.9.19 C 1/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

624,20 624,20

RAZEM: 624,20 m2 624,20

1.9.20 KNNR 2/601/1 
(2)

Warstwa impregnat bitumiczny - analogia

Wyliczenie ilości robót:

624,20 624,20

RAZEM: 624,20 m2 624,20

1.9.21 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

2,10*4 8,40

2,06*4*3,07 25,30

RAZEM: 33,70 m2 33,70

1.9.22 KNRW 
401/1305/1

Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowników i dwuteowników, do 120˙mm
szt 16,00

1.9.23 KNRW 
401/353/10

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

11,51*2 23,02

RAZEM: 23,02 m2 23,02

1.9.24 KNR 401/108/11 Wywóz szkła  z rozbiórki  samochodami samowyładowczymi do 1˙km - analogia m3 1,32

1.9.25 KNR 401/108/12 Wywóz szkła z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 1,32

1.9.26 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,55

1.9.27 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,55

1.9.28 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 8,55

1.9.29 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3 8,55

1.9.30 KNNR 2/601/1 
(2)

Warstwa paroizolacyjna, poziome, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe, lepik asfaltowy - analogia
m2 624,20

1.9.31 KNRW 
401/519/2

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną,pokrycie z papy perforowanej - analogia
m2 624,20

1.9.32 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - papa podkładowa
m2 624,20

1.9.33 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
m2 624,20

1.9.34 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

(6,2+6,2+18,28+2,18+3,42+13,57+13,57+3,56+4,5

5+3,38+10,75+15,31+15,31+1,84+12,34)*0,6 78,28

RAZEM: 78,28 m2 78,28

1.9.35 C 1/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(6,2+6,2+18,28+2,18+3,42+13,57+13,57+3,56+4,5

5+3,38+10,75+15,31+15,31+1,84+12,34)*1,05 136,98

RAZEM: 136,98 m2 136,980

1.9.36 C 1/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian m2 136,980

1.9.37 ZKNR C 1/101/6 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 30
proc.

Wyliczenie ilości robót:

136,98*0,3 41,09

RAZEM: 41,09 m2 41,090

1.9.38 C 1/101/7 (1) Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący m2 136,980

1.9.39 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa
m2 136,98

1.9.40 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa

Wyliczenie ilości robót:

6*4*0,75 18,00

8*0,9 7,20

RAZEM: 25,20 m 25,20
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1.9.41 ZKNR C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2 136,98

1.9.42 ZKNR C 1/109/2 Gruntowanie podłoża, każda następna m2 136,98

1.9.43 ZKNR C 1/109/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy, 
faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm m2 136,98

1.9.44 C 1/114/7 Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk gładki - kolor RGB 186,197,171 m2 136,980

1.9.45 KNRW 
401/541/7

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych papą, z rozebraniem

Wyliczenie ilości robót:

11,51*2 23,02

RAZEM: 23,02 m2 23,02

1.9.46 KNRW 
401/201/5

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belek i podciągów

Wyliczenie ilości robót:

12,37*0,3 3,71

RAZEM: 3,71 m2 3,71

1.9.47 KNRW 
401/203/7

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych belek, podciągów i 
wieńców

Wyliczenie ilości robót:

12,37*0,3*0,5 1,86

RAZEM: 1,86 m3 1,86

1.9.48 KNR 202/1217/4 Narożniki z kątownika 100x80x8˙mm - montaż w zwieńczeniu betonowym - analogia

Wyliczenie ilości robót:

12,37*2*1,15 28,45

RAZEM: 28,45 m 28,45

1.9.49 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły szt 16,00

1.9.50 KNRW 
202/1017/3

Świetliki dachowe zewnetrzne - konstrukcja aluminiowa - wypełnienie - płyty poliwęglanowe gr. 16 mm o 
pasach szerokości 60 cm wielokomorowe, o strukturze tunelowej, dwukomorowej, z jednostronnym 
zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV, o zwiększonej samozmywalności, których strona 
wewnetrzna pokryta jest warstwą zapobiegającą skraplaniu kondensatu - analogia m2 33,70

1.9.51 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

32,67+18,28+12,34 63,29

RAZEM: 63,29 m 63,29

1.9.52 KNR 202/508/9 
(1)

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej  - analogia
szt 7,00

1.9.53 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

4,28+4,28+4,28+4,28+4,65+4,65+4,33 30,75

RAZEM: 30,75 m 30,75

1.9.54 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe i pasy 
podrynnowe m2 53,16

1.9.55 KNR 712/211/1 
(1)

Powlekanie obróbek blacharskich żywicą epoksydową i posypanie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 
0,2-0,7 mm - pasy podrynnowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(32,67+18,28+12,34)*0,3 18,99

RAZEM: 18,99 m2 18,99

1.10 Element IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, CPV 45320000-6

1.10.1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1*128,65*1 128,65

RAZEM: 128,65 m3 128,650

1.10.2 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających

Wyliczenie ilości robót:

128,65*1,05 135,08

RAZEM: 135,08 m2 135,080

1.10.3 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m, głębokość do 3 m m2 128,650

1.10.4 KNR 401/107/7 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką m2 128,650

1.10.5 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+1,0+2,98+3,53+3,51)*1 14,11

RAZEM: 14,11 m2 14,110
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1.10.6 KNR 401/101/11 Roboty wstępne i przygotowawcze, rynna drewniana do odprowadzenia wody - wykonanie i ustawienie

Wyliczenie ilości robót:

7*1,1 7,70

RAZEM: 7,70 m 7,700

1.10.7 KNR 401/101/12 Roboty wstępne i przygotowawcze, rynna drewniana do odprowadzenia wody - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

7*1,1 7,70

RAZEM: 7,70 m 7,700

1.10.8 KNKRB 3/201/1 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu
w gruncie nienawodnionym kat. III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym do 1 km m3 6,00

1.10.9 C 1/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

120,63*0,8 96,50

RAZEM: 96,50 m2 96,500

1.10.10 C 1/408/3 (1) Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywającej 50 proc. powierzchni, na 
ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, tynk podkładowy m2 96,500

1.10.11 C 1/307/1 Zwilżenie podłoża m2 96,500

1.10.12 C 1/307/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierzchni pionowej, przeciw przesączaniu 
wody - analogia m2 96,500

1.10.13 C 1/302/6 Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, pod papy bitumiczne m2 96,500

1.10.14 C 1/303/6 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni pionowej, przeciw wilgoci w 
gruncie - analogia m2 96,500

1.10.15 C 1/306/1 (2) Docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm mocowanymi punktowo, masa 
bitumiczna m2 96,500

1.10.16 ZKNR C 1/104/3 Montaż listew cokołowych, podłoże z betonu m 120,63

1.10.17 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa
m 4,00

1.10.18 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 96,500

1.10.19 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 128,650

1.11 Element REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, CPV 44212310-5 , CPV 45443000-4

1.11.1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m

Wyliczenie ilości robót:

47,98*5,37 257,65

5,37*12,34 66,27

4,91*47,98 235,58

5,29*12,34 65,28

RAZEM: 624,78 m2 624,78

1.11.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

624,78 624,78

RAZEM: 624,78 m2 624,78

1.11.3 C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie stolarki folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

3,48*0,82*3 8,56

1,59*0,82*4 5,22

3,09*3,34 10,32

0,99*2,03 2,01

1,6*0,83*2 2,66

2,98*3,29 9,80

0,86*1,63 1,40

3,53*3,57 12,60

3,51*3,61 12,67

0,8*1,6*3 3,84

1,1*1,4*3 4,62

0,83*1,6*3 3,98

0,84*1,63*3 4,11

0,83*1,61*4 5,35

2,05*1,44 2,95

RAZEM: 90,09 m2 90,090

1.11.4 C 1/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

236,55+231,25+61,70+55,33-90,09 494,74

RAZEM: 494,74 m2 494,740

1.11.5 C 1/101/3 Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian m2 494,740
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1.11.6 ZKNR C 1/101/6 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 30
proc.

Wyliczenie ilości robót:

494,74*0,3 148,42

RAZEM: 148,42 m2 148,420

1.11.7 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa
m2 494,74

1.11.8 ZKNR C 1/103/9
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ościeżach, zaprawa klejowa

Wyliczenie ilości robót:

0,18*(3,48*2*3+0,82*2*3+0,82*2*4+1,59*2*4+3,09

+3,34*2+0,99+2,03*2+1,6*2*2+0,83*2*2+0,86*2+1

,63*2+3,53+3,57*2+3,51+3,61*2+0,8*2*3+1,6*2*3

+1,07*2+1,41*2+1,1*2*2+1,41*2*2+0,83*2*3+1,6*

2,*3+0,84*2*3+1,63*2*3+0,83*2*4+1,61*2*4+2,05*

2+1,44*2) 32,63

RAZEM: 32,63 m2 32,63

1.11.9 ZKNR C 
1/103/10 (1)

Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa

Wyliczenie ilości robót:

494,74*0,30 148,42

RAZEM: 148,42 m2 148,42

1.11.10 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa

Wyliczenie ilości robót:

5,29+0,58+0,58+0,64+5,37+5,32+1,22+0,78+0,51

+5,29 25,58

3,48*2*3+0,82*2*3+0,82*2*4+1,59*2*4+3,09+3,34

*2+0,99+2,03*2+1,6*2*2+0,83*2*2+0,86*2+1,63*2

+3,53+3,57*2+3,51+3,61*2+0,8*2*3+1,6*2*3+1,07

*2+1,41*2+1,1*2*2+1,41*2*2+0,83*2*3+1,6*2,*3+0

,84*2*3+1,63*2*3+0,83*2*4+1,61*2*4+2,05*2+1,4

4*2 181,30

RAZEM: 206,88 m 206,88

1.11.11 NNRNKB 
202/541/1

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 43.750000 pmc=43,75

   #p131 43.750000=43,75

0,25*(0,82*4+3,48*3+2+0,81*2+0,83+0,8+0,84+0,

83+0,82+0,83*4+1,09+1,1+1,07+0,8+0,79+0,86) 7,62

RAZEM: 7,62 m2 7,620

1.11.12 ZKNR C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

494,74+32,63 527,37

RAZEM: 527,37 m2 527,37

1.11.13 ZKNR C 1/109/2 Gruntowanie podłoża, każda następna m2 527,37

1.11.14 ZKNR C 1/109/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy, 
faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm m2 469,61

1.11.15 ZKNR C 1/109/7 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy 
CT˙72, faktura kamyczkowa, ościeża szer. do 30˙cm, ziarno 1,5˙mm - analogia m2 32,63

1.11.16 C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2 25,130

1.11.17 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy, 
ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2˙mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

3,09+2,78+10,79+1,20+0,54+1,58+1,20+0,49+3,4

6 25,13

RAZEM: 25,13 m2 25,130

1.11.18 KNR 401/320/4 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty

Wyliczenie ilości robót:

3+4+2+1+3+3+3+3+4+1 27,00

RAZEM: 27,00 szt 27,000
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1.11.19 KNR 202/1210/2 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4*1,59*0,82 5,22

1,6*0,83*2 2,66

0,86*1,63 1,40

0,8*1,6*3 3,84

1,1*1,4*3 4,62

0,83*1,6*3 3,98

0,84*1,63*3 4,11

0,83*1,61*4 5,35

RAZEM: 31,18 m2 31,18

1.11.20 KNR 202/1210/3 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3*3,48*0,82 8,56

2,05*1,44 2,95

RAZEM: 11,51 m2 11,51

1.12 Element REMONT OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU - KOSTKA 6cm, CPV 45233300 – 2, CPV 45233100 – 
0, CPV 45233253 - 7

1.12.1 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 
20 cm m2 102,72

1.12.2 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 81,50

1.12.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

81,5*0,27 22,01

RAZEM: 22,01 m3 22,01

1.12.4 KNR 231/104/7 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 102,72

1.12.5 KNR 231/104/8 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, 
dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia m2 102,72

1.12.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 102,72

1.12.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości m2 102,72

1.12.8 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara m2 102,72

1.13 Element REMONT OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU - KOSTKA 8cm, CPV 45233300 – 2, CPV 45233100 – 
0, CPV 45233253 - 7

1.13.1 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 
20˙cm m2 50,73

1.13.2 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości m2 50,73

1.13.3 KNR 231/104/7 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 50,73

1.13.4 KNR 231/104/8 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, 
dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia m2 50,73

1.13.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 50,73

1.13.6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 50,73

1.13.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 50,73

1.13.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 50,73

1.13.9 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa m2 50,73

1.13.10 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

50,73*0,27 13,70

RAZEM: 13,70 m3 13,700

1.13.11 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 50,73

1.14 Element INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI, CPV 45332200-5

1.14.1 KNRW 
215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,41+11,47+2,5+1,5+2,5+1,5+11,62+2,16+2,16+2

,16+14,54+2,5+1,5+7,28+1,21+0,88+21,42+2,5+1,

5+9,44+2,68+0,7+0,8+0,8+5,75+6,8+3,55+3,55+3,

55+4,5)*1,33 178,79

RAZEM: 178,79 m 178,79
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1.14.2 KNRW 
215/112/2 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,89+7,2+2,5+1,5+2,96+1,5+0,5+1,78+14,48+0,3

2+3,33+2,5+1,5)*1,26 52,87

RAZEM: 52,87 m 52,87

1.14.3 KNRW 
215/112/3 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,31+4,3+6,37+2,5+1,95+10,25+2,5+14,99+2,5+3

,5)*1,23 60,48

RAZEM: 60,48 m 60,48

1.14.4 KNRW 
215/112/4 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,31+4,3)*1,22 5,62

RAZEM: 5,62 m 5,62

1.14.5 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 12-22˙mm m 178,790

1.14.6 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 22-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

52,87+60,48 113,35

RAZEM: 113,35 m 113,350

1.14.7 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 54-70˙mm m 5,62

1.14.8 KNRW 
215/116/8 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
płuczek, Fi_zew. 20˙mm, o połączeniu metalowym szt 7,00

1.14.9 KNRW 
215/407/1 (1)

Wydłużki U-kształtowe, gładkie, z rur stalowych, Fi˙18-35˙mm - analogia
szt 30

1.14.10 KNRW 
215/407/1 (1)

Wydłużki U-kształtowe, gładkie, z rur stalowych, Fi˙40-50˙mm
szt 2

1.14.11 KNRW 
215/121/1 (3)

Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20˙mm
szt 80,00

1.14.12 KNRW 
215/121/2 (3)

Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25˙mm
szt 22,00

1.14.13 KNRW 
215/121/3 (3)

Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 32˙mm
szt 22,00

1.14.14 KNRW 
215/121/4 (3)

Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 40˙mm
szt 2,00

1.14.15 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, 
rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

178,79+52,87+60,48+5,62 297,76

RAZEM: 297,76 m 297,76

1.14.16 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 297,76

1.14.17 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm
odcinek 6,00

1.14.18 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00+24 28,00

RAZEM: 28,00 szt 28,00

1.14.19 KNRW 
215/135/2

Zawór czerpalny Dn˙20˙mm
szt 7,00

1.14.20 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 9,00

1.14.21 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 3,00

1.14.22 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 12

1.14.23 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 6

1.14.24 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 6,00

1.14.25 KNR 
1314/1003/1

Rury ochronne i przepustowe rura ochronna stalowa o średnicy do 3"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(12+6+6)*0,5 12,00

RAZEM: 12,00 m 12,000

1.14.26 KNR 401/323/2 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
szt 12
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1.14.27 KNR 401/323/3 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
szt 6

1.14.28 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 6

1.14.29 KNRW 
401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,28+2,28+2,52+0,4+9,35+9,62+1,5+1,27 29,22

RAZEM: 29,22 m 29,22

1.14.30 KNRW 
401/341/3

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4,3+1,5+4,3+1,5+1,5+1,5+4,3 18,90

RAZEM: 18,90 m 18,90

1.14.31 KNRW 
401/326/4 (1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły
m 29,220

1.14.32 KNRW 
401/327/4 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły
m 18,900

1.15 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, CPV 45332300-6

1.15.1 KNRW 
215/203/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,29+1,04+0,50+1,39+0,60+1,07+1,52+1,07)*1,2

2 10,35

RAZEM: 10,35 m 10,35

1.15.2 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(4,41+5,95+5,39)*1,22 19,22

RAZEM: 19,22 m 19,22

1.15.3 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(2,21+0,9+0,9+0,75+2,21+2,21+1,9+0,7+2,53)*1,3

3 19,03

RAZEM: 19,03 m 19,03

1.15.4 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+1,5+5,5+5,5+5,5+5,5+1,5+1,5+1,5+5,5+1,5+

1,5+2,25+2,25+4,96)*1,21 57,43

RAZEM: 57,43 m 57,43

1.15.5 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+8+1+7 20,00

RAZEM: 20,00 szt 20,00

1.15.6 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 7,00

1.15.7 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm - analogia
szt 5,00

1.15.8 KNRW 
215/223/1

Zawór napowietrzający - analogia
szt 7,00

1.15.9 KNRW 
215/216/1 (1)

Wpusty ze stali nierdzewnej ocynkowane, podłogowy, Fi˙50˙mm
szt 7,00

1.15.10 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 12,00

1.15.11 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce - jednokomorowy z ociekaczem ze 
stali nierdzewnej ocynkowanej szt 1,00

1.15.12 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 8,00

1.15.13 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
kpl 7,00

1.15.14 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym
kpl 4,00

1.15.15 KNR 35/116/6 Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki 
glazury 20x30 cm kpl 12,00
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1.15.16 KNRW 
202/2004/4

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze,
2-warstwowo, 50-02

Wyliczenie ilości robót:

5*5,5*0,3*2 16,50

7*1,5*0,3*2 6,30

RAZEM: 22,80 m2 22,80

1.15.17 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji kanalizacyjnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

10,35+19,22+19,03+57,03 105,63

RAZEM: 105,63 m 105,630

1.15.18 KNRW 
218/704/1

Próba wodna szczelności instalacji z rur PVC, Dn˙ do 110˙mm - analogia
próba 1

1.15.19 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 4

1.15.20 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 10

1.15.21 KNR 
1314/1003/1

Rury ochronne i przepustowe rura ochronna stalowa o średnicy do 3"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(10+4)*0,3 4,20

RAZEM: 4,20 m 4,200

1.15.22 KNR 401/323/2 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
szt 10

1.15.23 KNR 401/323/5 
(2)

Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne
szt 4

1.15.24 KNRW 
401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły m 8,65

1.15.25 KNRW 
401/341/3

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły m 12,21

1.15.26 KNRW 
401/326/4 (1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły
m 8,650

1.15.27 KNRW 
401/327/4 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły
m 12,210

1.16 Element INSTALACJA C.O., CPV 45331100-7

1.16.1 KNRW 
215/404/1 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,85*22+6,42+2,8+8,91+3,03+1,29+1,6+1,48+3

,89+12,59+4,56+5,64+0,6+34*4,3)*1,25 544,28

RAZEM: 544,28 m 544,280

1.16.2 KNRW 
215/404/2 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(9,85+5,92+10,10+5,89)*2*1,25 79,40

RAZEM: 79,40 m 79,400

1.16.3 KNRW 
215/404/3 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(8,79+14,39+3,48+2,4)*1,25 72,65

RAZEM: 72,65 m 72,650

1.16.4 KNRW 
215/404/4 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(5,95+18,02+5,95)*1,33 79,59

RAZEM: 79,59 m 79,590

1.16.5 KNRW 
215/407/1 (1)

Wydłużki U-kształtowe, gładkie, z rur stalowych, Fi˙20-35˙mm - analogia
szt 116

1.16.6 KNRW 
215/407/1 (1)

Wydłużki U-kształtowe, gładkie, z rur stalowych, Fi˙40-50˙mm
szt 28

1.16.7 KNRW 
215/409/4

Punkty stałe na rurociągach, Fi˙20˙mm - analogia
szt 60

1.16.8 KNRW 
215/409/5

Punkty stałe na rurociągach, Fi˙25˙mm - analogia
szt 36

1.16.9 KNRW 
215/409/6

Punkty stałe na rurociągach, Fi˙32˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

72,65/2,75 26,42

RAZEM: 26,42 szt 26
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1.16.10 KNRW 
215/409/7

Punkty stałe na rurociągach, Fi˙40˙mm - analogia
szt 28

1.16.11 KNRW 
215/409/4

Punkty przesuwne na rurociągach, Fi˙20˙mm - analogia
szt 120

1.16.12 KNRW 
215/409/5

Punkty przesuwne na rurociągach, Fi˙25˙mm - analogia
szt 72

1.16.13 KNRW 
215/409/6

Punkty przesuwne na rurociągach, Fi˙32˙mm - analogia
szt 52

1.16.14 KNRW 
215/409/7

Punkty przesuwne na rurociągach, Fi˙44˙mm - analogia
szt 56

1.16.15 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 12-22˙mm m 544,280

1.16.16 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 22-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

79,4+72,65 152,05

RAZEM: 152,05 m 152,050

1.16.17 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 42˙mm (S), rurociąg Fi 42˙mm - analogia m 79,59

1.16.18 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,90m, L=0,90m, w 
ocynku szt 1

1.16.19 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,90m, L=0,60m, w 
ocynku szt 1

1.16.20 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=1,60m
szt 3

1.16.21 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=1,30m
szt 6

1.16.22 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=1,20m
szt 3

1.16.23 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=1,10m
szt 3

1.16.24 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=1,00m
szt 9

1.16.25 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,90m, L=0,70m, w 
ocynku szt 1

1.16.26 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=1,20m
szt 2

1.16.27 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=1,10m, w 
ocynku szt 2

1.16.28 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=0,80m
szt 4

1.16.29 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=0,60m
szt 2

1.16.30 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,60m, L=0,40m
szt 1

1.16.31 KNRW 
215/418/1

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm, H=0,40m, L=0,50m, w 
ocynku szt 2

1.16.32 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm
szt 74

1.16.33 KNR 215/415/1 
(1)

Zawór termostatyczny prosty, z ciągłą ukrytą nastawą wstępną, niklowany  Dn15 - analogia
szt 40

1.16.34 KNRW 
215/412/2

Głowica do zaworu termostatycznego w wersji wzmocnionej - analogia
szt 40

1.16.35 KNR 215/408/1 
(1)

Zawór grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną, spustem i napełnianiem, prosty, niklowany Dn15 - 
analogia szt 40

1.16.36 KNR 215/415/1 
(1)

Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skośna, wykonanie żółte, DN 15 - 80. Dwa otwory 
spustowe zaślepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32) i 110 oC (DN 40 - 80), maks. ciśnienie  
16 bar, kvs 4,75 ... 133,2. Przyłącze 1/2 gw x 1/2 gw ... 3 gw x 3 gw. - DN 15 - analogia szt 1

1.16.37 KNR 215/415/2 
(1)

Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skośna, wykonanie żółte, DN 15 - 80. Dwa otwory 
spustowe zaślepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32) i 110 oC (DN 40 - 80), maks. ciśnienie  
16 bar, kvs 4,75 ... 133,2. Przyłącze 1/2 gw x 1/2 gw ... 3 gw x 3 gw. - DN 20 - analogia szt 1,00

1.16.38 KNR 215/415/3 
(1)

Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skośna, wykonanie żółte, DN 15 - 80. Dwa otwory 
spustowe zaślepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32) i 110 oC (DN 40 - 80), maks. ciśnienie  
16 bar, kvs 4,75 ... 133,2. Przyłącze 1/2 gw x 1/2 gw ... 3 gw x 3 gw. - DN 25 - analogia szt 1

1.16.39 KNR 215/415/4 
(1)

Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skośna, wykonanie żółte, DN 15 - 80. Dwa otwory 
spustowe zaślepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32) i 110 oC (DN 40 - 80), maks. ciśnienie  
16 bar, kvs 4,75 ... 133,2. Przyłącze 1/2 gw x 1/2 gw ... 3 gw x 3 gw. - DN 32 - analogia szt 1,00

1.16.40 KNR 215/415/1 
(1)

Regulator różnicy ciśnienia, zakres regulacji 50 ... 300 mbar. Dn 15 - 50. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 
32) i 110 oC (DN 40 - 50), maks. ciśnienie  16 bar, kvs 4,8 ... 25,5. Przyłącze 1/2 gw x 1/2 gw ... 2 gw x 2 
gw. - DN15 - analogia szt 3

1.16.41 KNR 215/415/3 
(1)

Regulator różnicy ciśnienia, zakres regulacji 50 ... 300 mbar. Dn 15 - 50. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 
32) i 110 oC (DN 40 - 50), maks. ciśnienie  16 bar, kvs 4,8 ... 25,5. Przyłącze 1/2 gw x 1/2 gw ... 2 gw x 2 
gw. - DN25 - analogia szt 1,00
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1.16.42 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

544,28+79,4+72,65+79,59 775,92

RAZEM: 775,92 m 775,920

1.16.43 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 34

1.16.44 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 24

1.16.45 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 16,00

1.16.46 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 4

1.16.47 KNR 
1314/1003/1

Rury ochronne i przepustowe rura ochronna stalowa o średnicy do 3"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(24+16+4)*0,5 22,00

RAZEM: 22,00 m 22,000

1.16.48 KNR 401/323/2 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
szt 24

1.16.49 KNR 401/323/3 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
szt 4

1.16.50 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 16,00

1.16.51 KNRW 
401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

40*1,23 49,20

RAZEM: 49,20 m 49,20

1.16.52 KNRW 
401/341/3

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

34*4,3*1,1 160,82

RAZEM: 160,82 m 160,82

1.16.53 KNRW 
401/326/4 (1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły
m 49,200

1.16.54 KNRW 
401/327/4 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły
m 160,820

1.17 Element INSTALACJA WENTYLACJI, CPV 45332200-5

1.17.1 KNRW 
217/123/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 16,10

1.17.2 KNRW 
217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,08*12*2,91 17,54

RAZEM: 17,54 m2 17,54

1.17.3 KNRW 
217/113/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 315˙mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,18*4*1,78 8,05

RAZEM: 8,05 m2 8,05

1.17.4 KNRW 
217/140/1

Zawór wywiewny DN125, o średnicach do 160˙mm - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1.17.5 KNRW 
217/140/1

Zawór wywiewny DN160, o średnicach do 160˙mm - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1.17.6 KNRW 
217/144/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 200˙mm, wyrzutnie 
(wyrzutnia DN100)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1.17.7 KNRW 
217/144/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 200˙mm, wyrzutnie 
(wyrzutnia DN125)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.17.8 KNRW 
217/152/2 (1)

Wywietrzaki dachowe kuliste z kołnierzem, o średnicy do 200˙mm - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1.17.9 KNRW 
217/208/3

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 630˙mm i masie
do 85˙kg - wentylator dachowy wyciągowy  Qmax 480 m3//h, P=50W, n=2640 obr/min, Imax=0,38A, 
Unom=230V, LwA=63 db(A) współpracujący z czujnikiem CO

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00
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1.17.10 KNRW 
217/208/3

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 630˙mm i masie
do 85˙kg - wentylator dachowy wyciągowy Qmax 260 m3//h, P=39W, n=1430 obr/min, Imax=0,2A, 
Unom=230V, LwA=46 db(A) współpracujący z czujnikiem CO

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.17.11 KNRW 
217/150/3

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/I, w układach bezkanałowych, o średnicach wylotów do 
400˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1.17.12 KNRW 
217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg - wentylator kanałowy osiowy Qmax=190m3/h, n=2350 obr/min, 
lmax=0,09A, Unom=230V, LwA=42 dB(A), Pmax=16W

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1.17.13 KNRW 
217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg - wentylator kanałowy  Qmax=330m3/h
n=2100 obr/min, lmax=0,12A, Unom=230V, LwA=23 dB(A), Pmax=27W

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.17.14 KNRW 
217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg - wentylator kanałowy osiowy Qmax=100m3/h, n=2450 obr/min, 
lmax=0,07A, Unom=230V, LwA=37,5 dB(A), Pmax=12W

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.17.15 KNRW 
217/156/3

Nawietrzaki ścienne, typ˙A, wielkość 2.5 (grubość muru w cegłach) z grzałką elektryczną 97 m3/h - 
analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

1.17.16 KNRW 
217/156/3

Nawietrzaki ścienne, typ˙A, wielkość 2.5 (grubość muru w cegłach) z grzałką elektryczną 74 m3/h - 
analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.17.17 KNRW 
217/156/3

Nawietrzaki ścienne, typ˙A, wielkość 2.5 (grubość muru w cegłach) z grzałką elektryczną 49 m3/h - 
analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

1.17.18 KNRW 
217/138/1 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ A- kratka 
transferowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

1.17.19 KNRW 
217/137/2

Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1.17.20 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 3

1.17.21 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 17,00

1.17.22 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 14

1.17.23 KNR 401/323/2 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
szt 3

1.17.24 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 17,00

1.17.25 KNR 401/323/5 
(2)

Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne
szt 14

1.17.26 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

16,10+17,54+8,05*0,75 39,68

RAZEM: 39,68 m2 39,68

1.18 Element Rozdzielnice elektryczne

1.18.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż rozdzielnicy
szt 3

1.18.2 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg - rozdzielnica RS szt 1

1.18.3 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg - rozdzielnica RT szt 1

1.18.4 KNNR 5/401/1 Wyłącznik ppoż - ustawienie na fundamencie kpl 1

1.19 Element Oprawy oświetleniowe

1.19.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 62

1.19.2 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa PRATO Q LED 600x600 26W 4000K
kpl 5

1.19.3 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa PRATO Q LED 600x600 36W 3000K
kpl 5

1.19.4 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe przykręcane, oprawa BARI Q LED 155 OPAL 11W 3000K
kpl 19

1.19.5 Kalkulacja 
własna

Szynoprzewód zawieszany kwadratowy 3-faz. o długości 2m
kpl 8

1.19.6 Kalkulacja 
własna

Szynoprzewód zawieszany kwadratowy 3-faz. o długości 4m
kpl 10
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1.19.7 Kalkulacja 
własna

Oprawa POINT LED 15W 3000K 45° montowana do szynoprzewodu
kpl 38

1.19.8 Kalkulacja 
własna

Oprawa LED zawieszana - oprawa FIBRA Q LED 1272mm 56W 3000K
kpl 13

1.19.9 Kalkulacja 
własna

Oprawa LED zawieszana - oprawa FIBRA Q LED 1272mm 35W 3000K
kpl 1

1.19.10 Kalkulacja 
własna

Oprawa LED zawieszana - oprawa FIBRA Q LED 1272mm 67W 3000K
kpl 4

1.19.11 Kalkulacja 
własna

Oprawa LED zawieszana - oprawa FIBRA Q LED 1572mm 49W 3000K
kpl 4

1.19.12 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawa LED przykręcana - MODENA LED 17W 3000K
kpl 4

1.19.13 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LOVATO P LVPO E 300lm 1H AT SE IP20
kpl 5

1.19.14 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LOVATO P LVPC E 300lm 1H AT SE IP20
kpl 1

1.19.15 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LOVATO P LVPC E 300lm 1H AT SE IP20
kpl 3

1.19.16 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe przykręcane, oprawa SAFE LED 1H AT M IP65
kpl 3

1.19.17 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe przykręcane, oprawa SAFE LED 1H AT M IP65 z grzałką
kpl 1

1.19.18 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa SAFE LED 1H AT M IP65 dwustronna
kpl 1

1.20 Element Osprzęt instalacyjny

1.20.1 KNR 403/1120/2 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, 
przewody do 2,5˙mm2, 3 wyloty w puszce szt 140

1.20.2 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy szt 22

1.20.3 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 
bieguny szt 50

1.20.4 KNR 403/1122/7 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 3+0 
bieguny szt 5

1.20.5 KNR 508/802/4 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 0.25˙dm3 szt 90

1.20.6 KNR 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 80˙mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój 
przewodu do 2,5˙mm2 szt 90

1.20.7 KNR 508/303/3 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, 
puszki 75x75 przykręcane, 3 wyloty, przewody do 2.5˙mm2 szt 195

1.20.8 Kalkulacja 
własna

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - kontroler wentylacji WG-22.EG
szt 4

1.20.9 Kalkulacja 
własna

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - tablica ostrzegawcza TP-4.s2/H2
szt 4

1.20.10 Kalkulacja 
własna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 2P+Z, p/t, 16A 2,5˙mm2 podwójne modułowe w 
podwójnej ramce, IP20 szt 19

1.20.11 Kalkulacja 
własna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 2P+Z, p/t, 16A 2,5˙mm2 podwójne modułowe w 
podwójnej ramce, IP44 szt 6

1.20.12 Kalkulacja 
własna

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 
podwójne 16A, przykręcane szt 18

1.20.13 KNR 508/309/9 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0˙mm2 wodoszczelne, 
3P+Z 16A, przykręcane szt 2

1.20.14 KNR 508/309/10 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 10.0˙mm2 
wodoszczelne, 3P+Z 32A, przykręcane szt 2

1.20.15 Kalkulacja 
własna

Łącznik pt 10A, 1-biegunowy modułowy
szt 4

1.20.16 Kalkulacja 
własna

Łącznik pt 10A, świecznikowy modułowy
szt 2

1.20.17 Kalkulacja 
własna

Łącznik pt 10A, schodowy modułowy
szt 4

1.20.18 Kalkulacja 
własna

Łącznik pt 10A, potrójny modułowy
szt 3

1.20.19 Kalkulacja 
własna

Łącznik pt 10A, 1-biegunowy modułowy IP44
szt 1

1.20.20 KNR 508/308/4 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik z 
tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykręcany szt 4

1.20.21 KNR 508/308/5 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik z 
tworzywa sztucznego - świecznikowy, przykręcany szt 1

1.20.22 KNR 508/308/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik 
bakelitowy przykręcany, schodowy szt 6
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1.20.23 KNNR 5/306/7 
(1) analogia

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
szt 1

1.20.24 Kalkulacja 
własna

Montaż szyny wyrównawczej
szt 5

1.21 Element Prowadzenie instalacji

1.21.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż korytek kablowych
m 12

1.21.2 KNNR 5/1209/5 
(3)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙60˙mm
otwór 60

1.21.3 KNR 508/701/2 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1˙kg, na ścianie, ilość 
mocowań 2 - wsporniki pod korytka szt 122

1.21.4 Kalkulacja 
własna

Przykręcanie korytek siatkowych, 200x60
m 16

1.21.5 KNR 508/705/7 
analogia

Przykręcanie korytek siatkowych, 100x60
m 45

1.21.6 Kalkulacja 
własna

Montaż drabinek kablowych z pokrywą, przykręcanie do gotowych otworów, 200x45
m 4

1.21.7 Kalkulacja 
własna

Montaż drabinek kablowych z pokrywą, przykręcanie do gotowych otworów, 400x45
m 6

1.21.8 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym m 1 030

1.21.9 KNR 508/110/2 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura RL25 m 1 030

1.21.10 KNR 508/201/1 Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków plastikowych na podłożu gipsowym lub gazobetonowym m 540

1.21.11 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle m 190

1.21.12 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd i otworów, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,44

1.21.13 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 190

1.22 Element Kable i przewody

1.22.1 KNR 403/1117/5 Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, 
podłoże: ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 24˙mm2 m 1 500

1.22.2 KNR 508/814/3 Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył do 50,0˙mm2 szt 10

1.22.3 KNR 508/212/3 Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2XH 1x25 m 90

1.22.4 Kalkulacja 
własna

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - N2XH 5x10
m 48

1.22.5 Kalkulacja 
własna

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - N2XH 5x6
m 36

1.22.6 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - N2XH 5x4 m 78

1.22.7 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - N2XH 5x2,5 m 40

1.22.8 KNR 508/212/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - N2XH 5x1,5 m 320

1.22.9 KNR 508/212/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - N2XH 3x2,5 m 670

1.22.10 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - N2XH 4x1,5 m 55

1.22.11 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - N2XH 3x1,5 m 920

1.22.12 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur - NHXH-J E90 m 35

1.22.13 Kalkulacja 
własna

Przewody jednożyłowe, mocowane uchwytami - LgYżo 1x16
m 90

1.22.14 Kalkulacja 
własna

Przewody jednożyłowe, mocowane uchwytami - DY 1x6
m 150

1.23 Element Instalacja odgromowa i uziemienie

1.23.1 Kalkulacja 
własna

Układanie uziomu z bednarki FeZn 30x4 w gotowym wykopie, spawanie
m 142

1.23.2 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie dachu 
papą na betonie m 176

1.23.3 Kalkulacja 
własna

Montaż masztu odgromowego o wys. 3m
kpl 1

1.23.4 Kalkulacja 
własna

Iglica odgromowa, na podstawie, o wys. 1,5m
kpl 5

1.23.5 Kalkulacja 
własna

Iglica odgromowa, kominowa, o wys. 1,5m
kpl 4

1.23.6 KNNR 5/601/3 
(2)

Zwody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach ściennych
m 24

1.23.7 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 8

1.24 Element Prace kontrolno-pomiarowe

1.24.1 Kalkulacja 
własna

Sprawdzenie ciągłości przewodów wyrównawczych
pomiar 20

1.24.2 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
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1.24.3 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar każdy następny szt 7

1.24.4 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1

1.24.5 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 55

1.24.6 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza próba 1

1.24.7 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
każda następna próba 22

1.24.8 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - 
pomiar pierwszy punkt 22

1.24.9 KNNRW 
9/1201/3

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - 
każdy następny pomiar w pomieszczeniu punkt 49

1.25 Element Remont wodociągu

1.25.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,1

1.25.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus 
z darnią m2 35

1.25.3 KNR 1323/108/3 Rozbiórki elementów dróg nawierzchni z betonu m3 21

1.25.4 TZKNBK 
2/306/19

Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 
samochodami na odl. do 1 km gruz żwirobet., żelbetowy (poz 208) m3 21

1.25.5 KNRW 
201/804/1

Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW Wronki - typ 
słupowy, głębokość do 2,4˙m, wykop szerokości 0,90-1,0˙m m3 224

1.25.6 KNR 218/502/1 Podłoża pod kanały i obiekty, metoda stabilizacji cementem, podłoże grubości 15˙cm m2 80,5

1.25.7 KNR 218/501/2 
analogia

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm - obsypka
m2 80,5

1.25.8 KNNR 4/1704/3 
analogia

Odnogi wbudowane w istniejący rurociąg z rur PE, rurociąg Fi˙110˙mm - połączenie z instalacją w bud nr2
miejsce 1

1.25.9 KNNR 11/302/2 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 110˙mm
m 62

1.25.10 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm kpl 1

1.25.11 KNNR 4/1708/1 
(1)

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg 
Fi˙63˙mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza m 9

1.25.12 KNNR 4/1708/1 
(2)

materiały pozostałe określone na 1 przyłącze
miejsce 1

1.25.13 KNKRB 
4/2103/2 (1)

Zasuwy żeliwne wodociągowe z obudowa i skrzynka uliczna, kołnierzowe o średnicy 50-65 mm
szt 1

1.25.14 KNNR 4/1708/3 
(1)

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg 
Fi˙110˙mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza m 9

1.25.15 KNNR 4/1708/3 
(2)

materiały pozostałe określone na 1 przyłącze
miejsce 1

1.25.16 KNKRB 
4/2103/3 (1)

Zasuwy żeliwne wodociągowe z obudowa i skrzynka uliczna, kołnierzowe o średnicy 80-100 mm
szt 2

1.25.17 KNR 401/203/4 Betonowanie rozkucia przed budynkiem m3 21,00

1.25.18 KNKRB 1/313/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV m2 35


