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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

STT-01 — Wymagania ogdlne,
1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania pn.:
,BUDOWA DRZWI| ZEWNETRZNYCH W POZIOMIE PARTERU ORAZ W POZIOMIE PIWNICY WRAZ Z BUDOWA
SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZY BUDYNKU OSP W KSIAZENICACH”.
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych (ST)

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien (SST)
Wymagania ogodlne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robdét bedacych
przedmiotami
nastepujgcych specyfikacji:
SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
SST-03 CPV 45262300-4 Roboty betonowe- zbrojarskie
SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie
SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST-06 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-07 CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég i chodnikéw

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placow i
chodnikéw

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozér placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

- wykonania ogrodzen stref objetych pracami od stref dalej uzytkowanych przez pracownikéw
obiektu,

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robot

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen Wykonanie drég tymczasowych Oswietlenie
i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- Opomiarowanie punktéw poboru medidw - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie

charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w

nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem

uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
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likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét
tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat oddzielnie.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.6.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty
znarad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
- takze dziennik montazu.



1.6.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedacg zatacznikiem do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia.

1.6.15. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji
Technicznej rozdziale 8 - Odbidr Robdt.

1.6.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z2013r. Nr932j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumied droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakoniczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

1.6.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.



1.6.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.6.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robdét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie
(WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowaq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub

dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,

warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.37. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



1.6.39. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym
zastosowanie do zaméwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia - patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwiern (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian
CPV.

1.6.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
e cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r.
o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178);
e odbidr czesciowy robot - odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie préb
i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed przystgpieniem do kolejnego etapu robét
e odbidr konnicowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych
tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terendw przylegtych i przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PW, ST, przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

1.8. Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi
wskazéwkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

1.10. Zgodnosc robot z PW i ST.

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamodwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw w PW lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw
wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne PW i STWIOR.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
bedag w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonywanych elementéw budowli,



to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczagcych ochrony s$rodowiska, obcigzaja Wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.12. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane s3g na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzone przez Zamawiajacego po
uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz z ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:
umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy
materiatéw i elementdw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji
okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg
nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona zostata wartos¢ minimalna lub wartos¢
maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw
lub elementdw robdt znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametrow
wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.13. Teren budowy.

Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéow na budowie oraz inne dokumenty
zgodnie z ST. Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dokumentacje techniczng, wskaze punkt poboru energii
elektrycznej.
Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptfatnie po zakonczeniu robét opomiarowanie
punktéw poboru medidow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych:

- Geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placow i

chodnikéw
- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
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mediow potrzebnych Wykonawcy Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

- Dozér placu oraz mienia budowy.

- Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

- Utrzymanie urzadzen placu budowy,

- Pomiary do rozliczenia robét

- Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- Usuwanie z obszaru budowy odpadodw i zanieczyszczern Wykonanie drég tymczasowych Oswietlenie i
ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- Opomiarowanie punktow poboru mediéw - na koszt Wykonawcy

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie

charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w

nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem

uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt

tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat oddzielnie.
1.14. Szczegdélne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje sie do wymagan
Zamawiajgcego w zakresie prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Moze réwniez wystgpi¢ koniecznos¢
wykonywania niektérych prac w godzinach innych niz praca biurowa pracownikéw obiektu.

Roboty budowlane bedg prowadzone przy funkcjonujgcym obiekcie, dla ktérego nalezy zapewnic zasilanie,
jak tez funkcjonowanie systemow teleinformatycznych. Transport materiatéw budowlanych musi odbywac
sie recznie. Wykonawca musi powyzsze uwzgledni¢ jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W
trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i
urzadzen znajdujacych sie w budynku. Koniecznos¢ okresowego wytaczenia instalacji w obiekcie musi zosta¢
kazdorazowo zgtoszona stuzbom technicznym Zamawiajgcego/Uzytkownika na min. 24 godziny przed
planowang realizacjg. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umownag. Sposéb zabezpieczenia terenu budowy musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
1.15.Powigzania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna.

1.15.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzagdzenia wtadz centralnych, zarzagdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjq robot lub mogg wptywaé na sposdb przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia robot
Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust., 1. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.
1.15.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz prywatnej. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w
kosztorysie ofertowym i dokumentacji, i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji roboét.
Wykonawca odpowiada za:

- ochrone instalacji, urzadzen i obiektéw w bezposrednim otoczeniu prowadzonych robét takich jak
rurociagi, kable, przewody, instalacje itp., a takze sktadowane materiaty;



- informowania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji przez Wykonawce, bezzwtocznie,
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz wspétpracy Wykonawcy
z nimi, dostarczaniu wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

- wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku.

- w przypadku uszkodzenia sktadowanych w budynku materiatbw wykonawca ponosi koszty
doprowadzenia do stanu pierwotnego;
1.15.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie
nastepujgcych warunkdéw: miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczenn w srodowisku naturalnym; praca sprzet budowlanego
uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w $srodowisku naturalnym poza
terenem prowadzonych robét.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek:

- utrzymywania teren budowy w sposdb czysty;

- zbierania odpadéw wytwarzanych przez siebie oraz w wyniku demontazu, rozbiérki w sposéb
selektywny i magazynowania oraz przekazywaé odpady do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- uznania, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie prowadzenia robo6t zawarte sg w
cenie oferty i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

1.15.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywofany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.15.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).

Wykonawca jest zobowigzany opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),

wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w zakresie BHP nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.
WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét mozna stosowac wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881,
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EwG o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan podstawowych zamawiajgcego
Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg fabrycznie nowe i bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego nadzorujgcemu
prowadzone roboty szczegétowych informacji na temat materiatéw i wyrobdéw przeznaczonych do
wbudowania miedzy innymi w zakresie:

* 7rédta pozyskania materiatu,
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* posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

* posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji

wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci z Polska Normg,

* inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci techniczno- uzytkowe
Dostawe materiatéw i wyrobéw na teren budowy wykonawca moze realizowac po uzyskaniu pisemnej
akceptacji dopuszczajgcej zastosowanie wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajgcego
W przypadku stosowania materiatdw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujgcemu
roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta.

Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie
realizacji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STI i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrola jakosci materiatow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilosSciowym w
magazynie wtasnym odbiorcy w sposdb umozliwiajgcy
* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow
* pordéwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

i sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakdw oraz poréwnanie z

danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

* sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.

i sporzgdzenie protokotu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakow)
Transport materiatdbw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez nadzorujgcego roboty.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia montowane w
trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
® art. 10 ustawy Prawo budowlane,
* ustawie o wyrobach budowlanych,
* rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011,
* szczegbétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujacg prowadzenie robdét sposdb i termin
przekazywania informacji o wbudowanych materiatach.

2.4 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta
spetniajg wymagania STB w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosSciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (STB).

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéow
do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace
mieé¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenia dotyczgce transportu

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

* plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
oraz projekt organizacji budowy

* harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do
umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowaq oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB,
plan zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robat okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Wykonawca kazdorazowo musi informowac Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy
asortymentow i elementéw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacja i STB przedstawiajac z
odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez
Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie
przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero
po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami
Zamawiajacego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a
takze w normach i wytycznych producenta danego materiatu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Okres wstrzymania
rob6t w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie zawinione przez Wykonawce. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robot

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie - kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadac¢ aktualny wpis do Izby
- Funkcje Kierownika roboét budowlanych moga wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania
dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg, zwang dalej
"uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzadu zawodowego.
Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet wymaga:
a) ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na
kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukonczenia wyzszych studidow zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach
zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukonczenia studidéw
magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla dane;j
specjalnosci,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
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Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza
zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotyczg, oraz
zapewnia¢ wymagania rGwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac
bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacjg projektows i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktéorych dotycza. Rozwigzania te musza by¢ zgodne z
zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

Jesli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektéw Warsztatowych dla
kazdego z etapow robét budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukgcji zelbetowej,
konstrukgcji stalowej, stolarki, urzgdzen i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia itp. itd.) oraz
przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branzy obiektu. W/w dokumentacja winna by¢
wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowi¢ jego uszczegétowienie pozwalajgce na
bezkolizyjne prowadzenie prac.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, STB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
® organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robét,

i system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

i wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

i sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét.
6.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Opdznienia
w realizacji robdt spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako zawinione przez
Wykonawce.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Rodzaj i wielkosci probek materiatéw wykonczeniowych przedstawianych Inwestorowi do
zatwierdzenia podane sg w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swéj koszt dostarczy probki
wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykonczeniu. Wykorczenie
elementéw i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych o
powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykonczenie elewacji bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentu préobnego w miejscu styku wszystkich rodzajow materiatéw, o
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatdw wykanczajgcych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swdj koszt dostarczy probki
dowolnych innych materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$é materiatéw i robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i STB. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

* wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

* wydat deklaracje wtasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

* wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca
odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu. Dziennik
Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego pozwolenia na
budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne - oryginat i
kopia z perforacjg umozliwiajacg tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony Dziennika Budowy
organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe,
zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme)
inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na
budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93
pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z pozn. zm.). Na pierwszej
stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub
wykonawcéw oraz osdb sprawujacych kierownictwo budowy i robdt budowlanych, nadzdér autorski i
inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg
podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkdw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza
sie na wpisy dotyczgce przebiegu robdt budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba
dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych
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nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okres$lajacego
stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten
potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujgcej i przejmujacej obowigzki. Pod kazdym wpisem w
Dzienniku Budowy osoby, ktorych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego
trescia. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego
kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢
w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatéw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant,

jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z

Wykonawcg jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest rowniez
uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STB.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiarow
muszg by¢ prowadzone na biezgco i podlegaja ciaggtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki obmiaréw jest chronologiczny
i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej
date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem
przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i
ofertg wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka
obmiarow jest podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych
robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdw nadzoru budowlanego i innych organdéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce
dokumenty:

®* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdw
nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na
budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsy i
STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do
umowy z Wykonawca.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo
KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot
okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru i dokonywania obmiaru robdt wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzgdzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robdt i kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawcg. W przypadku robét dodatkowych lub
zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie cen jednostkowych robdt
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww.
roboty wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslenia ilosci robdt i materiatéw inaczej stosuje
sie nastepujace jednostki obmiaru:
* Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugosé) lub pionowo (wysokos¢) wzdtuz
linii osiowej i podaje sie w [m]
®* Objetos¢ obmierza sie w [m3]
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* Powierzchnie obmierza sie w [m2]
* Waga w [kg] lub [tonach]

* llosci [szt.]

* Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STB. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu terminowego regulowania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

7.6 Obmiar robot dodatkowych i zamiennych

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamdwien Publicznych podlegajg
odrebnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru robdt wedtug zasad opisanych w
niniejszej STB.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
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konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.

Odbidr czesciowy

Zgodnie z umowa Zamawiajgcy przeprowadzaé¢ bedzie okresowe odbiory czesciowe robdt. Odbidr
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje

sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza

wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior

bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowa,
STB i uprzednimi ustaleniami.

8.4.

Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz
pismem doreczonym do Zamawiajacego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem
odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru koricowego
robot, ktdra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowgq i STB. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

i dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

* protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* receptury i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

* kosztorysy powykonawcze,

* oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie,

i protokotéw prob, badan i sprawdzen,

* rozliczenia z demontazu,

i instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
ekploatacyjnych,

* dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzgdzen posiadajgcych bezposrednig gwarancje
dostawcy, a w przypadku gdy byto to wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
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szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego.
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),
i deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
* decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu
przez Wykonawce wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentéw niezbednych do jej wydania.
Zamawiajgcy moze w tym celu udzieli¢ petnomocnictwa Wykonawcy.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie
z umowa i kartg gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglagd gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc w ktérym
uptywa okres gwarancji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogdlne
9.1.1 Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robdét w
poszczegdlnych branzach nie wystepujg, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje
tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej
elementu.

9.1.2 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje
sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnosci: urzadzenie
terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopdw, rusztowania, obstuga
geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych robdét podstawowych lub kosztach
posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1.4 Roboty zamienne, nie wptywajgce na jakos$¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone tylko
na_podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu
koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odliczy Wykonawcy z jego
wynagrodzenia cene robét podlegajgcych zamianie, doliczajgc jednocze$nie cena robét
zamiennych.

9.1.5 W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz
nie zostaty ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robét, moga by¢ one
wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy
protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robét
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich
cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na
podstawie:

* Stawki r-g, kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym
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Wykonawcy;

* Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

* Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen

wg Srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub

Orgbud-Serwis;

* Cen materiatow okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich

cen wg Srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud

lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego

materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku

watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajgcy dokona zapytan

ofertowych wsrdd dostawcédw lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do

kosztorysu bedzie $rednia cena z ww. zapytan.

9.1.7 W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy

Prawo zamowien publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru
i kierownik budowy sporzgdzg protokét koniecznosci ich wykonania, ktéry wymagaé bedzie
akceptacji Zamawiajgcego. Zamdwienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych w
pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020

poz. 133 z poin. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z pozn. Zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.

178).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.

U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961)
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019

poz. 667).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U.

2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020

r. poz. 470 z pdin. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczedstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S§ST-02  CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot przygotowawczo — rozbidrkowych wystepujgcych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ ze Sztukg budowlang, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
Dla robét wg SST-02 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbidrek/wykopdw moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze $rodkow
transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
— zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
5.2. Roboty rozbiérkowe/ziemne.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

Wog zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robot,, w SST-01 - Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robot
rozbiorkowych dokonuje Zamawiajacy .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest: m3
gruzu

8. 0Odbidr robét
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Wog zasad okreslonych pkt.7. ,, Odbidr techniczny wykonanych rob6t” w SST-01 - Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopdw w gruntach kat |-V lub rozbiérke elementéw budowlanych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wywoéz na wysypisko
ewentualna optata sktadowiskowe, za utylizacje
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
robot ziemnych, rozbiérkowych

10. Dokumenty odniesienia

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020

r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03 CPV 45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowaq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- elementy zelbetowe okreslone w Projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z
betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 133 z poin. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.
U. 2020 poz. 215 z pozn. zm.).
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 155)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-EN 197-
1:2012 o nastepujacych klasach:
e 32,5 (wytrzymatosc prébek po 28 dniach: 32,5-52,5 MPa)
e 42,5 (wytrzymatosc prébek po 28 dniach: 42,5-62,5 MPa)
e 52,5 (wytrzymatosc prébek po 28 dniach: >52,5 MPa)
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,
c) Oznakowanie opakowania
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujgce dane:

® oznaczenie,

® nazwa wytworni i miejscowosci,

¢ masa worka z cementem,

o data wysytki,

e termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

¢ dla cementu pakowanego (workowanego):

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika
posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania wienicéw mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni: beton C15/20.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Zastosowac stal zbrojeniowg klasy AllIN, stal gtadkg klasy A235.

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:
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- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej sSrednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wiency nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

1.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania
nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg
betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwadch prostokatnych do siebie sScian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac
réowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic
z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczaé
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

5.2.5. Whbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
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Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosciz
dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.3. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
6.1.4 Tolerancja wymiaréw
Uwagi ogodlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej
tolerancje wymiardow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
. na 1 m. wysokosci - 5 mm
. na cafg wysokos¢ konstrukcji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:
i powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
. powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -
+/-8 mm Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Belki, wience, podciagi - Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robdt.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] konstrukcji zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robdt objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg wtasnej
dokumentacji Wykonawcy. oczyszczenie podfoza, dzierzawe stemplowan, wykonanie deskowania z
rusztowaniem, oczyszczenie deskowania, przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni, wykonanie konstrukgcji
betonowej, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie przerw roboczych uszczelnienie przerw roboczych
montaz tasm bentonitowych pielegnacje betonu, rozbiérke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu

PN-EN 197-1:2012 - Cement Czes$¢ 1 :Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementédw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. cz2. Ocena i weryfikacja statosci i wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne

PN-EN 1SO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes$¢ 2: Zgrzewane siatki i
dzwigary kratowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 133 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065
z pbézniejszymi zmianami)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
n/w robot murowych wystepujacych w obiekcie:

- murowanie scian nosnych

- $cianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang , SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Cement

Do przygotowania zapraw stosowac cement Portlandzki lub hutniczy.

2.3. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokro gaszone otrzymane z wapna
palonego lasowanego wodg lub wapno hydratyzowane

2.4. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowacd piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinnej.
Dla zaprawy murarskiej wielkos¢ ziaren powinna miesci¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.5. Materiat do murowania

Bloczek z betonu komérkowego o wymiarach 24x24x59 cm
Cegta ceramiczna petna wymiary 65x120x250 mm

2.6. Zaprawy budowlane
2.6.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia $cian dziatowych nalezy stosowac zaprawe cementowg marki M10.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robdot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Mur

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu pofaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Otwory instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.2.2. Spoiny

Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

. w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,

. w wysokosci kondygnacji £20 mm,

. w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

o dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdw o grubosci %, % i 1 elementu

murowego,
. 110 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
. - 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otwordw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
. szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

. wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosz3:

. szeroko$é¢ + 10 mm, - 5 mm,

. wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

. w spoinach poziomych: grubosé¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

. w spoinach pionowych: grubo$é¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie
grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W
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murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaé
spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktdrych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20
mm.

6.2. Kontrola jako$ci

Bloczki piaskowo-wapienne i cegta ceramiczna
Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiaréw i ksztattu bloczkow,

— liczby szczerb i peknieg,

—odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje

7.

w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostky obmiarowa jest:

1m2 $ciany murowane;.

1m wmontowanego nadproza.

8.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnosé robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowgq, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

Przy odbiorach oceniane bedga kolejno:

Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.

Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.

Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac¢:

W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;

Odchylenie od linii prostej powierzchni

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.
Odbidr czesciowy

32



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

murowanie $cian,

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robét,

zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

zamurowanie bruzd i przebié¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] montazu nadprozy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

przygotowanie i oczyszczenie podtfozg,

montaz nadprozy,

obmurowanie nadprozy

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$é¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN  771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$c
4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego

PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodnosci

PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.

2.

3.

4.

5.

WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robét izolacyjnych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem
obejmujac:
* Izolacje przeciwwilgociowe posadzki
¢ Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdéw budynkéw i budowli.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY
Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiaty mozna zastgpi¢ rwnowaznymi innych producentéw pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.1 Izolacje termiczne

e |zolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie — izolacja szlamem gr. 3 mm,;
e lzolacja scian fundamentowych emulsja asfaltowa

2.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania izolacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.
TRANSPORT
Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w SST 01 — Wymagania ogdlne pkt. 4. Pozostate wymagania
podano pkt. 2 niniejszej ST
WYKONANIE ROBOT

Poszczegodlne izolacje wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta i ich kartg techniczng.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.

9.

10.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowane;j.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robodt

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

¢ zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

¢ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

¢ protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

* nie wieksza niz2 mm,

e w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego:

* nie wieksze niz 1,5 mm

e ogodtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci Powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego:

® nie wieksze niz 2 mm

e ogodtem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

* nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - dostarczenie
materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw
— Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.

PN-EN 13583:2012—Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -- Okreslanie odpornosci na grad

PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06 CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.

Wstep
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie montazu stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 —
Wymagania ogdlne

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robot w zakresie stolarki budowlanej wystepujgcych w obiekcie:
— montaz stolarki/$lusarki drzwi zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢ ze sztuka budowlang,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiatly

- Drzwi:

e Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych o parametrach szczegétowo opisanych na zestawieniu
stolarki drzwiowej,

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport.

Do transportu drzwi stuzg dowolne srodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody
do przewozenia tego typu materiatu szklanego.

Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania osSciezy.
Otwory dostosowaé do wymagan wybranego producenta stolarki.

5.2 Roboty wtasciwe

- Drzwi:

Przed zamontowaniem skrzydet drzwiowych nalezy zamontowac i sprawdzi¢ ustawienie oScieznic
(odpornych na wilgo¢) w pionie i poziomie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementdw stolarki .
Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskéw.
- Okna:

Warunki przystgpienia do robét:

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla scian murowanych
odchytki mogg wynosic nie wiecej niz:
- szeroko$é-+10 mm
- wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna rdznica dtugosci przekatnych - 10 mm
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakos¢ elementdw i innych materiatéw
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pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,
- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oScieznicg,
- silikonowanie ztaczy,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
- montaz parapetow.

OS$cieznice powinny byé osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatéow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktdrych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
budynku. Kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny
by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki
nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakdow usztywnic je za pomocga desek lub w inny
sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowad lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia
profili oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic szczeline ok. 5 mm,
ktora po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc
zawczasu poprawié¢ ustawienie i usungc¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Koricowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu :

— zgodnosci wymiaréw

— sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatéw z ktérych zostaty wykonane wyroby

— sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka i slusarka zostaty wykonane, zgodnos$¢é zastosowanych materiatéw z
dokumentacjg budowlang, prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué, pion i poziom zamontowanej
stolarki i $lusarki, wodoszczelnos¢ przegréd, badania okug,

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
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wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

i 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

i 2 mm przy dtugosci przekgtnejdo 2 m

. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy
stolarke i $lusarke nalezy kontrolowac pod wzgledem jej jakosSci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1Im2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw. Jednostka obmiarowg

jest Im zamontowanych parapetéw.

7. Odbidr robét

Wog zasad okreslonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w SST-01- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeni
pomiardéw dla sprawdzenia wymogéw podanych w pkt. 6.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”. Ptaci sie za ustalong
ilos¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

i zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw,
konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

i wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot
objetych STB,

i koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich
rozbiorki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

. przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

i obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.

. zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢

i montaz drzwi, okien i podobnych elementoéw,

i uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

i likwidacje stanowiska roboczego,

o wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych

elementéw znajdujacych sie na rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wmontowanych parapetow, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

i zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw,
konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

. wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét
objetych STB,

. koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostédw roboczych wykonanych oraz ich
rozbiérki wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

. przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

i obsadzenie parapetéw,

i uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

i usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

i likwidacje stanowiska roboczego,

i wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu parapetéw.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢
1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydta drzwiowe odporne na wilgo¢ i bryzgi wodne -
- Badanie i klasyfikacja

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwatos¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i badania

PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wynikdw badarn odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci zespotéw drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tgcznie z ich elementami
oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 2: Odpornosc ogniowa zespotow drzwiowych stalowych, rozwieranych i na
czopach obrotowych

PN-EN 15998:2011 - Szkto w budownictwie -- Bezpieczerstwo w przypadku pozaru, odpornos¢ ogniowa --
Metodyka badania szkta do celéw klasyfikacji

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —tom | czes¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07 CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég i chodnikéw

1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robodt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robét brukarskich: - chodniki, drogi

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

a) piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), spetniajacy

wymagania
PN-B-11113:1996,

b)  woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-75/C- 04630.

c) 2wir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,

d)  kruszywo famane

e) Cement spetniajgcy wymagania normy PN-EN197-1 Cement Czes¢ 1: sktad wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku. e) Ptyty betonowe

f) Beton odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 206-1

g) Obrzeza betonowe 20x6 cm (zgodnie z projektem zagospodarowania)
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, przyktadowy sprzet:

. zageszczarka ptytowa, lekka,
. betoniarka min. 150 |

. pita do ciecia asfaltu

. walec 0,6T wibracyjny

. pita do przycinania kostki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowa¢ nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

e samochdd dostawczy 3 -5 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiadciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
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ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.2. Zgodnosc¢ z dokumentacjg. Nawierzchnia drogowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i inwestora. Dopuszcza sie odstepstwa od
dokumentacji technicznej, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a s uzasadnione technicznie i
ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub inny rownorzedny dokument.
5.3. Podtoze. W przypadku ukfadania nawierzchni z kostki betonowej bezposrednio na istniejgcym podtozu
stanowigcym warstwe konstrukcyjng placu, grunt pod podsypka podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Wskaznik zageszczenia gruntu, oznaczony metodg normalng wg PN-75/B-04481, powinien wynosi¢ co najmniej
0,98.

5.4. Podbudowa 5.4.1. Rodzaje podbudowy. Podbudowe pod warstwe jezdng z kostki brukowej stanowi:

a) wyprofilowana i zageszczona warstwa istniejgcej podbudowy ttuczniowej, utozona w wyprofilowanym

korycie podfoza gruntowego naturalnego (rodzimego),

b) warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

¢) podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15 cm
Zageszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosié nie mniej niz 98% wg metody normalnej podanej w
PN-75/B-04481.
5.4.2. Przygotowanie podbudowy.
Profil podtuzny podbudowy powinien by¢ zgodny z projektem; dopuszcza sie odchylenia wartosci rzednych
poszczegdlnych pikietow profilu podtuznego od warunkéw przewidzianych w projekcie w granicach +2 cm.
Profile poprzeczne podbudowy powinny mie¢ ksztatt taki sam, jak profile poprzeczne warstwy jezdnej.
Pochylenia poprzeczne nie powinny sie rézni¢ wiecej niz o £0,3% od pochylen przewidzianych w projekcie.

5.5. Prawidtowos¢ wykonania warstwy nawierzchni.

5.5.1. Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ ograniczona dwustronnie opaska z obrzeza
betonowego 6x20x100 cm.

5.5.2. Utozenie kostki na odcinkach prostych.

Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi lub chodnika,
albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

W przypadku gdy w szerokosci jezdni nie miesci sie catkowita liczba kostek, réznice nalezy wypetni¢ kostka
przycieta.

Spadek poprzeczny powyzej >2,5 %

5.5.3. Utozenie kostki na tukach. Kostki na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach
prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi placu lub drogi
kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami tuku, a w przypadku utozenia ptyt rzedami
ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku. Szerokos¢ spoin po
zewnetrznej stronie tuku nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. Przy matych tukach lub szerokich jezdniach nalezy
stosowad sposoby uktadania jak wyze;j.

5.5.4. Wypetnienie spoin .

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypetnieniu spoin przez
zamulenie - piasek powinien zawierac 3 + 8% czesci drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢
wykonane na petng wysokos¢ ptyt bloczkéw betonowych.

5.6. Cechy nawierzchni.

5.6.1. Szerokos¢ nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni okreslajg odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szerokosci wykonanej
nawierzchni od szerokosci projektowanej nie powinny przekraczac +5 cm.

5.6.2. Réwnos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym.

Odchylenia profilu podtuznego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekracza¢ 10 mm.
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5.7. Otwarcie placu dla ruchu moze nastgpic:
W przypadku nawierzchni ze spoinami wypetnionymi piaskiem - niezwtocznie po jej utozeniu.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
a)ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdow transportu podano w
ST
"Wymagania ogolne"
b)wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy
d)wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a)badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos$é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogdlnej do akceptacji. b)wykonawca bedzie przekazywacé
inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan .
c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
7. OBMIAR ROBOT 1)Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
2) Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .niniejszej ST.
3) Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
4) llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
5) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;ji
inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

1) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdlne".
2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
3) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.1. Program odbioru nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a) badania przed utozeniem warstwy jezdnej,
b) badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,
c) badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).

8.2. Badania w czasie budowy powinny by¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w
miare postepu robét, jakosci materiatdw i zgodnosci wykonywania robét z projektem, obowigzujgcymi
przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiggnieciami techniki. Wyniki badan w czasie
budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

W przypadku braku w opisie badan lub niezgodnosci wynikdw badania z projektem lub wymaganiami normy,
decyzja co do dalszego postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzaé przez porownanie wymagan
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

8.3.2. Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢é z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest stwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem), a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom.

8.3.3. Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego metodg
normalng wg PN-75/B-04481.
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8.3.4. Sprawdzenie konstrukcji, grubosci i rownosci podbudowy. Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy
sprawdza¢ w dwdch miejscach na kazdym odcinku miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w
miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy ulegta zmianie, a takze w miejscach budzacych
watpliwosci. W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg PN-75/B-04481.
Réwnosé podbudowy w kierunku podtuznym nalezy sprawdzi¢ tatg czterometrowg wg BN-68/8931-04.
Prawidtowos¢ profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg 8.3.10.

8.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzaé przez ogledziny na catej dtugosci
przygotowanego do budowy, bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

8.3.6. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzac przez ogledziny
na catej dtugosci bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

8.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na catej dtugosci bedgcego
w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech
losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez usuniecie materiatu
wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy materiat wypetniajacy wypetnia catg spoine. W tych
samych miejscach nalezy zbadac szerokos¢ spoiny.

8.3.8. Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szerokos¢ nawierzchni nalezy sprawdzac co najmniej 5 razy.

8.3.9. Sprawdzenie rownosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg BN-68/8931 -04.

8.3.10. Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ co najmniej w
dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przytozeniu do powierzchni badanej
warstwy taty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkéw i poréwnaniu ich z wymaganiami normy oraz
pomierzeniu przeswitow pomiedzy tatg i badang powierzchnig i poréwnaniu z pkt 5.6.3.

8.4. Ocena wynikow badan.

Nawierzchnie nalezy uznaé za wykonang zgodnie z normga jezeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji
dadza wynik dodatni. Dopuszczalne sg odchylenia od postanowien p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, ze liczba
miejsc wskazujacych odchylenia rownosci przekraczajgce 5 mm nie wyniesie wiecej niz 10, a warto$¢ odchylen
w zadnym przypadku nie przekroczy

10 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne". Podstawowg forma ptatnosci jest
ryczatt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robot. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty
nalezy przyjmowacd zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy
wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robot Cena wykonania robét obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), - badania
laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji, - dostarczenie materiatow, sprzetu i
urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

- wykonanie robét zasadniczych polegajacych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem robdét towarzyszacych wykonczeniowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE

*  WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

*  PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym ePN-B11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka ¢PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. ¢PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek *PN-68/5-96031
Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

*  PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

*  PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych

Poradnik ,,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej" wydany przez Centralny Osrodek Budownictwa -
2003 r

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow z
1979 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowigzujace
PN(EN-PN)
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