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WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa placu do magazynowania odpadoéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston
zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji przetadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid.
nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703 _5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski,
woj. zachodniopomorskie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg placu do magazynowania odpadoéw wielkogabarytowych i
budowlanych oraz oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpadéw wokot rampy
przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji przetadunkowej odpadow w
Mokrawicy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w wyzej wymienionej dokumentacji.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:  Celowy Zwiazek Gmin R-XXI
72-200 Nowogard, Plac Wolnosci 5

Dane ogodlne:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy placu do
magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston zabezpieczajacych
przed rozwiewaniem odpadow wokoét rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na terenie stacji przetadunkowej odpadow w Mokrawicy.

Powierzchnia zabudowy - obiekty kubaturowe:

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

Powierzchnia zabudowy - obiekty kubaturowe

Zbiornik na wody opadowe 1171,3 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1171,3 m?

Powierzchnia utwardzone
plac betonowy 3886,5 m?
tacznie 3886,5 m?
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OBIEKTY ISTNIEJACE:

Istniejace tereny zabudowane 908,0 m?
Istniejace tereny utwardzone 5206,0 m2
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 7 142,77 m?
Powierzchnia dzialki 28/7 18402m2
Powierzchnia dziatki 28/7 objetych opracowaniem 9128,5m?

W sktad projektu wchodza

- §ciana oporowa przy placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych;

- rampa przetadunkowa przy placu;

- zbiornik ziemny przeciwpozarowy;

- oslony z siatki zabezpieczajace przed rozwiewaniem odpadéw w rejonie istniejagcej rampy
przetadunkowej;

- "ekrany" oslonowe;

- ogrodzenie.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych przy wykonaniu
instalacji sanitarnych i nalezy je stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne

SST 18.7.00  INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

SST IS.7.01 Kanalizacja deszczowa

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje
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uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢éci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sie na
cato$¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date¢ rozpoczgcia Robot i dat¢ przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoly odbiorow cz¢$ciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalef, plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdélowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci
obshugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajaca uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
odruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetiony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialtywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczeg6lnione jako stanowigce czgsci Placu Budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
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Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczona jako podwykonawca, dla cze¢sci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktoérego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czgs$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
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uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcoOw tej osoby(ob).

Wykop ptytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glgboko$¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokos$ci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob _budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Zarzqdzajgcy realizacig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.
Zalqcznik do oferty - oznacza wypelione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktore sa
zalaczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobeg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.
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Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

ZaKres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania roboét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media 1
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng
czedcig umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
>  opis,
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»  cze$¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegolnych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
»  o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i1 ostrzegawczych - w miarg
potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowiazujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peilni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialdow lub metod. W sposob ciagly
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powinien informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

tosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwos$ciag powstania pozaru.

Oplaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materialtow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

95

VVVVYY

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmie$ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych =z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W

szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU 1
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodla.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialty z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrdédet miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Zze roboty nie zostang przyj¢te i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materialdow musi si¢ odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych

rodzajow materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowaé¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materialow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatow
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajace wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany
sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé si¢ z cz¢$ci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materialtdéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot.

VVVVYY
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5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i1 jakosci materiatlow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST 1 normach
koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB i PW
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W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polska Norma lub

»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i

konicowych odbiorow robét,

»  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

»  dane dotyczace jakosci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

»  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

»  inne istotne informacje o przebiegu robot.

VVV VVVVVVVY
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce¢ do ustosunkowania si¢
do jego tresci.

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zatagczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1
w SST.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robo6t z:
numerem kolejnym karty,
podstawa wyceny i opisem robot,
ilo$cig przedmiarowa robot,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

VVVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowg,

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoéty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialdw z demontazu
podlegajace utylizacji,

»  korespondencja na budowie.

VVVYVVYVYVYYYVY

Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiagzki obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstosciag wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajacag wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania duzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robodt

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robot,
ilo§¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
»  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szeroko$¢ x glgbokos¢ x wysokos$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
»  ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
»  dane osoby sporzadzajacej obmiar.

VVVY

7. ODBIOR ROBOT
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7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uplywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

VVVVYY

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czeéciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
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poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegotlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupehiajace lub zamienne),

Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbiorow czegsciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopig,

Ksigzki obmiarow robot,

Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Protokoty prob, badan i sprawdzen,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

»  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce¢ do odbioru

w terminie ustalonym przez komisje.

VVVVVVVYVY 'V
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

»  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ushigi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

»  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pdzniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
20031, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2042).

. Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesytania pod
ci$nieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogo6lne
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czeg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwieficzenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i1 kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia
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»  PN-B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

»  PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody - Wymagania
0g6lne

» PN-EN 1917 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa placu do magazynowania odpadow
wielkogabarytowych 1 budowlanych oraz oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem
odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji
przefadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid.
320703 _5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania Sciekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do bezci$nieniowego transportu
sciekow.

Kanalizacja tloczna - rurocigg podziemny, stuzacy do transportu $ciekéw pod cisnieniem na
wyZszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dhugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidlowego przeptywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej $cieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny
odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzajgca - studzienka na rurociggu tlocznym, w ktdrej rurociag ci$nieniowy
wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ci$nieniowe;.
Studzienka odwadniajgca - studzienka na rurociggu tlocznym, w ktorej rurociag ci$nieniowy
wyposazony jest w armatur¢ umozliwiajaca oprdéznienie rurociggu ci$nieniowego, montowana
jest w najnizszych punktach sieci ci$nieniowe;.
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Studzienka prefabrvkowana- studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika.

Komin wltazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obshugi do komory robocze;.

Phyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.
Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkode terenowa
ewentualnych przeciekdw.

Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych
z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
og6lnosptawne;j.

Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu
ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:
»  Budowa kanalizacji deszczowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i1 trwalosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji..

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogo6lne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Bale iglaste obrzynane nasycone kLIIT gr.50-63mm

Beton C 8/12

Beton zwyktly B-10

Beton zwyktly B-20

Beton zwykly C 8/10

Cement portlandzki 25 z dodatkami

Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm

Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 28-45mm

Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dlugosci 8,9m

Emulsja bitumiczna grubowarstwowa

Emulsja bitumiczna gruntujaca na podtoza betonowe

Gwozdzie budowlane gote

Klamry ciesielskie typ U

Kolana PE 160

Korki zeliwne dn 50

Kosz osadczy wyciagany

Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.III

Kregi betonowe o wysokosci 0,5m

Kregi betonowe z dnem o wysokosci 0,5m

Krocécee zeliwne cisn. kotierzowe do rur PE dn 50

Nadstawka betonowa $cieckowa 500mm dtugosci 1,0m

Osadniki betonowe 500mm

Osadniki zelbetowe o $rednicy 150cm z wlazem V=30001

Pale szalunkowe stalowe

Piasek do betonow

Piasek

Piers$cienie korygujace pod wiaz

Pier$cienie odciazajace zelbetowe

Pier$cienie podtrzymujacy wpust

Plyty nastudzienne z otworem

Pompownia $ciekéw deszczowych Q=50 I/s, H= 3,0m zelbetowa o srednicy 150cm
Pospotka

Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm

Rury z polietylenu PE, PEHD 160mm

Rury z PVC kanalizacji zewng¢trznej kielichowe o $r.200mm SN 8 klasy S
Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe 400mm klsay S - SN 8
Rury z PVC o srednicy 315mm do kanalizacji zewnetrznej klasy S -SN 8
Rury z PVC o $rednicy 250m do kanalizacji zewngtrznej klasy S SN 8
Separator koalescencyjny produktow ropopochodnych zelbetowy 50 I/s o $rednicy 150cm
z wlazem i oprzyrzadowaniem

Stupki drewniane d=70mm

Tuleja uszczelniajaca dla dn 200

Tuleja uszczelniajaca dn 400-600

Uszczelki do kregdw betonowych

Uszczelki gumowe ptlaskie do pot.kolierzowych dn 250

Uszczelki gumowe ptlaskie do pot.kolierzowych dn 400

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

VVVVVYY

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Przylgcze kanalizacji deszczowej Strona 6




Budowa placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajqcych przed rozwiewaniem odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz | SST P.7.01
z infrastrukturq towarzyszqcg na terenie stacji przetadunkowej odpadow w Mokrawicy

Uszczelki gumowe ptaskie do pol.kohierzowych dn 50

Uszczelki gumowe ptaskie do polaczen kotierzowych

Wtlaz kanatowy

Woda

Wpust Sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm

Zaprawa cementowa M 7

Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kolierzowe Pn 1,6MPa z kpl. $rub dn 50
Zawory zeliwne z zaworami spustowymi dn 50.

VVVVYVYYVYYYVY

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
Ciagnik siodfowy z naczepa 16t

Koparka gasienicowa 0,60m3

Samochod dostawczy do 0,9t

Samochdd samowyladowczy 5t
Samochdd samowyladowczy 5-10t
Samochod skrzyniowy do 5t

Samochdd skrzyniowy 5-10t
Spych.gasienicowa 55kW (1)

Ubijak spalinowy 200kg

Zgrzewarka doczotowa do rur PE

Zuraw samochodowy 5-6t

Zuraw samochodowy 7-10t

Zuraw samochodowy do 4t (1)

VVVVVVVVVVVVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wilasciwos$ci tworzyw sztucznych i zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatlem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $ciS$le obok na catej powierzchni i1
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie moga by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowaé w taki
sposob, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym S$rednice zwojow nie moga by¢
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mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos$¢ skladowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:
»  1,2mdla rur PP-R do cieplej wody
»  1,5mdla pozostalych rur

W trakcje tadowania, rozladowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.
Zatadunek i rozladunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub
lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi
widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub
tancuchow. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé rgcznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnos$nika widlowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu rownym, gltadkim i migkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowaé plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace
$wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac
wigkszg ostrozno$¢, unikajac duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikad
mozliwo$ci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pgknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niz:
36 miesigcy dla rur czarnych ci$nieniowych
24 miesigcy dla rur ci$nieniowych w innym kolorze
12 miesiecy dla rur pozostaltych w zwojach
do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych.

VVVY

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu
przeznaczeniu.
Studzienki mozna transportowa¢ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie
spowodowaé uszkodzef $cian i kroccow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy
uwzgledni¢ calkowita wysoko$¢ transportowanych elementow po zatadowaniu, aby nie
przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna mieé
wyktadzing tekturowa lub materialowa, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktorych ostre krawedzie, moglyby studzienke uszkodzic.
Studzienka podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podloza platformy, aby
uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu wigkszej ilosci studzienek
nalezy zwrdci¢ uwage aby studzienki nie stykaty si¢ migdzy soba w sposdb umozliwiajacy ich
uszkodzenie lub ich elementéw. Powierzchni¢ styku nalezy oddzieli¢ materialem
zabezpieczajacym (np. tekturg).
Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli studzienki
transportowane sg na drewnianych platformach roztadunek i zatadunek moze odbywacé si¢ za
pomocg wozkoéw widlowych. W innych przypadkach studzienki mozna zatadowywaé na
platforme transportowg lub je rozladowywac¢ za pomoca pasow. Nie wolno stosowaé zawiesi z
lin stalowych czy tancuchoéw. Podczas transportu, skladowania, zaladunku i roztadunku
studzienek, nalezy przestrzega¢é zasad BHP i stosowaé si¢ do przepisow zwigzanych z
transportem.
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Studzienki moga by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie s3 dla
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny by¢ skltadowane pionowo, oparte na dnie lub w
przypadku ich duzej wysokos$ci, studzienki mozna potozy¢ na boku, uwazajagc na krdéce
wlotowe 1 wylotowe. Nalezy zwréci¢ uwage aby krocce nie odksztalcaly si¢ pod cigzarem
studzienki lub w wyniku nierownosci terenu nie opieraty si¢ bezposrednio na podiozu.

4.4. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych $rodkdw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materialow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materialow izolacyjnych.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich $rodkéw, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na
temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

4.6. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w calo$ci samochodem ci¢zarowym.
Zatadunek i wyladunek nalezy przeprowadza¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej
nosnosci z wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nieréwnosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje
zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego $rodki.

Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych wyrobow.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem 1
przemieszczaniem si¢. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow
nalezy zachowac¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
sieci wodociggowej. Calo$¢ prac przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownika.

5.2. Prace wst¢pne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci
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wodociggowej. Calo$¢ prac przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika.

5.3. Roboty przygotowawcze

»  Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowia Dokumentacja
Projektowa 1 Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktdw zalaman trasy oraz wilaczenia
do istniejacej sieci.

»  Przed przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wilasciciela sieci wykona¢ przekopy
kontrolne w miejscach wilaczenia.

»  Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod
istniejacymi drogami. Zdjety material nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy
zmieszaniu si¢ z wyrzucong z wykopu ziemia.

»  Materiat z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

»  Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.4. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi 0,8 m
plus $rednica zewnetrzna przewodu. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgal¢zienia z
istniejacg siecia wodociggowa. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywang ziemi¢ nalezy
sktadowa¢ wzdhuiz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wyjscie /zejécie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glgbokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m. Dla wykopdéw o
$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopdéw ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunigta recznie. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.
Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikdéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczgciem robdt montazowych. Po wykonaniu podsypek, robot montazowych oraz
obsypek rurociagéw (z pospotki) wykopy zasypa¢ gruntem umozliwiajacym uzyskanie
parametroOw zageszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢
do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partiec) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.
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5.5. Podloze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke¢ z piasku zwyktego o grubosci
minimum 15 cm. Podsypke

nalezy zagesci¢ sprzgtem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-
83/8836-02

Podloze naturalne

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztaltu spodu
przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub
obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody; dostgpem 1 dzialaniem korozyjnym wody
podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza
naturalnego. Badania podloza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02.

Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

»  podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze
naturalne lub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ily),
makroporowatych i kamienistych;

»  podloze zwirowo-piaskowe lub thiczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych
stabych 1 fatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu; przy
gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

» W razie koniecznosci obetonowania rur.

»  mieszane - zlozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
malo $cisliwych 1 nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej
0.15 m.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po probie

szczelnosci okreslonego odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z

urobku lub podktadanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢

tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego

na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;

nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie

+-1 cm. Badania podloza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.6. Ogolne warunki ukladania rurociagu

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podloza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, musza by¢ oczyszczone wewnatrz
1 na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstaltych
podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane powoli i ostroznie, za
pomoca lin konopnych lub wielokragzkiem powieszonym na tréjnogach, a rury o duzych
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$rednicach (ochronne) za pomoca dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi 1
nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej dlugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na
srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopoki polaczenia nie beda
uszczelnione. Potaczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie
przeprowadzona proba szczelnosci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie
moga przekraczaé¢ "+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania
rur nie mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem elementow stalych, jak kawalki
drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢
zabezpieczony przed dostaniem si¢ piasku lub wody deszczowej przez zatknigcie dobrze
przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu uloZenia rurociggu i probie szczelno$ci rury
powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po
ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza by¢ umieszczone na mniejszych glgbokosciach,
muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwa zuzlu (zuzel nie moze pozostawac¢ w
bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przylacze powinna by¢
zmontowana przy uzyciu rur PVC, na ci$nienie nie mniejsze niz PN 10 bar, potaczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Wykorzystane mogg by¢ tylko rury z biezacym atestem.

5.7. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w zalezno$ci od rodzaju gruntu moze wystapic
konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla kanalizacji sanitarne;]
ci$nieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto
50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g Robot wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.8. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0.5 mdlarurz PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - ulozenie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkdw na ztgczach;

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanalowych, ulozenie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbidrka odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu
powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
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Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w
Specyfikacji Technicznej ST-KS01 i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.9. Laczenia elementow rurociggu.

Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone, oprécz elementow z PVC, rowniez z elementami
wykonanymi z innych materialow, takich jak : Zeliwo, stal, PE itp.. Za$ taczenie odbywa si¢ za
pomoca zlacz:

»  kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

»  kielichowych z pier$cieniem gumowym, (specjalng wktadka i ksztattkami przejsciowymi -
elementy z PVC z elementami zeliwa),

kielichowo - kotierzowych z pier§cieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami z zeliwa i stali),

kielichowych - klejone (elementy z PVC),

nasuwkowych - z pier§cieniem gumowym (elementy z PVC),

nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

dwuzlgczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE).

Przy wykonywaniu potaczen kielichowych z pier§cieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy bosy
koniec rury (ksztaltki) jest sfazowany, je$li nie - nalezy sfazowaé. Odcinki rur zakupione u
producenta

powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu kielicha umieszczong uszczelke.
Wewngtrzna powierzchnia kielicha 1 zewngtrzna powierzchnia kofica bosego powinny by¢
oczyszczone 1 osuszone, nalezy przy tym sprawdzw prawidlowo$¢ ulozenia pierScienia i
doktadnos$¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢
wciskarek roznego typu, ulatwiajacych t¢ czynnos$¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidtlowosci
wykonania pofaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha granicy wecisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Podobne wymagania odnosza si¢ do laczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z
pier§cieniem gumowym.

Wykonanie potaczen klejonych wymaga spetnienia okreslonych warunkéw. Warunki te dotycza
zar6wno, jakosci kleju, jak i zachowania dokladnej procedury wykonywania ztagcza okreslone;j
przez producenta rur i kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju,
konieczne jest dokladne odtluszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnetrznej
powierzchni bosego konca rury i wewngtrznej powierzchni kielich przed przystagpieniem do

A\
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naktadania kleju. Nalezy unika¢ klejenia przewodow w temperaturze ponizej SOC.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym i probnym. Szczegdélowe warunki montazu rdznych rodzajow zlacz sa
podawane przez producentoéw wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen,
nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i1 wskazowek.

5.10. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprz¢tu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregébw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanalow
deszczowych.
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Zeliwne wiazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami zlazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek.
Zastosowano wlazy typu cigzkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzgdach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w
kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.11. Proba szczelnosci

Przed rozpoczgciem proby szczelnosci przewod kanalizacyjnych nalezy napetni¢ woda i
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +1 stopien Celsjusza. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna
uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku ci$nienia.

5.12. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i polaczeniowych, $ciekowych, oraz
wylotow nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R”i 1 x. Abizolem ,,P” lub
innym $rodkiem o porownywalnej jakoSci.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowaé 2 x Abizolem ,,R” 1 2 x
Abizolem ,,P” lub innym $rodkiem o porownywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farba podkladowa
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian, siggajaca
0,5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpi¢trzonych
wod w studzienkach. Polgczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzié
wzajemnie na wysokos$ci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowaé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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»  ustalenie metod wykonania wykopow,
»  ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B-06050, PN-

B-10725 1 PN-B-10728.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

»  sprawdzenie metod wykonania wykopow,

»  zbadanie materialow 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

»  badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

»  badanie prawidlowo$ci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci i
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza z piasku,

»  badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni

materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podlozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym ( w tym:

badanie podloza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow

1 armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

A\
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania

»  odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £5 cm,

»  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

»  odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

»  dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm,

»  roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostalych przewodow + 2 cm,

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Przylgcze kanalizacji deszczowej Strona 15




Budowa placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajqcych przed rozwiewaniem odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz | SST P.7.01
z infrastrukturq towarzyszqcg na terenie stacji przetadunkowej odpadow w Mokrawicy

»  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodoéw — 2 cm,

»  dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +
2 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialdéw i rob6t powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur i PCW, w przypadku ulozenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych, za§ dla przewodéw ulozonych w wykopach
nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami.

VVVVVYVYY

7.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),
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»  badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegblowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kofcowym nie zostalo spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢

konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej

nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zaswiadczenia,

Protokoly odbiorow czesciowych dla tych elementoéw instalacji, ktore po zakonczeniu

robot budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczelnosci przewodow instalacji,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowej,

Swiadectwa badan jakosci wody.

VVVY
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7.4. Odbior warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 1 PN-B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych),

»  badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

»  badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegblowo omoOwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz

cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spelnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postgpowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”
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8.2.

Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za ustalona ilos¢ wykonanych robot. Cena ta obejmuje m.in.:

>
>
>

dostarczenie materiatu, sprzgtu, urzadzen, itp.
montaz,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Jednostka obmiarowa wyrazona jest w mb.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1.

>

>
>

Normy

PN-B-02481:1998 - Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

PN-EN 1610:2015-10 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze¢$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,

wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodnosci

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe".

BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonow. Wymagania techniczne".

BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne".

. Pozostale przepisy.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.KB-38.4.3/1/-73 - Plyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II,
Instalacje sanitarne i przemyslowe" - opracowane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal",
02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996
roku.
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