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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa placu do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpadéw wokot rampy przetadunkowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji przetadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid.
nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703 5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski,
woj. zachodniopomorskie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowa placu do magazynowania odpadoéw wielkogabarytowych i
budowlanych oraz oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpadéw wokot rampy
przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji przetadunkowej odpadow w
Mokrawicy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia 1
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,,Projekcie budowlano-wykonawczym
budowy placu do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston
zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji przetadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid.
nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703 _5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski,
woj. zachodniopomorskie.”.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor: Celowy Zwiazek Gmin R-XXI
72-200 Nowogard, Plac Wolnosci 5

Dane ogdlne:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy placu do
magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston zabezpieczajacych
przed rozwiewaniem odpadow wokoét rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na terenie stacji przetadunkowej odpadow w Mokrawicy.

Powierzchnia zabudowy - obiekty kubaturowe:

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

Powierzchnia zabudowy - obiekty kubaturowe

Zbiornik na wody opadowe 1171,3 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1171,3 m?
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Powierzchnia utwardzone

plac betonowy 3886,5 m?
facznie 3886,5 m*
OBIEKTY ISTNIEJACE:

Istniejace tereny zabudowane 908,0 m?
Istniejace tereny utwardzone 5206,0 m2
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 7 142,77 m?
Powierzchnia dzialki 28/7 18402m2
Powierzchnia dziatki 28/7 objetych opracowaniem 9128,5m?

W sktad projektu wchodza

- §ciana oporowa przy placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych;

- rampa przetadunkowa przy placu;

- zbiornik ziemny przeciwpozarowy;

- oslony z siatki zabezpieczajace przed rozwiewaniem odpadéw w rejonie istniejgcej rampy
przetadunkowej;

- "ekrany" oslonowe;

- ogrodzenie.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

KOD CPYV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST B.1.01 Roboty ziemne
SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST B.2.01 Podloza i podkiady
SST B.2.02 Konstrukcje zelbetowe
SST B.2.03 Konstrukcja stalowa
SST B.4.00 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST B.4.01 Nawierzchnie utwardzone
SST B.4.02 Elementy zagospodarowania
SST B.4.03 Ogrodzenia
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej OST sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow skladajacych si¢ na
cato$¢ uzytkowa.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Data Rozpoczecia - oznacza date¢ rozpoczgcia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoly odbiorow cz¢$ciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalef, plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdélowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach
umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z 0bow1qzujqcym1
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci
obshugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajaca uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetiony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
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Obszarze oddzialtywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczeg6lnione jako stanowigce czgsci Placu Budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgboko$ci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczona jako podwykonawca, dla cze¢sci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia _Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cz¢§¢ Robot Statych.
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Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udost¢pnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypehlione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcoOw tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glgboko$¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob _budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Zarzqdzajgcy realizacig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
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w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zalqcznik do oferty - oznacza wypelione strony zatytulowane ,.Zatacznik do oferty”, ktére sg
zalagczone do Oferty i stanowig jej czgsc.

Zamawiajgcy - oznacza osobeg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialdéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zg0odnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng
czedcig umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow w dokumentacji projektowej lub ich
pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametrow wykonanych elementow budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

>  opis,

»  cze$¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza

technologiczng dla poszczegolnych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,

pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
»  o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i
usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sa w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnos$ci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypeklienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W
sposob ciggly powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
calosci obciaza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

»  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Oplaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materialdéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i1 nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmie$ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bgda sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane be¢da na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywolanym jego dziatalnos$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materialow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU 1
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z
tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja Zrdédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostana
przyjete i nie beda zaplacone.
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Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materiaty zamienne musza charakteryzowaé si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materialow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawi¢ specyfikacje techniczng
materialdow zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wilasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajace wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone
do robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Ogolne wymagania dotvczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wyvmagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow dréog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé si¢ z cz¢s$ci opisowej 1
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materialdow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, je§li wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot.

VVVVYY

A\

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektows.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy
1 okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedhig dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow stosowanych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robot z dokumentacja projektowa 1 SST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
»  posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
»  Polska Norma lub
»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone
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5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

date przyjecia i1 zakres obowigzkow 0sob funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i

koncowych odbiorow robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

»  dane dotyczace jakosci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

»  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

»  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

VVVVVYVYYVYY
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Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa
do wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginatl protokohu odbioru poszczegélnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie iw SST.

Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robot,

ilo$cig przedmiarowa robot,

data obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robodt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

VVVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowg,

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialdéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

»  korespondencja na budowie.

VVVYVVYVYYVYYYVY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiagzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoscia wymagana do
platnosci na rzecz Wykonawcy okre§long w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robodt

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robot,
ilo§¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szeroko$¢ x glgbokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar.

YV VYVVY
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
»  odbiorowi robot zanikajacych,
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odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uplywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

VVVY

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiodr czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakoficzenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczego6lnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym 1 r¢kojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

»  Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupehiajace lub zamienne),

Protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbiorow czegsciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopig,

Ksigzki obmiarow robot,

Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Protokoty prob, badan i sprawdzen,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

»  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez

Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

VVVVVVVYVY 'V
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.

Ustalenia ogolne

Platno$¢ bedzie nastgpowala kwota ryczaltowa zgodnie z warunkami okre$lonymi w

umowie przedstawionej przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.

>

>

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
20031, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostale dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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TEMAT OPRACOWANIA

INWESTYCJA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT BUDOWY PLACU DO MAGAZYNOWANIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych w zwigzku z budowa placu do magazynowania odpadow
wielkogabarytowych 1 budowlanych oraz oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem
odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji
przefadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid.
320703 _5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Glebokos¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glgboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Iub
wykonania nasypoéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dgo/d1o
gdzie:
dso $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
»  usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm,
»  wykonanie wykopow pod fundamenty,
»  zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
»  wykonanie podktadow z ubitych materialow sypkich,
»  zaggszczenie ubijakami mechanicznymi nasypdéw z gruntu sypkiego,
»  zasypanie wykopow,
»  wywo6z nadmiaru ziemi,
»  utylizacje ziemi.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnosé ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt

3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wykopy

Do wykonania wykopow — materialy nie wystgpuja.
Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospdlke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos$¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopow moze by¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia ros$linna, odpadki materialdw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o
pojemnosci tyzki 0,6m’. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowac
nalezy sprzet reczny:

»  lopaty,

>  kilofy itp.

Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzgt okre§lony przez Wykonawce 1 zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijaki mechaniczne,

»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprzet uzywany przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

»  Samochod samowytadowczy,

»  Spycharka gasienicowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprz¢t reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarOwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzaja
Wykonawce. Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglo$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne” pkt.4.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci
pomigdzy dokumentacja a faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢
ukladu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢é w posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i1 zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narze¢dzi r¢cznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiar6w wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru

gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odkiadu.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu. Przyjmuje sie¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:
»  przy zagg¢szczaniu r¢gcznym - 20 cm
»  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
»  przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
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kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntoéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is = 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntow podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie 1 z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot.

Dokladnos$¢ robot:

»  odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopoéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywaé do:
»  protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
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odspajanie gruntdbw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podiozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

SVVVVVY

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie¢ w goérnych warstwach korpusu
ziemnego do glebokosci okolo 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostki obmiarowe poszczegéolnych robot ziemnych:

usunigcie warstwy ziemi urodzajnej [m’],
wykonanie wykopu pod fundamenty [m’],
podklady z ubitych materiatéw sypkich [m’],
zasypanie wykopow [m’],

zageszczenie nasypow [m’],

wywoz ziemi na sktadowisko [m’],
utylizacja ziemi [t].

VVVVVYVYY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkcie 8.

Cena | metra szeSciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

»  wszelkie prace pomiarowe,
»  odspojenie gruntu,
»  zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
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»  oplaty utylizacyjne,

»  koszty transportu i trwalego sktadowania urobku,

»  profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

»  plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

»  formowanie i zaggszczenie nasypow,

»  zageszczenie powierzchni wykopu,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i1 badan laboratoryjnych,

»  koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia,

»  wymiang gruntu wraz z jego zaggszczeniem,

»  zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

»  wykonanie uzgodnien oraz projektoOw organizacji ruchu

»  wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbgdne), a nastgpnie ich rozebranie,

»  koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

»  koszty zwigzane z geotechniczng obstuga budowy — badania gruntu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

»  PN-ENISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

»  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

»  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

»  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robdt budowlanych zwiagzanych z wykonaniem podktadéw i podlozy w zwiazku z budowa placu
do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston zabezpieczajacych
przed rozwiewaniem odpadow wokoét rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na terenie stacji przetadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obrgb 0017
Mokrawica, jedn. ewid. 320703 5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj.
zachodniopomorskie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600007 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zaggszczonych materialow sypkich.
Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zaggszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdéra po osiggnigciu wilasciwej wytrzymalosci na $ciskanie,
stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

»  wykonaniem podsypki piaskowe;j,

»  wykonaniem podkladow betonowych z betonu C8/10 na podtozu gruntowym.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano
w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton C8/10

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni

betonu. Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na we¢zle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg.

»  kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z
receptura

»  wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

»  nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

»  mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,

»  spadek wytrzymalos$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Lwir
Materialy uzyte do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
»  wodoprzepuszczalno§¢ — warto$¢ wspotczynnika filtracji ,,k” powinna by¢ wigksza od
8m/dobg,
»  zaggszczenie — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik roznoziarnistosci U > 5 |
»  szczelnos¢, okre$long zaleznoscia:  D15/d85 < 5 gdzie:
o D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy odsaczajace;j
o d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 % ziaren gruntu podioza
»  wskaznik piaskowy WP > 35,
»  laboratoryjny wskaznik no$nosci (CBR) po 4 dobach nasycania woda Wnos$. > 15 %.
Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy zastosowaé mieszanke kruszyw:
»  piasek zgodny z PN-EN 13043:2004,
»  zwir 2-31,5 zgodny z PN-EN 13043:2004: II.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedlug PN-88/B-04481 metoda I lub I1.
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Dopuszczalna tolerancja wilgotnos$ci: - 20 % + 10 % warto$ci wilgotnosci optymalne;.
Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospodlke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialow
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robaét

Wykonawca przystepujacy do robdt korzystaé z nastgpujacego sprzetu:
»  Samochdd dostawczy,
»  Wyciag.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Masg betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujagcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
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Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia 1 rodzaju konstrukeji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkoéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materialdow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé¢ w fabrycznie zamkni¢tym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesigcy od daty
produkcji.

Zaprawe samopoziomujaca mozna sktadowa¢ do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze
Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okres§lonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotno$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadfa ponizej 5° C, gdy podloze jest zamarzniete oraz podczas opadow deszczu. Wykonuje si¢
ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zaggszczeniu. Po rozlozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zaggszczenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podluznymi, cze$ciowo nakladajagcymi si¢ w stron¢ wyzej polozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
petna gleboko$¢ 1 wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyr6wnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Podtoza i podkiady Strona 16




Budowa placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajqcych przed rozwiewaniem odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz | SST B.2.01
z infrastrukturq towarzyszqcg na terenie stacji przetadunkowej odpadow w Mokrawicy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt
5 ogoblnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkladow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podlozy na podstawie protokotdow badan miedzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

»  Prawidlowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

»  réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
przeswitow wigkszych niz 2mm.

»  odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktére wykazuja odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkladow betonowych sa:
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>  [m’] dla podktadéw piaskowych,
>  [m’] dla posadzek i podktadéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly

wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

»  podkiady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

»  w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczys$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow i posadzek

Odbiodr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na

podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

»  wytrzymalosci podkladu na S$ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot.
roéwnosci podkiadu.
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm.
wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa.
prawidlowosci uksztattowania powierzchni.
prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.
prawidlowos$ci wykonania spadkow.

dbior gotowych podkladow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
ocen¢ wynikow badan.
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci usunigcia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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SST B.2.01

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego Im3] podkladow z materialow sypKkich,

obejmuje:

»  dostarczenie materiatlow i sprzetu,

»  wykonanie podkladow piaskowych,

»  roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego [m’] podkladu betonowego obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i sprzetu,

»  wykonanie podkladéw betonowych na gruncie,
»  roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 206-1:2003 Beton.

» PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly

ogo6lne i reguly dla budynkow.

» Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych w zwigzku z placu do
magazynowania odpadéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston zabezpieczajacych
przed rozwiewaniem odpadow wokoét rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na terenie stacji przetadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obrgb 0017
Mokrawica, jedn. ewid. 320703 5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj.
zachodniopomorskie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 | Zbrojenie

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 |Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Glebokos¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;.
Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 1 nie przekraczajacej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien _wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é
cis$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
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206-1 wprowadza badanie glebokosci penetracji wody pod ci$nieniem begdace odpowiednikiem
badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegla procedura badawcza jak rowniez
sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Stopien _mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymalto§¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysoko$ci 300mm i $rednicy 150mm oraz szesciennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
W Sposob czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegdélowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.
Powyzsza szczegbtowa specyfikacja techniczna obejmuje:

»  Lawy fundamentowe z betonu C30/37 W8 F150;

Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 W8 F150;

Stopy zelbetowe z betonu C30/37 W8 F150;

Sciany zelbetowe z betonu C30/37 W8 F150;

stopy fundamentowe z betonu C16/20;

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczego6Inych elementow konstrukcji.

>
>
>
>

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt

3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okraglymi Zebrowanymi ze stali A-IIIN
(B500SP).
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Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okragltymi gltadkimi ze stali A-I.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89-H-84023-6.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne s3 pozostalo$ci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknig¢cia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne *tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
»  jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
»  jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

$rednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

»  znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiazek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

»  na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

»  odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

»  prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

>
>
>
>

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
»  nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
»  nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
»  stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
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Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny zbrojenia nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Beton
Betony konstrukcyjne — C30/37, C16/20

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

»  nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

»  zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna,
ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujagcego mieszank¢ betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 1 wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej] w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
sredniag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczacé:

»  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
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»  wartos$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
»  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
»  metoda Ve-Be,
»  metody stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
>  £20% wartosci wskaznika Ve-Be,
»  £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pregtami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spetniac
wymagania BHP, jak przykltadowo oslony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obshigujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i1 ukfadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdlowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:
wybor skladnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposob transportu mieszanki betonowe;,
kolejno$¢ 1 sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielggnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

VVVVYVYVYVYYVYYVY

»  prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

»  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

»  zgodno$¢ rzednych z projektem,

»  czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

»  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

»  prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, mi¢dzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
»  prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
»  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.
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5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy
betonowe;j i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:

»  szybkos$¢ betonowania,

»  sposob zageszczania,

»  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeyji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i1 poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

VVVVYY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢é wg projektu z roOwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, mlotkow, §cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretdéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i1 zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagigcia rownag
co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion 1 partdw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow 1 odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwagg na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stone;j
wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw 1 podpoér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpdr i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

VVVVYY

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j, przy zachowaniu

n/w warunkow:

»  zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

»  nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych,
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»  montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

»  montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

»  zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

»  dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkiadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewad lub taczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia

pretow o $rednicy do 12 m, przy $srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretow — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ si¢  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:
»  £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
»  +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

»  w fundamentach, §cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci
do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu,

»  pompy,
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»  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

»  wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej,

»  podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawag
wibratora,

»  podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos§¢ 5+8
cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

»  kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

»  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrd6wnania powierzchni betonu phyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dugosci;

»  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

»  zasigg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasady, ze powinna ona by
prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunig¢cie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co
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najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na
dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na S$ciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wrykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

»  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

»  peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

»  16wno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2

mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyroOwnaé za
pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji Zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiaggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c¢) Usuwanie podpor, dzwigaréw 1 innych elementéw konstrukeji no$nych moze by¢ dokonane
po usuni¢ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
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fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci

aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdw przeprowadza¢ przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

»  usunigcie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

»  podpory deskowania nastepnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usuniete tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i1 wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie wigkszej niz 3 m,

»  catkowite usunigcie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggnigcia przez beton tych stropow zalozonej w projekcie wytrzymato$ci,

e) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

»  usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru

»  konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato§ci zapewniajace;]
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

»  usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu
przez beton:

»  dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach 1 2 MPa w $cianach,

» dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

»  dla belek i podciaggéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,

»  deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

»  ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamoéwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

VVVVYY
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»  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z r6znych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastgpujace wymagania:
»  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie

powinno przekracza¢ 3%,

»  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,

»  rbéznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

»  réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

» 1 probka na 100 zarobow,
» 1 probka na 50 m3 betonu,
» 3 probki na dobe,

» 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spelienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i1 badanie wytrzymalosci betonu na
$ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu ukfadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujagcych dang partic betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow 1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wickszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm.

Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Badania powinny obejmowac:

»  badanie skladnikow betonu,
»  badanie mieszanki betonowe;j,
»  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedlug Termin lub czestosé badania

1) Badanie cementu

- czasu wiqzania PN-EN 196-3
- statos¢ objetosci Jw.
< - obecnosci grudek PN-EN 196-6
S - wytrzymatosci PN-EN 196-1 3 credni duvei
:g 2) Badanie kruszywa ZZ‘Z.)SSI./Z nlto f ’;Ze L.tzycrzte.m
2 - skiadu ziarnowego PN-EN 933-1 azdej dostarczonej partit
§ - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
“§ - zawartosci pytow PN-EN 933-9
2 - zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
S - wilgotnosci PN-EN 1097-6
é
S ; _B-
_ 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkow PN-B-06240 zanieczyszczenia
i domieszek I Aprobata Techniczna
Urabialnos¢ Przy rozpoczeciu robot
237 .
é % ;::; Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowfaniu choecp;ly i2
= razy na zmiang r
R E23 | Zawartosé powietrza Y ¢ 4
1) Wytrzymatosé na Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymatos¢ na

s i ) . PN-B-06261 W przypadkach technicznie

: -

§ sc.lsk.ame badania PN-B-06262 uzasadnionych

2 nieniszczgce

)

3 3) Nasigkliwosc Po ustaleniu recepty, 3 razy w

a PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcji i
4) Mrozoodpornos¢ raz na 5000 m3 betonu

5) Przepuszczalnos¢ wody
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Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopv).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wiksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £20 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Shupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupéw 1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
»  £10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania shupow 1 §cian w planie
w stosunku do stupow 1 $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
» £20mmprzy L <30 m,
»  £0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
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»  £0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie shupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
» = h/300 przy klasie tolerancji N1,

»  £h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub §ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokoséci 2hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:
>  Yh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,
>  Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi slupa nie powinno by¢
wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wigksze niz:

»  £L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £20mm przy Hi <20 m,

»  £0,5 (Hit20) przy 20 m <K < 100 m,

»  +0,2 (Hi+200) przy Hi> 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:

»  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

»  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
» 7 mm przy klasie tolerancji N1,
» 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
» 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptlaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
» 5 mm przy klasie tolerancji N1,
» 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
» 6 mm przy klasie tolerancji N1,
» 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
»  L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:
» 4 mm przy klasie tolerancji N1,
» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwor6éw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

»  odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Imm - 2 mm,

»  odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokosci - 1,5 mm,

»  odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

»  odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci - 10,0 mm,
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»  odchylka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych
belek - 2,5 mm,
»  odchylki od rozpietosci projektowych:
»  belki lub plyty bezzebrowej + 15 mm,
»  plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia powstate przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkt 6.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projekztowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od
6 [cm’].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretow, przekladek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o S$rednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegodlowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

»  inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot,

»  Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 7.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego Im3] konstrukeji betonowej oraz
zelbetowej obejmuje:

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie podioza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementow zelbetowych,

wykonanie nadbetonu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdw rozbidorkowych poza granice
obiektu,

»  wykonanie badaf i pomiaréw kontrolnych.

VVVVVYVYY

VVVVVYY

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Imzl konstrukcji betonowych i
zelbetowych obejmuje:

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie podloza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementow zelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiérkowych poza granice
obiektu,

»  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

VVVVVVYY

VVVYVYY

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatlu, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,

VVVY
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»  wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,
»  oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

»  PN-89-H-84023-06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogolne 1
reguty dla budynkow.

»  PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

»  PN-B-03150-01Konstrukcje z drewna i1 materialdw  drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Materialy.

»  PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

»  PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

»  PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

»  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

»  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

»  PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

»  PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

»  PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

»  PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
1 wymagania.

»  PN-EN480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy

1 zaprawa wzorcowa do badan.

»  PN-EN480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

»  PN-EN480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

»  PN-EN480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

absorpcji kapilarne;.
»  PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Analiza w
podczerwieni.

»  PN-EN480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

»  PN-EN480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

»  PN-EN480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06264  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Czg¢$¢ 2: Badanie nieniszczace

Oznaczenie liczby odbicia

YV VYV
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PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i1 nasigkliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
produkcji betonu.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i
glowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogoélne wymagania i1 badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogolne

wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cig i
zapewnienie jakosSci.

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w
zwiagzku z budowa placu do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpaddéw wokot rampy przetadunkowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji przetadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid.
nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703 _5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski,
woj. zachodniopomorskie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogo6lne” pkt 3.1.
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Elementy Konstrukciji stalowej:

Ostony z siatki:

Na ogrodzenie siatkowe skladaja si¢ stupki z ocynkowanych rur (lub malowanych farba do
metali). Stupki stalowe z rur okraglych 76/3,6mm ze stali R35, ocynkowane. Dlugos$¢ catkowita
stupkow 5,5m oraz 7,0m. Stupki zwienczone kapturkami
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Stupki skrajne, stupki w miejscu zatamania ogrodzenia oraz stupki posrednie naciggowe
wzmocnione zastrzalami z rur stalowych 76x3,6mm. Stupki w przestach 6 metrowych nalezy
podeprze¢ zastrzalami w kierunku poprzecznym.

Ekrany ostonowe:

Projektuje si¢ ekrany ostonowe z blachy trapezowej o wysokosci 4,0m powyzej powierzchni
terenu. Blacha trapezowa TR.35.207.1035 gr. 0,5, montowana falami pionowo, w kolorze
ustalonym z Inwestorem, oparta na ryglach poziomych. Rygle poziome mocowane do stupow
przegubowo w rozstawie co ok.1,10m. Stupy z profilu HEA120 podparte w srodku wysokosci
zastrzatlem z rury RK 80x4. Rozstaw stupow wynosi 5,0m, przedstawiony zostal na planie
zagospodarowania terenu.

W skrajnych i1 $rodkowych przgslach nalezy wykona¢ dodatkowo zastaly w plaszczyznie
ekrandw.

Parametry techniczne zgodnie z dokumentacja projektowa

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnos$nikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

4.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

Konstrukcje i1 materialy dostarczone na budow¢ powinny by¢ wyltadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikoéw. Elementy
ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktéore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
polozeniu.
Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iZ montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. podzniejszych napraw na miejscu,
powodujacych opdznienia lub wplywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak 1 na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
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Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkow ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo 1 w sposob ciagly oraz
nie powodowaly ani peknig¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mlotem mechanicznym.

Wymiarowanie dlugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pily lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani peknigc. W
zwigzku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza
szlifierska. Jezeli jednak czesci zlaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokladnie
oczyszci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych laczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, dokladnie
wyszczotkowac 1 odthusci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Architekt
i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potaczenia). Klasy doktadnos$ci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworéw w polaczeniach §rubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni polaczen na §ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta 1 Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakldécen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatoroOw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego 1 winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rowniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach 1 kompetencjach spawaczy zard6wno w zakladzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny . W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych wpltywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywac, aby zadna czg¢$¢ konstrukeji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztalcona.

State polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W polaczeniach §rubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomoca przebijakéw a
w razie konieczno$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

»  odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

»  odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

»  strzalka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm
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»  wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiece niz 15 mm
»  odchylka strzalki montazowej 0,2 projektowane;j

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki
przyjmuje si¢ wedlug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j
»  20%, atylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
» 5% —dla spoin czotowych
»  10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
» obrobka spoin
» przetopienie grani
» wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
» spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
» wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukeji w tonach [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkcie 8.

Cena jednostkowa montazu 1 tonv [t] Konstrukcji stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukeji,
ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnos¢,
prace zabezpieczajace teren budowy,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badaf i pomiaréw kontrolnych.

VVVVVYY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
» PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwiazku z budowa placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych
oraz oslon zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpadéw wokoét rampy przetadunkowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji przetadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid.
nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703 _5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski,
woj. zachodniopomorskie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1
sportowych

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.
Ulepszone podloze — warstwa podloza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podioze gruntowe ma mata no$nos¢.
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Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni,

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Rampa:

Powierzchni¢ jezdng nalezy wykona¢ jak w projekcie placu wg branzy drogowe;:

— 24cm powierzchnia betonowa,

— folia,

— 20cm beton podktadowy.

Nalezy wykona¢ dylatacje na zatamaniach powierzchni. Pod powierzchnig jezdng jako materiat
zasypowy $cian oporowych nalezy zastosowac pospolke 0-25, zageszczong (ID=0,8).

Zbiornik (dno oraz skarpy):

— grunt rodzimy

— podsypka piaskowa 30cm

— geowloknina 200g/m2

— folia PEHD gtadka gr.2.0mm

— geowloknina 200g/m2

— beton 5,0cm (C8/10)

— betonowe plyty azurowe gr.10cm z wypetnieniem z suchego betonu.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”
2.2. Nawierzchnie utwardzone,

Konstrukcja nawierzchni rampy:

»  Nawierzchnia rampya betonowa 24 cm

»  Folia

»  Podbudowa z betonu gr.20 cm,
Podbudowa — zasypka z pospoiki

Konstrukcja zbiornika:

»  Betonowe plyty azurowe gr.10cm
»  Podbudowa z betonu gr.5 cm,
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»  Geowtdknina 200g/m2

»  Folia PEHD gladka gr.2.0mm
»  Geowtdknina 200g/m2

»  Podsypka piaskowa 30cm

Krawezniki i obrzeza

»  Krawezniki jako obrzeze schodow o wymiarach 8x25x100 cm.

2.3. Wyszczegolnienie materialow

Plyty azurowe betonowe

Specjalny ksztalt, w zalezno$ci od grubosci znajduje swoje zastosowanie jako element
umocnienia skarp, wzniesien czy rowow —plyta o gr. 10 cm.

Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiada¢ atest
producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikow:

»  -na dlugo$ci = 8 mm,

»  -naszerokos$ci i wysoko$ci + 3 mm.

Krawezniki nalezy sklada¢ w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweznikow powinno by¢
takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpltywem szkodliwych
czynnikéw zewnetrznych na beton.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe¢ i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych
rodzajow kruszyw.

Podbudowa betonowa

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca si¢ stosowanie betonu. Podloze pod
podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace tendencji do osiadania a
takze pgcznienia lub kurczenia pod wplywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Na podtozu
nalezy wykona¢ zageszczong podsypke piaskowa i na podsypce warstwy podbudowy z betonu —
plyte betonowa nalezy wykona¢ ze spadkami poprzecznymi, ktéore pozwola na odprowadzenie
wody opadowej. Woda bedzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnieni
liniowych. Beton pod nawierzchnie sportowe musi by¢ zatarty na gltadko oraz odpowiednio
zdylatowany 1 wykonany zgodnie z Polska Normg i1 warunkami technicznymi. Spadki
poprzeczne: 0,5-0,6 %
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Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy : odchylki nie moga by¢ wieksze niz + 3 mm pod tatg
krawedziowa o dlugosci 4 m.

Geowloknina

Geowlokning polipropylenowa o gramaturze 300g/m” powszechnie stosuje sie warstwe filtrujaca.
Jest ona obojetna chemicznie i biologicznie. Ma ona tez zdolno$¢ gromadzenia wody, ktoéra
moze zosta¢ wykorzystywana przez rosliny. Geowltdknine rozktada si¢ luzno z zaktadami 10 cm,
na warstwie drenazowej.

Wymogi techniczne:

— maksymalne wydtuzenie 30 %

—  wytrzymalo$¢ 0,7 kN
szerokos$¢ porow 0,110 mm
gramatura 200g/m’

Zastosowanie:

Geowloknina ma zastosowanie jako wzmocnienie i separacja stabego podloza nasypow w celu
poprawy jego stateczno$ci oraz przyspieszenia konsolidacji. Z geowldkniny wykonuje sig
warstwy rozdzielajace miedzy gruntami lub kruszywami o réznym uziarnieniu oraz warstwy
podkiladowe utrzymujace grunt pod geosiatkami, georusztami, gabionami, przy budowie
wzmocnionych skarp i nasypow. Stuza do ostony systeméw drenarskich w celu zabezpieczenia
ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Ostaniajg uszczelnienia z geomembrany przed
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢
uzgodnione i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Kostki uktadane sa warstwowo na palecie, pakowane w folie 1 spinane ta§mg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki nalezy ukfada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a géorna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uklada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed

wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podioza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do wuzyskania wymaganych rz¢dnych
wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik
zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej
dzialce roboczej. Do profilowania podioza nalezy stosowaé¢ rowniarki lub roboty wykonaé
recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na uzupehienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takie;j,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
zjazdach po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac si¢ pasami podluznymi, czeSciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢
od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czg¢éciowo nakladajacymi sig, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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5.4. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Izolacje z geowlokniny i folii

Folia i geowldknina petnig funkcje zabezpieczenia i rozdielenia warstw przegréd budowlanych
Folia 1 geowloknina ukfadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukltada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15
cm.

5.6. Plyty azurowe

Wykonanie nawierzchni z plyt azurowych zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta

systemu.

Zalecenia ogolne:

— Elementy nalezy uktada¢ w odlegtosci max 1 cm od obrzeza.

— Im lepiej przygotowana podbudowa, tym tatwiej przebiega montaz

— Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypelienia i zamie$¢
nawierzchnig.

5.7. Wykonanie nawierzchni betonowej

Plyta rampy wykona¢ jako posadzke betonowa. Plyta powinna by¢ ulozona ze spadkiem
wzdhluznie 1 poprzecznie.
Nawierzchnia wykonana zgodnie z wytycznymi branzy drogowe;.

5.8. Krawezniki i obrzeza

Wvykonanie lawy pod kraweznik

Laweg betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod krawegznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozécielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne
wypetione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krawegznika nalezy zalewaé szczeliny masg
zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
punkt 5 og6lnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i1 dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonaé z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzié
sprawnos¢ sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialdow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robot, skladajacych sie¢ na ogoélny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robdt" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos$¢ nawierzchni, profil
podhuzny, profil poprzeczny, réwnoleglos¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od producenta wynikdéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
»  glebokos$ci koryta £ 1 cm,
»  szerokos$ci koryta : =5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektows .
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokosci spoin,

»  sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania spoin,

»  sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

»  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata, co najmniej raz na kazde;j
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okaza si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonvch sa:

»  [m2] ulozenia nawierzchni rampy,
»  [m2] ulozenia nawierzchni zbiornika,
»  [m] uloZenia kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,
»  sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materialow,
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
»  przygotowanie podloza,

»  ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

»  PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

»  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

»  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe 1 lotniskowe - Podbudowa z betonu

cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu

stabilizowanego cementem

»  PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania
i badania

»  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

»  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

»  PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

»  PNIEW 12228 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymalos$ci
polaczenia nawierzchni sztucznych

»  PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja
(lub odpowiadajace im normy EN).

Y
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz montazem elementéw
zagospodarowania w zwigzku z budowa placu do magazynowania odpadow
wielkogabarytowych 1 budowlanych oraz oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem
odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji
przefadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid.
320703 _5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi

45212220-4 | biektami sportowymi

Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych

45214100-1 obiektow budowlanych

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z projektowanym pomiedzy budynkami nr 1 oraz nr 2 wygrodzonym placem
zabaw. Od strony poludniowej nie bedzie przestaniany przez budynki, co zapewni odpowiednie
nastonecznienie przez caty rok. Ogrodzenie uniemozliwi samowolne oddalenie si¢ dzieci i
wkroczenie na teren drég wewngtrznych i publicznych.

Plac zabaw w wigkszo$ci swej powierzchni pokryty bedzie trawnikami — powierzchnig
biologicznie czynna.
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W 1 etapie inwestycji na terenie opracowania projektuje si¢ dwa miejsca sktadowania odpadkow
statych w poblizu budynkéw nr 4 i 5. W drugim etapie lokalizacje¢ trzeciego miejsca na
sktadowanie odpadkow statych przewiduje sie w poblizu budynku nr 6.

Na terenie projektowanego osiedla przewiduje si¢ tawki parkowe oraz kosze na $mieci.

Teren inwestycji oswietlony bedzie za pomoca lamp parkowych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne,, punkt 2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialow

Elementy zagospodarowania:

»  Bariery jednostronne drogowe;

»  Barierki ochronne ze stali kwasoodpornej h=110 cm wraz bramka wejSciowa szerokos$ci
ok. 1m;

»  Mury z blokéw przestawnych

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” w punkcie 3.2.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialdw powinien odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materialow moze odbywa¢ si¢ dowolnymi Srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony material zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,
date produkcji 1 nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialow i substancji dziatajacych szkodliwie.

VVVVVYVYYVYY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Montaz elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta danego systemu oraz
wytycznymi zawartymi w projekcie.

Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakofczeniu robot
drogowych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
punkt 5 og6lnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materialdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcey z kontroli jako$ci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materialdw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do
dokumentacji odbiorcze;.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczeg6lnych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robot obejmuje:
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»  sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja
techniczng

stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

YV VYV

3. Badania gotowych elementow powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

wymiaréw — tasma stalowg z doktadnoscia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej

szczelnosci, Powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub

peknige,

rodzajow, liczby 1 wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja

techniczng oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,

»  polaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materialdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

VVYV &
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6.4. Badanie jakoSci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

»  stan i wyglad elementdw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

» stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robdét zwiazanych z wvkonaniem oraz montazem elementow malej
architektury jest:

»  [m] lub [kpl] obejmujacy dostarczenie i zamontowanie poszczegdlnych elementow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
»  zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacja techniczna,
»  wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
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»  prawidlowos$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos$¢ i rozmieszczenie spawow, Srub),
Srednice otworow,

»  dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

»  rodzaj zastosowanych materialow,

»  zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
»  prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
>

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] lub 1 kompletu [kpl] elementu zagospodarowania
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

montaz poszczegdlnych zagospodarowania,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunig¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVYY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

»  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

»  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

»  PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa
murarska.

»  PN-EN 1996-2:2010  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i1 wykonanie murow

»  PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

»  PN-EN459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

»  PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

»  PN-EN 14157:2005  Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

»  PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

»  PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czgs¢ 7: Panele

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
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SST B.4.02

»  PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢

1: Zasady ogolne

»  PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.

Czes¢ 2: Obrobka strumieniowo Scierna.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z ogrodzeniem i ekranami ochronnymi w
zwigzku z budowg placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpaddéw wokot rampy przetadunkowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie stacji przetadunkowej odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid.
nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703 _5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski,
woj. zachodniopomorskie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-0 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45340000-2 | Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45342000-6 | Wznoszenie ogrodzen

45421148-3 |Instalowanie bram

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie ogrodzen i wygrodzen, przy zastosowaniu materialow i wyroboéw
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczace materialow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,»Wymagania ogolne”

2.2. Ogrodzenia.

Ogrodzenie

Ogrodzenie o wys. 1,25 m Elementy ogrodzenia: stupki stalowe ocynkowane (¢42mm, dt. 1,95m
- szt.67, o 48mm, dt. 1,95m - szt.9), shupki podporowe stalowe ocynkowane(o 42mm - szt.16)
Jinka stalowa naciggowa ocynkowana powlekana tworzywem PVC (3x185m=555m),
wypehienie siatkag 60x60mm 2,8mm.

Oslony z siatki

Na ogrodzenie siatkowe skladaja si¢ shupki z ocynkowanych rur (lub malowanych farba do
metali). Shupki s3 montowane w betonowym- monolitycznym fundamencie. Rozstaw stupkow
wynosi 5,0 m. Kazdy stupek zwienczony jest kapturkiem
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wypehienie stanowi siatka polietylenowa o oczkach
60mm 3/6 z polietylenu stabilizowanego UV, niewchtaniajgcego wilgoci. Siatka obszyta na
krawedziach. Akcesoriami ogrodzeniowymi sa m.in. nasadki, przelotki, opaski, napinacze
ulatwiajagce montaz ogrodzenia i wplywajace bezposrednio na jego trwalo$¢, solidnos¢ i
stabilno$¢.

Wysoko$¢ wynosi 4,5 m ponad teren, a przy istniejacej rampie przeladunkowej dwa przesta maja
6,0m wysokosci.

Ekrany oslonowe

Ekrany oslonowe z blachy trapezowej o wysokos$ci 4,0m powyzej powierzchni terenu. Blacha
trapezowa TR.35.207.1035 gr. 0,5, montowana falami pionowo, w kolorze ustalonym z
Inwestorem, oparta na ryglach poziomych. Rygle poziome mocowane do shupéw przegubowo w
rozstawie co ok.1,10m. Shupy z profilu HEA120 podparte w srodku wysokosci zastrzatem z rury
RK 80x4. Rozstaw stupow wynosi 5,0m, przedstawiony zostal na planie zagospodarowania
terenu. W skrajnych i $rodkowych przeslach nalezy wykona¢ dodatkowo zastrzaly w
plaszczyznie ekrandw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot slusarsko-kowalskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialbw powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykieta
zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stala gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVVYVYVYY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5.2. Montaz elementow

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzetu powinno odbywaé si¢
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzic:
»  rozstaw 1 wymiary gniazd do betonowania shupkéw i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,
»  powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami srubowymi elementow
wyrobu 1 mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
WYyrobow.
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Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podiozu:
posadzce, $cianach. Nie dopuszcza si¢ do montazu $rubami z uszkodzonymi tbami.
Furtki i bramy, §luzy itp. montowac zgodnie z instrukcja producenta danego systemu.

Wytyczne montazu:

Stupki, powinny sta¢ pionowo, a ich wierzcholki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej
wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ kapturki.

Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na shupki skrajne.

Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztalceniu jej oczka.
Mocowanie siatki do linek stalowych wedtug wytycznych dostawcy siatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robdt. Ogolne zasady
obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie materialow

Badanie materialdw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementow
przeprowadzil badania jako$ci materialow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;.

Badania gotowvch elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

»  wymiarow - ta§m a stalowa z doktadno$cig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

»  wykonczenia powierzchni - linialem metalowym i szczelinomierzem,

»  zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej
szczelnosci, Powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub
peknige,

»  rodzajow, liczby i1 wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,

»  polaczen konstrukcyjnych - na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materialdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
»  stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
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»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

» stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem ogrodzen sa:

»  [m] wykonania ogrodzenia, oston, ekranow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

»  zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacja techniczng,

»  wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

»  prawidlowos$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow, Srub),
Srednice otworow,

»  dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

»  rodzaj zastosowanych materialow,

»  zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementoéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
»  prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 12839:2012  Prefabrykaty z betonu -- Elementy ogrodzen
»  PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym
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»  PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czg$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

»  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.
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