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RZUT PIWNICY

inż. arch Natalia Kupińska
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ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z 

ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ 
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY 

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ 
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

PROJEKT WYKONAWCZY
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ISTN. NAŚWIETLA/ZSYPY 
DO LIKWIDACJi

OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
DO -100 CM POD POZIOMEM TERENU LUB

DO ŁAW FUNDAMENTÓWYCH JEŻELI SĄ 
NIŻEJ POSADOWIONE

PROJ. ZAMUROWANIE OTWORÓW 
NAŚWIETLI I ZSYPÓW

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ 
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.

5. KOLOREM CZERWONYM 
OZNACZONO ELEMENTY DO 
WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB 
WKUCIA

6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE 
TRWANIA PRAC REMONTOWYCH   
SPRAWDZI STAN ELEMENTÓW WIĘŹBY 
DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z 
PROJEKTANTEM WSKAŻE ELEMENTY 
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO 
WYMIANY. ZAŁOŻONO 20% 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
WIĘŹBY DACHOWEJ DO WYMIANY.
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UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zdemontować 
wszelkie elementy  zniszczone i nieoryginalne .
2. W związku z silnym porażeniem biologicznym wielu elementów 
architektonicznych należy najpierw przeprowadzić 
kompleksowe zabiegi biobójcze. (Szczególnie dotyczy to 
elementów ceramicznych)
3. Remont  złego stanu elewacji powinnien rozpocząć się od 
usunięcia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych murów w tym 
przede wszystkim wszystkich cegieł, w których rozpoczął się 
proces dezintegracji strukturalnej.
4. Należy przeprowadzić staranne osuszanie murów.
5.Detale systemowe należy starannie doszczelnić (np., dylatacji, 
złączy, przejść rur oraz kabli)
6.Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, 
poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią głębokość, 
zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montażowej - 
wypełnianie rys i podklejenie odspojonych fragmentów tynków 
należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem.
7.Usunąć ręcznie wtórne betonowe uzupełnienia.
8.Elementy więźby dachowej oraz stropów należy zaimpregnować 
środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ognioochronnymi.
9.Należy przeprowadzić remont wszelkich murków, chodników i 
schodów  zewnętrznych należących do budynku.
10. Połączenia kolorów należy wykonać z należytą starannością.
11. Oprawy oświetleniowe, tablice, numery budynków, 
okablowania i elementy eksploatowanych instalacji, 
urządzenia zamontowane na dachu należy zdemontować 
tymczasowo na czas remontu. 
12.Nieużytkowane elementy instalacji do stałego demontażu- 
przed przystąpieniem do prac demontażowych należy się upewnić, 
czy dana instalacja nie jest użytkowana. 


