



1053
227 16 261 12 238 16 238 127

DZ. NR 2775/14
GRANICA DZIAŁKI
DZ. NR 2772/14

PROJ. WYMIANA RYNIEN I
RUR SPUSTOWYCH

ISTN. RURY SPUSTOWE
DO DEMONTAŻU

PROJ. WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO - PAPA TERMOZGRZEWALNA

PROJ. WYMIANA OK 20%
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
WIĘZBY DACHOWEJ

PROJ. WYMIANA RYNIEN I
RUR SPUSTOWYCH

DO DEMONTAŻU

PROJ. WYMIANA ELEMENTÓW
WIĘZBY DACHOWEJ

PROJ. WYMIANA
WYŁĄZU DACHOWEGO

PROJ. WYMIANA ELEMENTÓW
WIĘZBY DACHOWEJ

PROJ. WYMIANA RYNIEN I
RUR SPUSTOWYCH

ISTN. RURY SPUSTOWE
DO DEMONTAŻU

1053
227 16 261 16 234 16 238 127

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zdemontować wszelkie elementy zniszczone i nieoryginalne.
2. W związku z silnym porażeniem biologicznym wielu elementów architektonicznych należy najpierw przeprowadzić kompleksowe zabiegi biobójcze. (Szczególnie dotyczy to elementów ceramicznych)
3. Remont złego stanu elewacji powinien rozpocząć się od usunięcia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych murów w tym przede wszystkim wszystkich cegieł, w których rozpoczął się proces dezintegracji strukturalnej.
4. Należy przeprowadzić staranne osuszanie murów.
5. Detale systemowe należy starannie doszczelniać (np., dylatacji, złączy, przejść rur oraz kabli)
6. Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią głębokość, zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montażowej - wypełnianie rys i podklejenie odspojonych fragmentów tynków należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem.
7. Usunąć ręcznie wtórne betonowe uzupełnienia.
8. Elementy więzby dachowej oraz stropów należy zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ognioochronnymi.
9. Należy przeprowadzić remont wszelkich murków, chodników i schodów zewnętrznych należących do budynku.
10. Połączenia kolorów należy wykonać z należytą starannością.
11. Oprawy oświetleniowe, tablice, numery budynków, okablowania i elementy eksploataowanych instalacji, urządzenia zamontowane na dachu należy zdemontować tymczasowo na czas remontu.
12. Nieużytkowane elementy instalacji do stałego demontażu- przed przystąpieniem do prac demontażowych należy się upewnić, czy dana instalacja nie jest użytkowana.

PROJ. WYMIANA RYNIEN I
RUR SPUSTOWYCH

ISTN. RURY SPUSTOWE
DO DEMONTAŻU

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
5. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB WKUCIA
6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE TRWANIA PRAC REMONTOWYCH SPRAWDZI STAN ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM WSKAŻE ELEMENTY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO WYMIANY. ZAŁOŻONO 20% ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIĘZBY DACHOWEJ DO WYMIANY.

GAMMA
STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851
REGON: 0000503182
KRS: 200843264
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO	
ADRES BUDOWY:	ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy działki nr ewid. 2772/14, 2775/14, obręb Rydułtowy Dolne
INWESTOR:	ul. Ofiar Terroru 36, Rydułtowy 44-280 Rydułtowy
PRZEDMIOT RYSUNKU:	NR RYS. A-5
STADIUM:	SKALA: 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY	
AUTORZY OPRACOWANIA:	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka upr. bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki upr. KPOKK 1A/51/2008
WSPÓŁPRACA:	inż. arch. Natalia Kupińska
DATA:	22.11.2021r. NR STR.: