
STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851  REGON:0000503182 KRS:200843264  
tel. + 48 604 191 835   e-mail: gamma.architekci@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ

REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Adres inwestycji: Inwestor:

ul. Bohaterów Warszawy 38, 44-280 Rydułtowy
działka nr ewid.2772/14, 2775/14 obręb Rydułtowy Górne

Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36, 

44-280 Rydułtowy

Kategoria obiektu budowlanego: XVI

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV

B – 00.00.00. Wymagania ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0 

B – 02.00.00. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

B – 03.00.00.  Roboty ziemne 45111200-0 

B – 04.00.00.  Roboty izolacyjne 45320000-6

B – 05.00.00. Izolacja cieplna 45321000-3 

B – 06.00.00. Tynki cienkowarstwowe 45450000-6 

B – 07.00.00. Wznoszenie rusztowań 44212310-5

B – 08.00.00.  Roboty renowacyjne 45453100-8 

B – 09.00.00. Obróbki blacharskie 45261210-9

B – 10.00.00. Okładziny ścienne i podłogowe 45431000-7 

B – 11.00.00. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000-7

B – 12.00.00.  Konstrukcje drewniane, odgrzybienie i impregnacja 45422000-1

B – 13.00.00.  Roboty dekarskie 45261210-9

B – 14.00.00. Ślusarskie elementy budowlane 44316400-2

B – 15.00.00. Roboty murowe 45262520-2

B – 16.00.00. Roboty  malarskie 45442100-8

B – 17.00.00. Posadzki betonowe 45262000-1 

B – 18.00.00. Roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów  budowlanych 45400000-1

B – 19.00.00. Instalowanie wentylacji 45331210-1

B – 20.00.00. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 45233222-1 

B – 21.00.00. Izolowanie dachu 45261410-1

B – 22.00.00. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 45421000-4

Branża: Funkcja: Imię i Nazwisko Podpis:

Architektura: Projektant: MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń BŁ-PDOKK/56/2005

Sprawdzający: MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ GAŁECKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń  KPOKK IA 51/2008

BIAŁYSTOK                                                                                                                                                      22.11.2021

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



SPIS TREŚCI:

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV Nr strony

B – 00.00.00. Wymagania ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0 

B – 02.00.00. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

B – 03.00.00.  Roboty ziemne 45111200-0 

B – 04.00.00.  Roboty izolacyjne 45320000-6

B – 05.00.00. Izolacja cieplna 45321000-3 

B – 06.00.00. Tynki cienkowarstwowe 45450000-6 

B – 07.00.00. Wznoszenie rusztowań 44212310-5

B – 08.00.00.  Roboty renowacyjne 45453100-8 

B – 09.00.00. Obróbki blacharskie 45261210-9

B – 10.00.00. Okładziny ścienne i podłogowe 45431000-7 

B – 11.00.00. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000-7

B – 12.00.00.  Konstrukcje drewniane, odgrzybienie i impregnacja 45422000-1

B – 13.00.00.  Roboty dekarskie 45261210-9

B – 14.00.00. Ślusarskie elementy budowlane 44316400-2

B – 15.00.00. Roboty murowe 45262520-2

B – 16.00.00. Roboty  malarskie 45442100-8

B – 17.00.00. Posadzki betonowe 45262000-1 

B – 18.00.00. Roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów  budowlanych 45400000-1

B – 19.00.00. Instalowanie wentylacji 45331210-1

B – 20.00.00. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 45233222-1 

B – 21.00.00. Izolowanie dachu 45261410-1

B – 22.00.00. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 45421000-4

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DO PROJEKTU

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH
B – 00.00.00.
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S -  00.00.00 -  Wymagania ogólne odnosi  się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH
Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w projekcie wykonawczym.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV

B – 00.00.00. Wymagania ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0 
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B – 03.00.00.  Roboty ziemne 45111200-0 

B – 04.00.00.  Roboty izolacyjne 45320000-6

B – 05.00.00. Izolacja cieplna 45321000-3 

B – 06.00.00. Tynki cienkowarstwowe 45450000-6 

B – 07.00.00. Wznoszenie rusztowań 44212310-5

B – 08.00.00.  Roboty renowacyjne 45453100-8 

B – 09.00.00. Obróbki blacharskie 45261210-9

B – 10.00.00. Okładziny ścienne i podłogowe 45431000-7 

B – 11.00.00. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000-7

B – 12.00.00.  Konstrukcje drewniane, odgrzybienie i impregnacja 45422000-1
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B – 14.00.00. Ślusarskie elementy budowlane 44316400-2

B – 15.00.00. Roboty murowe 45262520-2

B – 16.00.00. Roboty  malarskie 45442100-8

B – 17.00.00. Posadzki betonowe 45262000-1 

B – 18.00.00. Roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów  budowlanych 45400000-1

B – 19.00.00. Instalowanie wentylacji 45331210-1

B – 20.00.00. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 45233222-1 

B – 21.00.00. Izolowanie dachu 45261410-1

B – 22.00.00. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 45421000-4
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1.3.2.  Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  –  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ Projekt budowlany, wykonawczy wielobranżowy
2/ Przedmiar
3/ Kosztorys
4/ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie  będą w pełni  zgodne z Dokumentacją  Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika,  mogą być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót,  które  mają  być  wykonane w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych  na Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty –  budowa, a także prace polegające na przebudowie,  montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego

Remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

Teren budowy –  przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Inżynier -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w formie  pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy  kosztorys  –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym

Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące,
że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany wyrób,  proces  lub  usługę  są
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności  –  oświadczenie dostawcy,  stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem
w trakcie realizacji robót (budowy)

Rysunki  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:

STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
PN – Polska Norma
BN – Branżowa Norma
ZN – Zakładowa Norma
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierająca  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  PZJ lub projekcie
organizacji  Robót  zaakceptowanym przez  Inżyniera;  w przypadku  braku  ustaleń  w takich  dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  warunków umowy zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  pozwolenia  od  władz,  co  do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  Projektowej  lub
przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów Robót  będą  oparte  na
wymaganiach  opartych w umowie  (kontrakcie),  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w normach i
wytycznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywanie
nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
 BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

Robót
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoin,

lepiszczy, kruszyw itp.
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
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 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszelkie badania i  pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez
Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.  1 i  które spełniają wymogi  Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót.
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
 Uwagi i polecenia Inżyniera
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
 Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót
 Dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z

podaniem, kto je przeprowadzał
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera

4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 Protokół przekazania Terenu Budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie

       5)    Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Określanie ilości  materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę
poprzez tę jednostkę.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przezwały czas
trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
b) Odbiorowi częściowemu
c) Odbiorowi wstępnemu
d) Odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
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W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  lub  w
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  jego  użytkowników,  komisja
dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały)
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokóły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń.

10. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu ,  magazynowania,  ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 01.00.00.          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

 przygotowanie placu budowy,
 zabezpieczenie placu budowy
 wykonanie zaplecza budowy

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały
Nie dotyczy.
3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiałów odpowiednimi środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z
wymogami BHP i dokumentacją techniczną.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania
Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00         ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót przy
demontażu stałym :

 Elementy do stałego demontażu:
 - istniejąca stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
 - rury spustowe
 - urządzenia antenowe i satelitarne

- kotły węglowe w lokalach mieszkalnych

 Elementy do tymczasowego demontażu:
 - oprawy oświetleniowe (Wymienić na nowe energooszczędne)
 - tablice
 - numery budynków
 - okablowania i elementy instalacji
 - urządzenia zamontowane na dachu
 Tymczasowo demontowane elementy zostały oznaczone na rysunkach projektu 

architektoniczno –budowlanego. 
Elementy zdemontowane tymczasowo należy ponownie zamontować po wykonaniu prac
remontowych.

2. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz, tynk, gruz betonowy, posadzka, stolarka okienna, blacha,drewno, elementy instalacji, sprzęty 

3. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne
lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne.

4. Transport.
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie
należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek.

5. Wykonanie robót
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie.  Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie  mogą w żaden sposób pogarszać  komfortu  osób  zamieszkałych  w tych
budynkach.

6. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

7. Jednostka obmiaru
- skucie tynków – m2,
- wykucie z muru istniejących drzwi i okien– m3,
- rozbiórka elementów betonowych, ceramicznych, ceglanych – m3,
- rozebranie podłóg i ścian z płytek – m2,
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- wywóz gruzu i elementów otworowych – m3.
- wywóz sprzętów, elementów armatury – szt .
- elementy metalowe , blaszane -  m2

- papa termozgrzewalna– m2,

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót.

10. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 03.00.00.           ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

 wykonanie robót ziemnych przy wykonaniu robót izolacyjnych  ścian piwnic 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów  podano  w  ST.  Wymagania  ogólne.  Wszystkie
materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881). 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 poz.
1360, z późniejszymi zmianami). 
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe
Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  związanych  z  wykonaniem  wykopów,  potrzebne  będą
materiały występujące jako zabezpieczenia skarp wykopów, skarp i elementy odwodnienia. Do
umacniania ścian wykopów należy stosować następujące materiały: - pale szalunkowe lub inne
elementy  umacniające  ściany  wykopów  w  przypadkach  koniecznych  za  zgodą  inspektora
nadzoru. Do odwodnienia wykopów należy stosować rury drenarskie z tworzywa sztucznego.

2.3. Grunty do zasypania wykopów
- uziarnienie sr. 10 mm
- łączna zawartość kamieni > 70% - 10 mm bez
Do zasypania wykopu użyć zasypki jak niżej. 
Zasypki : 
- max. średnica ziaren d<120mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,
- współczynnik filtracji przy zagęszczaniu Is=1.0 –k>5m/d,
- zawartość części organicznych I<2%,
– odporność na rozpad <5%.

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne w SST, wymagania ogólne.

Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu.  Roboty wykonywać ręcznie lub
mechanicznie.  Sprzęt  wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i
spełniać wymagania w zakresie BHP. 
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4. Transport
4.1. Wymagania ogólne w SST, wymagania ogólne.

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i
na własny koszt. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania BHP. 

5. Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót w ST. 

Wymagania ogólne. Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-
S02205:1998 i BN-88/8932-02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi  podanymi  w  projekcie.  W tym celu  należy  wykonać kontrolny  pomiar  sytuacyjno  –
wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków
gruntowych  w  nawiązaniu  do  danych  z  projektu.  W  przypadku  wystąpienia  odmiennych
warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym  Wykonawca  powinien
powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót,
jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na
wznowienie robót wydaje inspektor nadzoru. 

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu
pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót
opracowany  przez  wykonawcę  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru.  Roboty  ziemne
związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w
celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia
zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z: 
1. Wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych.
2. Ustawienie ław wysokościowych i reperów pomocniczych. 
3. Wyznaczenie krawędzi i załamań wykopów.
4. Niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5. Pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenie prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska  na  obszarze  prowadzenia  prac,  a  w  szczególności  ochronę  gleby,  zieleni,
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być
wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej  projektowanego  poziomu
posadowienia.  Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem
posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem fundamentów.  Ściany
wykopów  należy  tak  kształtować  lub  obudować  aby  nie  nastąpiło  obsunięcie  się  gruntu.
Technologia  wykonania  wykopów  musi  umożliwić  jego  odwodnienie  w  sposób  zgodny  ze
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
Przyjęty  sposób  odwodnienia  wykopu  nie  może  powodować  powstania  w  gruncie  zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak: 
1. Wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją.
2. „Rozpompowanie” warstwy wodonośnej.
3. Zmiana przepływu wód gruntowych.
4. Zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.
Wykonywanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety,  aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót. Należy
przeciwdziałać  powstawaniu  zastoisk  wody  w  wykopie  oraz  rozmywaniu  skarp  wykopu.  W
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przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego  posadowienia  wg  dokumentacji  projektowej,  należy  porozumieć  się  z
Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy  nieobudowane  można  wykonywać  do  głębokości  4.00  m  od  poziomu  terenu
otaczającego wykop. 
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
• W gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
• W gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25 
• W gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1.5 W wykopach ze skarpami
o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
• W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3- krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umożliwiające odpływ wód opadowych. 
• Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
•  Stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  niekorzystnych
czynników. 
• Skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.

5.6. Wykopy obudowane Nie przewiduje się wykopów obudowanych

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: +/- 15 cm – dla wymiarów wykopów
w planie +/- 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykpu +/- 10% - dla nachylenia skarp.

5.8. Podsypki
Warunki wykonania podsypek: 
• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
•  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych. 
• Układania podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu równomiernie warstwami
co 25 cm. 
• Grubość podkładów wg projektu technicznego. 
• Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniej od Js = 0.97.

5.9. Zasypki
Warunki wykonania zasypki: 
• Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w
nim robót. 
• Dno wykopów musi być oczyszczone z odpadów materiałów budowlanych i śmieci. 
• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami mechanicznie. 
• Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniej niż Js=0.97 wg próby normalnej Proctora. 
•  Nasypanie  i  zagęszczenie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót
Wymagania  dla  robót  ziemnych  związanych  z  wykonaniem wykopów podano w  punkcie  5.
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w pkt. 10 specyfikacji. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót
oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
• Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją.  
• Kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie. 
• Kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu. 
• Sprawdzenie wymiarów wykopów. 
• Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. Ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości
robót podano SST „Wymagania ogólne”. 
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7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Jednostką
obmiarowi jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. Szczegóły w przedmiarach robót.

8. Odbiór robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  SST „Wymagania  ogólne”.  Roboty
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w projekcie lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• Oznakowanie robót. 
• Wyznaczenie zarysu wykopu 
• Wykonanie umocnienia ścian wykopu 
• Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem
mas ziemnych 
• Odwodnienie wykopu 
• Utrzymanie wykopu 
•  Przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów i  badań  wymaganych  SST lub  zleconych  przez
Inspektora 
• Wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
• Oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE 

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  podziemnych  części  i  przyziemi  budynków,  które
zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj  ę  tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków. Przedmiotem
opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów  wykorzystywanych  do  robót
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okre  ś  lenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu  wyeliminowania nierówności  lub różnic poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa gruntująca  – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność
powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i  przyziemia budynku  – hydroizolacje wykonywane w
części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót hydroizolacyjnych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.  Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
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szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami),
–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów dotyczące  stosowania
wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i  robót  zanikających,  z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
–  dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać co
najmniej następujące informacje i rozwiązania:
– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentów,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
–  przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu  wraz  z
przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz
zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
2.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce wła  ś  ciwo  ś  ci materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych
i przyziemiach budynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
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Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe:
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne
mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z  oraz
membran.  Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające  wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji  i
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj.  Normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych
źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyj  ę  cia na budow  ę   wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
–  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez oznak naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobów,
–  niebezpieczne  wyroby  hydroizolacyjne  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy  o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami),
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),
–  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
hydroizolacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych i  przyziemi  budynków
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych

Wszystkie  wyroby do robót  hydroizolacyjnych powinny być  przechowywane i  magazynowane zgodnie  z
instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed
działaniem promieni słonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane
w worki  powinny być  układane na paletach lub drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości  warstw nie
większej  niż  10.  Rolki  papy  powinny  być  ustawione  pionowo,  a  nie  poziomo.  Przy  składowaniu  i
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przechowywaniu  wyrobów zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki  należy  zachować  przepisy  ochrony
przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych  i  czystych  pojemnikach lub cysternach.  Nie  wolno przechowywać wody w
opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  materiały
mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. Wymagania Dotyczące Sprzętu, Maszyn I Narzędzi
3.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3

3.2. Sprz  ę  t do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także
bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  hydroizolację.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy
uwzględnić  również  wymagania  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych.  Do  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
c)  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4. Wymagania dotyczące transportu

4.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz  ą  ce transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych
luzem wykonuje się ręcznie.  Ręczny załadunek zaleca się  prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Materiały  hydroizolacyjne  w
opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki
transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały
płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli  nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to
wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  Transport  materiałów hydroizolacyjnych i  materiałów
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5

5.2. Warunki przyst  ą  pienia do robót hydroizolacyjnych
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.
5.3. Wymagania dotycz  ą  ce podło  ż  y pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  przygotowania  podłoży  Izolacje  przeciwwilgociowe  i
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach:
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej,  klinkierowej, betonowej lub z bloczków
betonowych,
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– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy
o  szerokości  większej  niż  2  mm  wypełnić  zaprawą  naprawczą  zalecaną  przez  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych),
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5
cm od  krawędzi  (sposób ich  wykonania  powinien  być  zgodny z  wymaganiami  producenta  podanymi  w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań
producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej
(katalogowej),
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej
lub  karcie  technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania  właściwym  dla  rodzaju
nakładanej  warstwy  izolacyjnej.  Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być
całkowicie  wyschnięta,  a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i  wykazywać
dobrą przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych.
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być
wykonane z następujących klas betonu:
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych.
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy
wykonać  na  zaprawie  cementowej.  Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju
wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze  wskazaniami  producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji
producenta  materiałów izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najczęściej  temperatury  powietrza  i
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza
przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  wykonywania  hydroizolacji  w  czasie  niesprzyjających
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty
należy  przeprowadzać  pod  namiotem,  stosując  elektryczne  dmuchawy  powietrza.  W przypadku  silnego
wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  części  budynków znajdujących  się  poniżej  poziomu gruntu  należy
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub
o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego
miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.  Obniżony  poziom zwierciadła  wody należy  utrzymać przez  cały  okres  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.5. Wymagania dotycz  ą  ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
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wodochronnych cz  ęś  ci podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia
i  izolacje.” Zeszyt  5:  „Izolacje przeciwwilgociowe i  wodochronne części  podziemnych budynków” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
–  stanowić  ciągły  i  szczelny  układ  oddzielający  budynek  lub  jego  część  od  wody  lub  pary  wodnej
(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka,
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana,
przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,
–  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie  nakładania  każdej
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. Aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na
wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,
–  izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona na  min.  50  cm powyżej  poziomu  okalającego  terenu  i
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie
w sposób destrukcyjny,
–  miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  być
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,
–  w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane  odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących
wyrobów hydroizolacyjnych:
– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegółowe  dotyczące  izolacji  przeciwwilgociowych  wykonywanych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu
budynku są następujące:
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej
warstw,
–  izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być  dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowań,
–  folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  można  traktować  jako  warstwy  przeciwwilgociowe,  jeżeli
zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  krawędź  poziomą  folii  na
powierzchni ściany,  rozwiązano uszczelnienie  w miejscach załamań izolacji  oraz w rejonie połączenia  z
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie
jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów
hydroizolacyjnych:
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
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Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku
są następujące:
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody na
przegrodę;  izolacje  wodochronne  z  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  mogą  być  wykonywane
zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
–  wysokość  ścianek  dociskowych  powinna  sięgać  do  poziomu  o  30  cm  wyższego  od  najwyższego
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że
krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej,  zgodnie z kierunkiem
spływu wody po izolacji,
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu
szczelności połączenia,
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej  warstwie  powinna wynosić  co najmniej  10 cm;  należy je
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3
szerokości arkusza itd.,
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do
180°C,
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych
miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji  budynku lub dylatacje z sąsiednim
budynkiem.

W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych  termozgrzewalnych,  które  są
przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez
podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy płomieniem palnika  gazowego do momentu  nadtopienia  masy
powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad:
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od
strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
–  niedopuszczalne  jest  miejscowe  przegrzewanie  papy,  prowadzące  do  nadmiernego  spływu  masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
– fragment  wstęgi  papy z  nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast  docisnąć do ogrzewanego
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić
dobre doklejenie papy do podłoża,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
– możliwe jest  stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorąco  (np.  metodą  zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła
pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą:
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
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– mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez
producenta  tego  materiału  w  dokumencie  odniesienia  (aprobacie  technicznej).  Do  wykonania  izolacji
wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące
dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
–  folie  PVC ze  spodnią  warstwą  bitumo-odporną  przeznaczone  do  układania  bezpośrednio  na  izolacji
papowej.
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:
– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie
folii na zakładach metodą zgrzewania,
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części
zakładu,  wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi  brzegowej,  a  następnie  dodatkowym  doklejeniu  warstwy
wierzchniej  zakładu  do  warstwy  spodniej,  pomiędzy  krawędzią  zewnętrzną  warstwy  wierzchniej  i  linią
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi,
– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji.
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6

6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych
cz  ęś  ci i przyziemi budynków.
Przed  przystąpieniem do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.2.1. Badania materiałów.
Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej  powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie  2  niniejszej  specyfikacji  technicznej.  Bezpośrednio  przed
użyciem należy sprawdzić:
–  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  Kontrolą  powinny  być  objęte  w
przypadku podłoży:
–  betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie
napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  podłoża,  zabezpieczenie  antykorozyjne
wystających elementów metalowych,
– murów z cegły,  kamienia i  bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z
uwzględnieniem  wymagań  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  wypełnienie  spoin,  czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych
warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  muru,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych,
–  gładzi  i  tynków  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  sztywność  podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw i  uzupełnień,  wilgotność i  temperatura gładzi  lub tynku,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych.
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Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
–  styki  różnych  płaszczyzn  (krawędzie,  naroża  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji  powierzchni  (fasety  i
sfazowania),
–  dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  deklarowane  przez  producenta  materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.
Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle
dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty  o
długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia
na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno
być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów(wilgotnościomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  hydroizolacyjnych  z
dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów  wyrobów
stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji  wielowarstwowych  badania  te  powinny  być
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich
ciągłość i szczelność,
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
–  poprawności  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów  budowlanych  przez
izolację,
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,
–  przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w
punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów,
ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
–  prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw  ochronnych  i
dociskowych,
–  sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebić  i  przejść  przez  izolację,  przerw  roboczych,  dylatacji  i
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania.  Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy
przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
–  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz  zakończeń
krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji
technicznej.
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  młotka
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drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem
charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia
grubości  powłok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  można  dokonać  metodami  nieniszczącymi  w
trakcie  ich  nakładania  (20  punktów  kontrolnych  na  obiekt  lub  100  m2 izolowanej  powierzchni)  lub
niszczącymi  (poprzez wycięcie  próbek)  po ich wyschnięciu,  wykonując co najmniej  1 pomiar  na 25 m2
powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz  ęś  ci i
przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca
się  powierzchnie  otworów,  słupów,  pilastrów itp.  większe  od  1  m2.  Izolacje  szczelin  dylatacyjnych  oraz
wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.

8. Sposób odbioru robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  elementami
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru  podłoży  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki
badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i
wodochronne,  określonymi  w  pkt.  5.3.  W trakcie  odbiorów kolejnych  warstw  izolacji  wielowarstwowych
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać
z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy
izolacji  wielowarstwowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST  i
zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić
badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.  Wszystkie ustalenia związane z
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz  ęś  ciowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika  budowy.  Protokół  odbioru częściowego jest  podstawą do dokonania  częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko  ń  cowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór
ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz
czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji
następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
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– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
W toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  porównać  je  z
wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.5.  oraz dokonać oceny wizualnej.  Roboty  hydroizolacyjne  podziemnej
części  i  przyziemia  budynku  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności
hydroizolacji  oraz nie ograniczają jej  trwałości,  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
–  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności
odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokół
powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu r  ę  kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego
zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych  robotach
hydroizolacyjnych.

9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i
Prac towarzyszących
Zgodnie z warunkami umowy

10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowejłącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody  

badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i  

żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z późn. zmianami).
10.3.Rozporz  ą  dzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002 r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie  sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów oceny  zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
–  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  3)  Arkady,
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 05.00.00         IZOLACJA CIEPLNA

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru  dociepleń  budynków,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie dociepleń budynku wg poniższego wykazu:

- Ocieplenie ścian cokołowych, ścian piwnicy  i fundamentowych budynków
Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr wskazanej na rysunkach
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. wskazanej na rysunkach

.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Każdy  zestaw  do  wykonania  ociepleń  ścian  zewnętrznych,  sklasyfikowany  jako
nierozprzestrzeniający  ognia  (NRO),  musi  posiadać  przed  wprowadzeniem  do  obrotu
Certyfikat Zgodności ITB.

2. Materiały.
Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub
odpowiednią normą.
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  aktualne  atesty,  aprobaty  i  inne
aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów.
Każdy materiał dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem zgodności z atestem i
aprobatami wytwórcy.
2.1. Wymagania.

Podstawowymi składnikami są:
 masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,
 płyty termoizolacyjne
 łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,
 masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,
 siatka zbrojąca,
 środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią-opcjonalnie, zależnie od systemu,
 masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,
 elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp.

Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników oraz pełnych systemów precyzują
dokumenty, w oparciu, o które udzielane są Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europ -
ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

2.1. M  asa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych  .
Masy  klejące  służące  do  klenia  styropianu  do  podłoża  ściennego  oraz  do  wykonania
warstwy zbrojącej muszą spełnić nast. wymagania:
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a/  zawartość suchej  substancji  -  nie może się różnić  o 10% od wartości  podanej  przez
producenta

b/ straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta
c/ przyczepność do betonu, kPa w warunkach laboratoryjnych - min. 300; po 24h w wodzie-

min. 200 ; po 5-ciu cyklach - cieplno-wilgotnościowych - min. 300
d/ przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laboratoryjnych - min.  100;  po 24h w

wodzie - min. 100; po 5 cyklach -cieplno-wilgotnościowych - min. 100
e/ odporność na rysy mm - min. 5
f/ minimalna grubość warstwy zbrojonej - całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki

zbrojącej.

Rodzaje mas klejących.
a/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą
b/  masa  na  spoiwie  dyspersyjnym  tworzywa  sztucznego,  nadająca  się  do  użycia  bez

dodatkowego przygotowania,
c/  zaprawa  klejąca,  wykonana  z  suchej  mieszanki  cementu,  piasku  oraz  dodatków

organicznych mieszanych z wodą
d/  masa  na  spoiwie  dyspersyjnym  tworzywa  sztucznego,  wymagająca  wymieszania  z

cementami.
Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg instrukcji i kart technicznych.

2.2. Płyty termomodernizacyjne.
2.2.1. Płyty ze styropianu XPS 

Należy  stosować  płyty  styrodurowe  rodzaju  XPS  odpowiadające  następującym
wymaganiom:

 płyty przeznaczone do izolacji ścian piwnic, ścian fundamentowych od strony gruntu
oraz cokołów

 Grubość – wg wskazań rysunkowych
 Współczynnik przewodzenia ciepła - λD≤0,033 W/(mK)
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu – CS (10Y)≥300 kPa
 Pełzanie przy ściskaniu - CC(2/1,5/50)≥130 kPa
 Klasa reakcji na ogień - E

2.2.2. Płyty 
Wymagania:

Należy  stosować  płyty  styropianowe  rodzaju  EPS  036    odpowiadające  następującym
wymaganiom:

• izolacja cieplna ścian zewnętrznych zespolonych w bezspoinowych systemach ociepleń 
wykonywanych metodą BSO (lekką-mokrą);

• Wsp. przewodzenia ciepła: 0,033 [W/(mK)]
• Grubość płyt styropianowych -  wg wskazań rysunkowych
• Wytrzymałość na ściskanie: CS(10)80 (≥ 80 kPa )
• Wytrzymałość na rozciąganie TR100 ≥ 100 kPa
• Wytrzymałość na zginanie - BS125 ≥125kPa
• Struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki;
• powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków;
• krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań;
• Reakcja na ogień - E

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN-91/6363-02. Płyty
styropianowe  powinny  być  sezonowane  przed  użyciem przez  okres  co  najmniej  dwóch

miesięcy
 od wyprodukowania.

2.3. Siatka zbrojąca.
Wymagania dla siatki z włókna szklanego:
a/ splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki
b/ impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na
    działanie środowiska alkalicznego

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



c/ wymiary oczek nie mniej niż 5 mm x 4 mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej niż 145d/m2
e/ strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10°25% masy
f/ silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/
  - dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niż 1500N 
  - dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niż 1200N 
  - dla próbek przetrzymywanych, w roztworze wodnym NaOH nie mniej niż 600N 
  - dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niż 600N
g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/
  - dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie więcej niż 3,5% /przy sile

1500N/ 
  -  dla  próbek przetrzymywanych w wodzie  destylowanej  nie  więcej  niż  3,5% /przy sile

1200N/
  - dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie więcej niż 3,5% /przy sile

600N/
  - dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie więcej niż 3,5%

/przy sile 600N/
h/ gramatura 160g/m2,

2.4. Łączniki
Wymagania stawiane łącznikom:
•  ilość  rodzaj  i  długość  łączników  mechanicznych  winna  być  zgodna  z  wytycznymi

producenta systemu,

Wymagania  techniczne  dotyczące  łączników  mechanicznych  do  mocowania  izolacji
termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartość

1 Materiał łącznika Zachowujący  właściwości  mechaniczne  w  niskich
temperaturach

2 Trzpień łącznika Z  tworzywa  sztucznego  wzmocniony,  bądź  stalowy
ocynkowany  z  główką  z  tworzywa  eliminującą  powstawanie
mostków cieplnych

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia

4 Talerzyk Średnica  min.  60mm.  Powierzchnia  chropowata  z  otworami,
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej

5 Mostki cieplne Budowa  łącznika  minimalizująca  powstawanie  mostków
cieplnych

6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
łącznika

7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być
mniejsza niż 4 szt./l m2

8 Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu

• długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz gr. płyt termoizolacyjnych. Istniejący
tynk  należy  traktować  jako  podłoże  nienośne,  dlatego  wymaganą  głębokość  kotwienia
łączników  należy  liczyć  od  poziomu  ściany  nośnej  i  powinna  odpowiadać,  co  najmniej
długość strefy rozprężnej. 
Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących
składników:
L≥ hef+a1 + a2 + da 
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gdzie:
hef - minimalno głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym,
a1 -łączna grubość starych warstw np. stary tynk,
a2 - grubość warstwy kleju,
da - grubość materiału termoizolacyjnego,
L - całkowita długość łącznika.

• ilość i rozkład łączników
Informacje  o  rodzaju,  ilości  i  rozmieszczeniu  łączników mechanicznych powinien zawierać
projekt  techniczny ocieplenia budynku.  Wielkości  te zależne są m.in.  od strefy obciążenia
wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika.
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2.powierzchni elewacji. Przy narożnikach
budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej
kolejności  łączniki  mechaniczne  należy  osadzać  w  narożach  płyt.  Odległość  pomiędzy
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej,
co najmniej 10cm, a w przypadku ściany z betonu, co najmniej 5cm.
• montaż łączników mechanicznych
Łączniki  po  uprzednim  nawierceniu  otworu  w  ścianie  poprzez  płytę  izolacyjną  zostają
osadzone  w  ścianie,  po  czym trzpień  mocujący  zostaje  wkręcony za  pomocą  wiertarki  z
wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać
maks. 1mm ponad płaszczyznę płyt).
Łączniki stosowane od wysokości 22m muszą być łącznikami w całości niepalnymi (talerzyki i
trapienie metalowe).

2.5. Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od 
systemu,

2.6. Masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze.
2.6.1. Podkład tynkarski.
Opcjonalnie .

W niektórych systemach zalecane jest  uprzednie naniesienie techniką malarską lub inną
podkładu tynkarskiego dla  zabezpieczenia  przed powstawaniem prześwitów i  utrzymania
barwy tynku.

2.6.2. Masy i zaprawy tynkarskie.
Klasa ogniowa - nierozprzestrzeniający ognia.

Do wykonywania zewnętrznej  wyprawy tynkarskiej  używa się  fabrycznie  przygotowanych
produktów,  zdefiniowanych  w  dokumencie  normatywnym  dla  danego  zestawu  wyrobów.
Najczęściej stosowane na rynku produkty to:
-  akrylowa  (polimerowa)  masa  tynkarska  -  gotowa  mieszanka  w  postaci  pasty,  której

podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa,
-  silikonowa  masa  tynkarska  -  gotowa  mieszanka  w  postaci  pasty,  której  istotnym

składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci  pasty,  której istotnym spoiwo

silikatowe (krzemianowe),
– mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, której jest spoiwo

mineralne (cement i/lub wapno).

2.7. Elementy uzupełniające, np. listywy cokołowe, profile narożne, listwy 
kapinosowe itp.

Ochrona narożników i krawędzi.
Do  obróbki  narożników  oraz  krawędzi  należy  stosować  rozwiązania  zalecane  przez
producenta systemu.
Z reguły są to:
- kątowniki ze stali szlachetnej,
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,
-  kątowniki  z  PCV  z  siatką  zbrojącą  (stosowane  wyłącznie  w  systemach  z  użyciem

styropianowych płyt termoizolocyjnych),
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- kątowniki z tzw. siatki pancernej.

2.8. Farby elewacyjne.
Opcjonalnie - Zależnie od systemu.

3. Sprzęt.
Do wykonania docieplenia może być użyty dowolny sprzęt zapewniający właściwy sposób
wykonania docieplenia.

4. Transport.
Elementy  składowe  systemu  dociepleń  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem.
Elementy  składowe  systemu  dociepleń  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem
transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności w
czacie transportu.

5. Wykonanie robót.
5.1. Wymagania ogólne

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli:
 roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub

zostaną zakończone i odebrane,
 wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny

i  f  drewniane,  elementy  metalowe,  podokienniki,  okładziny  kamienne,  glazura  itp,,
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,

 widoczne  zawilgocone  miejsca  w  podłożu  ulegną  wyschnięciu  (roboty  wewnętrzne
„mokre" powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane,
aby  nie  powodować  nadmiernego  wzrostu  ilości  wilgoci  w  ocieplonych  ścianach
zewnętrznych),

 na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i  innych zostaną
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wyk ociepleniem,

 zostanie  jasno  określony  sposób zakończenia  ocieplenia  i  jego  połączenia  z  innymi
elementami budynku

 przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przy  termorenowacji  ścian  istniejących  budynków,  przed  przystąpieniem  do  prac
ociepleniowych  muszą  zostać  usunięte  przyczyny  zawilgocenia  lub  zasolenia  podłoża  i
należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.
Wykonywanie  ocieplenia  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  dokumentacją  robót
ociepleniowych,  odstępstwa  od  dokumentacji  winny  posiadać  pozytywne  uzgodnienie
nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na
budowę rejestrowany w dzienniku budowy.
Przy  wykonywaniu  prac  ociepleniowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimu
technologicznego a w szczególności:
-  należy  stosować  wyłącznie  „systemy  zamknięte". Niedopuszczalne  jest  mieszanie
elementów  i  komponentów  pochodzących  z  różnych  systemów  gdyż  grozi  to
powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
 w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie

powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych)
nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

 podczas  wykonywania  robót  i  w  fazie  wiązania  materiały  należy  chronić  przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr);
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

 rusztowania  ustawiać  z  wystarczająco  dużym  odstępem  od  powierzchni  ścian  dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.

Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
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5.2. Podłoża i ich przygotowanie.
Uwagi ogólne.
Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał
(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu
na min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 
I tak np.:
 dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwo przegrody w stanie przed

zamocowaniem ocieplenia,  od lico  do głębokości  ewentualnego zniszczenia  podczas
odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,

 dla  operacji  mechanicznego  mocowania  izolacji  cieplnej  za  pomocą  łączników
kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od
lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich
wymaganą nośność, 

 dla  operacji  wykonywania  warstwy  zbrojonej-podłożem  jest  warstwa  przegrody  (tu:
izolacji cieplnej) wstanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do
głębokości  ewentualnego  zniszczenia  podczas  odrywania  stwardniałej  masy
szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd.

5.2.2. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
Wymogi fizyko-chemiczne.
Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste  i  pozbawione  elementów
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz,
pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania
ociepleń  spowoduje  utratę  jego  funkcji  lub  skuteczności  całego  zestawu  (np.  w  wyniku
kontaktu gips/cement).
Wymogi geometryczne.
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni
i krawędzi.
W pkt.6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawione przez normę niemiecką DIN 18202.
W  przypadku  nie  spełniania  wymogów  geometrycznych  podłoże  należy  odpowiednio
przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna -
w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.

UWAGA:  Stanowczo  odrzuca  się  możliwość  wyrównania  podłoża  poprzez  stosowanie  lokalnych
„podklejek" z płyt termoizolacyjnych.

5.3.  Ocena podłoża.
Zakłada się, że nowe i nie otynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych
technologii,  nadają  się  do  przyklejania  płyt  termoizolacyjnych  bez  żadnych  czynności
przygotowawczych,  jednak  wykonawca  robót  zawsze  powinien  potwierdzić  przydatność
podłoża  do  prowadzenia  prac.  Opisy  prostych  i  szybkich  metod  oceny podłoża  zawiera
pkt.5.3.1 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt.5.4.
W szczególnych  przypadkach  wymagana  jest  kontrola  przydatności  podłoża  pod  kątem
przyklejania  płyt  termoizolacyjnych  i  przyjęcia  właściwych  kroków  zapewniających
polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.

5.3.1. Metody oceny podłoża. 
Ogólnymi  obowiązującymi  metodami  oceny  przydatności  podłoża  pod  stosowanie
bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:

Próba  odporności  na
ścieranie

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień
zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu

Próba  odporności  na
skrobanie lub zadrapanie

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem
ocenić  zwartość  i  nośność  podłoża  oraz  stopień  przyczepności
istniejących powłok
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Próba zwilżania Szczotką,  pędzlem  lub  przy  pomocy  spryskiwacza  określić  stopień
chłonności podłoża

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie
otrzymane  wyniki  porównać  z  wymaganiami  odpowiednich  norm
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.)

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach no podłożu, aby uzyskane wyniki  były w pełni
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.

5.4. Przygotowanie podłoża.
5.4.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze:

Rodzaj Stan

kurz, pył oczyścić  za  pomoc miękkiej  szczotki,  sprężonego
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3)

i pozostawić do wyschnięcia

Mury  wykonane  z
elementów:
• ceramicznych 
• betonowych 
• z gazobetonu
•  betonowych  z
warstwą fakturową

luźne resztki  lub wylewki
zaprawy ze spoin

skuć i oczyścić

nierówności,  defekty  1) i
ubytki

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską
lub  wyrównawczą z  ewentualnie  wymaganymi  dla
użytych  zapraw  materiałami  podkładowymi  i  z
zachowaniem okresów karencji

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia

wykwity 2) oczyścić  na  sucho  za  pomocą szczotki  lub  zmyć
odpowiednio przygotowanym roztworem

luźne i nienośne elementy
elewacji

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem
murarski  z  zachowaniem  wymaganych  okresów
karencji

brud, sadza, tłuszcz zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  3] z  ewentualnym
dodatkiem  detergentów  lub  specjalnych  środków
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do
wyschnięcia

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3) stosować ciśnienie max. 200 borów
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5.4.2.  Podłoża z betonu

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze
Rodzaj
Ściany
wykonane z:

Stan
kurz, pył

Ściany
wykonane z:
•betonu  
 towarowego i 
 wykonanego na
 budowie
•z  pref.  elem.
betonowych
•elem.  bet.  z
warstwą
fakturową 

kurz, pył oczyścić  za  pomocą  miękkie|  szczotki,  sprężonego  powietrza
ewentualnie  zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  3) i  pozostawić  do
wyschnięcia

luźne  resztki  lub
wylewki  zaprawy
ze spoin

skuć i oczyścić

nierówności,
defekty 1) i ubytki

skuć,  zfrezować  lub  zeszlifować,  ewentualnie  wyrównać
zaprawą  wyrównawczą  z  wymaganymi  dla  użytych  zapraw
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia

wykwity 2] oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym
roztworem

luźne  i  nienośne
elementy elewacji

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim
lub  zaprawą  do  betonów  z  ewentualnie  wymaganymi  dla
użytych  zapraw  materiałami  podkładowymi  i  z  zachowaniem
okresów karencji

brud,  sadza,
tłuszcz

zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  3) z  ewentualnym  dodatkiem
detergenty  lub  specjalnych  środków  czyszczących,  spłukać
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

warstwy  mleczka
cementowego

zeszlifować  lub  oczyścić  przez  szczotkowanie  i  odpylić
sprężonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem
3! i pozostawić do wyschnięcia

resztki
szalunkowych
substancji
antyadhezyjnych

zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  3) z  ewentualnym  dodatkiem
detergentów  lub  specjalnych  środków  czyszczących,  spłukać
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3) stosować ciśnienie max. 200 barów

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



5.4.3 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze

Rodzaj Stan

Powłoki  z  farb
mineralnych  i
wapiennych

kurz, pył, kredowanie oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza
ewentualnie  zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  3) i  pozostawić  do
wyschnięcia

brud,  sadza,
tłuszcz

zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  2) z  ewentualnym  dodatkiem
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

złuszczenia,
odpryski,
odwarstwienia

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania  4), ewentualnie
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia

Mineralne  tynki
podkładowe  i
nawierzchniowe

kurz,  pył,
kredowanie

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza
ewentualnie  zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  3) i  pozostawić  do
wyschnięcia

brud,  sadza,
tłuszcz

zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  31  z  ewentualnym  dodatkiem
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

miejsca  luźne,
głuche,
odspojone

skuć  i  oczyścić  za  pomocą  szczotkowania  4),  ewentualnie
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia

nierówności,
defekty i ubytki

skuć  lub  ewentualnie  wyrównać  zaprawą  tynkarską  lub
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3] stosować ciśnienie max. 200 borów
4) stosowanie  środków  gruntujących  wgłębnych  i  wzmacniających  podłoże  jest
niewystarczające
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5.4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze
Rodzaj
Ściany
wykonane z:

Stan
kurz, pył

Powłoki  z  farb  i
tynków
dyspersyjnych
 

złuszczenia,
odpryski,
odwarstwienia

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich  środków  chemicznych  (ługowanie),  spłukać
czystą  wodą  lub  wodą  pod  ciśnieniem  1) i  pozostawić  do
wyschnięcia 2)

powłoki  zwarte,
mocne  i  dobrze
przylegające

zmyć  czystą  bieżącą  wodą  z  ewentualnym  dodatkiem
detergentów  lub  specjalnych  środków  czyszczących  i
ponownym  spłukaniem  czystą  wodą  i  pozostawić  do
wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie maks. 200
barów,  przy  renowacji  lub  naprawach  ocieplenia  wykonać  wcześniej  próbę,  jednak  w  żadnym
przypadku nie należ/ przekraczać ciśnienia AQ borów
2) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające

5.5 Gruntowanie podłoża

W  przypadku  podłoży  pylących,  osypujących  się  i  nadmiernie  nasiąkliwych  należy
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

5.6. Montaż listwy cokołowej
Przed  montażem  listwy  cokołowej  (startowej)  należy  wyznaczyć  wysokość  cokołu  oraz
zaznaczyć  ją  np.  przy  pomocy  barwionego  sznura.  Listwę  mocuje  się  jako  dolne
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową
tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie
wypoziomować  i  zakotwić  w  ścianie.  Należy  montować  po  3  łączniki  na  metr  bieżący.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nierówności  ścian  należy  wyrównać  przy  pomocy podkładek dystansowych z  tworzywa.
Zalecane  jest  wzajemne  łączenie  listew  specjalnymi  klipsami  montażowymi,  co  ułatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne
listwy z poprzecznymi nacięciami.  Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których
należą ościeżą utworzone z nachodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy też dolne i
górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami
i  profilami,  o  w  przypadku  ich  braku  przykleić  pasmo z  siatki  z  włókna  szklanego,  aby
uzyskać  ciągłą,  szczelną  i  pewnie  zamocowaną  warstwę  zbrojoną  systemu.  Wszystkie
krawędzie  i  płaszczyzny  systemu  ociepleniowego  muszą  być  bezwzględnie  tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w
przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,
ptaki lub gryzonie.

5.6. Zabudowa narożników listwą cokołową.
Na  narożnikach  budynków  listwę  cokołową  należy  docinać,  zwykle  pod  kątem  45°.  Są
również  dostępne  specjalne  listwy  z  wykonanymi  wstępnie  nacięciami,  ułatwiające  ich
montaż na narożnikach.

5.7. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych.
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem łączników mechanicznych.
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5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejącej
Do  klejenia  izolacji  termicznej,  w  przypadku  typowych  podłoży  budowlanych,  używa  się
fabrycznie  przygotowanych  zapraw  klejowych  na  bazie  cementu  z  dodatkiem  polimeru
redyspergowalnego,  gotowych  do  użycia  po  wymieszaniu  na  budowie  z  woda  lub
dyspersyjne  masy  klejowe,  dające  po  wymieszaniu  z  cementem  zaprawę  klejową.  Do
zastosowań  specjalnych  możliwe  jest  również  użycie  odpowiednich  mas  klejowych  do
przyklejania pł) i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu.
Zaprawę  klejową  należ  przygotować  według  zaleceń  producenta  (instrukcje  i  karty
techniczne).

5.7.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i wełny mineralnej)
Metoda obwodowo-punktowa.
Jest  to  najpopularniejsza  metoda  (zwana  też  metod  „ramki  i  placków"),  stosowano  w
przypadku nierówności podłoża do 10 
Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość  zaprawy,  aby  uwzględniając  nierówności  podłoża  i
możliwą  do  położenia  warstwę  kleju  (ok.  1÷2cm)  zapewnić  minimum  40%  efektywnej
powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować
zróżnicowanie  grubości  izolacji).  Po  obwodzie  płyty,  wzdłuż  jej  krawędzi  należy  nanieść
około  3÷5cm szerokości  pasmo zaprawy  i  dodatkowo  w  środku  płyty  należy  nałożyć  3
„placki” zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA;  Zaprawę  klejącą  nanosi  się  jedynie  na  powierzchnię  płyt  Izolacyjnych  styropianowych,
nigdy na podłoże

Metoda grzebieniowa.
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie no równych podłożach. Zaprawę
klejącą  należy  nakładać  no  całą  powierzchnię  płyty  termoizolacyjnej  przy  użyciu  pacy
zębatej (zęby ok. 10x10mm).
Ze  względu  na  hydrofobowość  wełna  mineralno  wymaga  wstępnego  szpachlowania
(„gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny
mineralnej należy przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową.

5.7.3. Montaż płyt termoizolacyjnych.
Przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  przyklejaniem  płyt  termoizolacyjnych  należy  na
ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia
ewentualnych  odchyleń  od  płaszczyzny  i  w  razie  konieczności  podłoże  odpowiednio
przygotować  (patrz  pkt.5.1.).  Linki  te  będą  pomocne  przy  bieżącej  kontroli  równości
przyklejanych płyt.
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją
przesuwamy w cel skutecznego rozprowadzenia kleju. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowonej listwie cokołowej.
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem
na narożach „na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm).
Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów.
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając
na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk
naroży-przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.
Krawędzie płyt  dociskać szczelnie do siebie.  Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikające z  dopuszczalnych tolerancji  płyt  termoizolacyjnych większe  niż  2  mm należy
wypełnić klinami z tej samej izolacji.
W  przypadku  szczelin  mniejszych  niż  4mm  -  w  systemach  z  zastosowaniem  płyt
styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniających.
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed
przyklejeniem kolejnej  płyty,  usunąć nadmiar  wypływającego spod niej  kleju.  Zabieg taki
należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
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Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie
dotyczy krawędzi ościeży). 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju.
Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min.
10cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA; niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży
otworów w elewacjach.

Płytę  termoizolacyjną  należy  pozostawić  lekko  wysuniętą  poza  narożnik,  w  celu
późniejszego,  przycięcia  jej  wzdłuż  prowadnicy.  Narożnikowe  krawędzie  płyt
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

5.7.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych
Nierówności  i  uskoki  powierzchni płyt  termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości
ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez
stosowanie  urządzeń  z  odsysaniem  urobku  do  pojemników  szczelnych.  W  przypadku
konieczności  szlifowania  wełny  mineralnej,  z  uwagi  na  dodatkowe utrudnienia,  należy
zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny.

5.8. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych

5.8.1. Informacje ogólne
 ilość, rodzaj i  długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w

dokumentacji technicznej.
 rodzaj  łączników  zależny  jest  od  rodzaju  podłoża,  w  którym  łączniki  te  mają  być

osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolocyjnego. 
Do  mocowania  płyt  styropianowych  możliwe  jest  stosowanie  łączników  z  trzpieniem
tworzywowym  lub  stalowym  a  w  przypadku  wełny  mineralnej  -  wyłączni  z  trzpieniem
stalowym.
 do  mocowania  izolacji  cieplnych  z  wełny  lamelowe  j  należy  stosować  łączniki

mechaniczne ze specjalnym talerzykami rozkładającymi naprężenia
 w  przypadku  podłoży  gazobetonowych  i  z  pustaków  ceramicznych  o  poprzecznym

układzie  komo  powietrznych  należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  doborze
łączników  i  stosować  łączniki  przeznaczone  do  tego  rodzaju  podłoża  (posiadające
dopuszczenie do stosowania)

 w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów
szczelinowych zalecane jest wykona nie prób wyrywania łączników.

 łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.
5.8.2. Wymagana ilość i rozkład łączników

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać
projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia
wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika.
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2.powierzchni elewacji. Przy narożnikach
budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej
kolejności  łączniki  mechaniczne  należy  osadzać  w  narożach  płyt.  Odległość  pomiędzy
skrajnymi  łącznikami  a  krawędzią  budynku  powinna  wynosić  w  przypadku  ściany
murowanej, co najmniej 10cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5cm.

5.8.3. Montaż łączników mechanicznych
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną styropianową
zostają  osadzone  w  ścianie,  po  czym  trzpień  mocujący  zostaje  wkręcony  za  pomocą
wiertarki  z  wkrętakiem  (w  przypadku  łączników  wkręcanych)  lub  wbity  (włącznikach
wbijanych).
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Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być
zlicowana  z  powierzchnią  płyt  termoizolacyjnych  (w  wyjątkowych  wypadkach  może
wystawać maks. 1mm ponad płaszczyznę płyt).
Płyt  nie należy mocować za pomocą łączników mechanicznych

UWAGA: niedopuszczalne  jest  pominięcie  klejenia  płyt  i  stosowanie  wyłącznie  łączników
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża

5.9. Obróbki blacharskie.
Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie  wody  poza  powierzchnię  elewacji.  Należy  je  tak  ukształtować,  aby  ich
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposób  zapewniający  we  wszystkich  fazach  prac  należytą  ochronę  powierzchni  przed
wodami opadowymi i spływającymi.
Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki  bezpośrednio  na  cienkowarstwowy
element wykończeniowy.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o
innej  rozszerzalności  wykonać  z  użyciem  przeznaczonych  do  tego  celu  kitów  lub  taśm
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów
podanych przez producenta systemu.

5.10. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową.
W  przypadku  kontynuacji  ocieplenia  w  strefie  cokołowej  budynku,  czy  też  pod  ziemią
(ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz
często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty.
Sposób wykonania  ocieplenia  strefy  cokołowej  oraz połączenia  jej  z  częścią  podziemną
powinny być zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków.
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o
jeszcze większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś
użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które moją być pokryte warstwą zbrojoną i
ewentualnie  rynkiem  nawierzchniowym,  należy  stosów  wyłącznie  płyty  o  powierzchni
szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.11. Obróbka szczególnych miejsc elewacji.
Szczególne  miejsca  elewacji  należy  obrobić  w  sposób  podany  w  projekcie  lub  w
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

5.11.1 Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione
na ociepla elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub
narożnego.
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną
pionową i poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać.
Materiał  ociepleniowy  szerokości  ok.  20cm  po  obu  stronach  szczeliny  należy  płasko
zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu,
wsunąć do szczeliny.  Kątowniki  profilu  dylatacyjnego oraz pa z siatki  zbrojącej  ułożyć w
zaprawie  klejącej  nałożonej  uprzednio  na  materiale  ociepleniowym  i  całość
przeszpachlować.  Profile  ścienne  szczelin  dylatacyjnych  osadza  się  od  dołu  do  góry.
Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm.

UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu
profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pas styropianu.
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Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych.
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili. 
Rozwiązanie  dylatacji  w  inny  sposób  niż  z  użyciem  specjalnych  profili  jest  możliwe
wyłącznie,  jeśli  taki  sposób został  podany w dokumentacji  projektowej.  Projektant  w tym
przypadku  zobowiązany  jest  zamieścić  opis  oraz  rozwiązanie  w  postaci  szczegółowych
rysunków.

5.11.2 Ościeża okien i drzwi.
Przy  obróbce  ościeży  okiennych  i  drzwiowych  zaleca  się  stosowanie  specjalnych  profili
ochro uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz
materiały  powinny  sprecyzowane  w  projekcie  technicznym.  Gotowymi  rozwiązaniami
dysponują  też zwykle  systemodawcy.  Należy starannie  ocieplić  zewnętrzne powierzchnie
ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą
grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz
nie powinna być mniejsza niż 2cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okien bez
docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni
wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecone
jest  stosowi  stolarki  o  szerszych  ościeżnicach  i/lub  wykonanie  termoizolacji  tej  strefy  z
materiałów o niższym współczynnik przewodzenia ciepła λ.

5.11.3 Ochrona narożników i krawędzi
Do  obróbki  narożników  oraz  krawędzi  należy  stosować  rozwiązania  zalecane  przez
producenta systemu.
Z reguły są to:
 kątowniki ze stali szlachetnej,
 kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,
 kątowniki  z  PCV  z  siatką  zbrojącą  (stosowane  wyłącznie  w  systemach  z  użyciem

styropianowych płyt termoizolocyjnych),
 kątowniki z tzw. siatki pancernej.

5.12. Wykonanie warstwy zbrojonej.
5.12.1 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji.

Powyżej  i  poniżej  krawędzi  otworów  okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed
zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45°
paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25x35cm.5.8.2. Warstwa zbrojona.
Warstwę  zbrojoną  wykonuje  się  najwcześniej  po  upływie  24  godzin  od  montażu  płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę
klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości
zębów 10-12mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się
siatkę zbrojącą izotopia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie  materiału
klejącego.  Warstwo  zaprawy/masy  klejącej  z  zatopioną  siatką  zbrojącą  tworzy  warstwę
zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna zakreślaną przez
producenta  systemu.  Siatkę  zbrojącą  należy  układać  na  zakład  o  szerokości  kilku  cm
(dokładną  szerokość  zakładu  siatki  zbrojącej  podaje  systemodawca  w  specyfikacji
technicznej  sytemu),  względnie  wyprowadzić  poza  krawędzie  otworów  okiennych  i
drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się
dodatkowy  pasek  siatki  i  zatapia  ją  w  masie  klejącej.  Przy  wykańczaniu  cokołu  z
zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy.

5.13. Wyprawa zewnętrzna.
5.13.1 Podkład tynkarski

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu
tynkarskiego.

5.13.2 Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania zewnętrznej  wyprawy tynkarskiej  używa się  fabrycznie  przygotowanych
produktów,  zdefiniowanych  w  dokumencie  normatywnym  dla  danego  zestawu  wyrobów.
Najczęściej stosowane na rynku produkty to:
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 akrylowa  (polimerowa)  masa  tynkarska  -  gotowa  mieszanka  w  postaci  pasty,  której
podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa,

 silikonowa  masa  tynkarska  -  gotowa  mieszanka  w  postaci  pasty,  której  istotnym
składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

 silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym spoiwo
silikatowe (krzemianowe),

 mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, której jest spoiwo
mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnią  wyprawę  tynkarską  należy  nakładać  po  dokładnym  wyschnięciu  warstwy
zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami
producenta.
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach
ociepleń  nie  są  wskazane.  Tynki  cienkowarstwowe  gładkie  (o  uziemieniu  poniżej  1mm),
tworzą zbyt cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy
na dużych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do
1mm)  można  stosować  jako  tynki  uzupełniające  na  małych  powierzchniach  nie
podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych). Malowanie elewacji
należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków mineralnych farbami
fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane.
W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci
przez  tynk  mineralny  oraz  znacznie  zmniejsza  się  zdolność  tynków  mineralnych  do
zabrudzeń.  Pokrywanie  powierzchni  tynku  powłoką  malarską  ma  przede  wszystkim
zabezpieczyć  powierzchnię  tynku  przed  niekorzystnym  oddziaływaniem  warunków
atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.
Kolorystyka  elewacji  (wg  rysunków  elewacji)  powinna  być  utrzymana  w  barwach
pastelowych. W przypadku elewacji  południowych i zachodnich należy unikać stosowania
powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (współczynnik odbicia światło HBW powinien być
wyższy od 30),  ze względu na nadmierne nagrzewanie się  takich powierzchni,  co może
spowodować naprężenia rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pękanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Informacje wstępne.

W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty ociepleniowe powinny
być jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów
normatywnych i ustaleń dodatkowych.

6.2. Ocena podłoża.
W części  dotyczącej  oceny  równości  powierzchni  podłoża  ułatwieniem  dokonania  takiej
oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów
może to stanowić kryterium dla opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci
konkretnego zapisu.
Poniżej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród różnej konstrukcji.

6.2.1 Konstrukcje murowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z
betonu komórkowego.
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Lp. Rodzaje odchyleń Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]

z cegły i pustaków ceramicznych z
drobnowymiarowych
elementów  z  betonu
komórkowego

mury spoinowane mury
niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murów: 

na długości 1 m 

na  całej  powierzchni  ściany
pomieszczenia

3
10 6

20
4
-

2. Odchylenia  od  pionu
powierzchni krawędzi 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3. Odchylenia  przecinających  się
powierzchni  muru  od  kąta
przewidzianego  w  projekcie
(najczęściej prostego) 
na długości 1 m 
na całej długości ściany

3
-

6
-

10
30

6.2.2 Konstrukcje żelbetowe monolityczne
Dopuszczalne odchyłki od wymiarowi położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm]

Odchylenie  płaszczyzn  i  krawędzi  ich  przecięcia  od
projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
   ślizgowym lub przesławnym

5
20

15
1/500  wysokości  budowli,  lecz  nie
więcej niż 100 mm

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę

5
15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
łatą o długości 2,0 m
z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych

±4
±8

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5
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6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych
Konstrukcje montowane swobodnie
Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności od rodzaju
prefabrykatu i rodzaju odchyłki.

Przesunięcie Przesunięcie prefabrykatu Wychylenie Przesunięcie prefab.

prefabrykatu w poziomie budynku prefab. z pionu, górnej kondygn.

Rodzaj prefabrykatu w pionie przesunięcie
krawędzi

w stosunku do prefab.

budynku
w poprzek wzdłuż

sqsiednich
prefabrykatów

niższej kondygnacji

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

z x y w .P
Ściany konstrukcyjne ±6 ±10 ±10 ±5 ±6

Słupy, ramy ±6 ±10 ±10 ±5 ±6

Płyty stropowe ±10

±5

±10

±5

±10 ±10 ±6

Belki, podciągi ±10 -

Elementy obudowy
sanitarnej,  bloki
elektryczne,wentylacyjne,
spalinowe,sanitarne, windy itp. ±6 ±10 ±10 ±4 ±6

Elementy wypełniające ±10 ±16 ±16 ±6 ±8

Konstrukcje montowane w sposób wymuszony
Wartości  dopuszczalnych  odchyłek  montażowych  przy  montażu  przymusowym  w  zależności  od
rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki.

Przesunięcie Przesunięcie
prefabrykatu

Wychylenie Przesunięcie

prefabrykatu w poziomie budynku prefab.  z
pionu,

prefab. górnej
w pionie przesunięcie kondygn.

Rodzaj prefabrykatu budynku krawędzi w stosunku

sąsiednich do prefab. niższej

w poprzek wzdłuż prefabrykatów kondygnacji

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
z x y w P

Ściany konstrukcyjne ±3 ±4 ±2 ±2 ±2

Ściany zewnętrzne ±3 ±4 ±4 ±3 ±3

Ściany  zewnętrzne  z
gazobetonu

±3 ±4 ±4 ±2 ±3

Ściany osłonowe logii ±3 ±4 ±3 ±3 ±3

Płyty stropu ±5 ±6 ±6 ±4 -

Bloki  wentylacyjne  i
spalinowe

±6 ±10 ±10 ±4 ±6

Elementy obudowy dźwigów,
kabin itp.

±6 ±10 ±10 ±4 ±4
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6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych.

6.3.1. Informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków.
Ze  względu  na technikę  wykonania  i  wynikający z  niej  stopień wygłodzenia  powierzchni
wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie tynków podane w tabeli niżej.
Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki
surowe (kat. 0, l, la) wykonywane sq najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane
mogą być także tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. 
Tynki pospolite (kat. II, III) mogą by wykonywane jako dwu- lub trójwarstwowe. 
W przypadku podłoży o dobrej  przyczepności  tynki  te  mogą by wykonywane także jako
jednowarstwowe. 
Tynki  doborowe  wykonywane  są  tradycyjnie  jako  trójwarstwowe  o  kategoriach  IV  i  IVf.
Jednak  biorąc  pod  uwagę  gładkość  tynku  oraz  dopuszczalne  odchylenia  równość
powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają także jednowarstwowe tynki gipsowe.

Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie normy PN-70B-10100
(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku Kategoria tynków Wygląd powierzchni 

Tynki surowe rapowane 0 Nierówna,  z  widocznymi  poszczególnymi  rzutami
kielni i możliwymi niewielkimi prześwitami podłoża

Tynki surowe wyrównane kielnią l Bez  prześwitów  podłoża,  większe  zgrubienia
wyrównane

Tynki surowe ściągane pacą la Z grubsza wyrównana

Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównana rzadką zaprawą

Tynki pospolite dwuwarstwowe II 1) Równa, ale szorstka

Tynki pospolite trójwarstwowe III1)2) Równa i gładka

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładko

Tynki doborowe filcowane IVf Równo, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Równa,  bardzo  gładka  z  połyskiem,  o  ciemnym
zabarwieniu

l) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności 
  (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez 
  bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj, bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych 
  (przyp. normowy). 
2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie.
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6.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych 
tynków strukturalnych.
Odbiór tynków o fakturze specjalnej.

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-10100).

Kategori
a tynku

Odchylenie
powierzchni  tynku  od
płaszczyzny  i
odchylenie krawędzi od
linii prostej

Odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od Odchylenie
przecinających  się
płaszczyzn  od  kąta
przewidzianego  w
dokumentacji

pionowego poziomego

III nie większe niż 3 mm i
w  liczbie  nie  większej
niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2m

nie większe niż 2 mm nie  większe  niż  3
mm na 1 m i ogółem
nie więcej niż ó mm
na całej  powierzchni
między  przegrodami
pionowymi  (ściany,
belki itp.)

nie większe niż 3 mm na l
mna  1  m  i  ogółem  nie

więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach  do
3,5  m  wysokości  oraz
nie więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach
powyżej  3,5  m
wysokości

IV 
IVf
IVw

nie większe niż 2 mm i
w  liczbie  nie  większej
niż 2 na całej długości
łaty kontrolnej 2m

nie większe niż 1,5 mm
na  l  m  i  ogółem  nie
więcej  niż  3  mm  w
pomieszczeniach  do
3,5  m  wysokości  oraz
nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach
powyżej  3,5  m
wysokości

nie  większe  niż  2
mm na l m i ogółem
nie więcej niż 3 mm
na całej  powierzchni
między  przegrodami
pionowymi  (ściany,
belki itp.)

nie większe niż 2 mm na 1
m

Ponadto odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie:
* Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia
nie powinny być większe niż:
 dla tynków kategorii lii III - 7mm,
 dla tynków kategorii IV i IVf- 5mm.
* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II
- IV nie powinny być większe niż:
 na całej wysokości kondygnacji - 10mm,
 na całej wysokości budynku - 30mm."

UWAGA; Cienkowarstwowe tynki  strukturalne  wykonywane  na  systemach  ociepleń  przy  kontroli
odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w
umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii  IV wiąże się z dodatkowym
nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie.
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6.4. Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończonych wg normy DIN 18202

Wiersz Powłoka, powierzchnia Wartości graniczne odchyleń [mm] przy max. odległości
punktów porównawczych

0,1 m 1 m1) 4m1) 10m1) 15 m1)2)

1. Niewykończone  ściany  i  dolne
powierzchnie stropów \

5 10
15 25

30

2. Wykończone  ściany  i  dolne
powierzchnie  stropów  (np.  ściany  :

tynkowane, okładziny ścienne, sufity
podwieszane) |

3
5 10 20

25

3. Jak wiersz 2., lecz o  podwyższonym
standardzie

2 3 8 15 20

1)wartości pośrednie należy interpolować i zaokrąglić do pełnych milimetrów
2)wartości z kolumny odnoszą się także do odległości punktów
  porównawczych powyżej 15 metrów

6.5. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich.
Wykończono  wyprawą  tynkarską  powierzchnia  ocieplenia  powinna  charakteryzować  się
jednorodnością  i  niezmiennością  barwy i  faktury  oraz brakiem miejscowych  wypukłości  i
wklęsłości  stwierdzanymi  wzrokowo,  okiem nieuzbrojonym,  przy  świetle  rozproszonym  z
odległości >3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym,
zwłaszcza  równolegle  lub  stycznie  do ocenianej  powierzchni. Ponadto  dopuszczalne
odchylenie wykończonego lica i  krawędzi  od płaszczyzny (powierzchni),  pionu i  poziomu
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z
warunkami szczegółowy mi zawarty mi w umowie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest - m2 wykonanego docieplenia budynków 
i - mb listew cokołowych i narożnych.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzeniu ich w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy rozpocząć od wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności
dostarczonych  materiałów  budowlanych,  jak  również  prowadzenie  bieżącej  kontroli
wykonywanych  robót  po  ukończeniu  każdego  etapu  ocieplenia  ściany.  Ma  to  na  celu
prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego
obowiązku  prowadzić  może  do  nawarstwiania  się  kolejnych  błędów,  co  w  konsekwencji
skutkować będzie z tą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością
zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych.

8.1.Kontrola podłoża.
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilności,  równości powierzchni,  zawilgocenia i  chłonności.  W przypadkach
wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego wg zaleceń
dostawcy systemu ociepleń;
- odchyłki geometryczne podłoża.
Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ociepleń.
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
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UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. Ust. Nr
198 poz. 2041) producent / dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności.
8.2. Kontrola międzyoperacyjna 

powinna obejmować prawidłowość:
•  przygotowania  podłoża  (oczyszczenie,  zmycie,  uzupełnienie  ubytków,  wzmocnienie,
wyrównanie - w zakresie koniecznym),
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• osadzenia łączników mechanicznych,
• wykonania warstwy zbrojonej,
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,
• wykonania obróbek blacharskich,
• zamocowania profili,
• wykonania wyprawy tynkarskiej,
• wykonania (ewentualnego) malowania.

8.3. Kontrola przygotowania podłoża 
polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte wyrównane, wzmocnione,
czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.

8.4. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych 
polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni układu i szerokości spoin.

8.5. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
polega  na  sprawdzeniu  liczby  i  rozmieszczeni'  łączników mechanicznych.  W przypadku
podłoży  o  wątpliwej  nośności,  w  szczególności  zbudowanych  materiałów  szczelinowych
zalecane jest wy konanie prób wyrywania łączników).

8.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości
zakładów  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  zbrojonej,  równość  przestrzegania  czasu  i
warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega  również  prawidłowość  wykonania  obrobienia  miejsc  newralgicznych  elewacji
(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.).
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

8.7. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania 
polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonani warstwy gruntowej i jej skuteczności.

8.8. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega  na:  sprawdzeniu  zamocowania,  spadków  zabezpieczenia  blacharki  przed
negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną
płaszczyznę ściany.

8.9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadań właściwej zgodnej z projektem struktury.
Wymagania,  co  do  równości  powinny  być  zawarte  w  umów pomiędzy  wykonawcą  oraz
inwestorem.  Jeśli  w  umowie  nie  ma  sprecyzowanych  wytycznych,  co  do  równość
powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej długości 2,0m),
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie
więcej niż 30mm na całej wysokości budynku,
•  dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  na  całej
wysokości kondygnacji - 10mm,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia
nie powinny b większe niż 7mm.

8.10. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania 
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolita faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i
wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.

8.11. Ocena wyglądu zewnętrznego
polega  na  wizualnej  ocenie  wykończonej  powierzchni  ociepleń.  Powinna  ono
charakteryzować  się  jednorodnością  i  niezmiennością  barwy  i  faktury  oraz  brakiem
miejscowy wypukłości  i  wklęsłości  stwierdzanymi wzrokowo przy świetle  rozproszonym z
odległości  >3m.  Dopuszczał  odchylenie  wykończonego  lica  systemu  od  płaszczyzny
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(powierzchni),  pionu  i  poziomu  powinno  być  zgodna  z  ogólnymi  warunkami  odbioru
technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawarta w umowie.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  w  jednostkach  wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
*Dyrektywa Rody Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
*Ustawo Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. Ust. Nr 207 poz.2016 z 2003

roku z późniejszymi zmianami.
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ust. Nr 92 poz. 881 z dnia 30

kwietnia 2004 r.)
*  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z
dn.27.05.2004. 

* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

* ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

*  ZUAT15/V.04/2003  „Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  wełny
mineralnej  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej"  -  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

*  ZUAT15/V.01/1997 -  „Tworzywowe łączniki  do mocowania termoizolacji"  -  Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

*  ZUATT  15/V.07/2003  -  „Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty"  –
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

*  ZUAT - 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i  kleje dyspresyjne" -  Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

*ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „łączniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

* PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu  ekspandowanego  (EPS)  produkowane  fabrycznie  –
Specyfikacja".

*PN-EN 13162:2002 Norma pt.  „Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego. 

* PN-B-02025: 1999 Norma pt.  „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewaniabudynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma p.t. „Komponenty budowlane i elementy 
budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikania  ciepła.  Metoda
obliczania". 

* PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
* Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr

72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie systemów oceny

zgodności,  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011). 

*  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1126). 

*  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r„ Nr 120, póz. 1133). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. Z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00.00         TYNKI CIENKOWARSTWOWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru  cienkowarstwowych  tynków zewnętrznych,  który  zostanie  wykonany w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 
1.3.Zakres robót objętych SST
Tynki, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, kształtują również
formę architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie.

2. Materiały

2.1.Informacja ogólna

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie  , jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 Atest
 Certyfikat
 Aprobatę techniczną ITB
 Certyfikat zapewnienia

2.2. Roztwór impregnujący na bazie szkła wodnego. Służy do polepszania przywierania dla następnie 
nanoszonych, zawierających wodę, ulepszonych tworzywami sztucznymi uszczelnień powierzchni, tynków, 
farb i klejów do płytek. 

Dane techniczne:
Baza Szkło wodne potasowe
Magazynowanie Przechowywać w temp. powyżej 2st.C
Zużycie 100-250 ml/m2

2.3  .   Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk zacierany 

Właściwości:
 odporny na wpływy atmosferyczne
 dyfuzyjny
 łatwy w stosowaniu
 odporny na przemysłowe zanieczyszczenia atmosferyczne
 niska nasiąkliwość powierzchniowa

Dane techniczne:

Baza Dyspersja tworzyw sztucznych
Uziarnienie 1.5mm; 2.5÷3mm
Kolor Biały, inne wg palety barw
Rozcieńczanie wodą
Magazynowanie W miejscu chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie 

zamkniętych opakowaniach
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2.4. Woda   
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

 do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 
wolnoobrotowej wiertarce

 do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) 
 do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego. 

 4. Transport

4.1. Materiały powinny być konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je 
przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 
powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem.

4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wykonanie Robót
5.1. Przygotowanie podłoża
Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk zacierany o fakturze „baranek” należy nałożyć na powierzchnię 
przygotowaną poprzez zagruntowanie jej środkami gruntującymi na bazie szkła wodnego potasowego.
Podłoże musi być czyste, mocne i suche.
5.2. Wykonanie tynków
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia horyzontu. W 
tym celu w odległości 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę gwoździe tak, aby 
wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle, jaka będzie grubość tynku. Ich wysokość 
względem siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrządu. 
Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z 
której mamy wykonać tynk. Do osadzenia klocków nie należy używać zaprawy gipsowej, powoduje ona, 
bowiem powstawanie plam na tynku. Również gips, którym umocowane są puszki instalacyjne lub przewody 
elektryczne należy usunąć a elementy te zamocować np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu 
horyzontu przystępuje się do wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do główki 
skrajnego tj. narożnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do 
podłogi wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby jego główka 
dotykała sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie 
klocki w odległości od 1,5 do 2m. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnie wszystkich 
klocków licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę samą czynność trzeba powtórzyć, opuszczając 
pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej samej ścianie. Następnie naciąga się sznur 
między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza się klocki 
w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, przy wprawie tynkarza, zamiast klocków zastosować 
narzucone placki zaprawy wyrównane packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje się 
do wykonania pasów kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem 
pasów". Polega ono na tym, że na pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się 
pasy z zaprawy i ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta 
sama, co tynk. Po stężeniu zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady 
zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposób jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie 
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płaszczyzny ściany. Można zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one 
zostać usunięte przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się 
stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach 
zewnętrznych ścian.
Tynk należy nanosić równomiernie pacą ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągać, do 
uzyskania warstwy równej uziarnieniu. W celu uniknięcia widocznych połączeń bezwzględnie pracować 
„mokro na mokro”
W zależności od chłonności podłoża oraz warunków atmosferycznych możliwe jest dodanie niewielkiej ilości 
wody maksymalnie 150 ml/25kg) w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej.
Powierzchnie stanowiące niepodzielne całości należy tynkować bez przerw w pracy.
W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań.
 Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty 
powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać 
łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar 
zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika
z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy zastosowaniu 
wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach).
5.3. Przygotowanie do malowania
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne 
podłoże należy zagruntować preparatem  w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. 
Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą.
5.4. Malowanie tynków
Farba krzemianowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych 
połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy 
malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, 
cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy 
natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby krzemianowej są materiały naturalne możliwe 
są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) 
należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw 
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy przydatności.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych 
mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.
6.2 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
6.3.Badania w   czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 pkt.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza niż 2,0cm,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z 
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zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01 - pkt.3 
zasady przedmiarowania”. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza 
się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich 
jest mniejsza od 0,5m.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór Robót
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe.
8.3.  Odbiór tynków. 
8.3.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny

być zgodne z dokumentacją projektową.
8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego -  nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 

kategoria
tynku

odchylenie pow. tynku
od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta
w dokumentacji proj.

pionowego poziomego

0
I
Ia

nie podlegają sprawdzeniu

II ≤ 4mm na długości 
łaty kontrolnej 2m

≤ 3mm na długości 
1m

≤ 4mm na długości 
1m
i ≤ 10mm na długości 
ściany

≤ 4mm na długości 
1m

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 
na długości łaty 
kontrolnej 2m

≤ 2mm na 1m i 
ogółem
≤ 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz
≤ 6mm w 
pomieszczeniach 
wyższych

≤ 3mm na długości 
1m
i ogółem  ≤ 6mm na 
powierzchni ściany

≤ 3mm na długości 
1m

IV
IVf

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2
na  długości  łaty

≤ 1,5mm na 1m i 
ogółem

≤ 2mm na długości 
1m

≤  2mm  na  długości
1m
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IVw kontrolnej 2m ≤ 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz
≤ 4mm w 
pomieszczeniach 
wyższych

i ogółem  ≤ 3mm na 
powierzchni ściany

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawy płatności
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków na ścianach i każdy 
metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i 
przyjętych przez Zamawiającego.

10.Przepisy związane

PN-69/B-10280              Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi
PN-EN 1015-3:2000       Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu)
PN-EN 1015-4:2000       Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru)
PN-EN 1015-12:2002     Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-B-10106:1997          Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998          Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002        Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002        Cement. Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 459-1:2003        Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 934-6:2002        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności
PN-EN 1015-2:2000      Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
murów
PN-79/B-06711             Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250              Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 07.00.00         WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 

1.       Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania i odbioru rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 
- montaż rusztowań,
- montaż instalacji odgromowej rusztowań,
- oznakowanie, - montaż siatek osłonowych,
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków
- demontaż rusztowań.
Nie  narzuca  się  Wykonawcy  rodzaju,  typu  rusztowania,  wykonawca  powinien  zastosować
rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, bezpieczeństwo
dla załogi i osób postronnych. 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.   Materiały

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  
Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i  typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty  produkcji.   Materiały  użyte  do  wykonywania  rusztowań,  podestów  powinny  posiadać  aktualną
dokumentację  dopuszczającą  do  stosowania.  Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,
- Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu
-  "KRYTERIACH  OCENY  WYROBÓW  POD  WZGLĘDEM  BEZPIECZEŃSTWA"  oceniając  takie  cechy
wyrobu jak:
- zgodność z dokumentacją producenta,
- oznakowanie ,
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów,
- stateczność rusztowań, - urządzenia piorunochronne,
- urządzenia ostrzegawcze, - urządzenia transportowe,
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań,
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- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
- wygoda pracy na rusztowaniu,
- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań,
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.
Każde  rusztowanie  stawiane  na  budowie  musi  posiadać  dokumentację  techniczną  .  Dokumentację
techniczną  może  stanowić  instrukcja  montażu  i  eksploatacji  rusztowań  opracowana  przez  producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania ,  który nie jest
objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane  prace na
wysokości  ,  służąca  do  utrzymywania  osób  ,materiałów i  sprzętu.  Rusztowanie  ochronne to  konstrukcja
budowlana  ,tymczasowa  ,służąca  do  zabezpieczenia  przed  upadkiem z  wysokości  ludzi  i  przedmiotów.
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.

Rusztowania  należy  wykonywać  tylko  z  materiałów  wchodzących  w  skład  danego  systemu
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.

Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania
to:

a) wysokość rusztowania ,
b) wysokość przęsła ,
c) długość przęsła ,
d) szerokość przęsła ,

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:
 stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe
z włazami,  sztywne połączenia  pomiędzy poprzecznicami i  rurami pionowymi ,  klamry stężeń,  oraz  inne
elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,

 stężenie  płaszczyzny poziomej (  ramy ,  płyty ramowe,  klamry stężeń i  sztywne połączenia  pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,

 słupki  poręczowe  (  rura  z  łącznikami,  umożliwiająca  zamontowanie  poręczy  ostatniej  kondygnacji
rusztowania ) ,

 stężenie  wsporników  (  rura  zakończona  łącznikami  ,  służąca  do  podparcia
wsporników rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

 węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,
 stężenie wzdłużne ,
 stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,
 odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
 pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami

 wspornik  -  element  konstrukcyjny  rusztowania  ,  zamontowany  na  konstrukcji  nośnej  ,  służący  do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,

 podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,
 fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),

 rama  pozioma  -element  rusztowania  pracujący  po  zamontowaniu  rusztowania  w  pozycji  poziomej  ,
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,

 rama  pionowa  -  główny  element  pracujący  po  zamontowaniu  rusztowania  w  pozycji
pionowej , składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,

 kotwy  -  elementy  wmontowane  lub  przytwierdzone  do  elewacji  budynku  w  celu
zamontowania odciągu,

 konstrukcja  osiatkowania  -siatki  ochronne ,  zabezpieczają  rusztowanie  przed  upadkiem z  wysokości
przedmiotów i materiałów budowlanych ,

 poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,
 podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).
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3.  Sprzęt

3.1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. Transport

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i
ilości  wymaganiom  do  wykonania  zakresu  umownego  robót,  zawartym  w  projekcie  organizacji
Robót.

5. Wykonanie robót

Rusztowania  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  producenta  albo  projektem
indywidualnym.

5.1. Wymagania ogólne
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez
producenta  badaniom  na  zgodność  z  wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materiałowymi,
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika
budowy lub uprawnioną osobę.

Na  rusztowaniu  lub  ruchomym  podeście  roboczym  powinna  być  umieszczona  tablica
określająca:
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z  
       podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;   
  2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub  
       ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykorzystywane  zgodnie  z
przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób  

      wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości  
     materiałów;

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk  

      pracy;
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych.

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.
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Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3
m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od
strony tej ściany.
Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na  wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.

Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać  instalację
piorunochronną.

Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych
organów  nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków
bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz  
  uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i
przejść  dla  pieszych,  oprócz  wymagań  określonych  wcześniej,  powinny  posiadać  daszki
ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie  siatek  ochronnych  nie  zwalnia  z  obowiązku  stosowania  balustrad
zabezpieczających.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed  montażem  lub  demontażem  rusztowań  należy  wyznaczyć  i  ogrodzić  strefę
niebezpieczną.

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.

Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania
co  najmniej  jednego  szczelnego  pomostu,  nie  licząc  pomostu,  na  którym  roboty  są
wykonywane.

Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów  roboczych,
usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,
jeżeli  linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem
robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:  
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych  podestów
roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie  elementów  demontowanych  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych  jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli
pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia
oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.

Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób,
niż przewiduje instrukcja producenta.
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Wykonywanie gwałtownych ruchów,  przechylanie  się  przez poręcze,  gromadzenie  wyrobów,
materiałów i  narzędzi  po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o
ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.

Łączenie  ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych  oraz przechodzenie  z
jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  każdorazowo  sprawdzane,  przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć
przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym
położeniu.
Droga  przemieszczania  rusztowań  przejezdnych  powinna  być  wyrównana,  utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%.

Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej  w dwóch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie,  jest
zabronione

6.   Kontrola jakości
Zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.

7. Obmiar robót
Nie dotyczy.

8.  Odbiór robót
Odbiór  rusztowania  potwierdza  się  wpisem  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru
technicznego.
Wpis  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru  technicznego  rusztowania  określa  w
szczególności:
- użytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
       nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
- datę przekazania rusztowania do użytkowania;
- oporność uziomu;
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

9.  Podstawa płatności
Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie.
Ustawienie,  rozebranie  i  praca  rusztowań  powinny  być  wliczone  do  wartości  robót,  które  będą
wykonywane z rusztowań.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 08.00.00.        ROBOTY RENOWACYJNE 

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru robót renowacyjnych które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  następujących  robót
przygotowawczych i konserwatorskich:

 spoinowanie murów elewacji
 naprawa i oczyszczenie muru elewacyjnego frontowego 
 dezynfekcja grzybobójcza
 odtworzenie części gzymsu wraz z przemurowaniem elementów luźnych
 remont balkonów
 naprawa elementów ozdobnych elewacji
 remont balustrad i attyki
 odtworzenie pierwotnych elementów dekoracyjnych
 renowacja krat okiennych oraz drzwi stalowych w murze ogrodzenia

 remont schodów

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST  i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2.0. Materiały

Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez Służby Konserwatorskie 
Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą odpowiadać wymaganiom
przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym.

3.0. Sprzęt

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  pozostawia  się  do  uznania  Wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z
zarządzającym  realizacja  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
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4.0. Transport

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  bezpieczeństwo  przewożonych  materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii
materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

5.0. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia 
osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się 
wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.  
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy 
powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z przedmiarem
robót  i  poleceniami  Zamawiającego.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  wymaga  akceptacji
Zamawiającego. 

5.1.  Renowacja i rekonstrukcja murów

1.  Po  wykonaniu  ogólnych  czynności  konserwatorskich  należy  przeprowadzić  staranne osuszenie
murów  ceglanych  -  w  razie  konieczności  wykonać  osuszanie  wymuszone  przy  użyciu  urządzeń
emitujących promienie mikrofalowe (zabieg ten jest również działaniem biobójczym).

2.  W celu  wykonania  prac  konserwatorskich  przy  murach  budynku  konieczne  jest  przeprowadzić
rewaloryzację murów fundamentowych na całej ich głębokości wraz z nałożeniem izolacyjnych powłok
przeciwwilgociowych i wprowadzeniem przepon izolacyjnych.

3.  Usunąć  wszystkie  zdezintegrowane  strukturalnie  oraz  porażone  biologicznie  wyprawy  i  cegły
ceramiczne.

4. Dokładne oczyścić mury 

5.  Wykonać  rekonstrukcje  zniszczonych  fragmentów  murów  przy  użyciu   cegieł  ceramicznych
wielkością i wyglądem odpowiednio dopasowanych ze stosownie też dopasowanymi powierzchniami
naturalnymi (w miejscach szczególnie zniszczonych wykonać „szpałdowanie”). 

6.  Wypełnić  ubytki  w  zachowanych  i  oczyszczonych  zaprawach  tynkarskich  przy  użyciu  zapraw
zbliżonych do pierwotnie zastosowanych wapienno - cementowo - piaskowych.

7. Starannie zrekonstruować w miejscach ubytków pierwotne dekoracje architektoniczne - gzymsy.

8.  W  przypadku  drobnych  ubytków  w  materiale  ceglanym  należy  nałożyć  starannie  dobrane
kolorystycznie i fakturalnie kity z masy renowacyjnej.

9. Wszystkie spoiny należy starannie i delikatnie pogłębić, co najmniej na głębokość 2,5 - 3
centymetrów i oczyścić a następnie wypełnić zaprawą do spoinowania dopasowaną kolorystycznie i
strukturalnie do zaprawy pierwotnie użytej

5.2. Wzmacnianie struktur mineralnych

1.  Jeżeli  zajdzie  konieczność  wzmocnienia  strukturalnego  murów  (zarówno  cegieł  jak  i  zapraw
mineralnych)  należy  zastosować  preparat  oparty  na  estrach  kwasu  krzemowego,  który  głęboko
penetruje i wzmacnia materiały mineralne nie powodując ich uszczelnienia przed dyfuzją pary wodnej
ani wybarwienia naturalnego, jeżeli  stan zachowania elementów zabytkowych jest bardzo zły i  nie
można przeprowadzić ich czyszczenia ze względu na możliwość uszkodzenia, zabieg wzmocnienia
można podzielić na dwa etapy: wzmocnienie wstępne (przed czyszczeniem) a potem wzmocnienie
zasadnicze,  zabieg  wzmocnienia  należy  przeprowadzić  poprzez  nasączanie  lub  iniekcje,  aż  do
uzyskania strukturalnej  konsolidacji  osłabionych elementów.  Fragmenty murów w których ubytki  w
cegłach są większe niż połowa grubości cegieł lub głębsze niż 3 centymetry należy je wyflekować
materiałem ceglanym o parametrach zgodnych z istniejącym murem.
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2. Wzmocnienie wątków ceglanych, we fragmentach gdzie wymiana cegieł  nie będzie możliwa ze
względów  konstrukcyjnych  lub  ze  względu  na  konieczność  zachowania  oryginalnej  substancji
zabytkowej oraz gdy cegły nie są drastycznie uszkodzone ale wymagają wzmocnienia przeprowadzić
należy  dokonać  poprzez  impregnację  wgłębną  preparatem  a  następnie  preparatem
przypowierzchniową.  Działanie  impregnatu  opiera  się  na  wprowadzeniu  do  wnętrza  mineralnego
materiału budowlanego estru krzemowego a w wyniku jego powolnej reakcji z wilgocią penetrującą z
powietrza powstaje bezbarwny żel krzemionkowy stanowiący spoiwo wzmacniające cegły.  

Preparaty  nanoszone są  na materiał budowlany metodą polewania. Większe powierzchnie należy
polewać  urządzeniami  natryskowymi,  mniejsze  opryskiwaczami  butelkowymi.  Wzmacnianą
powierzchnię  należy  chronić  przed  deszczem  i  bezpośrednim  promieniowaniem  słonecznym  lub
silnym wietrzeniem przez 5  do 7  dni  po zabiegu.  W przypadku zbyt  gorącej  powierzchni  produkt
szybko paruje i nie może wniknąć wystarczająco głęboko. Najkorzystniejsze temperatury stosowania
preparatu wahają się w granicach 5°C i 25° C. Aby zapobiec silnemu ogrzaniu można zamocować np.
osłony  przeciwsłoneczne.  Przy  temperaturze  poniżej  5°C  prace  wzmacniające  należy  przerwać.
Niezbędny  czas  potrzebny  dla  zakończenia  procesu  wzmacniania  to  minimum  4  tygodnie.
Powierzchnie  przylegające  jak  na  przykład  okna,  powierzchnie  lakierowane,  szkło  należy  chronić
przed zanieczyszczeniem preparatami wzmacniającymi przez dokładne zakrycie folią budowlaną. 

 

5.3. Wzmacnianie rozwarstwień murów

Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią
głębokość, zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montażowej - wypełnianie rys oraz
podklejenie odspojonych fragmentów tynków należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem, aby nie
oderwały się podczas czyszczenia, wywiercić otwory wzdłuż pęknięcia, co 15 - 20 centymetrów, kotwy
zamocować  na  systemowej  zaprawie  montażowej  i  rozmieścić  stosownie  do  spękań.
Jednoskładnikowa,  odporna  na  siarczany,  modyfikowana  tworzywami  sztucznymi,  sucha  zaprawa
zawierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro krzemionkę oraz mineralne kruszywa, która należy
składniki dokładnie wymieszać i wprowadzać, pierwszą warstwę zaprawy należy ułożyć w spoinie bez
pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie osadzić kotwę, następnie ułożyć drugą warstwę
zaprawy,  bez  pozostawiania  pustych  miejsc,  dodatkowe  szczegóły  w  instrukcji  technicznej  kotw
przeznaczonych  do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymałych  połączeń między murem a
kotwą spiralną, w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. 

5.4. Konserwacja elementów metalowych

1.  Oczyścić  wszystkie  powierzchnie  elementów  metalowych  poprzez  zastosowanie  metody
mikroczyszczenia ciśnieniowego z użyciem odpowiednio dobranych ekologicznych ścierniw.
2. Doczyścić powierzchnie elementów metalowych z użyciem środków chemicznych
3.  Uzupełnić  ubytki  w  elementach  metalowych  poprzez  wykonanie  brakujących  elementów  i
dospawanie do istniejących.
4.  Dokładnie  odtłuścić  powierzchnie  elementów  metalowych  przeznaczonych  do  malowania  przy
użyciu rozcieńczalników lotnych typu ACETON.
5.  Dwukrotnie  pokryć  warstwą  gruntu  antykorozyjnego  odpowiednio  dobranego  do  powłoki
nawierzchniowej podkładem antykorozyjnym powłoką malarską na bazie oksynu butanu.
6.  Dwukrotnie  pomalować  elementy  metalowe  farbą  nawierzchniową  na  bazie  żywicy  alkidowej
przeznaczoną  szczególnie  do  zabezpieczania  zabytkowych  elementów  metalowych,  w  kolorze
określonym na podstawie badań stratygraficznych.

5.5. Konserwacja elementów drewnianych

1.  Usunąć  z  drewnianych  powierzchni  wtórne  powłoki  malarskie  metodami  chemicznymi  przy  użyciu
chemicznego  preparatów  do  usuwania  powłok  lakierniczych,  renomowanej  firmy,  stosowanych  przy
obiektach zabytkowych..

2.  Uzupełnić  ubytki  drewna  poprzez  wykonanie  i  wklejenie  fleków  w  miejscach  większych  pęknięć  z
odpowiednio dobranych oraz dopasowanych materiałów drzewnych.

3. Uzupełnić drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy użyciu szpachlówek do drewna, renomowanej firmy,
stosowanych przy konserwacji obiektów zabytkowych.

4. Opracować nałożone kity oraz uzupełnia drewna poprzez wyszlifowanie i wygładzenie powierzchni.
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5.  Pomalować  powierzchnię  stolarki  zgodnie  z  pierwotną  kolorystyką  farbą  przeznaczoną  do  drewna,
nawierzchniową o półpołysku w kolorystyce zgodnej z pierwotną.

6.  W przypadku braku oryginalnych elementów stolarki  drzwiowej  wykonać nowe drzwi  z odtworzeniem
pierwotnych podziałów.

5.7. Konserwacja kamiennych schodów

1. Oczyścić powierzchnie kamiennych schodów z wszelkich wtórnych nawarstwień, farb olejnych, zapraw
cementowych  i  nalotów szkodliwych  dla  struktury  naturalnych  materiałów  kamiennych  i  usunąć  wtórne
naprawy cementowe.

2. Doczyścić przy użyciu precyzyjnej mikroczyszczarki strumieniem ścierniwa pod starannie regulowanym
ciśnieniem w technologii  dobranej  na  podstawie  badań  stratygraficznych,  z  użyciem super  delikatnych,
ekologicznych  ścierniw   o  odpowiednio  dobranej  gradacji,  lub  ręcznie  z  użyciem  drobnych  materiałów
ścierających oraz narzędzi cyzelerskich.
3.  W  miejscach  silnie  zanieczyszczonych  można  użyć  lokalnie  przegrzanej  pary  podawanej  z
profesjonalnego niskociśnieniowego urządzenia do jej wytwarzania, czyszczenie przegrzaną parą może być
wspomagane preparatami chemicznymi.
4. W przypadku stwierdzenia osłabienia struktury kamiennych materiałów, wzmocnić poprzez przesączenie
preparatem  krzemoorganicznym opartym  na  estrach  kwasu  krzemowego,  proces  wymaga,  co  najmniej
cztero  -  tygodniowego  okresu  żelowania  preparatu  w  strukturze  materiału  mineralnego,  w  przypadku
wyjątkowo  osłabionej  struktury  materiału  kamiennego  należy  wzmocnić  działanie  preparatu  poprzez
zastosowanie  preparatu,  które  wymaga  kolejnych  tygodni  żelowania  w  odpowiednich  warunkach
klimatycznych.
5.  Do wypełnienia mniejszych ubytków w elementach kamiennych zastosować scalająco - uzupełniającą
masę  renowacyjną,  renomowanej  firmy,  stosowaną  w  obiektach  zabytkowych,  z  odpowiednio  dobraną
kolorystyką  oraz  uziarnieniem  (masy  tego  typu  dają  uzupełnienia  o  trwałej  kolorystyce  i  parametrach
mechanicznych  dostosowanych  do  uzupełnianego  podłoża),  która  jest  suchą  zaprawą  gotową  do
stosowania, wymieszaną fabrycznie, do której wystarczy dodać wody. Podstawą jej są mineralne składniki
(spoiwo i kruszywo).
6. Zaprawę tę stosować można do rekonstrukcji oraz wykonywania reprodukcji dekoracyjnych elementów
wystroju.  Ogólnym warunkiem możliwości  wykonania  prac  z  zastosowaniem zaprawy  renowacyjnej  jest
nośne podłoże (o wyrównanym profilu wytrzymałości),  gdy ubytki nie są wielkie i mogą być uzupełniane
poprzez jednokrotne nakładanie materiału odpowiednio kolorystycznie dobranego. Miejsca przeznaczone do
wykonania czynności rekonstrukcyjnych należy przedmuchać sprężonym powietrzem, odpowiednio zmoczyć
i wypełnić zaprawą. Lekko związaną zaprawę renowacyjną przetrzeć powierzchniowo a po  3 - 4 godzinach
poddać  obróbce  ściernej  w  celu  dopasowania  do  oryginalnej  powierzchni.  Wszystkie  miejsca  poddane
renowacji  należy  systematycznie  zwilżać  przez  minimum 3  do  4  dni.  Przy  stosowaniu  preparatu  kolor
materiału  należy  starannie  dobrać  indywidualnie  poprzez  wymieszanie  standardowo  zabarwionych  mas
renowacyjnych.
7. W miejscach większych ubytków materiału kamiennego gdy występuje niemożność założenia uzupełnień
z użyciem mas kitujących należy wykonać fleki z odpowiednio dobranego materiału kamiennego i wstawić je
w starannie wykute gniazda, fleki wklejać przy użyciu mas spajających na bazie żywic poliestrowych.
8. Do wypełnienia spoin użyć specjalne zaprawy renomowanej firmy, stosowane w obiektach zabytkowych,
które po wymieszaniu z wodą są gotowe do stosowania i wiążą hydraulicznie, zaprawy zawierają wapno
hydrauliczne, tras i cechuje je podwyższona odporność na siarczany. Zaprawy po związaniu powinny być
niewrażliwe na wilgoć, paroprzepuszczalne, odporne na wodę i czynniki atmosferyczne.
9.  Wykonać  scalenie  kolorystyczne  naprawianych  kamiennych  elementów preparatem na  bazie  emulsji
silikonowej z odpowiednim zabarwieniem.
10.  Przeprowadzić  zabezpieczenie  powierzchni  kamiennych  poprzez  impregnację  rozpuszczalnikowym
paroprzepuszczalnym,  silikonowym,  preparatem  hydrofobowym,  renomowanej  firmy,  stosowanym  w
obiektach zabytkowych.

5.8.   Przepona pozioma ścian

5.8.1 Środek do izolacji ścian
Gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu. 
Dane techniczne: 
Baza-  płynne związki krzemu 
Kolor- bezbarwny 
Gęstość- ok. 1,0g/cm3 
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Opakowanie- pojemnik 25 dm3 lub 5dm3 
Magazynowanie- w zamkniętym pojemniku do 1/2 roku 
Zużycie- ok. 13 dm3/m2 przekroju poziomego muru 

5.8.2 Szlamowa zaprawa izolacyjna
Gotowa zaprawa do pokrycia murów w pasie odwiertów iniekcyjnych celem ograniczenia niekontrolowanego 
wypływu środka do izolacji oraz wypełniania pustek w murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy 
iniekcyjnej 
Dane techniczne: 
Baza- zaprawa cementowa 
Kolor- szary 
Gęstość- nasypowa 1,4 g/cm3 
Czas obróbki- ok. 45 min. 
Temp. obróbki- +5°C do +30°C 
Zapotrzebowanie na wodę :
Do szpachlowania 0,24 dm3/kg 
Do malowania 0,28 dm3/kg 
Opakowanie- worek 25kg, kartony po 6kg 
Magazynowanie- w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w 
możliwie krótkim czasie 

5.8.3 Emulsja sczepna

Płynny środek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepność, redukuje naprężenia 
wytrzymałościowe poprzez zwiększenie elastyczności, zmniejsza nasiąkliwość zaprawy po jej związaniu 
zatrzymuje wilgoć w świeżym materiale, co wpływa pozytywnie na wytrzymałość materiału i zmniejsza 
ryzyko wystąpienia rys skurczowych, jak również poprawia parametry robocze 
Dane techniczne: 
Zużycie- Ok. 0,2 kg/m2 
Gęstość 1,06 g/cm3 
ph Ok. 6,5 
Temp. obróbki Powyżej +5°C 
Opakowanie Kanistry po 1, 5 i 25 kg 
Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesięcy 

5.8.4 Woda
Do przygotowania zaprawy  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
“Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

5.8.5 Wykonanie robót
5.8.5.1. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia 
preparatu należy wykonywać w kamieniu lub cegle.

5.8.5.2. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach. 

5.8.5.3. W murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy czym 
długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu 
uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl 
pracy: wiercenie, aplikację środka do izolacji ścian , wypełnieniu otworów szlamową zaprawą izolacyjną  z 
jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zużycia 
materiałów należy wyznaczyć przez użycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robót 
wykonywanych z jednej strony.
5.8.5.4. Mur nie może być popękany, musi być nośny, stabilny, nieprzemarznięty. W pasie nawierceń należy 
usunąć stare "głuche" przy ostukiwaniu tynki. Usunąć zmurszałe fugi na głębokość ok. 15 mm. Wyspoinować
mur zaprawą z dodatkiem Emulsji Sczepnej oraz pokryć mur w obrębie iniekcji, obustronnie, powłoką ze 
Szlamowej Zaprawy Izolacyjnej  (dla właściwego efektu wcześniej przemalować Emulsją Sczepną) 
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5.8.5.5. Metody wykonania izolacji poziomej przy użyciu przedmiotowego środka nie stosować w ścianach 
betonowych

5.8.5.6. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC.

5.8.5.7. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą.

5.8.5.8. Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem

5.8.5.9. Metoda ciśnieniowa dwurzędowa 
Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w znacznym 
stopniu nasycony wodą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie 
średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można 
dostosować do spoin tak by nie “kaleczyć” lica muru. 
Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8cm, pod 
kątem do 30º. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą być większe od 19,0cm. Otwory wiercimy na 
głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem 
otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, 
że odległości miedzy otworami sąsiadującymi ze sobą nie mogą być większe niż 12,5cm. Z otworów należy 
usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że 
wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić szlamową 
zaprawą izolacyjną , a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach 
osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów pod 
ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa należy wtłaczać preparat ŚRODEK DO IZOLACJI ŚCIAN  tak, aby uzyskać 
zalecane zużycie preparatu. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 
20 minut przy użyciu pompy. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych 
otworów i powtarzamy iniekcję. Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod 
ciśnieniem 0,1MPa, płynną szlamową zaprawą izolacyjną  oraz zabezpieczyć powierzchnię ściany 
6.0. Kontrola jakości

Kontrola jakości  robót  polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są zgodne
z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych  i
instrukcji montażu producentów.

7.0. Obmiar robót

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót.

8.0. Odbiór robót

Odbiór  robót  powinien być przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie  napraw wadliwie
wykonanych  robót  bez  hamowania  postępu  robót.  Ogólne  zasady  odbioru  podane  są  w  PN.
Przedmiotem  odbioru  będą  elementy  robót  wyszczególnione  z  zbiorczym  zestawieniu  kosztów –
odbiory częściowe oraz całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym
zakończeniu robót.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora
Nadzoru  ,Wykonawcy  oraz  Przedstawiciela  Miejscowego  Konserwatora  Zabytków  po  uprzednim
powiadomieniu  przez  Wykonawcę  o  całkowitym  zakończeniu  robót.  Komisja  przeprowadzi  wizję  i
oceni wykonanie robót po względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową.
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 01 01 „Wymagania ogólne”.

10. Przepisy Związane
- Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi
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Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie
ustawodawstwo.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych z późniejszymi zmianami

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

-PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003
rok. Instrukcje producentów.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część  B – Roboty wykończeniowe, wydanie
ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-09.00.00         OBRÓBKI BLACHARSKIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  obróbek  blacharskich,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania obróbek blacharskich i elementów wystających ponad dach budynku tzn.:

 Obróbki blacharskie
 Rynny i rury spustowe.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny
być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.
Wyroby dekarskie powinny:
 mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE,

 mieć  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta  -  w
przypadku  wyrobów  podanych  w  wykazie  Komisji  Europejskiej  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa.

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować termin
przydatności do stosowania.
Sposób transportu  i  składowania  materiałów do  robót  dekarskich  powinien  być  zgodny z  wymaganiami
producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich.

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
• projekt techniczny,
• dokumenty od producenta,
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny powinien

zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich. Na budowę mogą
być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji
dotyczącej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
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Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności  dla partii  wyrobu oraz kartę katalogową
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm
dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu,, aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
• są właściwie opakowane i oznakowane,
• spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat
na znak bezpieczeństwa.
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3. Przechowywanie materiałów

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
według odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być
zgodny z wymaganiami producenta

5. Wykonanie Robót
5.1. Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od
0,5mm do 0,6mm.
Zamocowanie  obróbek  blacharskich  na  połaci  ocieplonej  powinno  nastąpić  przez  elementy
zapewniające stabilne przytwierdzenie do konstrukcji połaci (zaimpregnowane elementy drewniane –
belki krawężne odpowiadające klasie III drewna tartego).
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych  i  pionowych  dachu  w  taki  sposób,  aby  następował  szybki  odpływ  wody  z  obszaru
dylatacji.

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
W dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  wewnętrznym  w  podłożu  powinny  być  wyrobione
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju
prostokątnym.  Niedopuszczalne jest  sytuowanie  koryt  wzdłuż ścian  attykowych,  ścian  budynków
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%.
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m.
Wpusty  dachowe  powinny  być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójkątnym  i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być poziome
- w celu osadzenia kołnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów ponaddachowych.
Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-
9470L1999.
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 607:1999.
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Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone
indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. Kontrola jakości
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszych
Warunków technicznych.
6.1. Kontrola wykonania podłoży

Kontrola wykonania robót powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru.
6.1.1. Obróbki blacharskie

Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania obróbek blacharskich przeprowadza się
sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-6 1/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-
EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN  508-1:2002,  PN-EN  508-2:2002,  PN-EN  508-3:2002  oraz  z  wymaganiami  niniejszych
Warunków.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:

 m2 obróbek blacharskich,
 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór Robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

 pełną  dokumentację  powykonawczą  wraz  z  oświadczeniem  stwierdzającym  zgodność
wykonania robót blacharskich z projektem,

 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
 stwierdzenie  inspektora  nadzoru,  że  wyniki  przeprowadzonych  badań robót  blacharskich

były pozytywne.
Nie  przewiduje  się  odstępstw  od  wymagań  niniejszych  Warunków  technicznych.  Protokół
odbioru powinien zawierać:
 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót blacharskich z projektem.


8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
 Obróbki blacharskie.

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy związane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 504:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charaktery styka wyrobów płytowych ze
stali układanych na ciągłym podłożu

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część l: Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna
na korozję

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rur spustowych okrągłych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rynien półokrągłych
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania
pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla budownictwa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620     Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 10.00.00         OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru okładzin  ściennych i  podłogowych,  które  zostaną wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre  ś  lenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka  –  wierzchnia  warstwa  stropu  stanowiąca  wykończenie  jego  powierzchni  podłoże  –  element
konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład  betonowy  –  wykonany  z  betonu  ,  o  określonej  grubości,  wytrzymałości  i  suchości,  na  którym
wykonuje się posadzkę żywiczną wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robót obj  ę  tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- posadzek z płyt gresowych,

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. „Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- Płytki gresowe
- Klej do płytek,
- Zaprawa spoinująca.

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

3.2. Sprz  ę  t do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
-  packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
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- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
- młotek (500 g),
- przyrząd montażowy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
- kliny drewniane,
- klocek do dobijania desek.
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokość składowania do 1,8 m.
- Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
- Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokość składowania do 1,8 m.
4.3. Transport materiałów
- Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo tłukących.

5. Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien być  wykonany zgodnie z  projektem,  który określa  wymaganą  wytrzymałość  i  grubość
podkładu  oraz  rozstaw  szczelin  dylatacyjnych.  Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza
przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–
7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona
do  ilości  niezbędnej,  ilość  cementu  nie  powinna  być  większa  niż 400  kg/m3.  Powierzchnia  podkładu
sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  wykazywać  większych
prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej)
nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  pomieszczenia.  W  ciągu
pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.2. Posadzki z płytek
Zalecenia ogólne:
-  Temperatura powietrza w czasie  układania  płytek powinna wynosić,  co najmniej  +5ºC i  nie więcej  niż
+25ºC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie
wiązania i twardnienia zaprawy.
-  Materiały  użyte  do  wykonania  posadzki  powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o  wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
-  Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  mokrych  należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może
zawierać pustych miejsc.
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża:
-  Z powierzchni betonowej należy usunąć  wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również  zabrudzenia
pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające  przyczepność  warstwy  malarskie,  piaszczące  i
łuszczące się warstwy zaprawy.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza
niż 0,5 MPa.
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
-  Posadzki  z płytek układać  na przygotowanym wcześniej suchym i  czystym podkładzie betonowym. Do
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
-  Roboty  posadzkowe  rozpocząć  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek  –  reperów,  których  powierzchnia
wyznacza  położenie  płaszczyzny  posadzki.  Następnie  ułożyć  w  odstępach  będących  wielokrotnością
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach.
Prawidłowość  płaszczyzn układanych pól kontroluje się  łatą  przykładaną  do pasów kierunkowych. Spoiny
wypełnia się zaprawą do spoinowania.
- Płytki gresowe ułożyć w przestrzeni cokołu przypodłogowego (wg rysunków dokumentacji technicznej)
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakości robót

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz zakres badań  powinny być  zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik
budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i
wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny
być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania  okładzin  i  posadzek  z  płytek  gresowych  i  terazzo  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez  oględziny  i
pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
-  odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
-  odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą  o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł.
łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
- płaszczyzny poziomej lub spadków,
-  nierówności  powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą  dł.  2 m a posadzką  (nie powinny być
większe niż 3 mm na całej długości łaty),
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- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm
na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
grubość  warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać  wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  dały pozytywny wynik.  Jeżeli
chociaż jeden  wynik  badania  będzie  niepozytywny,  okładzina  z  płytek  ceramicznych  nie  powinna  być
odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór podło  ż  y
Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych
Odbiór  gotowych okładzin  następuje  po stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego
przedmiot  określa  dokumentacja  projektowa  a  także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.  Zgodność  wykonania  okładzin  stwierdza  się  na podstawie
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostałych  punktach.  Okładziny  powinny  być  odebrane,  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  kontrolnych  są
pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- przyczepności do podłoża
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
- szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- wykonanie posadzki z płyt gresowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. Przepisy Związane
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 11.00.00    ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ 

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej i drzwiowej, który zostanie wykonany w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2.Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać:

1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w 
2. Przedmiar robót
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
5. Decyzje Konserwatora zabytków 

1.3.Zakres robót
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej 
W skład tych robót wchodzą:
-sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
-zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien 
-ustawienie i zakotwienie okien z profili 
-montaż okien 
-montaż drzwi 
-wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą,
-montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe
stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów  PCV,  metalowych,
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych oraz wewnątrz budynków. 
okucia  –  oznacza  okucia  budowlane  czyli  system  elementów  zamontowany  do  stolarki  służący  do  jej
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
ościeżnica  –  jest  to  rama  będąca  nieruchomym  elementem  stolarki,  który  jest  mocowany  w  otworze
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  
ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do
zabudowania stolarką. 

2. Materiały

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją,
poleceniami nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, zgodnie z art.  22,  23 i  28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Dobór  i  montaż  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  ,  wykonać  ściśle  wg  zestawienia  stolarki  załączonego  w
dokumentacji.  Przechowywanie  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I
gatunku i posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalające do stosowania w budownictwie. 

2.1.Informacja ogólna
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Dobór  i  montaż  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  ,  wykonać  ściśle  wg  zestawienia  stolarki  załączonego  w
dokumentacji.  

Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i  posiadać aktualne aprobaty i  certyfikaty
zezwalające do stosowania w budownictwie. 

Wszelkie  stosowane  materiały  renowacyjne  powinny  być  nowe,  odpowiadać  polskim  normom  oraz
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie   ,  jak  również  co  najmniej  jeden  z  niżej  wymienionych
dokumentów:

 Atest
 Certyfikat
 Aprobatę techniczną ITB
 Certyfikat zapewnienia

2.2.Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów – na placu budowy

1.Wymagania ogólne

1)  przy  rozmieszczaniu  magazynów i  składowisk  na  placu  budowy  należy  kierować  się  następującymi
zasadami:

a)  Materiały, elementy i wyroby należy w marę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości
miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały
się przy drogach kołowych w  obrębie placu budowy

b)  elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu
przyobiektowym, jeśli  nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych

2)  dostarczenie   materiałów przeznaczonych  do  robót  budowlanych  na  plac  budowy  powinno  nastąpić
dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym  powietrzu,  lub  zapewnieniu  pokrycia
dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów
zamkniętych, zabezpieczających materiały  od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających
utrzymanie stałej temperatury

3) składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających  zalewaniu przez wodę
oraz w miarę możliwości na gruntach przepuszczalnych

4) podłoże w wiatach i magazynach powinno być utwardzone

5) teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

6)składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania Materiały powinny być składowane w
sposób zapobiegający ich zawaleniu się lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:
 składowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych,  sprzętu  mechanicznego  oraz  sprzętu

pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odległości bliższej, licząc w poziomie
od skrajnych przewodów niż:

 2,0 m dla linii NN
 5,0 m dla linii WN do 15 kV
 10,0 m dla linii WN do 50 kV
 15,0 m dla linii WN powyżej 50 kV

 jeżeli do-  za- i wyładunku stosowane są urządzenia mechaniczne, zachowanie odległości j/wyżej
odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz
ładunku transportowanego tymi urządzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i  wyrobów
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1)Magazyny niestałe na placu budowy(zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny być przygotowane w
ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z:

a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawców oraz zadań, jakie magazyn ma spełniać
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikającego z niego harmonogramu dostaw materiałowych
c) minimalnych warunków składowania,  jakie powinny być zapewnione dla zachowania właściwości

technicznych
d) wymaganego   zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów w zakresie bhp
e) ewentualnych  możliwości  częściowego  wykorzystania  obiektów  inwestora  lub  wznoszonych

obiektów do celów składowania materiałów przez wykonawcę robót
f) przewidywanych metod wykonywania robót
g) planu  pracy  maszyn  i  sprzętu  budowlanego,  na  podstawie  którego  powinno  być  określone

zapotrzebowanie  na materiały pędne i inne związane  z ich eksploatacją

2) Magazyny na placu budowy powinny być budowane wg projektów typowych z elementów rozbieralnych, a
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – nietypowych lub odpadów produkcyjnych (pochodzących z
demontażu lub rozbiórki starych obiektów)

3)Magazyn powinien znajdować się w miarę możliwości w miejscu, które ma dogodne połączenie z drogami
komunikacyjnymi.

3.Sprzęt 
Sprzęt ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego. 

4.Transport
Transport i  przechowywanie wg wymagań instrukcji  producenta. Środki transportu powinny zabezpieczać
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone okna powinny być ustawione pionowo
na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające
stabilność i zwartość ładunku. 

5.Wykonanie robót
5.1. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
Stolarkę okienną i drzwiową należy zdemontować. Demontaż należy przeprowadzić zgodnie z przedłożonym
harmonogramem robót, uwzględniającym  fakt, że prace wykonywane są w obiektach czynnych.
Przed przystąpieniem do demontażu należy szczegółowo sprawdzić  każde okno, czy nie ma na danym
elemencie zawieszonych lub zaczepionych przewodów elektrycznych, a następnie przystąpić do demontażu
w taki sposób, aby  nie uszkodzić elementów stolarki okiennej i drzwiowej.

5.2. Wykonanie robót
Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania dużych ubytków ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić okna /drzwi. Ustawienie okien / drzwi należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.              
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna 
jednak nie  więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż:   
1 mm przy długości przekątnej do 1 m.  
2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna /drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno / drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem / 
drzwiami a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki poliuretanowej. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 
 
Podczas montażu okien / drzwi w budynku należy stosować zalecenia producenta dotyczące sposobu 
montażu. Jeśli producent nie zaleci inaczej należy stosować następujące materiały kotwiące:  
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 20 cm od naroża, 
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maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm, 
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania, 
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
Między powierzchnią profili okna /drzwi a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 1 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą 
(silikonem).     
Montaż okien i parapetów: Zakres robót 
Szpałdowanie i tynkowanie okien po rozbiórce istniejących okien  
Montaż okien w istniejących otworach okiennych  
Montaż parapetów  
Roboty remontowe ścian 

5.3. Warunki przystąpienia do robót.  
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar 
drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). 

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

a) W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże,  należy  wstawić  stolarkę  okienną  na  podstawkach  lub
listwach

b) W zależności  od  rodzaju  łączników zastosowanych  do  zamocowania  stolarki  należy  osadzić  w
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach

c) Ościeżach  ościeżach  z  węgarkami  uszczelnienie  styków  z  oknem,  przed  przenikaniem  wody  i
powietrza, może być dokonane w następujący sposób:

 W  trakcie  osadzania  okna  –  ułożyć  na  powierzchni  węgarka  warstwę  kitu  trwale
plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka

 Przybicie  do  nadproża  i  stojaków  ościeżnicy  listew  dystansowych  wzdłuż  krawędzi
gabarytowych,  gabarytowych szczelinę powstałą  po dociśnięciu  ościeżnicy do węgarka i
jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym.

d) Ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru  przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości
okna,  jednak  nie  więcej  niż  3  mm  na  całej  długości  elementów  ościeżnicy  Różnice  wymiarów
przekątnych nie powinny yć większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4
mm – powyżej 2 m długości przekątnej

e) Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i  zamykaniu.
Skrzydła  powinny rozwierać się  swobodnie,  a  okucia  działać bez zahamowań i  przy zamykaniu
dociskać skrzydła do ościeżnicy.

f) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków
do ościeżnic itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ  do ościeża jest zabronione.

g) Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny
między  ościeżnicą  a  ościeżem  materiałem  izolacyjnym  dobrze  ubitym  i  dopuszczonym  do
stosowania do tego celu. Do uszczelniania stolarki w ościeżu przed wnikaniem wody opadowej i
powietrza należy stosować kity trwale plastyczne.. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między
ościeżem a ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi
przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

h) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie
zamknąć.

5.5. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej

    a)  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
    b) Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeży należy
brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W
wysokości  ościeża  powinien  być  uwzględniany  poziom posadzki  wykończonej  ostatecznie  i  ewentualne
ukształtowanie progu. 
   c) Ościeżnicę  mocować  za  pomogą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeży.  Ościeżnice  należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. System montażu musi być zgodny z zaleceniami
producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o określonej klasyfikacji ogniowej system montażu musi
gwarantować zachowanie odpowiednich parametrów związanych z odpornością ogniową. Projekt wymiany
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stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 215A, 215B, 215D, 215E, 216, 217, 271, 272 i w Auli, oraz projekt
remontu schodów wachlarzowych w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 8
  d) Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczony do tego celu
świadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednią normą.
  e) Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta.
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości
(np. ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania
dotyczące szczelności i izolacyjności. 
  f) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
  g) Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy.
  h) Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką
poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. 

Zalecenie:

Przed wykonaniem elementów renowacyjnych stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić jej
wymiary w naturze, w szczególności  kształt i wymiary elementów dekoracyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.Kontrola jakości robót musi być wykonywana przez Inżyniera  i dotyczyć powinna ustalonego zakresu robót
z częstotliwością zapewniającą wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową
2.Wyniki  przeprowadzonych kontroli  w  obecności  Kierownika Budowy będą każdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy
5.Do „Kontroli  jakości robót” mają zastosowanie zasady ujęte w pkt. 6 Specyfikacji  Wykonania i Odbioru
Robót nr.S-00.00.00.

7. OBMIAR ROBÓT
 Obmiaru  robót  dokonuje  się  zgodnie  z   określeniem zasad wymienionych  w  pkt.  V  „Wykonanie  robót
budowlanych”

7.1. Stolarka budowlana
Jednostką obmiarową robót są 1m² oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach
stolarki okiennej i drzwiowej. Jednostki obmiaru robót obejmować powinny: - osadzenie okien i drzwi– 1 m2, 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Prace związane z  renowacją stolarki okiennej  i drzwiowej podlegają:

a) Odbiorom częściowym poszczególnych faz wykonywania robót
b) Odbiorowi końcowemu

Odbiory: częściowe i końcowy   dokonane będą na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriów
odbioru,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.8  Ogólnej  Specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych nr S-00.00.00.

8.4.2.. Badanie przy odbiorze robót:
1. wymagane badania
Do oceny wartości  technicznej  danego elementu ślusarsko – kowalskiego powinny być przedłożone
wyniki badań:

 materiałów użytych do wykonania wyrobu
 gotowego wyrobu
 prawidłowości osadzenia i zamocowania

2. badanie materiałów
a) badanie  materiałów   zastosowanych  do  wykonania  elementów  należy  przeprowadzić

pośrednio  na  podstawie  załączonych  „zaświadczeń  o  jakości”  wystawionych  przez
producenta  oraz  zaświadczeń  wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementu,  stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.

b) W  przypadku  gdy  producent  elementów  przeprowadził  badania  jakości  materiałów  we
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej.

1. badanie gotowych elementów
a) badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:

 wymiarów
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 wykończenia powierzchni
 zabezpieczenia antykorozyjnego
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania
 połączeń konstrukcyjnych
 prawidłowego działanie części ruchomych

            Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów
b) elementów skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy

ślusarsko – kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
c) Sprawdzenie powinno dotyczyć:

 Wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem
 Wykończenia  powierzchni   -  za  pomocą  liniału  metalowego  mierniczego  i

szczelinomierza
 Zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i

jej szczelności; powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia
lub pęknięć

 Rodzajów, liczby i wielkości okuć – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz
ich  zamocowania  i  działania  przez  oględziny  i  skontrolowanie  ruchu  elementów
ruchomych

 Połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia  do stosowania.

Z przeprowadzonych  sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w której powinna
być podana ocena jakości wykonanego elementu.

    8.4.3.Badanie jakości wbudowania
a) Do odbioru powinna być dołączona dokumentacja powykonawcza  danego rodzaju robót, wyniki

sprawdzeń oraz dziennik robót.
b) Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  sprawdzić  zgodność  sposobu  wbudowania  z

dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robót
c) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

 Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania
 Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
 Uszczelnienie powierzchni między ościeżami i wbudowanym elementem pod
względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wymiany  1m2 wykonania renowacji stolarki okiennej obejmuje:

 Roboty przygotowawcze
 Zakup i dostawę materiałów
 Demontaż stolarki okiennej
 Wykonanie renowacji i transport stolarki okiennej porenowacyjnej 
 Montaż stolarki okiennej
 Testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – normy i akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)

2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

4. Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 12.00.00.  KONSTRUKCJE DREWNIANE, ODGRZYBIENIE I IMPREGNACJA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru konstrukcji
drewnianych , które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne".

- roboty odgrzybieniowe- oczyszczenie elementów konstrukcyjnych drewnianych dachu przy pomocy
szczotek stalowych ;
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-krokwie i kleszcze- wg projektu i ekspertyzy tech.
- montaż belek stropowych z drewna tartego;
-  wykonanie  impregnacji  grzybobójczej  elementów drewnianych-  dwukrotnie  metodą smarowania
preparatami solowymi;
- wykonanie impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych- jednokrotnie metodą smarowania
preparatami olejowymi;
- wykonanie dwustronnego wzmocnienia belek drewnianych stropu:
- wykonanie wymiany elementów konstrukcyjnych stropu

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Przy wykonywaniu robót  ciesielskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –71/B-
10084 Roboty ciesielskie.

1.6  Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania podano w ST „Wymagania
ogólne”. Wymieniane fragmenty elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie, płatwie, jętki, kleszcze) muszą
mieć identyczne przekroje.

2.2 Drewno
Do konstrukcji  drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – „Instrukcja techniczna w
sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami  biologicznymi  i
ogniem”.  Dla  robót  wymienionych  w  pozycjach  B.05.01.00.  stosuje  się  drewno  klasy  C24  według
następujących norm państwowych: 
- PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymałości
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiały. 
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

Oznaczenie  Klasy drewna

K27 K33

Zginanie  27 33

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75  0,75

Ściskanie wzdłuż włókien  20  24

Ściskanie w poprzek włókien  7 7

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3

Ścinanie w poprzek włókien  1,5  1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady  K33  K27

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4  1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju  do 1/4  1/4 do 1/3

Skręt włókien  do 7%  do 10%

Pęknięcia,  pęcherze,  zakorki  i
zbitki:

a) głębokie 1/3 1/2

b) czołowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokość słojów  4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości
lub długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 10 mm – dla grubości do 75 mm,
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w
granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
4) dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
5) dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
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- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.3  Łączniki
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4  Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
Do  konserwacji  drewnianych  konstrukcji  należy  używać  nietoksycznych  środków  grzybobójczych,
owadobójczych, przeciwgnilnych i ognioochronnych.

2.5  Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  lub
odizolowanym  od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy
składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w  zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.6  Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje  Inżynier.  Odbiór
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji  należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z
przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.
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4. Transport

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania  ogólne”.  Transport  konstrukcji
drewnianej powinien odbywać się środkami transportu dostosowanymi od potrzeb. Elementy należy składać
pod  dachem  w  stosach  na  słupkach,  w  magazynach  przyobiektowych  na  ażurowych  pomostach
drewnianych z odizolowaniem od podłoża i zapewniającym przewiew.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Elementy drewniane. 

5.2.1. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1mm.
a). Pozostawia się istniejącą konstrukcję dachu, gdyż po wykonaniu badań nie stwarza ona zagrożenia dla
bezpieczeństwa  po  wymianie  pojedynczych  elementów.  Wskazane w  projekcie  wykonawczym elementy
należy wymienić a pozostałe elementy należy oczyścić, zabezpieczyć wskazanymi w opracowaniu środkami
oraz zabezpieczyć przeciwpożarowo. Istniejąca konstrukcja może zostać dociążona warstwami izolacyjnymi
i obudową.
b).  Po  sprawdzeniu  stanu  belek  stropowych  zakłada  się,  iż  konstrukcja  stropu  drewnianego  wymaga
wymiany ok 20% elementów konstrukcyjnych. Sposób i zakres napraw należy określić dla każdego elementu
indywidualnie  po  jego  oczyszczeniu  i  usunięciu  uszkodzonych  fragmentów drewna.   Zwrócić  uwagę  w
szczególności na połączenia belek przy ścianach, czy nie nastąpił ubytek drewna związany z zawilgoceniem
i jego zagrzybieniem. W przypadku gdy belka nosi oznaki zużycia, zawilgocenia wymagają wzmocnienia
konstrukcyjnego. Należy je wzmocnić poprzez obustronne nabicie belek drewnianych o łącznym przekroju
stanowiącym przekrój belki istniejącej i szerokość równą ½ szerokości belki istniejącej skręconych śrubami
M, z podkładkami 50x50mm z blachy grubości 5mm zamontowanymi w odstępach ok 80cm Całość drewna-
nowego  i  istniejącego  zaimpregnować  środkami  grzybo  i  owadobójczymi.  Końcówki  belek  drewnianych
opartych na murze owinąć papą lub folią, aby nie były nawilgacane. 
Przedstawione zasady i sposoby przeprowadzenia prac budowlanych mają charakter podstawowy i obrazują
sytuacje,  do których należy dążyć w zakresie całej  konstrukcji  wykonanej z elementów drewnianych. W
trakcie prac należy liczyć się z koniecznością modyfikacji rozwiązań wzorcowych i opracowania na bieżąco
potrzebnych detali. 

5.2.2. Zasady i warunki wykonywania prac w zakresie mykologii budowlanej
 Umowy zawierane przez inwestora na prace w zakresie mykologii budowlanej powinny posiadać klauzule
odpowiedzialności  za  prowadzenie  prac  zgodnie  z  zaleceniami  mykologa,  Prawem  Budowlanym  i
Instrukcjami ITB nr 355/98 i 349/97. 
Firma odpowiedzialna za prace w zakresie mykologii jest zobowiązana przed przystąpieniem do prac podać
nr świadectwa mykologicznego osoby odpowiedzialnej za nadzór mykologiczny. 
Prace  powinny  być  wykonywane  przez  pracowników  przeszkolonych  i  przygotowanych  pod  względem
przepisów BHP i p.poż. zawartych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezp ieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19
marca 2003., nr 47, poz. 401). W trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac budowlanych pracownicy
muszą mieć zabezpieczone co najmniej górne drogi oddechowe przed szkodliwym działaniem zarodników
grzybów. 
Dokumentowanie prac należy prowadzić w dzienniku remontu. W księdze obiektu należy dokonać wpisu
potwierdzającego zgodność wykonanych prac z zaleceniami mykologa. W przypadku odstępstw od zaleceń,
odpowiedzialność za prace spada na zlecającego i inspektora nadzoru. 

Oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych: 

Dokładnie  oczyścić  całą  więźbę  dachową i  belki  stropowe z  kurzu,  pajęczyn,  brudu,  grzybów (grzybni,
owocników,  sznurów)  itd.  Ręcznie  usunąć  warstwę  drewna  z  widocznymi  śladami  grzybów  domowych
(grzyba domowego białego i grzyba składowego). Nieokorowane krokwie i inne elementy więźby okorować.
Należy uważać, aby nie obniżyć wytrzymałości więźby dachowej. 
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Usunąć i spalić deskowanie dachu. 
Usunąć i spalić elementy więźby bardzo silnie zdegradowane przez grzyby i owady. Zaznaczone kolorem
niebieskim i opisane na rysunkach projektu wykonawczego.
Jeśli  elementy  drewnianej  konstrukcji  są  mokre  to  przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac  należy  je
przesuszyć. 
Po  oczyszczeniu  elementów  konstrukcyjnych  stropu  i  więźby  należy  dokonać  konserwacji  za  pomocą
preparatów biobójczych  wg  ekspertyzy  mykologicznej.Gotowy  do  użycia  środek  biochronny i  biobójczy.
Środek  grzybobójczy  stosowany  w  budownictwie  do  zwalczania  grzybów  pleśniowych  oraz  grzybów
domowych występujących na drewnie. Stosowany na drewnie zabezpiecza je przed działaniem grzybów
domowych, pleśniowych i owadów. 
Grzyb należy obficie spryskać Preparatem grzybobójczym (tak, aby go nasączyć). Zarażoną powierzchnię
pozostawić na 24 h, aby preparat mógł zadziałać. Po 24 h grzyb usunąć za pomocą czystej wody (bez
detergentów !!!) oraz szczoteczki.  Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu spryskać ją
ponownie, aby zapobiec wykwitowi grzybów. Pozostawić do wyschnięcia. 
Konstrukcję więźby i stropu zabezpieczyć  środkiem owadobójczym o podwójnym działaniu – wybija owady
już  żerujące  w  drewnie  oraz  trwale  zabezpiecza  przed  ich  kolejną  inwazją.  Zwalcza:  kołatkowate,
miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady - techniczne szkodniki drewna. 
W celu zniszczenia larw preparat nanosić na powierzchnię drewna powietrzno-suchego, dodatkowo można
wstrzykiwać go za pomocą strzykawki bezpośrednio w otwory żerowania larw. Aby zwiększyć skuteczność
do maksimum można po aplikacji, tam gdzie jest to możliwe, owinąć drewno folią malarską (na 2-3 dni). W
celu zabezpieczenia drewna preparat nanosić pędzlem na powierzchnię drewna powietrzno – suchego. W
przypadku używania drewna pokrytego lakierem lub inną nieprzepuszczalną powłoką stosować nakłuwanie
lub lakier zedrzeć. 
Należy wzmocnić i zabezpieczyć konstrukcję więźby i stropu dachowej zgodne z zaleceniami konstruktora.
Pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu (zaimpregnowaniu) nowych elementów. Jeśli nowe elementy nie
zostały odpowiednio zaimpregnowane to należy zaimpregnować je metodą smarowania lub kąpieli zimnej.
Kąpiel taką można wykonać w wykopanym w ziemi i wyłożonym folią basenie. Drewno dociążyć, aby nie
wypływało. 
Głębokość wnikania impregnatu zależy od długości kąpieli. Czas kąpieli może wynosić od 30 min do kilku
dni. 
Drewnianą  konstrukcję  więźby  dachowej  należy  poddać impregnacji  środkiem przeciwogniowym według
zaleceń producenta.
Prace zabezpieczające przeprowadzać w temp. 15 – 25 st. C, w bezdeszczowe dni (jeśli nie będzie pokrycia
dachowego). 

5.2.2. Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej
jak 0,5mm. 

5.2.3. Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek,
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi.
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane
warstwami papy. 

6. Kontrola jakości robót

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST „ Wymagania ogólne ”.

6.2  Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań robót ciesielskich powinna być zgodna z normie PN –71/B-10084 Roboty
ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniana :
- zgodność przekroi i rozmieszczenia elementów,
- jakość wbudowanych materiałów,
- jakość wykonanych elementów,
- jakość gotowej konstrukcji
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- prawidłowość łaczenia dachu
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:
- w osiach rozstawu wiązarów +- 2 cm
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm
Warunki badań tarcicy i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są: 
- montaż elementów konstrukcyjnych drewnianych -mb, m3;
- montaż łączników (śrub) do mocowania elementów drewnianych ;-szt
- impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów konstrukcyjnych drewnianych;-m2 

8. Odbiór robót

8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano ST „ Wymagania ogólne ”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli
wszystkie  pomiary  i  badania  (  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  dały  pozytywne  wyniki.
Wymagania przy odbiorze PN –71/B-10084 Roboty ciesielskie.
8.2  Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodność z dokumentacją techniczną ,
b) rodzaj zastosowanych materiałów,
c) prawidłowość kształtu i wymiarów głównych konstrukcji ,
d) prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,
e) prawidłowość wykonania złączy między poszczególnymi konstrukcjami
f) dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego

9. Podstawa Płatności

Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami
projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie.

10. Przepisy związane

Normy
PN –71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymałości 
PN-81/B-03150.00  -  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne.
Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiały.
PN-81/B-03150.02  -  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne.
Konstrukcje. 
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Złącza.
PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki.
Podział i oznaczenie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-13.00.00         ROBOTY DEKARSKIE 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
dekarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora.  Wymagania  i  badania  techniczne przy odbiorze częściowym i
końcowym  robót  dekarskich  reguluje  norma.  PN-80/B-10240  Roboty  dekarskie  powinny  być  wykonane
zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  techniczną,  uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstępstwa  od
dokumentacji  technicznej  powinny  być  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  budowy,
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

2. Materiały
Kontrola jakości i odbiór materiałów.
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i  przed
skierowaniem do  robót.  Przy  odbiorze  dostawy należy  sprawdzić:  zgodność  wyrobów z  zamówieniem i
dokumentacją  dostawy,  kompletność  i  prawidłowość  dokumentów  jakości,  stan  techniczny  wyrobów
oznaczenia i opakowanie. Przed skierowaniem wyrobów do robót należy sprawdzić: zgodność wyrobów i ich
oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, ważność terminów gwarancyjnych stosowania,
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

3. Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonywane  (w  zależności  od  zakresu)  mechanicznie  bądź  ręcznie.  Roboty  można
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Podłoża pokryć powinny spełniać następujące ogólne wymagania:
· ich powierzchnia powinna być równa
· miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy kosze, koryta odwadniające
itp. powinny być w podłożu odpowiednio uformowane
· urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu
·  podłoże powinno mieć odpowiednia  nośność,  być sztywne oraz zdolne do przeniesienia  dodatkowych
obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych,
·  powinno  być  wykonane  z  materiałów  nie  wpływających  szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  obróbki
blacharskie  (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe,  warstwy wodoszczelne i  obróbki  blacharskie
oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego),
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·  pochylenia  połaci  powinny  być  odpowiednie  dla  danego  rodzaju  pokrycia  ;  przy  bardzo  małych
pochyleniach  połaci  oraz  w  strefach  koryt  odwadniających  o  minimalnym  spadku  należy  uwzględnić
obliczeniowo ustalone  ugięcie  konstrukcji  nośnej  pod  działaniem obciążeń  oraz tolerancje  montażowe  i
warunki wykonywania robót

Kontrolę  prawidłowości  wykonania  podłoża należy  przeprowadzić  szczegółowo przed  przystąpieniem do
robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną Prześwit między
powierzchnią podłoża a łatą długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm.

Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu podłoża z
betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego
odboju. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony
kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku pochylenia połaci dachowej.

Krawędzie  podłoża  od  strony  zewnętrznej  (szczytowej)  -  jeśli  nie  ma  ścianki  attykowej  -  powinny  być
zakończone odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone
na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.2. Warunki wykonania robót

5.2.1. Do wykonywania pokryć można przystąpić:

1.  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoża  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymaganiami
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
2.  po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonywanych  na  powierzchni  połaci,  np.  tynkowaniu  kominów,
wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni  pionowych,  na  które  będą
wyprowadzone  (wywijane)  warstwy  pokrycia  ,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do  mocowania  obróbek
blacharskich,  uchwytów rynnowych  (rynhaków)  z  wyjątkiem robót,  które  ze  względów technologicznych
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia lub po jego całkowitym zakończeniu,
3. po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów,
4. po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania
pokryć.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że
w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C. Robót
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych
na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniający krycie.

Materiały  stosowane  do  pokrycia  nie  mogą  wykazywać  szkodliwych  na  siebie  oddziaływań  (np.  lepiki
stosowane na zimno na styropian).

W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda,
oraz na  fragmentach  dachu trudnych  do obrobienia,  a  także  na  załamaniach  połaci  dachowych należy
wzmocnić  krycie  dachowe.  Połączenia  pokrycia  z  elementami  budynku  wystającymi  ponad  dach  lub
ograniczającymi go powinny być wodoszczelne. Połączenie pokrycia z włazami powinno być wykonane w
sposób  zabezpieczający  przed  przenikaniem  wody  pod  pokrycie.  Wodoszczelność  połączenia  należy
uzyskać  przez  wywinięcie  poszczególnych  warstw pokrycia  na  wystające  pionowe elementy.  Wysunięte
warstwy  powinny  być  zabezpieczone  przed  osuwaniem  się  poprzez  zamocowanie  mechaniczne  i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej Połączenie pokrycia
dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich może być stosowane przy
pochyleniu połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10%
obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu
pokrycia,  wykonując  ją  w  przypadku  braku  "wydr"  jako  dwuczęściową.  Szczelność  połączenia  powinny
zapewnić  wywinięte  na  pionową  powierzchnię  warstwy  pokrycia,  a  obróbka  blacharska  zabezpieczać
pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. Kontrola jakości robót.
6.1. Zasady ogólne .

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST , a sprawdzenie i odbiór robót
winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe.
6.2.1. Badania techniczne .

Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
i) sprawdzenie szczelności pokrycia.

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego
robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C.

Czynności  wstępne.  Przed  przystąpieniem  do  badań  technicznych  należy  sprawdzić  na  podstawie
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:
a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich
b) czy w okresie wykonywania robót dekarskich temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C,
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie.

Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z
dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych I pomiaru.

Sprawdzenie  materiałów należy  przeprowadzać  bezpośrednio  lub  pośrednio  -  na  podstawie  zapisów w
dzienniku  budowy  i  innych  dokumentów stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów z  wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia  polega  na  oględzinach  pokrycia  i  stwierdzeniu
niewystępowania  takich  wad,  jak:  dziury,  pęknięcia,.  Miejsce  nasuwające  wątpliwości  należy  dodatkowo
badać.

Sprawdzenie szczelności pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w
miejscach  narażonych  na  zatrzymywanie  się  wody  (np.  koryta,  załamania,  miejsca  styku  ze  ścianami,
kominami,  świetlikami  itp.).  należy  przeprowadzić  w  wybranych  przez  komisję  miejscach  spośród
szczególnie  narażonych  na  zatrzymywanie  się  i  przeciekanie  wody.  Jeżeli  nie  ma  warunków,  aby
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą
w  sposób  podobny  do  działania  deszczu,  obserwując,  czy  spływająca  woda  nie  zatrzymuje  się  na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć
w  sposób  umożliwiający  odszukanie  ich  po  wyschnięciu  pokrycia.  Sprawdzenie  robót  polega  na
skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji,  w  Dokumentacji
Projektowej i normach.

6.3. Ocena wyników badań
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Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy uznać za
zgodne  z  wymaganiami  normy.  W  przypadku  gdy  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  całość
odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.

Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku
należy  poprawić  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  normy  pokrycia  w  celu  doprowadzenia  go  do
zgodności  z  normą,  a  po  poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania.  W przypadku  stwierdzenia
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty dekarskie
mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

7. Obmiar robót
Jednostki obmiarowe jak w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny
ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: dokumentacja
projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i  akceptowanymi  przez
Inspektora, atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i
Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy robót  przeprowadzić  zgodnie  z  ST Przy odbiorze końcowym powinny być  przedłożone
następujące  dokumenty:  wyniki  wszystkich  wymaganych  pomiarów  i  badań,  protokoły  odbioru  robót
zanikających i ulegających zakryciu.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

10. Normy i przepisy związane

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i 
wytrzymałościowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym deskowaniu
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC- U. Definicje, wymagania i  

badania
PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział I wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych,  
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rur spustowych okrągłych
PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rynien półokrągłych
PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć 

dachowych i ścian. Określanie odporności na przesiąkanie wody
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-14.00.00      ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  robót  ślusarskich  budowlanych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH
.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania ślusarskich elementów budowlanych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały
Do wyrobów  ślusarskich stosuje się:
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg  PN-EN 10024;1988
    (1)  Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
           do 140 mm – 3-13 m
           powyżej 140 mm  - 3 – do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 6,0 m
           do 100 mm  dla długości większej
           Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
      Ceowniki dostarczane SA w długościach:
      do 80 mm – 3 do 12 m
      80 do 140  mm  - 3-13 m
      powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6,0 m;    
      do 100 mm dla długości większej
      Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1988 i PN-EN 10056-1:2000
      Kątowniki dostarczane są w długościach:
      do  45 mm – 3 do 12 m
      powyżej 45 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m, do    
      100 mm dla długości większej
(4)   Blachy
       a) blachy uniwersalne wgh PN – H/92203:1944
           Blachy uniwersalne dostarcza w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-  
          700 mm i długościach:
           - dla grubości do 6,0 mm – 6,0 m
           - dla grubości 8 – 25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm
          Tolerancje wymiarowe wg normy
     (b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
          Blachy grube dostarczane są w grubościach 5 – 140 mm
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Zakres grubości (mm) Zalecane formaty (mm)
5-12 1000x2000     1250x2500       1500x3000

1000x4000      1250x5000      1500x6000
1000x6000

Powyżej 12 1000x2000       1250x2500      1750x3500
                        1500x6000     1500x3000

Tolerancja wymiarowa wg normy
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych

(c) blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
      Blachę żebrowaną  dostarcza się w grubościach 3,5 – 8 mm
      Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm
      Tolerancje wymiarowe wg normy
(d) Bednarka wg PN-76?H-92325
       Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 – 5 mm i szerokościach
      20-200  mm w kręgach o masie:
      - przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
      - przy szerokości od 30 do 50 mm  - do 100 kg
      - przy szerokości od 50 do 100 mm – do 120 kg
(e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
      pręty dostarcza się o długościach:
      - przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
      - przy średnicy  od 25 do 50 mm – 3- 9 m
      Tolerancje wymiarowe wg normy

2.1.2 Kształtowniki zimnogięte
            Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 

okrągłe)
            Produkowane są ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StoS; St3SX, St3SY. Długości 

fabryczne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

2.1.3.  Własności   mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w  PN-EN 10025:2002

 Wady powierzchniowe-powierzchnia walcówki  i prętów powinna być  bez pęknięć, pęcherzy
i naderwań

 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem

 Wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

      - mieszczą się w granicach odchyłek
      - nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm i 0,7 mm   
        dla walcówki o grubości większej

2.1.4.Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który
          powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  Atest powinien
          zawierać:

 Znak wytwórcy
 Profil
 Gatunek stali
 Numer wyrobu lub partii
 Znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane  na profilach lub na przywieszkach metalowych

2.1.5. Odbiór wyrobu na budowie powinien być dokonany na podstawie protokółu  ostatecznego odbioru 
wyrobu w wytwórni oraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte.

2.2. Łączniki
           Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby
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2.2.1. Materiały do spawania
           Do spawania konstrukcji ze  stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546
           Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenie statyczne i dynamiczne.
           Elektrody powinny mieć:

 Zaświadczenie jakości
 Spełniać wymagania norm przedmiotowych
 Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących

norm i wymaganiami producenta.
2.2.1. Śruby
           Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
      dla średnic 8-16 mm   -  4,8-11
      dla średnic powyżej 16 mm – 5,6-11

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1988
o tolerancja wg PN-EN 20898-7:1997
o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(1) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W,Z lub P
(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 7091:2003

o własności mechaniczne  wg PN-82/M-82054/09
      częściowo zast. PN-EN 20898-2:1988

(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
 Wszystkie łączniki powinny być cechowane: śruby i nakrętki – wywalcowane cechy na główkach

2.2.3. Powłoki malarskie
o Elementy metalowe oczyścić szczotkami drucianym
o Na przygotowaną powierzchnię nałożyć kolejno:

 Antykorozyjną warstwę gruntującą, silnie wiążącą z podłożem
Warstwa ta reaguje chemicznie z rdzą pokrywająca metal. W wyniku tej reakcji tworzy 
się twarda, silnie przylegająca do metalu warstwa ochronna, która jest dobrym 
podkładem pod farby wykończeniowe. Stwardniała powłoka przybiera barwę czarną.

 Farbę podkładową o dużej sile krycia i odporną na uszkodzenia

Farby te produkowane są na spoiwie chlorokauczukowym, alkilowym lub ftalowym. 
Zawierają składniki chroniące przed korozją. Tworzą na metalowej powierzchni silnie 
przylegającą warstwę w kolorze szarym lub czerwonym.

 Emalię nawierzchniową nadającą połysk i fakturę, odporną na uszkodzenia, ale
o małej sile krycia
Emalia w/w to gładka, odporna na działanie wpływów atmosferycznych, zarysowania i 
uderzenia. Zalecane jest zastosowanie emalii  poliwinylowej albo chlorokauczukowej.

2.2. Składowanie materiałów i wyrobów

(1) Konstrukcje i  materiały dostarczone na  budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  Do
wyładunku mniejszych elementów można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie,
długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed
odkształceniem.  Elementy  należy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania.
Elementy  do  scalania  powinny  być  w  miarę  możliwości  składowane  w sąsiedztwie  miejsca
przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania  należy   rejestrować  konstrukcje
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać w wyznaczonym  miejscu, oczyszczać i
naprawiać powstałe w  czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej po
włoki  antykorozyjnej.  Konstrukcję  należy  układać  w  pozycji  poziomej  na  podkładach
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować  w tym samym
położeniu.

(2) Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem
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(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.2. Badania na budowie

2.2.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera

2.2.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

 Jakości materiałów, spoin, otworów na śruby
 Zgodności z projektem
 Zgodności z atestem wytwórni
 Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
 Jakości powłok antykorozyjnych

 Odbiór konstrukcji  oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3.Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich

      Do transportu i montażu należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.
Wszelkie urządzenia dźwigowe,   zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2.Sprzęt do robót spawalniczych

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną
 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%
 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją
 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

      -  spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od  wpływów
atmosferycznych

      -sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
      - stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z odpowiednią wentylacją. Stanowisko
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

     Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt

4.Transport

Elementy  konstrukcyjne  mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. Sposób składowania wg pkt .2.3.

5.Wykonanie robót

5,1. Prace przygotowawcze do wbudowania wyrobów stalowych

     Wszelkie prace  pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych powinny być uzgodnione
wcześniej pomiędzy   dostawcą a kierownikiem budowy. Kierownik budowy powinien tak zorganizować
prace na budowie, aby zapewnić harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu wyrobów ślusarskich
Przy przemieszczaniu elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrządzać szkód
w pracach już wykonanych.

      W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome oraz dźwigi budowlane odpowiadające
wymaganiom obowiązujących norm.

      Prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów ślusarskich należy zabezpieczyć w taki sposób,
aby było zabezpieczone bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z planem bioz i obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich

      Przed przystąpieniem do wbudowania należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas
transportu i składowania.
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6.Kontrola jakości

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem      oraz wymaganiami
podanymi w pkt.5.

 Roboty podlegają odbiorowi

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
o masa gotowej konstrukcji w kilogramach
o mb balustrady określonej wysokości i konstrukcji

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających

8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem

 Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące
cechy:

o wymiary elementów i ich części składowych
o wymiary gotowego elementu i jego kształt
o prawidłowość wykonania połączeń oraz rozstaw otworów na łączniki oraz sprawność działania

części ruchomych
o wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi
o oczyszczenie wyrobu z rdzy, zaoliwień i innych zanieczyszczeń
o zabezpieczenie wyrobu przed korozją
o zgodność z dokumentacją techniczną

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
       Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

o prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
o prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających
o zgodność wbudowanego elementu z projektem
o inne,  których sprawdzenie  komisja  odbioru uzna za niezbędne  dla  jakości  wykonanych
robót

8.3. Badania przy odbiorze robót
Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone wyniki badań:

o materiałów użytych do wykonania wyrobu
o gotowego wyrobu
o prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione dostrzeżone
usterki.

9. Podstawa płatności

     Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-06200;2002                 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002     Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali
konstrukcyjnych.Warunki techniczne dostawy

PN-91/M-69430                  Elektrody stalowe otulone do spawania i naspawania. Ogólne badania i
wymagania

PN-75/M-69703                     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-15.00.00       ROBOTY MUROWE

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  murów  z  materiałów  ceramicznych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z
   jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości
   powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i
   Odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z
   Wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł
   Badanych,
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z
   wysokości :
  1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić  
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   wyszczerbienie  lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających  powyższego
   wymagania nie powinna być większa niż:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł                                         
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł                                          
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł                                          

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa          
* Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 
poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inżyniera.

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
* Wymiary l = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,                                            
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i  
  Odmrażania   - brak uszkodzeń po badaniu.

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
* Masa typ K1 2,3-2,9 kg
* Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu.
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komórkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4. Cegła silikatowa.
Cegły pełne i bloki drążone.
Wymiary: 1NFD250+-3x120+-2x65+-2
1,5NFD250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
- nasiąkliwość 16%
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegty pełnej i 1,5 kg/dm3 dla
  drążonych.

2.5.  Bloczki
2.5.1. Wymiary pustaków ściennych  w kierunku płaszczyzny ściany
          skoordynowane są przez siatkę modularną (wymiar w osi spoin)o oczkach              
          równych:

250 mm - w kierunku wysokości , n x 125 mm - w kierunku szerokości.
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Wymiar w kierunku długości pustaka, która równa jest grubości muru, jest zróżnicowany zależnie od 
typu pustaka.
Rozróżnia się powierzchnie pustaka czołowe (licowe), boczne i wsporne.

Nominalne wysokości i szerokości pustaka są mniejsze o nominalną szerokość spoiny w murze od 
modularnej wysokości i szerokości pustaka.
Nominalna wysokość pustaków do murowania na zwykłe spoiny wynosi 238 mm.
Nominalna długość pustaków jest równa nominalnej grubości muru.
Nominalna długość pustaka i ukształtowanie jego powierzchni bocznych stanowią o typie pustaka

 Pustaki ścienne produkowane są z powierzchniami bocznymi
- ukształtowanymi na pióro i wpust, oznaczone przez P+W,
- z bruzdą pionową, kształtującą po zestawieniu pustaków w murze „kieszeń" pionową.

Obok pustaków o zadanej szerokości nominalnej (tzw. pustaki pełnowymiarowe ) produkowane są 
też w przypadku niektórych wyrobów - pustaki uzupełniające o szerokości mniejszej niż szerokość 
nominalna pustaków określonego typu, a mianowicie o szerokości równej połowie szerokości 
pustaka pełnowymiarowego oraz pustaki narożnikowe .
Kiedy zachodzi potrzeba użycia pustaków o wymiarach nietypowych, przycina się pustaki 
pełnowymiarowe do odpowiednich wymiarów w kierunku pionowym
lub poziomym piłą np. typu „lisi ogon" lub stacjonarną pitą tarczową. Można też - przy zachowaniu 
warunków konstrukcyjnych podanych w 2.3 -zamiast pustaków przyciętych w kierunku poziomym 
(zmniejszenie wysokości) stosować cegłę pełną. Jeżeli cegłę zwykłą stosuje się w ścianach 
zewnętrznych, wykonanych z pustaków, niezbędna jest dodatkowo izolacja termiczna.

Pustaki  produkowane są w klasach wytrzymałości 10 i 15.
Zgodnie z PN-B-03002:1999 wytrzymałość pustaka na ściskanie wyznacza się badając w prasie 
pustaki, których płaszczyzny wsporne wyrównywane są zaprawą grubości 10-12 mm.
Klasa 10 wytrzymałości pustaka oznacza, że znormalizowana wytrzymałość średnia pustaka fb (p. 
3.3.1 (1)) jest nie mniejsza niż 10 MPa, a klasa 15 wytrzymałości pustaka - jest nie mniejsza niż 15 
MPa. Zgodnie z PN-70/B-12016 wytrzymałość określająca klasę pustaka nie może być mniejsza niż 
wytrzymałość średnia na ściskanie serii kontrolnej złożonej z 8 pustaków, a co najwyżej 3 pustaki 
mogą mieć wytrzymałość niższą niż średnia, ale nie niższą niż 0,8 wytrzymałości średniej.
Typy pustaków ściennych , produkowanych aktualnie w Polsce, ich wymiary gabarytów w mm, masę 
w kg oraz klasę wytrzymałości podaje
tabl. 1.1.
Liczba po nazwie  oznacza długość pustaka w cm. Pustaki na pióro i wpust oznaczone są przez 
P+W, a pustaki z bruzdą pionową .

Tabl. 1.1. Aktualnie produkowane w Polsce pustaki ceramiczne
Typ pustaka Wymiary (mm) Masa (kg) Klasa

wytrzymałości
Długość Szerokość Wysokość

44 P+W 440 248 238 20 10
 44 K 440 248 238 19 10
 38 P+W 380 248 238 19 10
 38 K 380 248 238 18 10
 30 P+W 300 248 238 14 10/15
 30 K 300 248 238 13 10/15
 25 P+W 250 373 238 19 10/15
 25 K 250 373 238 18 10/15
 18,8 P+W 188 498 238 19 10
 11,5 P+W 115 498 238 13 10
 8 P+W 80 498 238 11 10

2.5.2. Nadproża
Nadproża  są prefabrykatami żelbetowymi produkowanymi przy użyciu kształtek z ceramiki 
poryzowanej.
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Nadproża produkowane są w dwóch odmianach:
- „niskie", o wysokości 71 mm, szerokości 115 mm i ewentualnie szerokości
   145 mm -     na specjalne zamówienia,
- „wysokie", o wysokości 238 mm i szerokości 70 mm.
Beton wypełniający jest klasy B25, stal zbrojeniowa - St 500 (odpowiednik stali klasy A-III N, fyd = 
420 MPa).
Nadproża „niskie"  stanowią część prefabrykowaną konstrukcji zespolonej, na którą składa się 
nadproże i współpracujący z tym prefabrykatem mur wraz z wieńcem żelbetowym w poziomie 
stropu, wykonany na miejscu wbudowania.
Nadproża te, produkowane są o długościach od 0,75 do 3,0 m, dostarczane są na paletach, w 
wiązkach spiętych taśmą stalową. Ciężar prefabrykatu ok. 16 kg/m.
Nadproża „wysokie" , których zbrojenie stanowi kratownica z prętów okrągłych, są prefabrykatami o 
określonej nośności i stosowane są jako samodzielny element konstrukcyjny, stanowiący nadproże 
w ścianie.
Nadproża wysokie produkowane są w długościach od 1,00 do 3,25 m, dostarczane są na paletach, 
w wiązkach spiętych taśmą stalową. Ciężar nadproża ok. 36 kg/m.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:          ciasto wapienne:            piasek

1               :               1              :             6
1               :               1              :             7
1               :               1,7           :             5

cement:    :      wapienne hydratyzowane:    piasek
1               :  1       : 6

1               :               1       : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:          ciasto wapienne:            piasek

1            :          0,3          :          4
1            :           0,5          :         4,5

cement:          wapienne hydratyzowane:    piasek
1            :          0,3          :          4

1            :          0,5          :         4,5

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane   
  mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
  możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Zaprawa do pustaków
Termoizolacyjna zaprawa murarska do ścian zewnętrznych, jest lekką, termoizolacyjną zaprawą 
murarską
do ścian zewnętrznych. Kruszywem zmniejszającym jej ciężar i nada-
jącym właściwości termoizolacyjne jest perlit - naturalna, spieniona
skata pochodzenia wulkanicznego. Dzięki bardzo niskiemu współ-
czynnikowi przewodzenia ciepła zaprawy (A=0.20 W/mK) wyraźnie
zmniejsza się współczynnik przenikania ciepła U (dawne k) muru.
W przypadku pustaków  44 P+W wynosi on 0.31 W/m2K
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(0.36 W/m2K dla muru na zaprawie cem. - wap.). Oznacza to poprawę
izolacyjności termicznej muru o ok. 15%. Gęstość objętościowa oraz
parametry cieplne lekkiej zaprawy  TM zbliżone są do pustaków, dlatego też mur wykonany z tych 
pustaków przy użyciu lekkiej zaprawy jest jednorodny na całej powierzchni pod względem cieplnym.
Stanowi też idealny podkład pod tynk.
Zastosowanie:
Do murowania jednowarstwowych ścian z pustaków  44 P+W, 44,  38 P+W,  38.
Zalety:
- poprawa izolacyjności cieplnej muru o ok. 15%
- gwarancja stałej wysokiej jakości (fabrycznie przygotowana mieszanka)
- proste i szybkie murowanie
- minimalna pracochłonność przygotowania mokrej zaprawy
- duża wytrzymałość na ściskanie, trwałość
- niepalność
Murowanie:
Tradycyjną techniką i narzędziami, zgodnie ze sztuką budowlaną. Temperatura powietrza i pustaków
nie powinna
być niższa niż +5°C. Do zaprawy nie należy dodawać żadnych innych produktów (np. 
przeciwmrozowych)!
Parametry techniczne:
- współczynnik przewodzenia ciepła l:        0.20 W/mK
- wytrzymałość na ściskanie:                ≥ 5 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ≥ 1.5 MPa
- maksymalne uziarnienie:                  2 mm
- zalecana grubość warstwy zaprawy:        12 mm
- zużycie wody:                                       max. 17-20 l / 50 l suchej mieszanki
- wydajność:                              ok. 40 l mokrej zaprawy z 50 l suchej mieszanki
- czas, w którym należy zużyć mokrą zaprawę: ok. 2 godz.
Dostawa i składowanie:
W postaci suchej mieszanki w workach o objętości 50 l i masie ok. 22 kg. Składowanie w suchym 
miejscu,
na drewnianej palecie, przez okres 6 miesięcy.

2.8. Zaprawa do murów z cegły klinkierowej
Zaprawa do murów z klinkieru przeznaczona jest do murowania (i ewentualnego spoinowania) 
murów z cegły klinkierowej. Zastosowanie specjalistycznej zaprawy do klinkieru zapobiega 
powstawaniu białych, nieusuwalnych wykwitów na cegłach, gwarantuje uzyskanie estetycznej 
powierzchni muru.
Zastosowanie:
Do murowania oraz ewentualnego spoinowania murów z cegieł klinkierowych. Przeznaczona do 
stosowania zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
Zalety:
- całkowity brak wykwitów na murze,
- efektowny, zawsze estetyczny wygląd muru,
- duża trwałość,
- murowanie oraz ewentualne spoinowanie przy użyciu tej samej zaprawy,
- gwarancja stałej wysokiej jakości (fabrycznie przygotowana mieszanka).
Murowanie:
Zaprawę należy nanieść na powierzchnie cegieł klinkierowych, przed jej związaniem spoiny 
wyrównać kielnią spoinówką lub innym narzędziem. Temperatura powietrza i cegieł nie powinna być 
niższa niż +5°C.
Do zaprawy nie należy dodawać żadnych innych produktów (np. przeciwmrozowych)!
Parametry techniczne:
- maksymalne uziarnienie: 4 mm
- wytrzymałość na ściskanie: ≥5MPa
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ≥1.5 MPa
- wydajność: ok. 15l mokrej zaprawy z 25 kg suchej mieszanki
- zużycie wody: ok. 5 l / 25 kg suchej mieszanki
- zużycie:                      w zależności od rodzaju cegieł i grubości muru, np. przy grubości 

muru 12 cm - 25
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- minimalna grubość tynku: warstwa wykończeniowa na tynku
 TO - 5 mm, bezpośrednio na mur - 10 mm

- czas, w którym należy zużyć mokrą zaprawę:          ok. 1 - 2 godz.
Dostawa i składowanie:
W postaci suchej mieszanki w workach o masie 25 kg. Składowanie w suchym miejscu, na 
drewnianej palecie, przez okres 6 miesięcy.

3.  Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:

      a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i   
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów.

b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

      d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna  
   przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym
   Grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł.

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),
     na leży przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

      b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł
o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.

5.2. Mury z cegły dziurawki
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 
być wykonane z cegły pełnej.

5.3. Mury z cegły kratówki.
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a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i 
osłonowych.
Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość Spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić:
dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4.  Mury z pustaków .
5.4.1. Rodzaje ścian

 Ściany z pustaków  wykonuje się jako:
- ściany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia lub z  
  dodatkowym ociepleniem oraz jako:
- ściany szczelinowe ze szczeliną wypełnioną lub z dodatkową
  szczeliną wentylacyjną .

Rys. 1.3. Rodzaje ścian z pustaków:
a) jednowarstwowa bez dodatkowego ocieplenia; b) jednowarstwowa z dodatkowym ociepleniem; c) 
szczelinowa ze spoiną wypełnioną materiałem termoizolacyjnym; d) szczelinowa z dodatkową szczeliną 
wentylacyjną; 1 - kotewka łącząca zewnętrzną warstwę ściany z warstwą wewnętrzną.

5.4.2.  Ściany jednowarstwowe
Ściany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia  znajdują zastosowanie zarówno jako ściany 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Jednowarstwowe ściany zewnętrzne wykonywane są na zwykłej zaprawie murarskiej klasy M5 i M10
lub na lekkiej zaprawie klasy M5, głównie z pustaków grubości 44 i 38 cm klasy wytrzymałościowej 
10, a także z pustaków 30 i 25, jeżeli pozwalają na to wymagania termiczne, stawiane ścianie. Jest 
to najbardziej ekonomiczny rodzaj ścian zewnętrznych, także z uwagi na wartość termoizolacyjną 
ściany, stosowany powszechnie w budynkach ze ścianami nośnymi.
Wewnętrzne ściany konstrukcyjne wykonywane są głównie z pustaków grubości 30 i 25 cm, klasy 10
lub 15, a także z pustaków grubości 18,8 cm. Pustaki grubości 11,5 i 8 cm stosowane są z reguły na 
niekonstrukcyjne ściany działowe.

5.4.3. Ściany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem
Ściany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem (rys. 1.3 b) są szczególnie przydatne w 
budynkach o konstrukcji szkieletowej ze słupami żelbetowymi w ścianach zewnętrznych. Dodatkowa 
warstwa ocieplająca w znacznej mierze zmniejsza efekt mostków termicznych w ścianie w 
miejscach, w których znajdują się słupy. W określonych warunkach mogą być ekonomiczne również 
w budynkach ze ścianami nośnymi.
Na warstwę ocieplającą stosuje się zwykle materiał termoizolacyjny grubości do 120 mm z tynkiem 
na siatce z tworzywa sztucznego. Technologię wykonania takiego ocieplenia podaje np. odnośna 
Instrukcja ITB. W nadprożach stosuje się wełnę mineralną lub styropian jako warstwę ocieplającą.

5.4.4. Ściany szczelinowe
Cechą charakterystyczną ścian szczelinowych (rys. 1.3 c i d) jest zdolność warstwy zewnętrznej do 
samodzielnego odkształcania się, niezależnie od odkształceń warstwy wewnętrznej, stanowiącej 
część konstrukcyjną ściany. Z pustaków  wykonywana jest część konstrukcyjna ściany, według 
analogicznych zasad jak ściany jednowarstwowe. Warstwa zewnętrzna wykonywana jest najczęściej
z pustaków  8/11,5 P+W lub cegieł klinkierowych.
W Polsce ściany szczelinowe wykonuje się z reguły jako ściany ze szczeliną wypełnioną materiałem 
termoizolacyjnym, zwykle styropianem lub wodoodporną wełną mineralną (rys. 1.3 c).
Ściany ze szczeliną wentylacyjną, między warstwą zewnętrzną ściany i warstwą termoizolacyjną 
stosowane są głównie na terenach, na których występują silne deszcze ukośne.
Przy takich deszczach występuje duże prawdopodobieństwo przenikania większej ilości wody 
deszczowej przez zewnętrzną warstwę ściany. W związku z tym, w celu niedopuszczenia do 
zawilgocenia warstwy termoizolacyjnej, trzeba przenikniętą do wewnątrz ściany wodę odprowadzić 
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na zewnątrz przez odpowiednie skonstruowanie szczeliny powietrznej i zwentylowanie jej na 
zewnątrz.

5.5. Wykonanie otworów wraz z przesklepieniem.
Wykonywane otwory okienne i drzwiowe powinny być przesklepione zgodnie z
dokumentacją techniczną nadprożami: żelbetowe nadproża prefabrykowane typu L-19 lub 
indywidualnie projektowanymi stalowymi.

6.  Kontrola jakości.

6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów
       przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
 20

2. Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na l m długości
- na całej długości

1
15

2
30

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

2
 20

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach:
do 100 cm                     szerokość
                                      wysokość
ponad 100 cm               szerokość
                                      wysokość

+6,-3
+15,-1
 +10,-5
+15,-10

+6,-3
+15,-10
+10,-5
+15,-10

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót murowych
       powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych  robót wykończeniowych.
       Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące
       dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
                           cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
 cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259  Beton komórkowy.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzytowe.

PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 16.00.00         ROBOTY MALARSKIE

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru  okładzin  malarskich,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.

-zabezpieczenie folią 
-zeskrobanie i zmycie starych farb ze ścian 
- szpachlowanie ścian
- wyrównanie powierzchni ścian
- zagruntowanie powierzchni ścian 
- dwukrotne malowanie przygotowanych powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną 
w kolorze białym

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
poniższymi znaczeniami.

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) 
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki),  na której ma być
wykonana powłoka malarska.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i  
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej.

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych  
  ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze  
  spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 

powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje 

kolor określonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej
    polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną łąkową, terpentyną itp.).

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina 
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
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Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.   Materiały do malowania pomieszczenia

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,  
  które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane  
  styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych  
  mieszanek do zarobienia wodą,
 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane  
  styrenowane, 
   które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Środki gruntujące.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o 

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3.   Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.  Transport.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
.

5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:

• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia,

• beton,
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,
• drewno,
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),
• płyta gipsowo-kartonowa,
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
 • elementy metalowe.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. 

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy 

wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek

związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne   

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty

teczniczne.

5.1.3. Tynki zwykłe:
       a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny byćzabezpieczone antykorozyjnie;
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       b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, 

mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej 
farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką 
posiadającą aprobatę techniczną.

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam 
tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą 
wydano aprobatę techniczną.

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 
4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, 
rdzy i plam tłuszczu.

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach:

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  - betonu.
Kontrolę  podłoży  należy  przeprowadzić  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
•  murów  ceglanych  i  kamiennych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  dokładność
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie
spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru,
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,
•  tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie
elementów metalowych, wilgotności,
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni,  wykonane naprawy i
uzupełnienia,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd
i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz za-
bezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
Kontrolę dokładności  wykonania murów należy przeprowadzić  metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie
PN-B-10100.-1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni
suchą, czystą ręką. 
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu
do Dziennika Budowy.

1. 5.3. Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności.
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robót malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
          Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz 
  budynku),
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu  
  doby nie  następował spadek temperatury poniżej O °C,
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby 
  temperatura  podłoża nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1.
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do  malowania

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

l Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.

5.4.2. Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z  odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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• zbrylenie,
• obce wtrącenie,
• zapach gnilny,
• ślady pleśni

5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w p. 5.1.
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej
farby i żądanej jakości robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
  centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia
  urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
  (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
  okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw  
  sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w p. 5.4.2.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na  
    tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
    projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na
    sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się
    spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast
    chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i  
    połysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych  
rozcieńczalnych wodą
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą po-
winny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych
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Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny  
   zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
b) nie mieć śladów pędzla,
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem
    technicznym,
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez  
    dodatków modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu,
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w  
     miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy 
     niż 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego  
    podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku
    odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 
   projektem technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i  
    zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich

6.1. Zakres kontroli i badań
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badań
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w  
    świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle  
    rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne

wcieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce     nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie 
  PN-EN-ISO 2409.
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e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki  mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu
z kontroli i badań.

6.3. Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 
formie protokółu kontroli i badań. 

7.Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. P[kt.6 dały wynik pozytywny

9. Podstawa płatności
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje:

 roboty przygotowawcze
 zakup i dostawę materiałów
 wykonanie malowania
 ustawienie i rozebranie rusztowań
 testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy związane.

PN-B-10020:168     Roboty Muro we z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991                   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-IS02409.-1999               Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do

 podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-81607:1998                   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

 i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002                   Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002                   Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998                   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002                 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 17.00.00  POSADZKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i odbioru
posadzki betonowej, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  ze  wskazówkami  i
poleceniami Inżyniera. 

1.6. Wymogi formalne 
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mające właściwe doświadczenie w
realizacji takich robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 
Beton C-25/30 do posadzki zwykły 
- Beton C-25/30 musi być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę betonowozami o
pojemności od 6 do 9 m3. 
- Do wykonania posadzki przewiduje się beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego .
Dozowanie zbrojenia wykonać wg wskazówek jego producenta. 
- Receptura wg której jest sporządzany beton w wytwórni musi być przedłożona do akceptacji Inspektora
Nadzoru 
- Beton musi spełniać następujące wymagania :
- Wytrzymałość zgodnie z PN , określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
- nasiąkliwość nie większa niż 9% 3. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– Węzeł betoniarski 
– Mieszalniki samochodowe
– gruszki do transportu betonu 
– Prowadnice do poziomowania posadzek 
–Łaty wibracyjne do rozkładania mieszanki , 
–Zacieraczki do betonu, 
–Sprzęt drobny. 
3.2 Transport podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Środki do transportu betonu: 
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- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami) - ilość
gruszek należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: - 90 min – przy temperaturze +150C - 70 min – przy
temperaturze +250C - 30 min – przy temperaturze +300C 

4.WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający
wszelkie warunki w jakich roboty będą prowadzone. 
4.2.  Warunki  przy  wykonaniu  posadzek  zgodnie  z  polskimi  normami  i  wytycznymi  technologicznymi
producenta. 
4.3. Opis ogólny 
a- Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym grubość posadzki
klasę betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki
b- Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny 
c- W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne: 
IZOLACYJNE - oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku - dzielące fragmenty posadzki o
wyraźnie różniących się wymiarach - w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające -
wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki 
PRZECIWSKURCZOWE - w dostępach nie większych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zbliżonego do
kwadratu  nie  powinna  przekraczać:  -  36,0  m2  przy  posadzkach  z  betonu  zwykłego  -  12,0  m2  przy
posadzkach jednowarstwowych Mniejsze niż podane odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować
wszędzie tam gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem betonu – np. na wolnym powietrzu. Wymiary
dylatacji to 10 x 35 mm wypełnione bitumiczną masa zalewową
Przewiduje  się  odtworzenie  istniejącego  układu  dylatacji  oraz  wykonanie  obwodowej  dylatacji  z  papy
izolacyjnej wys. 10 cm przy ścianach budynku. Dylatacje wykonać w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej
dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spękaniem skurczowym. d- Przewiduje się zazbrojenie
przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w węźle do mieszanki betonowej. Dozowanie
włókien zbrojenia przeprowadzić ściśle wg wskazówek jego producenta na podstawie karty technologicznej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia
rozproszonego. 
4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki. 
a)  do wykonania  posadzki  można przystąpić  po wykonaniu  robót  rozbiórkowych istniejącej  posadzki  na
głębokość  10  cm i  oczyszczeniu  pozostałego  jako  podbudowa nośnego podłoża  z  luźnych  fragmentów
betonu. 
b) temperatura podczas prac powinna wynosić minimum +50C 
c) posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże” 
d) w posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości,
natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30 – 16 mm. 
e)  do  mieszanki  betonowej  można  dodawać  dodatki  chemiczne  ,  na  podstawie  receptury  wytwórni  ,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
f) mieszankę betonową należy dokładnie zagęścić a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
g) wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
być  udostępniona  do  chodzenia  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania.  Przez  28  dni  powinna  być
chroniona przed mrozem. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Kontrola jakości powinna obejmować:
sprawdzenie materiałów wsadowych z aktualnymi normami , opisem robót i niniejszą SST.
- sprawdzenie przygotowania podbudowy
– skucie i oczyszczenie. 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek 
5.2. Badania betonu Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu: 
Badaniu  podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej,  badane  z  częstotliwością  w  sposób
opisany w PN-B-06250
- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej 
- wytrzymałość na ściskanie 
- nasiąkliwość 
Częstotliwość badań betonu należy wykonywać wg zapisów normy PN-B-06250 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu oraz m3 (metr sześcienny)
wykonanych robót rozbiórkowych posadzki betonowej na głębokość 10 cm. ,
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  SST  i  opisem  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót podlegają nst. Etapy: 
- skucie istniejącej posadzki na głębokość 10 cm. 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża po skuciu wierzchniej w-wy. istniejącej posadzki 
- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewką plastyczną
8.3. Odbiór nowej posadzki powinien obejmować :
- Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST 
- Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
- Odbiór posadzki :
- sprawdzenie wyglądu 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
- sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt.  na każde 100 m2 lub wg.
wskazań Inspektora Nadzoru 
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie
-  na podstawie badań próbek 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin 
- oględziny wykończenia posadzki 
Powierzchnia posadzki  powinna być równa i  powinna stanowić powierzchnię pozioma lub o określonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności  powierzchni mierzonych jako prześwit  mierzony
dwumetrową  łata  kontrolną  a  posadzką  nie  większą  niż  3  mm.  Odchylenie  powierzchni  posadzki  od
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C-25/30 obejmuje: 
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−dostarczenie materiałów i sprzętu, 
−opracowanie recepty laboratoryjnej,
−wykonanie robót rozbiórkowych posadzki betonowej, 
−oczyszczenie nawierzchni podłoża betonowego, 
−wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
−rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu C-25/30, 
−wykonanie nacięć dylatacyjnych z wypełnieniem 
−przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
−odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.  U.  nr  109/2004 „Warunki  techniczne jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie”  Polskie
Normy : - PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne - PN-B-06256 
Beton odporny na ścieranie - PN-B-06250 
Beton zwykły - PN-B-32250 Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw - PN-B-06261 
Nieniszczące  badanie  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradzwiękowa  badania  wytrzymałości  betonu  na
ściskanie. - BN-73/6736-01
Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-18.00.00   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z   wykonaniem  powierzchni  zewnętrznych  schodów betonowych    ,  które  zostaną
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.
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1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 1.1. 

1.3. Zakres robót.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem naprawy powierzchni zewnętrznych głównych schodów betonowych 
- skuciu przemarzniętych i złuszczonych fragmentów spoczników, stopni i podstopni,
- przetarciu (lekkim sfrezowaniu) całości,
- wyrównaniu mrozoodporną masą polimerowo – mineralną.

1.4. Określenia podstawowe.
Masa polimerowo-mineralna – naprawcza masa z kompozycji surowców mineralnych, proszkowych 
polimerów  zawierających  w  swoim  składzie  monomery  octanów,  akrylów  i  etylenu  oraz  
plastyfikatorów  i  modyfikatorów  reologii,  służąca  do:  -  tworzenie  warstw  wyrównująco  -  
wygładzających  na  podkładach  betonowych  i  z  zaprawy cementowej,  -  wzmacniania  i  napraw  
posadzek  betonowych  i  z  zaprawy  cementowej,  -  wyrównywania  podłoży  pod  izolacje  
przeciwwilgociowe, - wykonywanie samodzielnych posadzek na podłożach betonowych i z zaprawy 
cementowej (w tym również posadzek barwnych typu lekkiego). Pozostałe określenia podstawowe 
są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  
Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.5. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST-00 p.2. 
2.2. Naprawa powierzchni schodów betonowych.
Do naprawy uszkodzonych powierzchni należy użyć mrozoodpornych naprawczych mas polimerowo – 
mineralnych, przeznaczonych do robót wykończeniowych i napraw nawierzchni betonowych, posiadających 
krótki czas wiązania, wysoką odporność na ścieranie, zwiększoną odporność na uderzenia i podwyższoną 
odporność na ściskanie. 

3.Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.3. 

3.2. Sprzęt do usunięcia zniszczonych elementów schodów.
Do skucia przemarzniętych, złuszczonych i odspajających się fragmentów spoczników, stopni i podstopni
należy użyć szczotek drucianych, mechanicznych dłut, szlifierek, czy wiertarek. 

3.3. Sprzęt do naprawy ubytków.
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Masę  naprawczą  należy  wymieszać  w  betoniarce  lub  porcjami  w  pojemniku,  używając  mieszadła
koszyczkowego. Nakładanie masy za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub przy użyciu agregatu - metodą
natryskową, w zależności od zaleceń producenta. 

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  ST-00  p.4.
Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  pod  warunkiem  zapewnienia  realizacji  robót
zgodnie z SST i umową.

4.2. Transport materiałów.
Materiały  należy  transportować  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami  w  sposób
zgodny  z  instrukcjami  ich  producentów  i  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Pojemniki  należy
przechowywać  w  pomieszczeniach  zadaszonych,  zamkniętych,  wentylowanych  z  podłogą  suchą  i
wyniesioną ponad poziom terenu. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami
lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów
na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.  Pojemniki  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  z  podłogą  suchą  i  wyniesioną
ponad poziom terenu. 

5.Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 5. 

5.1. Przygotowanie podłoża.
Skuć przemarznięte, złuszczone i odspajające się fragmenty spoczników, stopni i podstopni. Należy oczyścić

powierzchnię z powłok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz, tłuste zabrudzenia, bitumy a także usunąć
ewentualne  skażenia  mikrobiologiczne.  Następnie  przewidziane  do  uzupełnienia  elementy  pokryć
warstwą  sczepną.  Bezpośrednio  po  nałożeniu  warstwy  sczepnej  należy  przystąpić  do  wypełniania
ubytków w betonie  tzw.  metodą „mokre na mokre”.  Można do tego celu  użyć cementowej  zaprawy
naprawczej. Dla zwiększenia przyczepności masy naprawczej, niezależnie od rodzaju podłoża, należy je
przed  każdym  nałożeniem  wyprawy  zagruntować  preparatem  dostosowanym  do  konkretnej  masy
polimerowo - mineralnej. 

5.2. Naprawa powierzchni schodów zewnętrznych.
Mrozoodporną  masę  polimerowo  –  mineralną  wymieszać  mechanicznie  z  wodą  zgodnie  z  instrukcją  i

zaleceniami producenta. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy
cienką  warstwę  masy  -  za  pomocą  pacy  ze  stali  nierdzewnej  lub  metodą  natryskową  przy  użyciu
agregatu. 

6.Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.6. 

6.2. Kontrola jakości przygotowanego podłoża.
Podłoże  powinno  być  równe,  mocne  i  suche,  wolne  od  wszelkiego  rodzaju  zanieczyszczeń
zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich,
itp. 

6.3 Kontrola jakości robót naprawczych.
Użyta masa polimerowo - mineralna powinna mieć jednorodną konsystencję. W przypadku zgęstnienia
masy należy ponownie intensywnie ją wymieszać, nie dodając wody. Użyte do jej nakładania narzędzia
oraz pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i  wysychania masy należy przestrzegać 12
odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak
silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza (tj. powyżej 75%).
Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 36 godzin. 
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7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.7 .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest:  -  1  m2  [metr  kwadratowy]  naprawianej  powierzchni  podestów,  stopni  i
podstopni. 

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.8. Odbiór powinien być
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw  wadliwie  wykonanego
ogrodzenia.  Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie  wyniki  pomiarów i  badań z bieżącej  kontroli
materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Niedopuszczalne są następujące wady: - wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych  na  powierzchni  elementów roztworów soli  przenikających  z  podłoża;  -  trwałe  ślady
zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności masy
do podłoża. 

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.9 . 

10.Przepisy związane

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje

PN-EN 1504-2:2006  Wyroby  i  systemy do  ochrony  i  napraw konstrukcji  betonowych.  Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu 

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Definicje,
wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności  –  Część  8:
Sterowanie jakością i ocena zgodności 

PN-EN 1504-10:2005, 

PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i napraw konstrukcji  betonowych –
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część
10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie
jakością prac 

PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, 

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 206-1:2003, 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005, 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-19.00.00 INSTALOWANIE WENTYLACJI   

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z  wykonaniem wentylacji  grawitacyjnej , które zostaną wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w obrębie przedmiotowego budynku
. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
montaż przewodów wentylacyjnych
montaż wentylatorów dachowych
montaż okapów kuchennych
montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej
montaż nawiewników higrosterowanych
montaż kratek wentylacyjnych i anemostatów

1.4.Ogólne wymagania

-wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru.
-Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  wentylacji  do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienie zaprojektowanych materiałów  -
w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  zbliżonych
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II  Instalacje
sanitarne i  przemysłowe”,  Polskimi  Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi  przedmiotowej
instalacji.

2.Materiały

Do  wykonania  instalacji  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  znak  CE  lub  deklarację
zgodności  producenta  odnoszącą  się  do  aktualnej  aprobaty  technicznej  lub  Polskiej  Normy.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora                                            
Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób
określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne

2.1.1.Instalacja  wykonana  będzie  z  przewodów wentylacyjnych   wykonanych  z  blachy  stalowej
ocynkowanej 
      Przewody należy łączyć ze sobą w sposób szczelny za pomocą łączników elastycznych   
      lub opasek zaciskowych z podkładką gumową.
      Izolacja przewodów z wełny mineralnej o grubości 30mm.
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2.1.2.Dostarczone na budową powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.1.3.Wszystkie  przewody  wentylacyjne  powinny  spełniać  wymagania  §153  „Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Urządzenia

2.2.1.Elementami wywiewnymi wentylacji grawitacyjnej są:
kratki wentylacyjne
 wentylatory łazienkowe

     2.2.2 Elementami wywiewnymi wentylacji mechanicznej są:

 wentylatory dachowe w  wykonaniu przeciwwybuchowym V=919m3/h,  Dn 250

  wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwwybuchowym V=210m3/h, Dn 160

 okapy kuchenne wyciągowe

     2.2.3.Elementami nawiewnymi wentylacji mechanicznej są :
a) Centrala wentylacyjna nawiewna, leżąca typ VS-10-R-H-D
b) Wentylator kanałowy V=210m3/h, Dn-200
c) Nagrzewnica kanałowa elektryczna Q=3,0kW,Dn 200

2.2.4.Elementami nawiewnymi wentylacji grawitacyjnej są:
nawiewniki okienne higrosterowane 
nawiewniki ścienne higrosterowane. 

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4.Transport

Transport  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  OST  00.00.  Ogólna  Specyfikacja  Techniczna.  Do
transportu  materiałów  należy  użyć  następujących  środków  transportu:  samochód  skrzyniowy,
samochód dostawczy.

5.Wykonanie robót

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

 -Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, 
  mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
  betonowej).
 -przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie
posiadają  uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie  ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy).
 Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać.
-przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  zabezpieczyć  (np.  wełną  mineralną)  nie
dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów
zaizolowanie elementów wentylacyjnych
ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów
podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych 
połączenie elementów wentylacyjnych
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5.2.Wentylację nawiewno-wywiewną grawitacyjną zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach
za wyjątkiem kuchni i pomieszczeń jej towarzyszących .
Nawiew powietrza zewnętrznego będzie się odbywał przez:
- nawiewniki okienne, higrosterowane o wydajności 20-50m3/h w budowane w górną część
ościeżnicy okna 
- nawiewniki  ścienne,  higrosterowane  o  wydajności  5-40m3/h  zabudowane  pod  stropem
pomieszczeń,  wyposażone  dodatkowo  w  okapy  z  kartką  przeciw  owadom oraz  wytłumienie
akustyczne
Nawiew powietrza wewnętrznego będzie się odbywał przez:
i) Kratki drzwiowe o wymiarach 452x92mm
j) Kratki  ścienne  bez  żaluzji  z  siatką  zabudowane  nad  posadzką  na  wysokości  30cm
(200x200mm)
Wywiew powietrza będzie  się  odbywał  przez istniejące oraz dobudowane przewody kominowe ,
wyposażone 30cm od stropu w wentylacyjne kratki bez żaluzji

Dodatkowo  projektuje  się  czasowe  wspomaganie  wentylacji  grawitacyjnej  poprzez  zabudowę
osiowych wentylatorów łazienkowych o wydajności 50 oraz 100m3/h.

5.3.Wentylacja mechaniczna zbiorcza

W pomieszczeniach  kuchni i  pomieszczeniach jej  towarzyszących zaprojektowano mechaniczną
wentylację nawiewno-wywiewną działającą w sposób ciągły.
Zimą powietrze zewnętrzne doprowadzane do pomieszczeń zostanie poddane obróbce cieplnej dla
uzyskania temperatury 20C powietrza nawiewanego.
Nawiew powietrza zewnętrznego będzie się odbywał z wykorzystaniem
 Centrali nawiewnej, zabudowanej na strychu budynku wraz z systemem przewodów i kratek
nawiewnych
 Nawiew powietrza wewnętrznego będzie się odbywał przez kratki drzwiowe o wymiarach
452x92mm.

Wywiew powietrza będzie się odbywał przez:
- Wentylator dachowy oraz system przewodów i kratek wentylacji wywiewnej, zabudowanych
w poszczególnych pomieszczeniach.

Dla przygotowania powietrza nawiewanego wentylacji zbiorczej zastosowano centralę wentylacyjną
nawiewną, np.VS 10-R-H-D produkcji VTS lub równoważną.
Centrala  wyposażona  będzie  w  nagrzewnicę  wodną  do  podgrzania  powietrza  zewnętrznego  do
żądanej temperatury, wentylator wymuszający obieg powietrza, filtr powietrza, tłumik, przepustnicę
dla regulacji ilości powietrza oraz odskraplacz.
Pobór powietrza zewnętrznego odbywać się będzie czerpnią powietrza o wymiarach 500x200mm,
zabudowaną w ścianie północnej budynku.
Nagrzewnica centrali wentylacyjnej będzie zasilana z instalacji centralnego ogrzewania przewodami
miedzianymi o średnicy 28x1,5mm, włączonymi w przewody wyprowadzone w kotłowni.
Przewody zasilania nagrzewnicy należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno dla ciśnienia min.4
bary-instalacja  winna  być  dokładnie  przepłukana  i  odpowietrzona.  Instalację  po  uzyskaniu
pozytywnego wyniku próby na zimno należy poddać próbie na gorąco.
Dla usunięcia powietrza wywiewnej wentylacji zbiorczej z pomieszczeń należy zabudować na dachu
wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym.

5.4.Wentylacja mechaniczna wspomagająca

W  celu  zwiększenia  ilości  wymian  w  pomieszczeniu  kuchni  zaprojektowano  wspomagającą
wentylację  nawiewno-wywiewną  włączaną  okresową  na  czas  pracy  urządzeń  gazowych  i
elektrycznych
Nawiew powietrza zewnętrznego będzie się odbywał z wykorzystaniem:
- Wentylatora  kanałowego wraz  z  nagrzewnicą  elektryczną,  systemem przewodów i  kratki
nawiewnej

Wywiew powietrza będzie się odbywał przez:
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Wentylator dachowy oraz system przewodów odprowadzających powietrze z kuchni poprzez okapy
kuchenne wyposażone filtry tłuszczu i oświetlenie. 
Do  przygotowania  powietrza  nawiewanego  wentylacji  wspomagającej  zastosowano  nagrzewnicę
elektryczną o mocy 3,0kW, Dn 200 do zabudowy w kanale.
Dla  wymuszenia  przepływu  powietrza  zastosowano  wentylator  kanałowy.  Dodatkowo  przewody
wentylacji wspomagającej należy wyposażyć w filtr powietrza i tłumik oraz czerpnię powietrza.
Dla  usunięcia  powietrza  z  okapów kuchennych  należy zabudować na wyprowadzonej  nad dach
instalacji wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym z podstawą tłumiącą.

5.5.Przewody wentylacyjne
Przewody  instalacji  wentylacji  należy  wykonać  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  przekroju
prostokątnym. Przewody należy prowadzić po powierzchni ścian oraz pod stropem pomieszczeń.
Przewody wentylacji powinny odpowiadać klasie A szczelności.
Należy je mocować do przegród budowlanych w sposób trwały,  uchwytami w odstępie  3-5m,  w
sposób elastyczny, zabezpieczający przed przenoszeniem drgań.

5.6.Badania  instalacji
Przewody wentylacji powinny być szczelne i wykonane z materiałów niepalnych 

5.7.Wykonanie izolacji ciepłochronnej
 Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć/zakończyć  po  zakończeniu  montażu   przewodów
wentylacyjnych,   oraz po potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych robót protokołem
odbioru.
  maty termoizolacyjne przewodów wentylacyjnych powinny być nałożone na styk i powinny
ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków
elementów warstwy dolnej.
 Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

6.Kontrola jakości robót

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi
wykonania  i odbioru robót budowlano -montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

- Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kont roli
jakości producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymaga   nie  zostało  spełnione,
należy  daną fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy po  dokonaniu  poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
     Jednostka obmiaru jest:
dla nawiewników –szt

 dla przewodów i izolacji – m2

 dla wentylatorów-szt

 dla kratek –szt

 dla okapów-szt

 dla centrali wentylacyjnej-szt

 dla czerpni-szt
8.Odbiór robót
Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych.  Tom II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe" oraz  PN-64/B-10400.
-W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,
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Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu  prób przewidzianych dla  danego rodzaju  robót  należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania
robót,
Dziennik budowy,
-dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez
dostawców materiałów),
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
-protokoły badań szczelności instalacji.
 
9.Podstawa płatności                                
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej  Specyfikacji
technicznej.
Cena robót obejmuje:
-prace pomiarowe i pomocnicze
-zakup materiałów
-transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
-montaż wentylatorów
-montaż centrali wentylacyjnej
-montaż przewodów wentylacyjnych wraz z izolacją przewodów.
-Montaż okapów kuchennych
-Montaż kratek wentylacyjnych 
-ustawienie i rozebranie rusztowań                                                                                       
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10.Przepisy związane
PN-73/B-03431                                           Wentylacja mechaniczna budownictwie.
BN-88/8865-04                                           Przewody i kształtki wentylacyjne blaszane 
                                                                    oraz ich połączenia.
                                                                    Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440                                           Wentylacja mechaniczna. Urządzenia 
                                                               wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
                                                               odbiorze.
PN-83/B-03430/Az3:2000                           Wentylacja w budynkach mieszkalnych
                                                                zamieszkania zbiorowego i użyteczności
                                                                publicznej. Wymagania.
PN-B-76001:1996                                        Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
                                                                 Szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996                                        Wentylacja. Połączenie urządzeń,
                                                                przewodów i kształtek wentylacyjnych
                                                                blaszanych
PN-EN 1506:2001                                        Wentylacja budynków. Przewody proste
                                                                i kształtki  wentylacyjne z blachy 
                                                                o przekroju kołowym. Wymiary.
PN-EN 12236:2003                                      Wentylacja budynków. Podwieszenia
                                                                     i podpory przewodów wentylacyjnych
                                                                Wymagania wytrzymałościowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-20.00.00 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z  odtworzeniem nawierzchni  z kostki  brukowej,  które zostaną wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.
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1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 1.1. 

1.3  Ogólne wymagania dotycz  ące rob  ót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
DokumentacjąProjektową i ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

2.Materiały  
•     Krawężniki  betonowe  (mrozoodporność  -  f  50,  norma  PN-88/B-06250  beton  zwykły, norma   BN-
80/6775-03/04   elementy   nawierzchni   dróg,   ulic,   parkingów   i   torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża, norma       BN-64/8845-02       krawężniki       uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru,
norma BN-80/6775-03/01 elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i  torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania,  
•      Piasek (uziarnienie 0,05 do 2 mm, zawartość  ziarn o  wym. 0,5 mm > 50%, norma PN-B-11113
kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek), 
•     Woda (norma PN-B-32250 materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw), 
•     Cement 
•     Kostka betonowa istniejąca

3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest  zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt  używany  do  realizacji  robót  powinien  być
zgodny  z  PZJ  oraz  projektu  organizacji  robót,  który uzyskał akceptację Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca    dostarczy    Przedstawicielowi    Zamawiającego    kopie    dokumentów    potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.TRANSPORT     
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami    PZJ    oraz    projektu    organizacji    robót,    który    uzyskał    akceptację    Przedstawiciela
Zamawiającego. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów
ruchu  drogowego  pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 .WYKONANIE ROBÓT

5.1     Wykonanie koryta pod ławy Koryto   pod  ławy   wykonywać   zgodnie   z  PN-B-06050.  Wymiary
wykopu  muszą  odpowiadaćwymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu
konstrukcji  szalunku.  Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę musi wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.2      Wykonanie ław Ławy   betonowe   wykonuje   się   w   szalowaniu.   Beton   rozścielony   w
szalowaniu    musi    być  wyrównywany   warstwami.   Betonowanie   ław     wykonywać   zgodnie   z
wymaganiami   PN-B-06251,   przy  czym  należy  stosować  co  50  m  szczeliny  dylatacyjne  wypełnione
bitumiczną masą zalewową. 
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5.3     Ustawienie krawężników betonowych Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni)
musi wynosić 12 cm, a na przejściach dla  pieszych  -  2  cm.  Zewnętrzna ściana  krawężnika  od  strony
chodnika  musi  być  po  ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem. Ustawienie krawężników musi być
zgodne  z  BN-64/8845-02  .Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się   na  podsypce
cementowo-piaskowej 1:4.
5.4     Wypełnianie spoin Spoiny nie mogą przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.5     Wykonanie nawierzchni z kostki
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między elementami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę i płyty chodnikowe układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie
wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po   ułożeniu   kostki   szczeliny   należy  wypełnić
piaskiem,   a  następnie   zamieść  powierzchnię   przy  użyciu  szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania  ułożonej  nawierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z
osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla ochrony   nawierzchni   przed   uszkodzeniem   i   zabrudzeniem.
Wibrowanie   prowadzić   od   krawędzi powierzchni   ubijanej   w   kierunku środka   i   jednocześnie   w
kierunku   poprzecznym   kształtek.   Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać
walca. Po   ubiciu   nawierzchni   uzupełnić   szczeliny   piaskiem   i   zamieść   nawierzchnię.   Nawierzchnia
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”. 
6.2     Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  musi  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do
wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Przedstawicielowi Zamawiającego  do akceptacji. 
6.3     Sprawdzenie koryta pod ławę Wskaźnik  zagęszczenia  dna  wykonanego  koryta  pod  ławę  musi
wynosić  co  najmniej  0,97  według normalnej metody Proctora. Tolerancja szerokości dla wykopów wynosi
+/- 2 cm. 
6.4     Sprawdzenie ław Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego wynosi ± 1 cm na każde 100 m ławy
Tolerancje dla wymiarów wynosi: dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, dla szerokości  ± 10%
szerokości projektowanej.
 6.5     Sprawdzenie ustawienia krawężników Dopuszczalne  odchylenia  linii  krawężników  w  poziomie  od
linii  projektowanej  wynosi ±  1  cm  na każde  100  m. Dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co  10
metrów.  Spoiny  muszą  być  wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6.6     Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie mogą
przekraczać 0,8 cm. 
6.7     Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją± 0,5%. 
6.8     Niweleta nawierzchni Różnice   pomiędzy   rzędnymi   wykonanej   nawierzchni   i    rzędnymi
projektowanymi   nie   mogą przekraczać± 1 cm. 
6.9     Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż± 5 cm. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne  zasady  obmiaru  przedstawiono  w  ST-00  „Wymagania  Ogólne”.  Ilość  robót  oblicza  się  według
sporządzonych    przez    służby    geodezyjne    pomiarów    z    natury,    udokumentowanych    operatem
powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w  niniejszej  ST  i  ujmuje  w
księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają
akceptacji  Przedstawicielowi  Zamawiającego  i  muszą  posiadać  ważne  certyfikaty  legalizacji  Jednostką
obmiarową jest m (metr) ustawionego i odebranego krawężnika, obrzeża i odebranego koryta. Jednostką
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. Obmiar  robót  dokonuje
Wykonawca  i  przedstawia  go  do  akceptacji  Przedstawiciela  Zamawiającego. Obmiaru robot dokonuje
się zgodnie z pozycjami z przedmiaru robót i wymagań Zamawiającego.  
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8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  przedstawiono  w  ST-00  „Wymagania  Ogólne”.  Roboty   uznaje   się   za
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
podlegają: 
•     wykonanie koryta pod ławę, 
•     wykonanie ławy,
 •   wykonanie podsypki.
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano w specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne”  oraz w
Preambule do Przedmiaru Robót. Płaci się za roboty wykonane i odebrane. Cena wykonania 1 m krawężnika
betonowego obejmuje: 
•     prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•     dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
•     wykonanie koryta pod ławę, 
•     ew. wykonanie szalunku, 
•     wykonanie ławy, 
•     ustawienie krawężników na podsypce, 
•     wypełnienie spoin, 
•     zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
•    przeprowadzenie  badań  pomiarów wymaganych  w  specyfikacji  technicznej.  Cena  wykonania  1  m2
nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
•     prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•     oznakowanie robót, 
•     przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
•     dostarczenie materiałów, 
•     wykonanie podsypki, 
•     ułożenie i ubicie kostki, 
•     wypełnienie spoin, 
•    przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. Zakres  robót  wchodzących
w  cenę  jednostkową  należy  przyjmować  łącznie  w  wytycznymi  zawartymi  w Preambule do Przedmiaru
Robót. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050           Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250           Beton zwykły 
PN-B-06251           Roboty betonowe i Żelbetowe 
PN-B-06711        Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712           Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-10021           Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11113           Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
PN-B-19701           Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08       Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/01    Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04    Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
BN-64/8845-02       Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-B-04111           Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250           Beton zwykły 
PN-B-06712           Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-21.00.00      IZOLOWANIE DACHU

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  izolacją  dachu  ,  które  zostaną  wykonane  w ramach zadania  inwestycyjnego  pod
nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.
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1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia dachu.

1.4. Określenia podstawowe.

 Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.7 a także podanymi poniżej:

1.4.1. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekamipokrycia
dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacjiprzepuszczają parę
wodna w kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachubędzie suche. Specjalne dodatki
powodują,  ze  folie  są odporne na niskie  i  wysokietemperatury.  Zbrojenie  siatką polipropylenową
zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność.

1.4.2.  Folie  paroizolacyjne  montuje  się  na  poddaszach  między  płytami  kartonowogipsowymi  a
termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu
się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co
przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz
ocieplenia,  przez  co  wzrósłby  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  przegrody  i  zawilgocenie
narastałoby 
1.4.3. Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał  izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę
mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C,
po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany
jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

1.5.1.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.8.
1.5.2.  Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  na  poddaszu  należy  sprawdzić  stan  więźby
dachowej oraz szczelność pokrycia dachowego i dokonać niezbędnych napraw. Odkryte elementy
drewniany zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.
1.5.2.1.  Zabezpieczenie  konstrukcji  drewnianej  przed  wilgocią.  Środki  zabezpieczające  przed
wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być
dostosowane  do  rodzaju  konstrukcji,  użytych  do  nich  materiałów  budowlanych  oraz  warunków
środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki do zabezpieczenia
konstrukcji  i  elementów  z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych  w  pomieszczeniach
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przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi  nie  mogą  powodować  zanieczyszczenia  powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń
przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub
świadectwami Instytutu Techniki  Budowlanej.  Stosowanie środków i  materiałów do zabezpieczeń
ogniochronnych  konstrukcji  drewnianych  powinno  być  określone  w  instrukcji  technologicznej
uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą.
1.5.2.3.  Zabezpieczenie  przed  korozją  biologiczną  Wszystkie  elementy  z  drewna  stosowane  w
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna
spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki
chemiczne  do  zabezpieczenia  elementów  i  konstrukcji  z  drewna  przed  korozją  biologiczną  i
owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.
1.5.4.  Aby  izolacja  poddasza  była  skuteczna  należy  zadbać  o  spełnienie  takich  warunków  jak
właściwy  dobór  materiałów  i  ich  parametrów  -  np.  właściwa  kolejność  warstw,  grubość  wełny
mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu.
1.5.5.  Przy  ociepleniu  elementów  poddasza  należy  uzyskać  ciągłość  izolacji  dachu  i  ścian
zewnętrznych.  Warstwy  przegrody,  poczynając  od  strony  wewnętrznej  do  zewnętrznej,  powinny
mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary
wodnej.
1.5.6.  Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać,  umożliwiając swobodne przenikanie i  odpływ
pary wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną
lub pustkę powietrzną.
1.5.7. Wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią dachową a płytą
gipsowo-kartonową warstwa wełny o żądanej grubości. Dla zwiększenia tej przestrzeni należy użyć
specjalnych wieszaków systemowych do podwieszania profili stalowych,do których mocowana jest
płyta.  Takie  mocowanie  suchej  zabudowy  pozwoli  dodatkowo  na  wyeliminowania  pęknięć  na
łączeniach  płyt  pod  wpływem  pracy  dynamicznych  elementów  dachu  podlegających  wpływom
uderzeń wiatru i zmian temperatury.
1.5.8. Zalecana grubość termoizolacji  w dachu skośnym wynosi co najmniej 20 cm (chyba że w
projekcie określono inaczej) co można uzyskać dzięki dwóm warstwom wełny: między krokwiami do
15 cm, plus w dodatkowej warstwie co najmniej 5 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montażu
płyt gipsowokartonowych umożliwia ułożenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.
1.5.9.  Od strony wnętrza wykończenie  ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się  wykonaćw
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych
profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych). 

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
 Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu 
prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy 
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie 
są wskazaniem na producenta. 
 Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie na 
łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.2. Materiały podstawowe
2.2.1. Folia paroizolacyjna
2.2.1.1. Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną 
paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza.
2.2.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1%
; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; 
klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , 
długość 50 – 75m.
2.2.2. Folia wiatroizolacyjna
2.2.2.1. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 
1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w poprzek 
130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m.
2.2.3. Wełna mineralna
2.2.3.1.  Wełna mineralna niepalny klasa A1; _= wg projektu. Gr ( wg projektu) ; współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 
2.2.3.2. Wełna układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne powinna być 
odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 
nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta
lub autoryzowanego przedstawiciela, rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), zmiana lub czas produkcji, lub kod  
pochodzenia, klasa reakcji na ogień, deklarowany opór cieplny, deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła, wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, kod oznaczenia, liczba sztuk i powierzchnia w 
opakowaniu. 
2.2.4. Materiały uzupełniające
2.2.4.1. łączniki do zamocowania izolacji do krokwi,
2.2.4.2. inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub 
producentów. 
3.Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi

 Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i
zasadami bhp. Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt  używany do realizacji  robót
powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  SST  oraz  projektu  organizacji  robót.  Wykonawca  dostarczy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4

4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić
ich  bezpieczny  przewóz  na  budowę.  Zamawiający  nie  precyzuje  szczegółowych  wymagań  w  tym
zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych,  dojazdach  do  terenu
budowy i na terenie budowy.

4.3.  Wyroby  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego  i  innymi.  Załadunek  i
wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek
zaleca się  prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu i  narzędzi  pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki . 

5.Wykonanie robót

5.1 Połać dachowa

Dla połaci dachowej wykonanie docieplenia izolacji termicznej z wełny mineralnej

 Współczynnik przewodzenia ciepła Λ = wg projektu
Klasa reakcji na ogień – A1 niepalne 
Wielkowymiarowe płyty ze skalnej wełny
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5.1.1. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami i dodatkowo w drugiej
warstwie układane są na krokwiach izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną: 
 
5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
5.1.2.2.  Powierzchnia  przeznaczona  do  izolacji  powinna  być  oczyszczona  i  wolna  od  resztek  zaprawy,

luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
 
5.1.2.3.  Do  ocieplenia  dachu  można  przystąpić  po  szczelnym  zabezpieczeniu  konstrukcji  dachu  przed

wpływem  opadów atmosferycznych  i  wiatru  –  tzn.  najlepiej  po  ułożeniu  poszycia  dachowego,  a  w
przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu
pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej , usunięciu
uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 

 
5.1.2.4.  Jeżeli  wcześniej  nie  została  zamontowana  na  krokwiach  folia  izolacyjna,  a  nie  przewiduje  się

wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się folię tak, aby
tworzyła system U – kształtny. 

 
5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do

wymiarów nominalnych. 
 
5.1.2.6. Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest odległości w

świetle  między  krokwiami  (w  miejscu  montażu),  powiększonej  o  2  cm  naddatku  potrzebnego  do
zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności. 

 
5.1.2.7. Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć

do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. 
 
5.1.2.8.  Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją  podwiązać cienkim drutem

stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 -
70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum. 

 
5.1.2.9. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 do

4  cm),  szczególnie  ważne  jest  pozostawienie  drogi  wentylacji.  W  tym  celu  można  nabić  listwy
ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy). 

 
5.1.2.10. Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi

lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia
przykrywa krokwie zmniejszając mostki termiczne. Grubość płyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40
lub częściej - 50 mm. 

 
5.1.2.11.  Na  tak  wykonanej  izolacji  termicznej  układana  jest  folia  paroizolacyjna  o  wysokiej

paroprzepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub do profili metalowych stosując
taśmę dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej
samej taśmy. 

 
5.1.3. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w

formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili
metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych).

6.Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym  dokumentem.  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów
potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą  być  dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości  wystawionym przez  producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania
do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Błędy przy wykonywaniu robót
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skośnego
wełną mineralną: 
-montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
-stosowanie  wełny  z  rolki  o  stałej  szerokości  do  układania  wzdłuż  krokwi,  przy  ich  niejednakowym
rozstawie, 
-niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
-brak  wystarczającej  szczeliny  izolacyjnej,  za  mały  przekrój  wlotu  i  wylotu  powietrza  w  systemie
wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu), 
-zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą strony folii, tzn.
paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej, 
-montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
-nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną
mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

7.2.1.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.  Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  ich  zakryciem  i  wykonaniem  innych  robót
wykończeniowych.
8.2.  Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości,  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem; 
8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania;
8.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  [m2]  izolacji  termicznej,  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  -
przygotowanie stanowiska roboczego - dostarczenie materiałów, narzędzi i  sprzętu, - zabezpieczenie
elementów nie przeznaczonych do izolowania, - wykonanie pomocniczych konstrukcji  montażowych -
przygotowanie i oczyszczenie podłoża, - wykonanie izolacji termicznej, 

10.Przepisy związane

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
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2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.

4.  PN-B-23118:1987/Ap1:199  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Otuliny  z  wełny
mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i  wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i
obliczeniowych wartości cieplnych.

10.  PN-EN  12524:2003  Materiały  i  wyroby  budowlane.  Właściwości  cieplno  -  wilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

12.  PN-EN ISO  13788:  2003  Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  komponentów  budowlanych  i
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna
do  uniknięcia  krytycznej  wilgotności  powierzchni  i  kondensacja
międzywarstwowa. Metody obliczania.

13.  PN-EN  13501-1:2004  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  budynków.
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
Część  2:  Klasyfikacja  na  podstawie  badań  odporności  ogniowej,  z
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.

15.  PN-B-02851-1:1997  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania  odporności  ogniowej
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz.
1156  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie

17. Dz.U.  2003  nr  121  poz.  1138  Rozporządzenie  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracjiz dn. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków i innych obiektów budowlanych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 22.00.00.          Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  ścianek  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ  PRZY UL.

BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami,
ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Montaż  oraz  wykonawstwo  ścianek  działowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych  winno  być  zlecone
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić  z
całością  dokumentacji  technicznej oraz z projektem organizacji  robót  wykonanym przez Inżyniera robót.
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w sprawach technicznych  należy  wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych
opracowań  przed  przystąpieniem do  robót.  Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być
dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  a  w  przypadku  zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały :
• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotności względnej do 70,0 %
• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia
zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności
względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne
• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do
pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0%
• Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku
wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności
• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość
elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą
cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm ,
długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.
• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek
• Elementy mocujące typu El i ES
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3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2.Transport
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty
dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych,
suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów,
układanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robót
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-
86/6743-02

5.4. Opis ogólny.
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona,
powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i
istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla
1 m2  ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności  od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili).
Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych
kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego.
Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je
dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami
„U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm)
nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju
zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie
płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między
płytami  wypełnia  się  gipsem szpachlowym.  Położenie  taśmy  zbrojącej  na  połączeniach  między  płytami
zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami
ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną.
W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i
maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m

6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakości
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć karton powinien być
złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu  rwał się nie powodując odklejania się od
rdzenia sprawdzenie wymiarów – odchyłki:
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
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długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w
obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane
przed założeniem płyt sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty
kontrolnej  o  długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni,  pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:

odchylenie powierzchni 
suchego tynku od
płaszczyzny i
odchylenia krawędzi od
linii prostej

odchylenia powierzchni i krawędzi  od kierunku odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

pionowego poziomego

nie większe niż 2 mm i
w liczbie nie większej
niż 2 na całej długości łaty
kontrolnej o dł. 2 m

nie większe niż
1,5 mm/1 m i ogółem
nie więcej  niż 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości, oraz
nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m
wysokości

nie większe niż
2 mm/1 m i ogółem
nie  więcej  niż  3  mm na
całej powierzchni
ograniczonej
ścianami, belkami, itp.

nie większe niż 2 mm

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego
materiału w przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i pisemnymi decyzjami Inżyniera.
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu
elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem
ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, Ŝe odpowiadają one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
8.3. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
– atestację dostarczonych elementów,
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie
w poziomie ±3 mm),
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podano w „Wymagania ogólne” pkt  9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

•dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
–przygotowanie stanowiska roboczego,
–obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m,
–przygotowanie podłoża,
–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
–oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

•dla wykonania zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych:
−montaż profili stalowych poziomych i pionowych do podłoża,
−przykręcenie płyt do stelaża wraz z przycięciem i dopasowaniem,
–szpachlowanie połączeń i styków płyt ,
–zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
–szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. Przepisy związane
• Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02
• Aprobata Techniczna ITB wyrobów.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych
Tom I – Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990
• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach -
izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych – wymagania.
• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian
działowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych
• Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy
wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 wydane przez
Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
• Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian
szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie- Zakład Akustyki
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