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RZUT DACHU

                                     ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy
           44-280 Rydułtowy

inż. arch Natalia Kupińska

   ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy
działki nr ewid.2772/14, 2775/14,

obręb Rydułtowy Dolne

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ 
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.

5. KOLOREM CZERWONYM 
OZNACZONO ELEMENTY DO 
WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB 
WKUCIA

6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE 
TRWANIA PRAC REMONTOWYCH   
SPRAWDZI STAN ELEMENTÓW WIĘŹBY 
DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z 
PROJEKTANTEM WSKAŻE ELEMENTY 
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO 
WYMIANY. ZAŁOŻONO 20% 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
WIĘŹBY DACHOWEJ DO WYMIANY.
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GRANICA DZIAŁKI

DZ. NR 2775/14

DZ. NR 2772/14
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PROJ. WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ
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DACHOWEGO -BLACHODACHÓWKA 
Z POSYPKĄ CERAMICZNĄ
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PROJ. WYMIANA
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PROJ. WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO -PAPA TERMOZGRZEWALNA 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z 

ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ 
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY 

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ 
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
zdemontować wszelkie elementy  zniszczone i 
nieoryginalne .
2. W związku z silnym porażeniem biologicznym wielu 
elementów architektonicznych należy najpierw 
przeprowadzić kompleksowe zabiegi biobójcze. 
(Szczególnie dotyczy to elementów ceramicznych)
3. Remont  złego stanu elewacji powinnien rozpocząć 
się od usunięcia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych 
murów w tym przede wszystkim wszystkich cegieł, w 
których rozpoczął się proces dezintegracji strukturalnej.
4. Należy przeprowadzić staranne osuszanie murów.
5.Detale systemowe należy starannie doszczelnić (np., 
dylatacji, złączy, przejść rur oraz kabli)
6.Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, 
poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią głębokość, 
zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie 
montażowej - wypełnianie rys i podklejenie 
odspojonych fragmentów tynków 
należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem.
7.Usunąć ręcznie wtórne betonowe uzupełnienia.
8.Elementy więźby dachowej oraz stropów należy 
zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz 
ognioochronnymi.
9.Należy przeprowadzić remont wszelkich murków, 
chodników i schodów  zewnętrznych należących do 
budynku.
10. Połączenia kolorów należy wykonać z należytą 
starannością.
11. Oprawy oświetleniowe, tablice, numery budynków, 
okablowania i elementy eksploatowanych instalacji, 
urządzenia zamontowane na dachu należy 
zdemontować tymczasowo na czas remontu. 
12.Nieużytkowane elementy instalacji do stałego 
demontażu- przed przystąpieniem do prac 
demontażowych należy się upewnić, czy dana instalacja 
nie jest użytkowana. 
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