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PRZEKRÓJ A-A

                                     ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy
           44-280 Rydułtowy

inż. arch Natalia Kupińska
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   ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy
działki nr ewid.2772/14, 2775/14,

obręb Rydułtowy Dolne

-  0.46

PROJ. TERMOMODERNIZACJA
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PROJ. WYMIANA RYNIEN I
RUR SPUSTOWYCH

PROJ. WYMIANA
PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH

PROJ. OCIEPLENIE I 
TYNKOWANIE ŚCIAN

PROJ. WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ

PROJ. WYMIANA OBRÓBEK 
BLACHARSKICH PARAPETÓWS1

D1

PROJ. OCIEPLENIE  
POŁACI DACHOWYCH

S1 ISTN. ŚCIANA 32cm
STYROPIAN O WSPÓŁCZYNNIKU 
PRZEWODZENIA CIEPŁA λ=0,038 W/mK 18cm 

TYNK

- 2.24

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ 
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.

5. KOLOREM CZERWONYM 
OZNACZONO ELEMENTY DO 
WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB 
WKUCIA

6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE 
TRWANIA PRAC REMONTOWYCH   
SPRAWDZI STAN ELEMENTÓW WIĘŹBY 
DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z 
PROJEKTANTEM WSKAŻE ELEMENTY 
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO 
WYMIANY. ZAŁOŻONO 20% 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
WIĘŹBY DACHOWEJ DO WYMIANY.

22.11.2021r

SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
PROJ. REMONT 

3x29 

16

PROJ. ODTWORZENIE  NAWIERZCHNI 
WOKÓŁ BUDYNKU

PROJ. REMONT KOMINA

PROJ. WYMIANA POKRYCIA

PROJ. WYMIANA OK 20%
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

WIĘŹBY DACHOWEJ

DACHOWEGO -BLACHODACHÓWKA 
Z POSYPKĄ CERAMICZNĄ

OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
 DO -100 CM POD POZIOMEM TERENU LUB
DO ŁAW FUNDAMENTÓWYCH JEŻELI SĄ 
NIŻEJ POSADOWIONE

S3 STYRODUR 15cm

ISTN. ŚCIANA 
HYDROIZOLACJA 

S3

PROJEKT WYKONAWCZY14cm 

D1

ISTN. KROKWIE/WEŁNA MINERALNA O 
WSPÓŁCZYNNIKU 
PRZEWODZENIA CIEPŁA λ≤0,039 W/mK

 ŁATY 2,5cm

BLACHODACHÓWKA Z
   POSYPKĄ CERAMICZNĄ

PŁYTA GK MOCOWANA DO 
RUSZTU METALOWEGO 

2cm 

WEŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU 
PRZEWODZENIA CIEPŁA λ≤0,039 W/mK 12cm 

PAROIZOLACJA 

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 

3cm STELAŻ STALOWY Z MOCOWANIEM
DYSTANSOWYM DO KROKWI

KONTRŁATY 3,5cm

D1

D6

D7

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z 

ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ 
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY 

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ 
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zdemontować wszelkie elementy  zniszczone i nieoryginalne .
2. W związku z silnym porażeniem biologicznym wielu elementów architektonicznych należy najpierw przeprowadzić kompleksowe zabiegi biobójcze. (Szczególnie dotyczy 
to elementów ceramicznych)
3. Remont  złego stanu elewacji powinnien rozpocząć się od usunięcia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych murów w tym przede wszystkim wszystkich cegieł, w których 
rozpoczął się proces dezintegracji strukturalnej.
4. Należy przeprowadzić staranne osuszanie murów.
5.Detale systemowe należy starannie doszczelnić (np., dylatacji, złączy, przejść rur oraz kabli)
6.Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią głębokość, zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie 
montażowej - wypełnianie rys i podklejenie odspojonych fragmentów tynków 
należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem.
7.Usunąć ręcznie wtórne betonowe uzupełnienia.
8.Elementy więźby dachowej oraz stropów należy zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ognioochronnymi.
9.Należy przeprowadzić remont wszelkich murków, chodników i schodów  zewnętrznych należących do budynku.
10. Połączenia kolorów należy wykonać z należytą starannością.
11. Oprawy oświetleniowe, tablice, numery budynków, okablowania i elementy eksploatowanych instalacji, urządzenia zamontowane na dachu należy zdemontować 
tymczasowo na czas remontu. 
12.Nieużytkowane elementy instalacji do stałego demontażu- przed przystąpieniem do prac demontażowych należy się upewnić, czy dana instalacja nie jest użytkowana. 

PROJ. MONTAŻ KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH


