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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WO - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg czgsci pomieszczen w budynku remizy OSP Dytmarow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzgl¢dniajgc wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, ktore sg niezbedne do okreslania wymaganego standardu i jakoSci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiecktem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzglgdniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng, przedmiar i inne dokumenty.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;j
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i



powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

[J projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgSci opisowe;j 1 graficznej,

[J plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

[0 projekt organizacji budowy,

[J projekt technologii i organizacji montazu konstrukcji wiezy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

[J- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

[J- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

[J- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

[J- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

[J- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli



—rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

[J- sposodb i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacija
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 11 ktore spetniajg wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

[0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[0 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

[J uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

[J terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

[ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

[J uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

[J daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

[0 zgtoszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych
odbioréow robot,

[J wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[0 stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[J zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

[J dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

[J dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[J dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

[J inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:



a) pozwolenie na budowg,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca be¢dzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilodci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakosc¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

3. protokotly odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4., protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.



Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

0 robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

[0 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

[ warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

[0 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

[0 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, 111, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy

. Dla robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.1

Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:
- Strefy rob6t oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- odigczy¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng

oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac

rynnami w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem zakurzenia.

(2) Elementy wiezby zakwalifikowane do rozbidrki rozbiera¢ rgcznie. Materiat odnie$¢ poza

obr¢b budynku.

(3) Sciany oraz elementy stropdw rozebra¢ recznie z pomoca elektronarzedzi. Materiaty

posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.



10.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, 1 sktadowac.

(5) Elementy instalacji rozbiera¢ recznie. Materiat wynosi¢ poza obreb budynku

Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbiorki $cian i $cianek, pokrycia dachowego i elementow stropu — [m?/m?]
B.01.01.02. — Demontaz stolarki — [szt]

B.01.01.03 — Rozbiorki elementow instalacji — [mb/szt]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajgcych.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

10.2. Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru murdéw z materiatdéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.02.01.00 Sciany z bloczkow
B.02.02.00. Scianki dzialowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy



2.1.

Woda zarobowa do zapraw i betonéw PN-EN 1008:2004

2.3.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Bloczki z betonu komérkowego

24.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac¢ strzgpia zazgbione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.



e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig Iub papg). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu,
- liczby szczerb i peknigé,
- odporno$ci na uderzenia,

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje

w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialdéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dlopuszczalne odchylki [n{m] :
mury spoinowane mury niespoeinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokos$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworoéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysoko§é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:




g

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materialéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.04.01.00 Pokrycie dachu.
B.04.02.00 Obrobki blacharskie
B.04.03.00 Rynny i rury spustowe.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dekarskich:

- Wykonanie pokrycia dachu z ptyt warstwowych

- Montaz rynien i rur spustowych z blachy
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:

- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,

- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,

- Montaz wytazow dachowych

- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,

- Roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem,
pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac



wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i

PN-73/H-92122.

2.2.3. Plyty warstwowe sktadaja si¢ z dwoch

oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno — izolacyjnego. Rdzen wykonany z

bezfreonowej pianki poliuretanowej o gestosci 4043 kg/m3

(przyjaznej dla srodowiska

naturalnego). W/w ptyty charakteryzuja si¢ wspotczynnikiem przenikania ciepta Uc=0,19

[W/m2K] (dopuszczalne max Uc=0,20 [W/m2K] ). Szczegdtowe wymiary zgodnie z

dokumentacja projektows.

W celu zabezpieczenia plyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montaSu

oktadziny ptyt sg foliowane w procesie produkcyjnym.

« Uwaga Monta$ ptyt naleSy wykonywaé stosujac si¢ do wytycznych montaSu ptyt

warstwowych danego producenta. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug

odpowiednich norm wyrobu.

2.2.3. Elementy orynnowania, wytazy i akcesoria.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe, wylazy oraz akcesoria z blachy powlekanej powinny
by¢ sktadowane z dala od ciggdw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie bedg narazone na
uszkodzenia. Po ich ztoZzeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadaé¢
atesty 1 certyfikaty jakosci producenta wszystkich dostarczanych elementdéw, ktore powinien okazaé na
zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STS WO p.4
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

- Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem
(ewentualne roznice nalezy usunac).

- Skontrolowac czy rozstaw ptatwi, stupow i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

- Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzng.

- Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie
lacznikdow mocujacych ptyte oraz nada wtasciwa estetyke obudowie obiektu. Zabrania si¢
wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac
trwate uszkodzenia powloki. Na prawidlowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych
istotny wplyw maja warunki atmosferyczne: szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i
widoczno$¢. Szybko$¢ wiatru nie powinna by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek)
ze wzgledu na stosunkowo maly ci¢zar plyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy
prowadzi¢ montazu plyt w czasie opadow atmosferycznych (deszczu lub §niegu) oraz w
czasie gestej mgly. Prace uszczelniajace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze



otoczenia powyzej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt
warstwowych muszg by¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dla robot montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanomontazowych” (Czes¢ I — Roboty ogdélnobudowlane - opracowanie
ITB Warszawa) pod nadzorem os6b uprawnionych. Oktadziny ptyt warstwowych
zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folia ta jest
aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas montazu elementu,
nie pdzniej niS 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po krotkim czasie,
na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pekaniu i mogg wystapic¢
trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania si¢ pozostawiania po montazu folii
poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowa¢ odbarwienie lakieru poprzez
podciekanie wody. Do przycinania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o
drobnozebnych brzeszczotach Iub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktore moga by¢
stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Do cigcia
plyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych oraz innych
urzadzen, ktore mogg spowodowac w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace

do zniszczenia powlok antykorozyjnych. Wyciecia w elementach dachowych, ktére
wykonuje si¢ przed montazem ptyt ostabiajg przekrdj poprzeczny i w zwiazku z tym miejsca
te powinny by¢ odpowiednio usztywnione. Do ciecia obrobek blacharskich nalezy uzywac
nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, cigcie plyt i obrobek
blacharskich nalezy wykonywac na stojakach wylozonych migkkim materiatem np. filcem
itp. Jezeli obrobki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdja¢
foli¢ ochronng. Zabrania si¢ docinania plyt na dachach, mechanicznych pomostach
roboczych, rusztowaniach itp. Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji no$nej
nalezy uzywac¢ zalecanych przez producenta plyt tacznikow samowiercacych. Typ tacznika
zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac
montazowych powinien w miar¢ mozliwo$ci montowaé plyty zgodnie z kolejnoscia
numeracji pakietow (dotyczy to gléwnie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np.
RAL 9006, RAL 9007). Montaz ptyt i obrobek powinien odbywac si¢ zawsze zgodnie z
kierunkiem produkcji. Obrot elementu o 180° prowadz i automatycznie do powstania roznic
kolorystycznych w miejscu potaczenia danego elementu z elementem obroconym. Przy
montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywac
na biezaco oceny osiggnigtej zgodnosci kolorystycznej z odleglosci, co najmniej 25 m. Im
dalej osoba oceniajagca znajduje si¢ od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg

nawet relatywnie nieznaczne roznice kolorystyczne. Ponadto zaleca si¢ zdejmowanie folii
ochronnej na biezaco, co utatwi oceng. Poszczegdlne ptyty mozna podejmowac z pakietu
pojedynczo, uzywajac do tego odpowiednich narzedzi, jak $ciski stolarskie z ptytka stalowa
i naktadkg filcowg lub gumows. Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugosci powyzej 12 m
nalezy stosowa¢ trawerse belkowa wykorzystujac na budowie element profilu hutniczego:
dwuteownik lub ceownik z mozliwos$cig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dhugos$ci
trawersy (co 3 - 4 m). Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu,
poniewaz w innym przypadku moga zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt. Ptyty o niewielkim
cigzarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na dachu r¢cznie.
Przed ulozeniem plyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjac¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt
foli¢ ochronng. W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac
si¢ po ptytach muszg posiada¢ obuwie ochronne z migkkg podeszwa, aby nie uszkodzié¢
powloki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajac
wyprofilowany w gornej okladzinie w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej si¢
plyty. Ptyty mocowane sg najpierw po jednym tgczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie
przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Ptyty skrajne
mocowane sg do konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercacymi w gornej czesci
trapezu plyty. Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma lacznikami. Ze
wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej 1 krawedziowej, ostateczna ilos¢
tacznikow okresla konstruktor w projekcie.



5.3.6. Obrébki blacharskie

c) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

d) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.7. Rynny z blachy stalowej powlekanej, cynkowej lub ocynkowanej

e) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

f) powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

g) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

h) spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

1) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3.8. Rury spustowe — z blachy jw.

6.1.

j)  rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

k) powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

1) rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

m) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

n) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub z
tworzywa sztucznego na glebokosc kielicha.

Kontrola jakoSci

Materialy izolacyjne

8.

8.1.

a) Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rz¢dnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioré6w materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dlarobdt B.04.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobdt B.04.02.00 oraz B.04.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiér podloza

0) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,



8.2.

p) sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialkg milimetrowg. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robdt pokrywezych

10.

q) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

r) badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czg¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

s) Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza

t)  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad miejscem przyklejenia papy,

u) sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
v) sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
w) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
x) sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien,
y) sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

B.04.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.04.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.04.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.05.01.00 Izolacje paroszczelne i paroprzepuszczalne

B.05.02.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.05.03.00 Izolacje termiczne.

Okres$lenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robot

2.2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji paroszczelnych i paroprzeuszczalnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Jako izolacje paroszczelne nalezy stosowac folie polietylenowe o oporze dyfuzyjnym nie
mniejszym niz 850m’xhxhPa/g, wodochtonnos$ci max. 1%, sklasyfikowanej jako wyrob
trudnozapalny B2

2.1.3. Jako izolacje paroprzepuszczalne nalezy stosowa¢ materialy o masie powierzchniowej okoto
135g/m2, wytrzymalosci na rozerwanie nie mniej niz 240N/Scm wzdluz widkien i nie mniej niz
160N/5cm w poprzek wiokien oraz paroprzepuszczalno$ci nie mniejszej niz 1700g/m?/24h o
strukturze trojwarstwowej i zakresie stosowania od -30°C do +120 °C, sklasyfikowanej jako wyrdb
trudnozapalny B2

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
pianka uszczelniajgca - materialt do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami

2.1.5. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.6. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

2.1.7. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tagczone materialty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreSlong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.8. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych




2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m>.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
z) wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
aa)papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
bb) wymiary papy w rolce
- dhugosé: 20 m £0,20 m
40 m +0,40 m
60 m 0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
cc)Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
dd) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
ee)Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigecych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
ff) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wyrnaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- spltywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o gestosci
min. 25 kg/m?.
a) Wymagania

gg) plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
hh) dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotoOw 1 miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

il) wymiary:

- dhugosé¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.



5.1

b)

c)
d)

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnos$ci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazw¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkc;ji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.3. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsa twardo$¢ oraz $cisliwose.
scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza poprzez wsunigcie bez szczelin pomigdzy
elementy konstrukcji i zamocowanie np. drutem nierdzewnym

Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

Izolacje paroszczelne

5.1.3. Izolacje paroszczelne i paroprzepuszczalne

a)

b)

c)

Izolacje paroszczelne przeznaczone do ochrony przed wnikaniem do wngtrza stropu pary wodnej
powinny by¢ ulozone jako najnizsza warstwa na Slepym putapie po wykonaniu impregnacji
elementéw drewnianych stropu i jej wyschnigciu. Folia powinna by¢ ulozona w sposdb ciagly
pomigdzy belkami na przestrzeni mig¢dzybelkowej i pionowych (bocznych) powierzchniach
belek stropowych.

Izolacje paroprzepuszczalne nalezy ulozy¢ na catej powierzchni stropu po ulozeniu warstwy
izolacji termicznej. Polaczenia arkuszy folii wykonaé¢ z zakladem min. 15¢cm. Po wykonanie
robot ciesielskich zwigzanych z wyréwnaniem potaci dachowej nalezy utozy¢ foli¢ na krokwiach
mocujac jg zszywkami i kontrtatami. Przy montazu folii nalezy $cisle przestrzegaé zalecen jej
producenta zwracajac uwage na na sposob ukladania przy kominach i wylazach. Folia nad
okapem musi by¢ ulozona na obrobce okapowej i zakonczona réwno z krawedzig uktadanej
blachy pokryciowej. Folia powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego tasma obustronnie
klejaca.

Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty lub maty z welny mineralne;
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin — wskazane jest aby szeroko$¢ pasa maty byta o okoto Scm
szersza niz przestrzen mig¢dzybelkowa. W miejscach znacznych uszkodzen wzmacnianych belek
stropowych (pomig¢dzy naktadkami) nalezy rowniez utozy¢ pasy z welny mineralnej wypelniajgc ta
przestrzen do poziomu naktadek.

Plyty winny by¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 10 cm.



5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3g).

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe

5.3.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.3.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
¢) Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.3. Izolacje papowe

d) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggly na catej powierzchni.

e) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

f) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

g) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwag izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

h) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte
wzgledem siebie.

5.4. Izolacje termiczne

5.4.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.4.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe, plyty z weklny
nineralnej nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

54.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3g).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

ji) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

kk) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

1) Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zas§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

mm)Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot




Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegbélnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoly odbioru materiatdw 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
8.2.1.0dbiodr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme¢ przewiduje.
8.2.2. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, o ile sa
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
— protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
— instrukcj¢ producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,
— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,
— dokumentacj¢ fotograficzng przeprowadzonych robot termoizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.



PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.06.01.00 Tynki wewngtrzne

B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.06.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

- B.06.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

nn) Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

00) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

pp) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

qq) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

rr) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

ss) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obje¢tosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998
Wymagania:




5.1

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz

gatunek [ 80%
gatunek I1 75%

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

5.2.

a)

b)

c)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gl¢gbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przyklejenie siatki z wtdkna szklanego

Przyklejenie siatki z wlokna szklanego na powierzchni $ciany, mozna rozpoczaé, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Do
przyklejenia siatki z wtokna szklanego nalezy stosowac masg klejaca.

Masg¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych, ciggla warstwa o grubosci okoto
2 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki z widkna szklanego. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ siatke z widkna szklanego, rozwijajac
stopniowo rolke siatki w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca, za pomoca packi
metalowej, plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastgpnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o
grubosci okoto 1 mm, w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy calg
powierzchnig doktadnie wyréwnac przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona siatka nie powinna wykazywac sfatldowan i powinna by¢ rOwnomiernie napigta. Sgsiednie
pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 5 cm w pionie i w poziomie
Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢



wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20cm x
35cm

Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

tt) Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego i1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

uu) Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

vv) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

ww) Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

xx) Na oczyszczong i1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

yy) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

zz) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

aaa) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dlugosci taty dwumetrowe;.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

bbb) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
ccc) sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,
ddd) sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

eee) sprawdzenie zgodnosci klasy materialdow ceramicznych z zamowieniem,

fff) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigt,
- odpornosci na uderzenia,

ggg) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Iloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot
8.1. Odbidr podloza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci

B.06.01.01 1 B.06.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.06.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

B.07.00.00 POSADZKI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.07.01.00
B.07.01.01

B.07.01.02

B.07.02.00
B.07.02.01

B07.02.02

B07.02.03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8§ MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Warstwa wyrownawcza i izolujgca ogniowo konstrukcje stropu z ptyt rygidur lub innych o
podobnych wtasciwosciach ochrony p.poz.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utoZonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypeknieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i1 przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Posadzki z paneli podlogowych

Wykonawca powinien przewidzie¢ przedstawienie Inwestorowi 3 wzorow kolorystycznych paneli
podtogowych. Panel powinien charakteryzowac klasg $cieralnosci min. AC 4 oraz wszystkimi parametrami
technicznymi wskazanymi do uzywania w pomieszczeniach oswiaty. Na listwy przyscienne nalezy przyjac
elementy drewnopodobne montowane na odpowiednich zaciskach przewidzianych w systemie. Listwy
powinny posiada¢ takze systemowe narozniki i zakonczenia.

B07.02.03 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

Wykonawca powinien przewidzie¢ przedstawienie Inwestorowi 3 wzorow kolorystycznych wyktadzin
podtogowych. Wyktadziny powinny charakteryzowaé¢ wszystkimi parametrami technicznymi wskazanymi
do uzywania w pomieszczeniach o$wiaty. Listwy przyscienne typowe z tworzyw sztucznych. Styki
wyktadzin powinny by¢ spawane przy uzyciu systemowego ,,sznura”.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.4. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wtlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- S$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhlugosc 1 szerokos$c: +1,5 mm

- grubos$¢: =£0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢V klasa $cieralnos$ci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo Kkle;j.

Do wypehnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,,Wyrdéb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

f) Sktadowanie
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢
sktadowania do 1,8 m.

2.6. Panele podlogowe
Montaz podtogi laminowanej nalezy poprzedzi¢ procesem klimatyzowania paneli w zamknigtych
paczkach przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowe;j.
Przygotowanie podloza




Nierownosci podloza nalezy wyszpachlowa¢ lub wyrownaé sucha substancja wypelniajaca. Jako
podtoza zaleca si¢ wypoziomowane posadzki cementowe, plyty widrowe, podtoza z PCV, linoleum,
lub plytki ceramiczne. Jako materiat podktadowy ttumigcy odglosy 1 wyrdwnujacy podloze zaleca sig
stosowanie pianki podktadowej PE, korka lub tektury falistej.

W szczegodlnych przypadkach (podtoza mineralne) warstwa podlogi i wygluszenia powinny by¢
odizolowane od podtoza folig polietylenowg o grubosci 0,2 mm, stanowigcg zabezpieczenie
przeciwwilgociowe. Wszystkie potaczenia folii PCV musza by¢ zabezpieczone samoprzylepng tasma
izolacyjng. Foli¢ nalezy wyprowadzi¢ na $cian¢ do potowy wysokosci listwy 1 przyciac.

Przy montazu podtogi panclowej nalezy pamigta¢ o zachowaniu minimum 10 mm odst¢pu od Scian,
filarow, w obszarze progow czy rur CO. Pltyta HDF - baza konstrukcyjna paneli - wykonana jest z
naturalnego drewna, ktoére zmienia swoje wymiary przy zmianach temperatury i wilgotno$ci w
pomieszczeniu. Ze wzgledu na sumowanie zmian wymiardw poszczegolnych elementéw podtogi
szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez przewidzie¢ w pomieszczeniach o dtugosci 12 m i szeroko$ci
powyzej 8 m.

Do zamaskowania odstgpow od Scian stuza listwy przyscienne dostepne w wersji listew klejonych do
sciany lub montowanych na zaczepy. Pozostate szczeliny mozna wykonczy¢ listwami profilowanymi.
Wyréwnanie podloza nalezy sprawdzi¢ przy pomocy poziomicy.

Ukladanie warstwy wygluszajacej

Uktadanie warstwy wygluszajagcej (pianka PE, korek, tektura falista) nast¢puje poprzez jej
roOwnomierne rozlozenie
Ukladanie paneli

Przy nierownych S$cianach zaznaczy¢ i przycigé pierwszy rzad paneli. Przy ukladaniu paneli
utrzymywac odlegtos¢ od $ciany ok. 10 mm za pomoca plastikowych lub drewnianych klindow.

Klej nalezy naktada¢ w sposob ciagly na gorng czgs¢ piora. Wycisnigty na zewnatrz klej nalezy
natychmiast usungc.

Kolejne rzedy paneli uktada si¢ z przesunigciem okolo 40 cm. Panele dobija¢ do juz ulozonych
drewnianym dobijakiem. Kazdy nowy rzad paneli dociska¢ pasami $ciggajgcymi.

Ostatni rzad paneli dociska¢ dobijakiem metalowym z zestawu montazowego.

Po okoto 24 godzinach suszenia, wyjaé kliny dystansowe i zamontowac listwy podtogowe.

Po zakonczeniu prac montazowych podloge nalezy pozostawi¢ na minimum 24 godziny do
wyschnigcia.

W tym czasie nie nalezy po niej chodzi¢ ani stawia¢ mebli. Po 24 h nalezy usuna¢ kliny dystansowe i
zatozy¢ listwy przyScienne (mocowane do Sciany). Przed zamontowaniem listew nalezy usunac
nadmiar pianki lub folii.

Listwy przy$cienne nalezy montowac zgodnie z zalozeniami instrukcji technicznej producneta

Montaz wykladzin podtogowych nalezy poprzedzi¢ procesem klimatyzowania wyktadzin przez co
najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej.
Wyktadzina homogeniczna

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe)
Klasa uzytkowa Komercyjne: Klasa 34

Uzytkowe: Klasa 43

Grubos¢ 2.0 mm

Warstwa uzytkowa 2.0 mm

Calkowita masa powierzchniowa 300 g/m2

Scieralnoéé (ubytek grubosci) </= 0,15 mm Grupa P

Wgniecenie resztkowe </= 0,03 mm

Stabilno$¢ wymiarow </= 0,4%

Dostarczana w postaci Rolki 25 mb x 2m

Wiasciwosci produktu

Wiasciwosci antyelektrostatyczne

(napigcie indukowane)</=2 KV

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (opdr) 109 Ohm

Absorpcja akustyczna 4 db

Przewodzenie ciepta 0,0095 m2 K/W

(Mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym do 30 C)



3.

5.

Wtasciwosci antyposlizgowe R9

Oddziatywanie krzesta na rolkach Odporna

Klasa ogniotrwato$ci Trudno zapalna

Trwato$¢ kolorow Minimum 6

Odporno$¢ chemiczna Dobra odpornosé¢

Wyzej wymienione wyroby majg posiada¢ wymagane przepisami §wiadectwa
dopuszczenie dostosowania w budownictwie :

- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej,

- deklaracj¢ zgodnosci wystawiong przez producenta wyrobu,

- atesty o niepalnosci i trudnozapalnosci.

Zalecenia dodatkowe.

2.7. Plyty gipsowo-wiokninowe w systemach suchej zabudowy

Wyréb musi spetnia¢ wymagania dopuszczenia do stosowania w obiektach prowadzacych dziatalno$é
oswiatowg (przedszkola). Ptyty zespolone wtdkninowe o wymiarach 50x150cm. wykonane na bazie
gipsu, papieru, wetny mineralnej wzmacniane wtéknami mineralnymi, syntetycznymi lub celulozowymi.

Obcigzenie punktowe nie mniej niz 3,0kN.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko

oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

hhh)Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

ii1) Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

jii) Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

kkk)Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

1lI) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

mmm) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

nnn) Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

000)Il0$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos$¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

ppp) Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

qqq) Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzng¢ lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowag tatg przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu



od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia.

rrr) W ociggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Suchy jastrych

Aby unikng¢ mostkéw akustycznych, nalezy przed utozeniem elementow jastrychowch uzy¢ dostepne;j
w handlu tasmy do izolacji krawedzi (np. spieniony PE). Uktadanie ptyt jastrychowych najwygodnie;j
jest rozpocza¢ od naroznika pomieszczenia i przesuwac si¢ kolejno systemem cigglym, tak aby kazdy
nastepny rzad przyblizat nas do drzwi. Elementy gipsowo-wtoknowe uktadamy wykorzystujac
zaktadke, na ktorg nanosimy specjalny klej do suchych jastrychdéw. Nastepnie na pokrytg klejem
zaktadke¢ naktadamy kolejng ptyte, mocno ja dociskajac. Elementy jastrychowe nalezy potaczy¢ ze
sobg w ciggu 10 minut. W celu zapewnienia odpowiedniego docisku, nalezy obcigzy¢ gorng zaktadke
elementu jastrychowego cigzarem wlasnego ciata i skreci¢ wkretami lub potgczy¢ klamrami z dolng
zaktadka. Dzieki temu nie ma strat w materiale i nie powstajg praktycznie zadne odpady. Jest to nie
tylko ekologiczne, ale takze korzystne finasowo dla inwestora. Przy takim sposobie uktadania ptyt
eliminowane sa takze krzyzujace si¢ spoiny. Po stwardnieniu kleju jego nadmiar, ktory wyptynat na
powierzchnie, usuwa si¢ szpachelka lub zdzierakiem. Po elementach jastrychowych mozna ostroznie
chodzi¢ juz w czasie montazu, natomiast petlne obcigzenie moze nastgpi¢ po catkowitym zwigzaniu
kleju, tj. po ok. 24 godzinach.

5.3. Wyktadziny

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15° C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonania oraz w
trakcie wysychania kleju.

Wyktadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, poci¢ta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozone na podktadzie tak aby arkusze tworzyty
zaktad szerokosci ok.2-3 cm.

Arkusze wykladziny nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta wyktadziny
np. Qbix.KL30

Wykladzing nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robéot materiatéw, ktdérych wilasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnos$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4.Wymagania dla paneli

Dziatania kontrolne polega¢ beda na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z zalozeniami wymagan. W
odbiorze czgsciowym zostanie odebrany podktad podtogowy, a w koncowym posadzki.

Materiaty zostang sprawdzone przed wbudowaniem. Sprawdzenie koncowe zostanie dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ wytyczne producenta systemu wyktadzin oraz odpowiednie protokoty
miedzyokresowe.

Odbior posadzki bedzie obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng¢ wzrokowa

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni w stosunku do wymogow

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidlowosci stykoOw materialow posadzkowych, badania prostoliniowo$ci za pomoca
rozciggnietego drutu i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1lmm, a szeroko$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki

sprawdzenie nierownosci badane przez przylozenie taty kontrolnej o dlugosci 2m. Dopuszczalne odchylenie
nie powinno by¢ wigksze od 2mm na dlugosci taty Smm na catej dtugosci pomieszczenia



6.5.Wymagania dla wykladzin

7.

8.1.

Dziatania kontrolne polega¢ beda na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z zalozeniami wymagan. W
odbiorze czgSciowym zostanie odebrany podktad podlogowy, a w koncowym posadzki.

Materiaty zostang sprawdzone przed wbudowaniem. Sprawdzenie koncowe zostanie dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ wytyczne producenta systemu wyktadzin oraz odpowiednie protokoty
miedzyokresowe.

Odbior posadzki bedzie obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng¢ wzrokowa

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni w stosunku do wymogow

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci stykéw materiatdéw posadzkowych i ich prostoliniowos$ci

sprawdzenie nieréwno$ci badane przez przylozenie taty kontrolnej o dlugosci 2m. Dopuszczalne
odchylenie nie powinno by¢ wigksze od 2mm na dlugosci taty Smm na catej dlugosci pomieszczenia

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbidr materialéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z dokladnos$cia 1 mm, a
szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng¢ wzrokowa.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatldw 1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robot wehodzi:
B.08.01.00. Drzwi
B.08.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. Materialy

2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

Wszystkie okna powinny mie¢ ramy z profilu PCV w kolorze bialym, trjkomorowego z odpowiednim
wzmocnieniem profilem stalowym. Kazde okno powinno mie¢ zamontowany nawiewnik wentylacyjny
umozliwiajacy samoczynny nawiew (z mozliwoscia zamykania). Jeden nawiewnik powinien
charakteryzowa¢ si¢ stopniem infiltracji co najmniej 0,8m3/mhdaPa2/3 Sposob otwierania
poszczegoOlnych okien pokazano na rysunku zestawczym stolarki okiennej. W oknach nalezy
zastosowa¢ jednokomorowe szyby zespolone termoizolacyjne wypelnione gazem szlachetnym, o
wspotczynniku przenikania ciepla nie wigkszym niz U=1,1 W/m?K. Szyby powinny charakteryzowaé
si¢ warto$cig wspotczynnika przenikalnosci akustycznej Ry nie mniejszym niz 32dB. Okna powinny
by¢ wyposazone w okucia zapewniajace im wlasciwy sposob otwierania i odpowiednig trwatosc.

Okna potaciowe

Ramy drewniane z drewna klejonego warstwowo i1 impregnowanego prozniowo, malowane
ekologicznym lakierem akrylowym, wyposazone w nawiewnik i pakiet szybowy o U<1,1W/m’K, Ry
nie mniejszym niz 32dB

2.2. Stolarka drzwiowa

Charakterystyka drzwi wewnetrznych:

1. Rodzaj drzwi — pelne

2. Konstrukcja : Ramiak klejony drewniany, wypetiony wktadem ,,plaster miodu”, cato$¢ oklejona
ptyta lakierowang HDF.

3. Dodatkowe wyposazenie: Zamek tazienkowy z klamka, zawiasy czopowe, kratka wentylacyjna o
powierzchni otworu wentylacyjnego 0,022m?

4. Kolor: Biaty

5. Oécieznica: drewniana — na $ciankach dziatlowych osScieznica typu C dopasowana do szerokos$ci
$cianki, na $cianach no$nych lub usztywniajacych pelna wykonana w komplecie do montowanych
drzwi, w kolorze biatym

6. Drzwi do pomieszczen % i 1/5 o klasie odpornosci pozarowej EI60, a do piwnicy o Kklasie
odpornosci pozarowej EI30.

Charakterystyka drzwi zewngtrznych:

1. Rodzaj drzwi — pelne z elementami naswietla (przeszklenia szybami zespolonymi o wspotczynniku
U<1,1W/m’K)

2. Konstrukcja : tzw ,,ciepte aluminium”.



3. Dodatkowe wyposazenie: Zamek na wktadke z klamka,
4. Kolor: bragz
Parapety

Wewnetrzne w kuchni z konglomeratu lub kamienia naturalnego, w sanitariatach z ptytek, a w pozostatych
pomieszczeniach z materiatdw drewnopochodnych

Zewngtrzne do wykonania jako aluminiowe zakonczone listwami sprzedawanymi w komplecie do
parapetow

2.3. Przechowywanie

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane

normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac

w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osScieza, do ktoérego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, osScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponize;.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan

Wysokosé szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe oraz ich oscieznice powinny by¢ wolne od wad

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

sss) W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

ttt) Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
uuu) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:



5.3.

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

vvv)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy o$ciezem a oS$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

WWW) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

xxx)Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
yyy)Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00.
zzz) OScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

aaaa) Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $§wiadectwem ITB.

bbbb) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
Warto$¢ luzu i odchylek (mm)
okien drzwi

Miejsca luzow

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miegdzy skrzydtami a

L -1 -1
ofcieznica

Powloki malarskie

6.

6.1.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej,

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

9.

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.08.01.05 do B.08.01.07 oraz B.08.02.01 do
B.08.02.06 1 B.08.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakos$ci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.08.01.00 i B.08.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,



- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



B.09.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
B.09.00.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i1 zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez I'TB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?>,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m*/dm?>,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
- do wygtladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania — bialy
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.4.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna



wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’
czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajno$¢ — 5-6 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$¢ — 6-8 m?/dm3
czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajno$é¢ — 1,2-1,5 m*dm?
czas schnigcia— 12 h

2.4.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?
czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?

2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagama dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm?

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagama dla powtok:

wyglad zewngetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 um

przyczepno$¢ do podloza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o S$rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzglgedna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powloki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Ogolne warunki bhp przy robotach malarskich



1. Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow o wtasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j,
tj.:

— zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem,

— zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach,

— uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty

gumowe, fartuchy).

2. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub

rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych
ftalowych, lakierach) nalezy:

- stosowac¢ odziez ochronng,

- wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiang powietrza,

- przestrzega¢ bezwzglgdnego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk (pieca,
grzejnika elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru,

- umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatdéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien
by¢ tatwo dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Warunki ogolne przystapienia do rob6t malarskich

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania.

2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w Scianach.

3. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie emulsyjne powinna by¢ nie
wigksza, niz 4%, a pod malowanie olejne nie wigksza niz 3%. Malowanie tynkow o wyzszej
wilgotnosci moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej. Drewno,
sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wicksza niz 12%.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

— catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych przykryw
kontaktow, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wyltgczniki, lampy itp.),

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe,

— utozeniu podtdég drewnianych (biatych),

— dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczona w stanie
wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych

5. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem

posadzek deszczutkowych i mozaikowych,
— po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona



6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku;
dopuszcza si¢ uzycie do napraw zaprawy gipsowe;j,

— tynki gipsowe 1 gladzie gipsowe nie moga stanowi¢ podtoza i przy malowaniu farbami emulsyjnymi
powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem (np. atlas unigrunt)

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku 'powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych
takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskie;j,

— nie zaleca si¢ malowania tynkoéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia (zmycia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych);

po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).

7, Drewno powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekow. Na
powierzchni drewna niestruganego dopuszcza si¢ drobne nierownos$ci lub uszkodzenia mechaniczne,
lecz bez zadziorow, za$ powierzchnia drewna struganego powinna by¢ gladka, a u-szkodzenia powinny
by¢ naprawione szpach-towka klejowo-olejng lub emulsyjnag, lub inng dopuszczong do stosowania, s¢ki
zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny by¢ dopasowane
i umocowane w konstrukcji — z okuciami wpuszczonymi nie glebiej niz na 1 mm ponizej powierzchni
malowanej, wystajacymi nie wigcej niz na 0,5 mm nad nig. Wkrety i gwozdzie nic powinny wystawac
poza powierzchni¢ licows, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjng, politura albo
roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam, thuszczu, zywicy lub innych zanieczyszczen. Dotyczy to rowniez ptyt pilsniowych porowatych
lub tektury.

8. Plamy i zacieki nie dajace si¢ catkowicie usungé przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, roztworem szelaku,
szybkoschnacym lakierem itp. Szkla wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farby
olejnej, emulsyjnej lub lakierowe;.

9. Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

— rodzaju podtoza (beton, tynki, ptyty pil$niowe itp.),

— rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.),

— miejsca i warunkdéw zastosowania powtoki

(elewacja, wnetrza, pomieszczenia suche lub
narazone na zawilgocenie).

Dobor wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub §wiadectwach dopuszczenia nowych
wyrobow malarskich do stosowania w budownictwie.

10. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Zaleca sig,
aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosita;

— przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

— przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

— przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak
rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Dopuszczalne wady robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi dopuszcza si¢, aby linie styku
odmiennych barw powltok wykazywaty odchylenia do 1 mm na 1 m oraz do 2 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie mierzy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Przy wy-



konywaniu powlok z farb olejnych lub olejno--zywicznych itp. jednowarstwowych dopuszcza si¢
nieznaczne miejscowe przeswity i zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powtok z
lakieréw olejnych itp. wyrobow dopuszcza si¢ nieznaczng zmian¢ potysku lub odcienia.

Warunki wykonywania w okresie obnizZonej temperatury

1. Roboty malarskie wewnatrz budynkow mogg by¢ wykonywane w okresie zimowym, jezeli
wilgotnos¢ podlozy bedzie zgodna z wyzej podanymi zasadami, w temperaturze nie nizszej niz +5°C z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C.

2. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywaé¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona
jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi sa niewskazane).
Farby emulsyjne nalezy przechowywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura farb
wodnych w chwili ich uzycia do malowania nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, a farb do gruntowania —
nie nizsza niz +15°C. W pomieszczeniach, w ktorych wykonano wymalowania farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi, nalezy utrzymywac temperature +15°C az do catkowitego wyschnigcia powtok,
tj. do uzyskania jednolitego odcienia powloki na catej wymalowanej powierzchni.

3. Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) woda za pomocg pedzla i po okoto 30 min przystapi¢ do malowania.

4. Przy wykonywaniu rob6t malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub syntetycznymi
nalezy:

farby te przechowywac w pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C,

doprowadzi¢ temperature farby do +15°C w chwili naktadania jej na podtoze (np. przez wstawienie do
goracej wody w garnku),

utrzyma¢ w pomieszczeniu temperature niezbgdng do prawidlowego schnigcia powtok olejnych lub
syntetycznych, tj. powyzej +10°C.

5. Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny by¢ wykonywane w pomieszczeniach
zamknigtych przy temperaturze zewng¢trznej nie nizszej niz +5°C. Przy temperaturze nizszej niz +5°C
pomieszczenia nalezy ogrzewac do temperatury 18—20°C. Roznica temperatur na powierzchni $cian i
powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wigksza niz +5°C, aby nie wystepowalo skraplanie si¢
pary wodnej na Scianach. Malowanie farbami olejnymi Iub zywicznymi (syntetycznymi) drewna lub
materialow drewnopochodnych moze by¢ wykonane roéwniez przy temperaturach ujemnych nie
przekraczajgcych jednak —3°C, z tym ze:

farby w chwili naktadania na podtoze beda mie¢ temperature okoto 15°C,

powierzchnia podtoza nie bedzie oblodzona i bedzie mie¢ odpowiednig wilgotnosé

malowanie bgdzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.

Inne wymagania specjalne dla robot malarskich

1. W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola mi¢dzyfazo-wa
dotyczaca:

— sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,

— sprawdzenia wilgotno$ci 1 przygotowania podtoza pod malowanie,

— sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkow,

— sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,

— sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jako$ci materiatow 1 podlozy powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony odpowiednimi
normami. W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony swiadectwami
dopuszczenia do stosowania nowych materiatow, a w przypadku ich braku w instrukcjach
producentéw. Badanie jako$ci materiatow i1 podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub
wpisem do dziennika budowy.



Przygotowanie powierzchni do malowania

Wymagania ogolne

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a) gtadkie i rOwne, tzn. nie wykazujace zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac. W zakresie rownosci tynki powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujagcej normy, z wyjatkiem
malowania doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajace si¢, bez
widocznych rys, spekan i1 rozwarstwien,

¢) czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, ple$ni i innych zanieczyszczen (jak kurzu, brudu oraz rdzy); w razie
potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastgpnie sptukac czysta
woda,

d) w dostatecznym stopniu dojrzate pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu olejnego w
zaleznosci od rodzaju przewidzianej farby (2—6 tygodni);

e) dostatecznie suche — wilgotno$¢ podloza powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi wczesniej, a
jej sprawdzenie mozna wykona¢ przy uzyciu:

— aparatu wskaznikowego
— metodg suszarkowo-wagowa,
— papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Przygotowanie roznych powierzchni do malowania wewne¢trznego

1. Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek polimero-mineralnych, gtadzi

lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce rownato si¢ z powierzchnig
tynku

b) przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza powinny
by¢ zaimpregnowane gruntem pokostowym lub srodkiem silikonowym albo rozcienczong farba
emulsyjng (np. 1 : 6),

c.) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy:

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,- tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podioza lub zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku

— w przypadku tynkéw uprzednio malowanych powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej
si¢ lub pylace;j starej powtoki malarskiej, a ewentualne nierdwnosci, przeszlifowane i odpylone.

Nie zaleca si¢ malowania tynkow uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez usunigcia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok emulsyjnych, jezeli wykazujg dobra przyczepnosé
do podtoza.

d) w zaleznos$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane

— rozcienczonym pokostem (1:1), benzyng lakierniczg pod wyroby olejne itp.

e.) powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materialow drewno-
pochodnych oraz podioza biate powinny:

— mie¢ gtadkg powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka klejowo-olejng lub
inng dopuszczong normg lub §wiadectwem do danego zakresu stosowania,

— seki 1 miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),



powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z thuszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.

Kryteria oceny jakoSci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

1. Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

— badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

— badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac bezposrednio przed przystapieniem do
robot malarskich,

— badanie materialow nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

— badanie podktadoéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

3. Badanie podtozy powinno obejmowac:

— sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 nim i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig si¢ na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie rézowe §wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

— sprawdzenie odtluszczenia powierzchni szkla, stali, zeliwa, betonu itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni woda;

proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4. Badanie materialow:

— sprawdzenie materialdéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow, $§wiadectw dopuszczenia do stosowania) o jakosci materialow wystawianych
przez producentow, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej

— materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, nie powinny by¢
dopuszczone do uzycia.



5. Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

— sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkoéw — przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg si¢ ziarenka piasku,

— sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilZzonym miejscu powinna
wystapi¢ nie wezesniej niz po trzech sekundach,

— sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m? farba podktadowa; podktad jest dostaecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powtokowej wystapia roznice w polysku wzglednie w odcieniu powloki, przy
sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ z wyschnigta,
jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

Wyréwnanie powierzchni

1. Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowg 1 : 3 (z
wyjatkiem tynkow wapiennych, dla ktérych nalezy stosowaé zaprawe wapienng co najmniej na
24 godz. przed przystgpieniem do malowania).

2. Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa prze-
widziang do wykonywania tynkéw pod farby emulsyjne.

3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane lub z materiatow
drewnopochodnych powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
wgniecenia, peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ w zaleznosci od rodzaju
przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym
lub innym dopuszczonym $wiadectwem. W przypadku wigkszych wglebien 1 nierownos$ci
(kilkumilimetrowych) szpachlowke Iub kit nalezy nanosi¢ w kilku warstwach, przy czym kazda
nastgpng warstwe mozna nanosic¢ po catkowitym wyschnigciu poprzedniej oraz po prze-
szlifowaniu jej na sucho papierem $ciernym o odpowiedniej granulacji. Po zakonczeniu szli-
fowania kazdej warstwy wyrdéwnaczej powierzchnie nalezy odpylic.

4. Powierzchnie stalowe itp,, wymagajace wyroOwnania, nalezy przygotowac zgodnie z za-
leceniami podanymi w wczesniej w zaleznosci od rodzaju farby przewidzianej na powtoke.

Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do
grutowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1: 3—35 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2. Przy malowaniu farbami silikonowymi rozpuszczalnikowymi nalezy stosowac jeden ze
srodkéw gruntujgcych:

— roztwor farby silikonowej z rozcienczalnikiem zmieszanych ze sobg w stosunku
objetosciowym 1 : 3 (farba : rozcienczalnik), lub srodkiem przewidzianym w wytycznych
stosowania farby.

4. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowac
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Kryteria oceny jakoSci i odbior powierzchni do malowania

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie. Badania materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem przy tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 65/0.

2. Sprawdzenie prawidlowosci przygotowania powierzchni pod malowanie powinno by¢ odno-
towane w dzienniku budowy.

3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia,



Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywac przez ogledziny
zewngetrzne

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mata wsigkliwos¢, ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Sprawdzenie wyschnigcia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany powyzej.

Malowanie farbami emulsyjnym i dyspersyjnymi

1. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego (w
zaleznosci od rodzaju przewidzianej projektem farby)

2. Powloki powinny dawac aksamitno-rnatowy wyglad lub nieznaczny potysk pomalowanej
powierzchni.

3. Inne wymagania — barwa powlok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam,
zgodna ze wzorcem producenta.

4. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §ladow pedzla.
Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen
lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentow i
wypetniaczy.

Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi

1. Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez Sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
1 zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza, lub podktadu. Powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub
podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe przeswity wylgcznie przy powlokach jednowarstwowych.

2. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe (z farby rozcienczonej benzyng)
powinny by¢ jednolicie matowe Iub pot-matowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu
dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania
ogoblnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych. Wszystkie
powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwos¢.

3. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejnych, z tym ze powinny one mle¢ potysk lakierowy i
wytrzymywac dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

4. Powloki z lakieréw olejnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej, z tym ze
powinny by¢ btyszczace, i nie powinny zmienia¢ w sposob widoczny okiem nie uzbrojonym
barwy podktadu lub podtoza pokrytego lakierem. Dopuszcza si¢ jedynie nieznaczng zmiang
odcienia

Gladzie gipsowe

Charakterystyka i zakres stosowania

1. Gladzie gipsowe moga by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i
uzytecznosci publiczne;j.

2. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastgpujgce wymagania:

— wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,



— poczatek wigzania po 30—60 min,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyltki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.

4. Woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom podanym w normie na wod¢ do celow budowlanych

Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie gladzi

1. Wskaznik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosi¢ w/g == 0,65—0,75,
tzn. na 10 dm® wody wsypuje si¢ 13,5—15,5 kg gipsu szpachlowego, co pozwala uzyskaé konsy-
stencje okoto |3 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

2. Do odmierzonej wg podanego w p. | wskaznika w/g ilosci wody w skrzynce lub pojemniku
mieszarki nalezy wsypywac gips tak, aby rownomiernie nasigkat wodg, a nastgpnie wymieszaé
recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Laczny czas wsypywania i mieszania
nie powinien trwa¢ dtuzej niz 3 min.

3. Kazdorazowa nalezy przygotowywac taka ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do
czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

4. Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, a
przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania tynku nalezy go
uzna¢ za nie nadajacy si¢ do wykonania tynku i usung¢ ze skrzyni.

5. Niedopuszczalne jest tez mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $wiezym., ani przygotowanie
nowej porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniatego juz gipsu.

6. Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnig na pace stalowa lub winidurows, a
nastgpnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadaé go na
podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

7. Pace z zaczynem nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego pasach
kierunkowych.

8. Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab pomieszczenia.

9. Na $cianach betonowych monolitycznych oraz $cianach wielkoptytowych z betonu gladzie
gipsowe nalezy wykonywac jednowarstwowa, a $rednia grubos¢ warstwy powinna, wynosic 1-
3mm. Na $cianach murowanych mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy czyni
druga warstwe naiczy naklada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy, tj. najpdzniej po ok. 30
min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubos$¢ kazdej z warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 2
mm.

10. Zacieranie tynku, polaczone z ewentualnym zwilzaniem powierzchni nalezy rozpoczynaé
wtedy, gdy gips zacznie wigza¢. Do zacierania nalezy uzywac krotkich pacek, stalowych.

11. Szlifowanie powierzchni gladzi mozna wykona¢ po catkowitym jej wyschnigciu uzywajac do
tego dtugich pac obtozonych siatkami $ciernicowymi lub drobnym papierem $ciernym

12. Niewielkie, lokalne nierownos$ci nalezy usuwacé przez szpachlowanie zaczynem (wglebienia)
lub za pomocg cykliny (wypuktosci), lekko zwilzajgc woda powierzchni¢ tynkowa przed jego
naprawa.

13. Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane swieze gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do calkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ niz-
sza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

14. Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni tynku nast¢pujacych wad i usterek:
przeswitow podtoza, rdzawych plam §wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia
stali w miejscach kontaktu ze stalg. Nie mogg rowniez wystepowac¢ wypryski i specznienia oraz
plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne sg peknigcia tynku.

15. Niedopuszczalne sg nastgpujace nierownosci i odchylenia powierzchni tynku:

— odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wigksze niz 1 mm i w
liczbie wigkszej niz 2 na dlugosci 2-metrowe;j taty kontrolne;,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wigksze niz 1,5 mmna l m i
ogotem wigksze niz 2 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i wigksze od 3 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wigksze niz 1 mm na I m i ogétem
wigksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

— odchylenie przecinajgcych si¢ plaszczyzn wigksze od 1 mm na I m w stosunku do kata
przewidzianego w dokumentacji.
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Odbior wykonanych robét

1. Odbior gotowych tynkoéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu.

2. Odbiodr podtoza i tynkow powinien by¢ dokonywany wg zasad jak dla. tynkéw zwyktych z
uwzglednieniem wymagan podanych powyze;j.

Sprzet

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pegdzli lub aparatow natryskowych, a gladzie gipsowe
przy uzyciu pacek stalowych oraz $ciernic siatkowych lub $ciernic z drobnoziarnistym papierem
Sciernym

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy naktadaniu gladzi i malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza

niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetié zaprawg cementowo-wapienng.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbag wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
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6.1.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
Odbior podioza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.

Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.



8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 PREFABRYKATY

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykony-
wania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 10.01.00 Belki nadprozowe.

B.10.02.00 Belki stalowe

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora

Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ $§wiadectwo jakosSci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysoko$¢ 19 cm
- szeroko$¢ 9cm
- grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
cccc) Tolerancje wymiarowe.
Odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dlugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
dddd) Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glgbokos¢: do 5 mm
- dhugosé: do 30 mm
- ilo&¢: 3 szt/mb.
Klasa odporno$ci ogniowej ,,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wicksza od 5.
¢) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, rownolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyrownanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dot, nie
wyzej niz w 10 warstwach z zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego o przekroju nie



5.1.

5.2.

8.

8.1.
8.2.
8.3.

9.

mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dlugo$¢ ich powinna by¢ wigksza od szerokosci elementu
co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uktadaé¢ jedna nad drugg w pionie, w odleglosci nie
wigkszej jak 30 cm od czota ptyty.

Belki stalowe:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki normalne i szerokostopowe - HEB wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane s3 o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport — w opisie materiatow p. 2

Wykonanie robot

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST
B.02.00.00.

Montaz belek stalowych zgodnie z wymogami jak dla robot murowych wg SST B.02.00.00. z tym,
ze miejsca oparcia belek na murach nalezy wzmocni¢ poduszkami betonowymi zgodnie
wykonanymi zgodnie z projektem, a belki stalowe musza zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie
powlokami malarskimi i1 przeciwpozarowo poprzez obudowe ptytami ogniochronnymi.

Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:
- dlaB.10.01.00 — 1 m wykonanego nadproza
- dlaB.10.02.00 — 1 szt. zamontowanego elementu

Odbior robot

Obejmuje odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior koncowy
Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

Podstawa platnosci

B.10.00.00 Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza, ktéra obejmuje
dostarczenie i zamontowanie prefabrykatow nadprozy oraz belek stalowych



10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

1. CZESC OGOLNA .

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie nowych $cianek dziatlowych i oktadzin z plyt gipsowo-
kartonowych
2. Pod pojeciem wykonywania $cianek dzialowych i okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wykonanie wszystkich robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych S$cianek
dziatowych z plyt g-k przewidzianych w Projekcie Budowlanym.
3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B -10122-
,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ponadto przy montazu
konstrukcji i oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegaé instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows .
4.0go6lne wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot podano w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogélne pkt. 1.
5. Zakres robot przy wykonywaniu $cianek dziatlowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych jest
nastgpujacy :
® wyznaczenie miejsca montazu $cianki dziatowej ( z uwzglednieniem

przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewngtrznych) zgodnie z rysunkiem
® przygotowanie potrzebnych materiatow i narzedzi ,
e wykonanie konstrukcji szkieletowej Scianki dziatlowe;j ,
e wykonanie izolacji wewnetrznej,wp
e montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .

2. MATERIALY.

1. Materialy na wykonanie $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winny speinia¢ wymagania
nos$nosci, sztywnosci i wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom budowlanym
wynikajagcym z projektu budowlanego. O nosnosci konstrukcji i jej wytrzymatosci decydujg dane
techniczne stosowanych materiatow i wlasciwy sposéb montazu przegrody. Wszystkie materiaty winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,
aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

2. Przy wykonywaniu $cianek dziatowych i okltadzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ nastepujace
materialy podstawowe :

e ksztaltowniki, taczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci $cianki wg systemu
montazowego i wytycznych producenta,

e plyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonana konstrukcja szkieletowa , stanowigce jej
szczelne wypehienie ,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o
symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) —
przewidywane zastosowanie,

e do wykonania okladzin w pomieszczeniach mokrych — plyty gipsowo-kartonowe wodo- i ognioodporne
o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ).

3. SPRZET

1. Wymagania dla sprzgtu i narz¢dzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot —
wymagania ogolne pkt. 3 .

2. Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek z okltadzinami gipsowo- kartonowymi powinien
posiada¢ odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki,
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otwordéw itp. ) niezbedne do wykonania tych prac w sposob
odpowiadajacy wymaganej jakosci i prawidlowosci wykonania robdt oraz odpowiadajgcym standardom
technologii prowadzenia takich roboét.



4. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — wymagania
ogolne pkt. 4.

2.Transport nalezy wykona¢ przy pomocy $rodka transportowego zabezpieczonego plandeka. Roztadunek
powinien odbywac si¢ w sposob reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego lub
zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie widlowe.

3.Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow , ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dolu winna spetniac rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw winien
by¢ spigty tasmg stalowsg dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek.

4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na rownym , mocnym i
ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dlugosci jeden na
drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych 1 okiennych, potaczonych 2z podlozem specjalnymi elementami taczgcymi,
standardowych dla danego systemu ( nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi oraz montazu
hydrantu ppoz. przenoszonego z poprzedniego miejsca )

2. Zapewnienie wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni pomiedzy
fatami rusztu ptyt z welny mineralnej o odpowiedniej grubosci , dostosowanej do grubos$ci $cianki i jej
konstrukcji szkieletowej .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robot :

e przed przystapieniem do wykonywania $cianek dzialowych j.w winny by¢ wykonane wszystkie roboty
stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéow budowlanych.

e w trakcie realizacji $cianek dziatlowych g-k j.w nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem instalacji
elektrycznych , wod-kan i c.0 , celem uwzglednienia wykonania w Sciankach odpowiednich instalacji ,
podiaczen, wypustow , gniazd , mocowania elementow montazowych i wsporczych pod urzadzenia
sanitarne , grzejniki itp., ktore winny by¢ wykonane przed przystapieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k
na rusztach.

e konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypelnieniu welng mineralng winna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca .

o Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢
szczelne , rowne 1 wykonczone tasmg uszczelniajaca.

o Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub
kotwe ). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z
materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych.

e Plyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6

2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna

z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

3. W szczegodlnosci nalezy skontrolowac :

® jakos$¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : rowno$¢ powierzchni, narozniki i krawedzie (
czy nie uszkodzone ) , wymiary plyt , zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),

o prawidlowos$¢ wykonania rusztow , jakos$¢ i wytrzymatosé potaczen i mocowan,

e prawidlowos$¢ i jako$¢ warstwy ocieplajacej 1 akustycznej z welny mineralnej ,

e prawidtowos¢ , jakos¢ i1 estetyke wykonania okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach i
sufitach ,

e prawidlowos$¢ i jako$¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,

o jakosc¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegrod budowlanych j.w .



7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogoélne pkt. 7.

2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w m? jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub w-wy wyrownawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupow ( obudowy ) oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w
stanie surowym. Z powierzchni nie potraca si¢ kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszych niz 0,5
m?,
3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielkosci
obmiarowe wykonuje si¢ na podstawie pomiaréw w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych

przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

1. Ogdlne zasady odbioru robdt zostaty podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogolne pkt.8.
2.Szczegolowe zasady odbioru sg nastgpujace:
e podczas odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podloza do ktorego mocuje si¢
konstrukcje rusztow, prawidlowos$¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacjg, prawidtowosé
wykonania 1 montazu rusztéw , prawidlowo$¢ izolacji welng mineralng, prawidtowos$¢ przebiegu
instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen,
prawidtowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, oScieznice,
e podczas odbioru czesciowego przegrod j.w nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é wykonczenia Scian :
rownos¢ powierzchni $cianek, prawidlowos$¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakosé¢

i prawidlowo$¢ wykonania robot malarskich itp.
e Odbior koncowy robot j.w nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegotowe wymagania przy odbiorze sg nastgpujace :

e Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod
katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przykladania ( w dwu prostopadlych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dlug. 2 mb w
dowolnym miejscu powierzchni w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i
krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na
ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji .

e Powierzchnie winny by¢ gladkie , szczelne i suche. Polgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne,
gladkie i prostoliniowe. Potaczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej Sciance lub suficie.
Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie

zgodnej z kolorystyka powloki malarskiej, bez przebarwien i1 przeswitow. Nie dopuszcza si¢ ugiecia badz
sfalowania powierzchni.

e (Oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

o Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz odpowiednig
no$nos¢ 1 wytrzymato$¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych (Scianki dziatowe).

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu, w
sposob uniemozliwiajacy ich wypadniecie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

e Grubos¢ scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci projektowane;.

e Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza $cianki lub mocowane w $Sciankach winny by¢
wykonane 1 wykonczone w sposob estetyczny, o wysokiej jakosci i zgodny z dokumentacja instalacyjng branzowa.
Potaczenia z powierzchnig $ciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych, osprzegcie elektrycznym |,
sanitarnym , o$cieznicach itp. winny by¢ szczelne, gtadkie, trwate i estetyczne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogoélne zasady rozliczenia robot zostaty podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru —
Wymagania ogdlne pkt. 9
2. Wymagania szczegdtowe sg nastgpujace :



e rozliczenie koncowe robot nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia koncowego obiektu, o
ile w umowie pomi¢dzy wykonawcg a Zamawiajagcym nie ustalono inacze;j.

e Cena jednostkowa robot za 1 m? $cianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych obejmuje
ceny sktadowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w uktadzie kosztorysowym robot i obejmuje:-
czynnos$ci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu nie wymagajacego
etatowej obshugi, ustawienie i rozbidrke rusztowan do 4 m, przygotowanie podtoza, drobnych elementow,
oczyszczenie 1 uprzatnigeie miejsca pracy z resztek materiatow i odpadow,

- czynno$ci podstawowe : wykonanie rusztow stalowych i przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych
wraz z przyci¢ciem i dopasowaniem,

- czynnosci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania

powierzchni oktadzin , szpachlowanie potgczen i stykow ptyt , zabezpieczenie spoin tasma

papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405- Wymagania dla plyt gipsowo- kartonowych,

2. Inne :

o Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

e Ustawa o wyrobach budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA 1
KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w projektowanym
budynku

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specytikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejgcej instalacji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢é
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociggowych, z polietylenu taczonych przez
zgrzewanie.



2.2.

2.3.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych zPVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie zrur stalowych ze szwem, przewodowych,
z usunietym wypltywem wewnetrznym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja Iub uszkodzeniami.

Armatura

a)Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armature wyplywowsg
o podwyzszonym standardzie.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

1)Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi Srodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej] wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje
cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dlugo$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac iwywiez¢ do skladnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz rurociaggow
Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogoélne dla polaczen spawanych okreslone sg

ER]

w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét ..... .



Rurociagi instalacji ppoz. ¥gczone beda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potagczen spawanych
okreslone sg w tomie I ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét ....... ”,
Przed ukiadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajagce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywacé.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

d) zalozenie tulei ochronnych,

e) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie polaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie welng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wiclowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

— KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT



Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nast¢pujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
g) przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
h) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
i) bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
j) Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
k) Dziennik budowy,
1) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
m) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,
n) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
0) zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
p) protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
q) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
peinienia),
r) protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specytikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji c.0. na parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1itrwalosci. Wszelkie zmiany 1iodstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug

wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur Fusiotherm-Stabi z polipropylenu typ 3,

stabilizowanych mechanicznie wktadka aluminiowa perforowana.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki drabinkowe stalowe tazienkowe.

2.3. Armatura
Grzejniki powinny posiada¢ wbudowane zawory termostatyczne.



2.4. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki 1 materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach Iub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Roboty demontazowe
Obiekt jest nowoprojektowany — nie wystgpuje demontaz.

Montaz rurociaggdéw
Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywacé.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

s) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

t) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

u) przecinanie rur,

v) zatozenie tulei ochronnych,



5.3.

5.4.

5.5.

w) utozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

x) wykonanie polaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrodia
ciepla. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie 1 odwodnienie calego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang  rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci §ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy laczy¢ do
rurociaggébw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

y) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

z) wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

aa)zawieszenie grzejnika,

bb) podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania moggce
powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprz¢tu
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych polgczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

cc)sprawdzenie dziatania zaworu,

dd) nagwintowanie koncowek,

ee)wkrecenie pot-Srubunkow w zawér ina rure, zuszczelnieniem gwintdw materialem

uszczelniajacym,

ff) skrecenie polgczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory ilezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikoOw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem sto-
powym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy, np. firmy Naval.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napeli¢ wodg uzdatniong o jakoSci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.



Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ciSnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci§nienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac inie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartos$ci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na gorgco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

gg) przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

hh) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

i) bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:



jj) Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

kk) Dziennik budowy,

11) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow ),

mm) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

nn) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

00) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

pp) protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,

qq) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

11) protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.02 WENTYLACJA MECHANICZNA (WYMUSZONA)

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegotowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania dotyczace
realizacji instalacji wentylacji wymuszonej w przebudowywanym budynku..

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

a) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej - montaz urzadzen.
1.2. Okre$lenia podstawowe

Wentylacja w budynku podzielona zostala na dwa systemy wentylowania: w cze$ci pomieszczen
jako system grawitacyjny, a w czgSci wywiewny wymuszony z nawiewem grawitacyjnym.
Zasadnicza wentylacja oparta jest o wyciggowe wentylatory wywiewne usytuowane na dachu
budynku.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 2.
2.2. Szczegbdltowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatow,
producentdw, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Wentylatory nalezy montowac na podtozu betonowym lub murowym w miejscach wyznaczonych na
rysunkach projektu. Nalezy szczegdlnie doktadnie wypoziomowac 0§ wentylatorow.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materialow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych
typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialty montazowe)
muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢
montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

2.3.Przewody
1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j

Przewody wentylacyjne prostokatne lub okragle oraz ksztaltki wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne okragte nalezy wykona¢ z rury typu spiro z blachy ocynkowanej
gr. 0,7mm. Dodatkowo stosuje si¢ przewody elastyczne typu flex. Powierzchnie przewodow powinny
by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie przekry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdéw, peknig¢ itp. wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokagtnym i otowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001:1996 — klasa szczelno$ci A. Wykonanie przewodow
prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:1999.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001. Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢

z blachy ocynkowane;j gr. 0,7mm.

2.4.Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ stosowang w uktadach wentylacyjnych. Otwory
rewizyjne typowe.
Thumiki akustyczne typowe
Przepustnice typowe
Regulatory przeptywu typowe
Czerpnie powietrza, wyrzutnie powietrza typowe



2.5. Urzadzenia, wyposazenie
Urzadzenia 1 elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Kratki wentylacyjne i anemostaty, zawory wentylacyjne.
Stosowac¢ kratki wentylacyjne i anemostaty z blachy ocynkowanej. Sposob montazu wedtug instrukcji
producenta.
Zawory wentylacyjne typowe
Automatyka
Centrale bgdg obstugiwane przez szafy automatyki, wyposazone w sterowniki i osprzet elektryczny
umozliwiajgcy programowg prace kazdej centrali.
Podpory i podwieszenia.
Stosowa¢ typowe zawiesia. Material podpor i podwieszen musi charakteryzowa¢ odpowiednig
odpornos¢ na korozjg w miejscu zamocowania.
Gestos¢ podwieszania uzaleznia si¢ od wymiarow kanatu, zgodnie ze sztywnoscig 1 no$noscig .
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
cigzarow:
- przewodow,
- materiatdw izolacyjnych,
- elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
- elementow sktadowych podpor i podwieszen,
- osoby lub oso6b, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

2.6. Izolacja termiczna
Izolacje¢ nalezy wykona¢ z mat welny mineralnej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Izolacj¢ nalezy wykona¢ z mat. welny mineralnej
kanaty nawiewne i wywiewne po stronie nawiewu i wywiewu w welna o masie wlasciwej o grubosci
50 mm pokryta zbrojong folig aluminiowa.
Do izolacji przej$¢ w stropach i w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego stosowaé mase
ognioszczelng o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy ktorych nie obshuguja powinny by¢ zabezpieczone
ogniochronnie systemem o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

2.7. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materialty stosowane do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w normach przedmiotowych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn do robét instalacyjnych
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 3.

3.2. Szczegodtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spelnia¢é wymagania bhp

1 p.poz.
4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkdw transportu
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementoéw instalacji, takich jak: central, wentylatory, i inne elementy, nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.
Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi. Transport na tereniec budowy musi spelnia¢ wymagania zawarte w czg¢sci ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

5. Wykonanie robot



5.1. Ogoblne wymagania wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt
5.

5.2. Szczegdtowe wymagania wykonania robot budowlanych 5.2.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez

wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe,

Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami iwymaganiami wskazanymi w Projekcie

Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez

Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych

w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami

obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,

wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie speliato wszelkie wymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji

nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegbélowe maja za zadanie

utatwienie okreslenia niezbgdnych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci

- wyznaczenie miejsc wbudowania urzadzen

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

- podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji,

- przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji 1 jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia wyma-
ganych parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji ianaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlno$ci pomiaréw przeplywow, wydatkéow, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, poziomow glosnosci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow 1 urzadzen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem
i staraniem badz do wystgpienia o akceptacj¢ innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza
by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym,
estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przej$¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszczelnienie (np. przejsé
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez $Sciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych
pod urzadzenia iinstalacje, a w szczeg6lnosci fundamentéw i konstrukcji pod centrale
wentylacyjng, wentylatory, i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub
na dachu budynku, opartych na gltéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrobka i uszczelnieniem
wszelkich przej$¢ instalacji elementow konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czgsci  budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegodlnych robot
budowlano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,




- wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposdb montazu
klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs$¢
przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

- montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ halasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy iostony tlumigce, thumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumigce, taczniki elastyczne przewodow
rurowych ikanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i tlumigce w miejscach styku instalacji zelementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementdéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich
rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wlaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np. robot ogoélnobudowlanych),

- kontrola istniejagcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

- udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

- uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- dokumentowanie na biezaco na 1egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sie stale
w biurze budowy wszelkich odstgpstw od projektu iuzupehiajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz zprzekazaniem Inwestorowi

odpowiednich protokoléw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz

z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania

komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondéw) dostawcow (producentow)

urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,
wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiarow dzialajgcej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,
- gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak iich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby wtrakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie

otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewoddéw rurowych, jak ikanatdéw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi za$lepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore mogg spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowac

i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu

uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac odpowiednie

przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy

powstawanie hatasu i1 przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne

nalezy odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie halasu
oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowaé poza

pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostgpnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzaé

W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami

wykonczeniowymi (w tym w szczego6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,

konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpieczajaca, nalezy



pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powloki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powloki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.3. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przejscia przewoddw przez przegrody
budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wicksze od
wymiarow zewngetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod. Materiat podpor i podwieszen
powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozj¢ w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci
przewodow nie wplywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnosé
konstrukgji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikow, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpodr lub podwieszen;

¢) osoby lub o0sob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
1 dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych. Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplna konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje wydluzen liniowych. Podwieszenia kanatow
powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. Kanaly przechodzace przez
dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny o szerokosci ok. 200mm i potaczy¢
go szczelnie z pokryciem dachu.

Zaleca si¢ stosowanie kanatdw typu ,,Spiro” do Srednicy @ 800 mm. Kanaly wentylacyjne nalezy
mocowac na podwieszeniach lub podporach.

Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowa zabezpieczajgca
przed przeciekami, niezaleznie od tego, czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.
WAZNE: podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na dbato§é
0 czystos¢ wewnetrzng kanatow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotow do kanalow np. folig
samowulkanizujgca si¢. Po zakonczeniu okreslonych odcinkow instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i
wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowa¢ po przedmuchaniu instalacji a w
przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaly wentylacyjne nalezy
zdezynfekowac.

Kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach zabudowa¢ ptyta GK i uwzglgdni¢ wykonanie
otworoéw rewizyjnych (otwieranych) z dostepem do otwordéw rewizyjnych instalacji wentylacyjne;j.



5.4. Otwory rewizyjne. Mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementoéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy
przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i
trojnikow.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢
ostrych krawegdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych. Nalezy
zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanychnad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:
a) przepustnice (z dwodch stron);
b) klapy pozarowe (z jednej strony);
c¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);
d) filtry (z dwoch stron);
¢) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwodch stron);
f) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.5. Wentylatory
Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych
itp.) Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

5.6. Elementy regulacii przepltywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatow w
odlegtosci od kolan lub odgatezien:

-trzech $rednic rownowaznych — przepustnice jednoplaszczyznowe,

-dwoch $rednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu topat,
=jednej Srednicy rOwnowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napgdu przepustnic
powinny umozliwia¢ latwa zmiang¢ potozenia lopat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelego
zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dzwigni napgdu w
wybranym polozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w
celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnosciag wg normy PN-78/B-
10440. regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknigciem sufitow powieszonych i
przed zakryciem instalacji wentylacyjne;j.

Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie
otwordéw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

5.7. Nawiewniki 1 wywiewniki

Montaz prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja DTR i instrukcjg producenta. Elementy ruchome
nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikow nie powinno si¢
umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zaklocajacy wpltyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob szczelny. W przypadku
taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodoéw za pomocg przewodow plastycznych
nie nalezy zgniata¢ przewodow. Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow



przegrody. Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji calkowicie otwarte;j.

5.8. Centrale wentylacyjne
Montaz centrali wentylacyjnej powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel wg
wytycznych producenta. Centralg umiesci¢ na podktadkach korkowych, na przygotowanej sztywnej
konstrukcji stalowej, ktéra musi by¢ wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos$é
dopasowang do masy centrali.
Sasiadujace bloki central nalezy wypoziomowac tak, aby bloki przylegaly $cisle do siebie w pionie i
poziomie. Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze sobg
poszczegdlne bloki central . Bloki taczy¢ ze soba przy pomocy tacznikéw dostarczonych przez
producenta.
Centrale wentylacyjne
Montaz central prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg DTR i instrukcjg producenta

5.9. Czerpnie, wyrzutnie

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé¢ na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest usytuowanie czerpni na wysokosci
mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziome terenu. Usytuowanie czerpni §ciennej powinno
zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktdrej istnieje przewiew.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach
nieostonigtych i przewiewnych. Odbior robdt na podstawie wymagan PN EN 12599

5.10. Ttumiki

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania thumika w instalacji.

5.11. Klapy p.pozarowe

Przed przystapieniem do wmontowania klap ppoz. sprawdzi¢ poprawnos¢ jej dziatania wg instrukcji
producenta oraz sprawdzi¢ szeroko$¢ otworu. Klapa musi by¢ potgczona z instalacjg wentylacji bez
jakichkolwiek naprezen, w sposob trwaty i szczelny. Z obu stron przegrody klapy wewnatrz przewodu
wentylacyjnego musi by¢é wolna przestrzen umozliwiajaca jej otwarcie. Po zakonczeniu montazu
sprawdzi¢ dziatanie klapy ppoz. i spisa¢ protokot.

5.12. Izolacje

Kanaly od czerpni do central zaizolowa¢ wela mineralna pod ptaszczem z folii aluminiowej,
natomiast kanaty na zewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng pod plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej. Sposdb mocowania welny mineralnej do kanalow wentylacyjnych wg technologii
Wykonawcy instalacji lub wymagan Producenta welny.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokolem
odbioru

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewngetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknig¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiadac ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.



Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ si¢ od grubosci podanej w dokumentacji
techniczno-technologicznej wigcej niz o: 5 — 10%. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub zawilgoceniem za pomocg specjalnych systemowych rozet.
Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

5.12. Wytyczne rozruchowe

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki gwarancyjne
poszczegoblnych urzadzen. Sposob zabudowy musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych
czynnosci serwisowych w trakcie eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Rozruch instalacji obejmuje:

— programowanie sterownikow,

— regulacj¢ nastaw wszelkich elementéw w instalacji powietrznej,

— regulacje przeplywow wody instalacja c.o.,

— sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji rgcznego sterowania, pomiarow i zabezpieczen,

— uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy,

— oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z pelng dokumentacja powykonawczg i
dokumentacjg rozruchows.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoblne wymagania kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 6.
6.2. Szczegbdtowe wymagania — odbior miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsi¢gbiorstwa. Nalezy je przeprowadzac
w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
1) Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy.
2) Fundamenty — podstawy pod urzadzenia.
3) Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”,

7.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowa dla poszczegdélnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materialdow masowych.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory welementach budynku, przejscia 1przepusty instalacyjne,
kompensatory, polaczenia rozlaczne, materialy ielementy montazowe iuszczelniajgce, izolacje,
powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy *taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigcku idrgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy
eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji (np. freon R407c¢) oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mieé
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czgsci
sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, cz¢éci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc.,
ktore nie zostaly wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzglednic w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacji.




Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie wyspe-
cyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszezegodlnych elementéow instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji iodpowiednig ilo$¢
poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych iilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre$laniu cen urzadzen i cze¢sci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢
mozliwos¢ zwickszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbior robot instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robdt
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”,
8.2. Odbiory robot
Odbior robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostalty wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktoére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— uzycie wlasciwych materiatow,

— Wykonanie prawidlowych polaczen i konstruke;ji.

Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegodlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego

odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegodlnych w sktad komisji wchodza

rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane

uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatagcznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

1. zgodnos$¢ wykonania z projektem,

2. zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

b) Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

d) protokoty wykonanych prob i badan,

e) S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen imateriatow podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

f) Instrukcje obstugi iDokumentacje Techniczno Ruchowe wurzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie

dziatania poszczegdlnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie

stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy



z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegolnych parametréw
podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminow realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.
8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet
i urzgdzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogolne wymagania rozliczenia robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”,

9.2. Szczegbdtowe wymagania rozliczenia robot
Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta
jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposob, aby spelnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglgdnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy si¢ skontaktowaé z projektantem.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
sluzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyroboéw shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu
1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego

przebywania ludzi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WO - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg czgsci pomieszczen w budynku remizy OSP Dytmarow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzgl¢dniajgc wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, ktore sg niezbedne do okreslania wymaganego standardu i jakoSci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiecktem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzglgdniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng, przedmiar i inne dokumenty.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;j
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i



powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

[J projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgSci opisowe;j 1 graficznej,

[J plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

[0 projekt organizacji budowy,

[J projekt technologii i organizacji montazu konstrukcji wiezy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

[J- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

[J- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

[J- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

[J- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

[J- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli



—rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

[J- sposodb i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacija
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 11 ktore spetniajg wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

[0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[0 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

[J uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

[J terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

[ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

[J uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

[J daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

[0 zgtoszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych
odbioréow robot,

[J wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[0 stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[J zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

[J dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

[J dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[J dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

[J inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:



a) pozwolenie na budowg,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca be¢dzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilodci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakosc¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

3. protokotly odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4., protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.



Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

0 robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

[0 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

[ warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

[0 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

[0 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, 111, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy

. Dla robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.1

Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:
- Strefy rob6t oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- odigczy¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng

oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac

rynnami w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem zakurzenia.

(2) Elementy wiezby zakwalifikowane do rozbidrki rozbiera¢ rgcznie. Materiat odnie$¢ poza

obr¢b budynku.

(3) Sciany oraz elementy stropdw rozebra¢ recznie z pomoca elektronarzedzi. Materiaty

posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.



10.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, 1 sktadowac.

(5) Elementy instalacji rozbiera¢ recznie. Materiat wynosi¢ poza obreb budynku

Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbiorki $cian i $cianek, pokrycia dachowego i elementow stropu — [m?/m?]
B.01.01.02. — Demontaz stolarki — [szt]

B.01.01.03 — Rozbiorki elementow instalacji — [mb/szt]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajgcych.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

10.2. Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru murdéw z materiatdéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.02.01.00 Sciany z bloczkow
B.02.02.00. Scianki dzialowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy



2.1.

Woda zarobowa do zapraw i betonéw PN-EN 1008:2004

2.3.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Bloczki z betonu komérkowego

24.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac¢ strzgpia zazgbione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.



e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig Iub papg). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu,
- liczby szczerb i peknigé,
- odporno$ci na uderzenia,

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje

w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialdéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dlopuszczalne odchylki [n{m] :
mury spoinowane mury niespoeinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokos$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworoéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysoko§é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:




g

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materialéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.04.01.00 Pokrycie dachu.
B.04.02.00 Obrobki blacharskie
B.04.03.00 Rynny i rury spustowe.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dekarskich:

- Wykonanie pokrycia dachu z ptyt warstwowych

- Montaz rynien i rur spustowych z blachy
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:

- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,

- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,

- Montaz wytazow dachowych

- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,

- Roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem,
pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac



wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i

PN-73/H-92122.

2.2.3. Plyty warstwowe sktadaja si¢ z dwoch

oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno — izolacyjnego. Rdzen wykonany z

bezfreonowej pianki poliuretanowej o gestosci 4043 kg/m3

(przyjaznej dla srodowiska

naturalnego). W/w ptyty charakteryzuja si¢ wspotczynnikiem przenikania ciepta Uc=0,19

[W/m2K] (dopuszczalne max Uc=0,20 [W/m2K] ). Szczegdtowe wymiary zgodnie z

dokumentacja projektows.

W celu zabezpieczenia plyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montaSu

oktadziny ptyt sg foliowane w procesie produkcyjnym.

« Uwaga Monta$ ptyt naleSy wykonywaé stosujac si¢ do wytycznych montaSu ptyt

warstwowych danego producenta. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug

odpowiednich norm wyrobu.

2.2.3. Elementy orynnowania, wytazy i akcesoria.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe, wylazy oraz akcesoria z blachy powlekanej powinny
by¢ sktadowane z dala od ciggdw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie bedg narazone na
uszkodzenia. Po ich ztoZzeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadaé¢
atesty 1 certyfikaty jakosci producenta wszystkich dostarczanych elementdéw, ktore powinien okazaé na
zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STS WO p.4
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

- Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem
(ewentualne roznice nalezy usunac).

- Skontrolowac czy rozstaw ptatwi, stupow i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

- Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzng.

- Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie
lacznikdow mocujacych ptyte oraz nada wtasciwa estetyke obudowie obiektu. Zabrania si¢
wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac
trwate uszkodzenia powloki. Na prawidlowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych
istotny wplyw maja warunki atmosferyczne: szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i
widoczno$¢. Szybko$¢ wiatru nie powinna by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek)
ze wzgledu na stosunkowo maly ci¢zar plyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy
prowadzi¢ montazu plyt w czasie opadow atmosferycznych (deszczu lub §niegu) oraz w
czasie gestej mgly. Prace uszczelniajace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze



otoczenia powyzej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt
warstwowych muszg by¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dla robot montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanomontazowych” (Czes¢ I — Roboty ogdélnobudowlane - opracowanie
ITB Warszawa) pod nadzorem os6b uprawnionych. Oktadziny ptyt warstwowych
zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folia ta jest
aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas montazu elementu,
nie pdzniej niS 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po krotkim czasie,
na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pekaniu i mogg wystapic¢
trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania si¢ pozostawiania po montazu folii
poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowa¢ odbarwienie lakieru poprzez
podciekanie wody. Do przycinania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o
drobnozebnych brzeszczotach Iub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktore moga by¢
stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Do cigcia
plyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych oraz innych
urzadzen, ktore mogg spowodowac w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace

do zniszczenia powlok antykorozyjnych. Wyciecia w elementach dachowych, ktére
wykonuje si¢ przed montazem ptyt ostabiajg przekrdj poprzeczny i w zwiazku z tym miejsca
te powinny by¢ odpowiednio usztywnione. Do ciecia obrobek blacharskich nalezy uzywac
nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, cigcie plyt i obrobek
blacharskich nalezy wykonywac na stojakach wylozonych migkkim materiatem np. filcem
itp. Jezeli obrobki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdja¢
foli¢ ochronng. Zabrania si¢ docinania plyt na dachach, mechanicznych pomostach
roboczych, rusztowaniach itp. Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji no$nej
nalezy uzywac¢ zalecanych przez producenta plyt tacznikow samowiercacych. Typ tacznika
zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac
montazowych powinien w miar¢ mozliwo$ci montowaé plyty zgodnie z kolejnoscia
numeracji pakietow (dotyczy to gléwnie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np.
RAL 9006, RAL 9007). Montaz ptyt i obrobek powinien odbywac si¢ zawsze zgodnie z
kierunkiem produkcji. Obrot elementu o 180° prowadz i automatycznie do powstania roznic
kolorystycznych w miejscu potaczenia danego elementu z elementem obroconym. Przy
montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywac
na biezaco oceny osiggnigtej zgodnosci kolorystycznej z odleglosci, co najmniej 25 m. Im
dalej osoba oceniajagca znajduje si¢ od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg

nawet relatywnie nieznaczne roznice kolorystyczne. Ponadto zaleca si¢ zdejmowanie folii
ochronnej na biezaco, co utatwi oceng. Poszczegdlne ptyty mozna podejmowac z pakietu
pojedynczo, uzywajac do tego odpowiednich narzedzi, jak $ciski stolarskie z ptytka stalowa
i naktadkg filcowg lub gumows. Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugosci powyzej 12 m
nalezy stosowa¢ trawerse belkowa wykorzystujac na budowie element profilu hutniczego:
dwuteownik lub ceownik z mozliwos$cig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dhugos$ci
trawersy (co 3 - 4 m). Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu,
poniewaz w innym przypadku moga zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt. Ptyty o niewielkim
cigzarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na dachu r¢cznie.
Przed ulozeniem plyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjac¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt
foli¢ ochronng. W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac
si¢ po ptytach muszg posiada¢ obuwie ochronne z migkkg podeszwa, aby nie uszkodzié¢
powloki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajac
wyprofilowany w gornej okladzinie w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej si¢
plyty. Ptyty mocowane sg najpierw po jednym tgczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie
przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Ptyty skrajne
mocowane sg do konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercacymi w gornej czesci
trapezu plyty. Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma lacznikami. Ze
wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej 1 krawedziowej, ostateczna ilos¢
tacznikow okresla konstruktor w projekcie.



5.3.6. Obrébki blacharskie

c) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

d) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.7. Rynny z blachy stalowej powlekanej, cynkowej lub ocynkowanej

e) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

f) powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

g) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

h) spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

1) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3.8. Rury spustowe — z blachy jw.

6.1.

j)  rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

k) powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

1) rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

m) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

n) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub z
tworzywa sztucznego na glebokosc kielicha.

Kontrola jakoSci

Materialy izolacyjne

8.

8.1.

a) Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rz¢dnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioré6w materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dlarobdt B.04.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobdt B.04.02.00 oraz B.04.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiér podloza

0) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,



8.2.

p) sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialkg milimetrowg. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robdt pokrywezych

10.

q) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

r) badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czg¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

s) Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza

t)  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad miejscem przyklejenia papy,

u) sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
v) sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
w) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
x) sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien,
y) sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

B.04.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.04.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.04.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.05.01.00 Izolacje paroszczelne i paroprzepuszczalne

B.05.02.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.05.03.00 Izolacje termiczne.

Okres$lenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robot

2.2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji paroszczelnych i paroprzeuszczalnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Jako izolacje paroszczelne nalezy stosowac folie polietylenowe o oporze dyfuzyjnym nie
mniejszym niz 850m’xhxhPa/g, wodochtonnos$ci max. 1%, sklasyfikowanej jako wyrob
trudnozapalny B2

2.1.3. Jako izolacje paroprzepuszczalne nalezy stosowa¢ materialy o masie powierzchniowej okoto
135g/m2, wytrzymalosci na rozerwanie nie mniej niz 240N/Scm wzdluz widkien i nie mniej niz
160N/5cm w poprzek wiokien oraz paroprzepuszczalno$ci nie mniejszej niz 1700g/m?/24h o
strukturze trojwarstwowej i zakresie stosowania od -30°C do +120 °C, sklasyfikowanej jako wyrdb
trudnozapalny B2

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
pianka uszczelniajgca - materialt do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami

2.1.5. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.6. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

2.1.7. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tagczone materialty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreSlong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.8. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych




2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m>.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
z) wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
aa)papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
bb) wymiary papy w rolce
- dhugosé: 20 m £0,20 m
40 m +0,40 m
60 m 0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
cc)Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
dd) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
ee)Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigecych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
ff) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wyrnaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- spltywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o gestosci
min. 25 kg/m?.
a) Wymagania

gg) plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
hh) dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotoOw 1 miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

il) wymiary:

- dhugosé¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.



5.1

b)

c)
d)

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnos$ci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazw¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkc;ji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.3. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsa twardo$¢ oraz $cisliwose.
scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza poprzez wsunigcie bez szczelin pomigdzy
elementy konstrukcji i zamocowanie np. drutem nierdzewnym

Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

Izolacje paroszczelne

5.1.3. Izolacje paroszczelne i paroprzepuszczalne

a)

b)

c)

Izolacje paroszczelne przeznaczone do ochrony przed wnikaniem do wngtrza stropu pary wodnej
powinny by¢ ulozone jako najnizsza warstwa na Slepym putapie po wykonaniu impregnacji
elementéw drewnianych stropu i jej wyschnigciu. Folia powinna by¢ ulozona w sposdb ciagly
pomigdzy belkami na przestrzeni mig¢dzybelkowej i pionowych (bocznych) powierzchniach
belek stropowych.

Izolacje paroprzepuszczalne nalezy ulozy¢ na catej powierzchni stropu po ulozeniu warstwy
izolacji termicznej. Polaczenia arkuszy folii wykonaé¢ z zakladem min. 15¢cm. Po wykonanie
robot ciesielskich zwigzanych z wyréwnaniem potaci dachowej nalezy utozy¢ foli¢ na krokwiach
mocujac jg zszywkami i kontrtatami. Przy montazu folii nalezy $cisle przestrzegaé zalecen jej
producenta zwracajac uwage na na sposob ukladania przy kominach i wylazach. Folia nad
okapem musi by¢ ulozona na obrobce okapowej i zakonczona réwno z krawedzig uktadanej
blachy pokryciowej. Folia powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego tasma obustronnie
klejaca.

Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty lub maty z welny mineralne;
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin — wskazane jest aby szeroko$¢ pasa maty byta o okoto Scm
szersza niz przestrzen mig¢dzybelkowa. W miejscach znacznych uszkodzen wzmacnianych belek
stropowych (pomig¢dzy naktadkami) nalezy rowniez utozy¢ pasy z welny mineralnej wypelniajgc ta
przestrzen do poziomu naktadek.

Plyty winny by¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 10 cm.



5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3g).

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe

5.3.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.3.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
¢) Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.3. Izolacje papowe

d) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggly na catej powierzchni.

e) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

f) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

g) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwag izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

h) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte
wzgledem siebie.

5.4. Izolacje termiczne

5.4.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.4.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe, plyty z weklny
nineralnej nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

54.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3g).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

ji) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

kk) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

1) Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zas§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

mm)Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot




Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegbélnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoly odbioru materiatdw 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
8.2.1.0dbiodr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme¢ przewiduje.
8.2.2. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, o ile sa
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
— protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
— instrukcj¢ producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,
— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,
— dokumentacj¢ fotograficzng przeprowadzonych robot termoizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.



PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.06.01.00 Tynki wewngtrzne

B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.06.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

- B.06.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

nn) Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

00) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

pp) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

qq) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

rr) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

ss) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obje¢tosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998
Wymagania:
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Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz

gatunek [ 80%
gatunek I1 75%

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

5.2.

a)

b)

c)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gl¢gbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przyklejenie siatki z wtdkna szklanego

Przyklejenie siatki z wlokna szklanego na powierzchni $ciany, mozna rozpoczaé, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Do
przyklejenia siatki z wtokna szklanego nalezy stosowac masg klejaca.

Masg¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych, ciggla warstwa o grubosci okoto
2 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki z widkna szklanego. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ siatke z widkna szklanego, rozwijajac
stopniowo rolke siatki w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca, za pomoca packi
metalowej, plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastgpnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o
grubosci okoto 1 mm, w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy calg
powierzchnig doktadnie wyréwnac przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona siatka nie powinna wykazywac sfatldowan i powinna by¢ rOwnomiernie napigta. Sgsiednie
pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 5 cm w pionie i w poziomie
Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢



wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20cm x
35cm

Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

tt) Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego i1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

uu) Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

vv) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

ww) Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

xx) Na oczyszczong i1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

yy) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

zz) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

aaa) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dlugosci taty dwumetrowe;.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

bbb) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
ccc) sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,
ddd) sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

eee) sprawdzenie zgodnosci klasy materialdow ceramicznych z zamowieniem,

fff) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigt,
- odpornosci na uderzenia,

ggg) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Iloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot
8.1. Odbidr podloza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci

B.06.01.01 1 B.06.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.06.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

B.07.00.00 POSADZKI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.07.01.00
B.07.01.01

B.07.01.02

B.07.02.00
B.07.02.01

B07.02.02

B07.02.03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8§ MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Warstwa wyrownawcza i izolujgca ogniowo konstrukcje stropu z ptyt rygidur lub innych o
podobnych wtasciwosciach ochrony p.poz.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utoZonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypeknieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i1 przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Posadzki z paneli podlogowych

Wykonawca powinien przewidzie¢ przedstawienie Inwestorowi 3 wzorow kolorystycznych paneli
podtogowych. Panel powinien charakteryzowac klasg $cieralnosci min. AC 4 oraz wszystkimi parametrami
technicznymi wskazanymi do uzywania w pomieszczeniach oswiaty. Na listwy przyscienne nalezy przyjac
elementy drewnopodobne montowane na odpowiednich zaciskach przewidzianych w systemie. Listwy
powinny posiada¢ takze systemowe narozniki i zakonczenia.

B07.02.03 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

Wykonawca powinien przewidzie¢ przedstawienie Inwestorowi 3 wzorow kolorystycznych wyktadzin
podtogowych. Wyktadziny powinny charakteryzowaé¢ wszystkimi parametrami technicznymi wskazanymi
do uzywania w pomieszczeniach o$wiaty. Listwy przyscienne typowe z tworzyw sztucznych. Styki
wyktadzin powinny by¢ spawane przy uzyciu systemowego ,,sznura”.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.4. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wtlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- S$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhlugosc 1 szerokos$c: +1,5 mm

- grubos$¢: =£0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢V klasa $cieralnos$ci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo Kkle;j.

Do wypehnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,,Wyrdéb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

f) Sktadowanie
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢
sktadowania do 1,8 m.

2.6. Panele podlogowe
Montaz podtogi laminowanej nalezy poprzedzi¢ procesem klimatyzowania paneli w zamknigtych
paczkach przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowe;j.
Przygotowanie podloza




Nierownosci podloza nalezy wyszpachlowa¢ lub wyrownaé sucha substancja wypelniajaca. Jako
podtoza zaleca si¢ wypoziomowane posadzki cementowe, plyty widrowe, podtoza z PCV, linoleum,
lub plytki ceramiczne. Jako materiat podktadowy ttumigcy odglosy 1 wyrdwnujacy podloze zaleca sig
stosowanie pianki podktadowej PE, korka lub tektury falistej.

W szczegodlnych przypadkach (podtoza mineralne) warstwa podlogi i wygluszenia powinny by¢
odizolowane od podtoza folig polietylenowg o grubosci 0,2 mm, stanowigcg zabezpieczenie
przeciwwilgociowe. Wszystkie potaczenia folii PCV musza by¢ zabezpieczone samoprzylepng tasma
izolacyjng. Foli¢ nalezy wyprowadzi¢ na $cian¢ do potowy wysokosci listwy 1 przyciac.

Przy montazu podtogi panclowej nalezy pamigta¢ o zachowaniu minimum 10 mm odst¢pu od Scian,
filarow, w obszarze progow czy rur CO. Pltyta HDF - baza konstrukcyjna paneli - wykonana jest z
naturalnego drewna, ktoére zmienia swoje wymiary przy zmianach temperatury i wilgotno$ci w
pomieszczeniu. Ze wzgledu na sumowanie zmian wymiardw poszczegolnych elementéw podtogi
szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez przewidzie¢ w pomieszczeniach o dtugosci 12 m i szeroko$ci
powyzej 8 m.

Do zamaskowania odstgpow od Scian stuza listwy przyscienne dostepne w wersji listew klejonych do
sciany lub montowanych na zaczepy. Pozostate szczeliny mozna wykonczy¢ listwami profilowanymi.
Wyréwnanie podloza nalezy sprawdzi¢ przy pomocy poziomicy.

Ukladanie warstwy wygluszajacej

Uktadanie warstwy wygluszajagcej (pianka PE, korek, tektura falista) nast¢puje poprzez jej
roOwnomierne rozlozenie
Ukladanie paneli

Przy nierownych S$cianach zaznaczy¢ i przycigé pierwszy rzad paneli. Przy ukladaniu paneli
utrzymywac odlegtos¢ od $ciany ok. 10 mm za pomoca plastikowych lub drewnianych klindow.

Klej nalezy naktada¢ w sposob ciagly na gorng czgs¢ piora. Wycisnigty na zewnatrz klej nalezy
natychmiast usungc.

Kolejne rzedy paneli uktada si¢ z przesunigciem okolo 40 cm. Panele dobija¢ do juz ulozonych
drewnianym dobijakiem. Kazdy nowy rzad paneli dociska¢ pasami $ciggajgcymi.

Ostatni rzad paneli dociska¢ dobijakiem metalowym z zestawu montazowego.

Po okoto 24 godzinach suszenia, wyjaé kliny dystansowe i zamontowac listwy podtogowe.

Po zakonczeniu prac montazowych podloge nalezy pozostawi¢ na minimum 24 godziny do
wyschnigcia.

W tym czasie nie nalezy po niej chodzi¢ ani stawia¢ mebli. Po 24 h nalezy usuna¢ kliny dystansowe i
zatozy¢ listwy przyScienne (mocowane do Sciany). Przed zamontowaniem listew nalezy usunac
nadmiar pianki lub folii.

Listwy przy$cienne nalezy montowac zgodnie z zalozeniami instrukcji technicznej producneta

Montaz wykladzin podtogowych nalezy poprzedzi¢ procesem klimatyzowania wyktadzin przez co
najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej.
Wyktadzina homogeniczna

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe)
Klasa uzytkowa Komercyjne: Klasa 34

Uzytkowe: Klasa 43

Grubos¢ 2.0 mm

Warstwa uzytkowa 2.0 mm

Calkowita masa powierzchniowa 300 g/m2

Scieralnoéé (ubytek grubosci) </= 0,15 mm Grupa P

Wgniecenie resztkowe </= 0,03 mm

Stabilno$¢ wymiarow </= 0,4%

Dostarczana w postaci Rolki 25 mb x 2m

Wiasciwosci produktu

Wiasciwosci antyelektrostatyczne

(napigcie indukowane)</=2 KV

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (opdr) 109 Ohm

Absorpcja akustyczna 4 db

Przewodzenie ciepta 0,0095 m2 K/W

(Mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym do 30 C)



3.

5.

Wtasciwosci antyposlizgowe R9

Oddziatywanie krzesta na rolkach Odporna

Klasa ogniotrwato$ci Trudno zapalna

Trwato$¢ kolorow Minimum 6

Odporno$¢ chemiczna Dobra odpornosé¢

Wyzej wymienione wyroby majg posiada¢ wymagane przepisami §wiadectwa
dopuszczenie dostosowania w budownictwie :

- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej,

- deklaracj¢ zgodnosci wystawiong przez producenta wyrobu,

- atesty o niepalnosci i trudnozapalnosci.

Zalecenia dodatkowe.

2.7. Plyty gipsowo-wiokninowe w systemach suchej zabudowy

Wyréb musi spetnia¢ wymagania dopuszczenia do stosowania w obiektach prowadzacych dziatalno$é
oswiatowg (przedszkola). Ptyty zespolone wtdkninowe o wymiarach 50x150cm. wykonane na bazie
gipsu, papieru, wetny mineralnej wzmacniane wtéknami mineralnymi, syntetycznymi lub celulozowymi.

Obcigzenie punktowe nie mniej niz 3,0kN.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko

oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

hhh)Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

ii1) Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

jii) Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

kkk)Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

1lI) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

mmm) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

nnn) Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

000)Il0$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos$¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

ppp) Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

qqq) Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzng¢ lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowag tatg przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu



od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia.

rrr) W ociggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Suchy jastrych

Aby unikng¢ mostkéw akustycznych, nalezy przed utozeniem elementow jastrychowch uzy¢ dostepne;j
w handlu tasmy do izolacji krawedzi (np. spieniony PE). Uktadanie ptyt jastrychowych najwygodnie;j
jest rozpocza¢ od naroznika pomieszczenia i przesuwac si¢ kolejno systemem cigglym, tak aby kazdy
nastepny rzad przyblizat nas do drzwi. Elementy gipsowo-wtoknowe uktadamy wykorzystujac
zaktadke, na ktorg nanosimy specjalny klej do suchych jastrychdéw. Nastepnie na pokrytg klejem
zaktadke¢ naktadamy kolejng ptyte, mocno ja dociskajac. Elementy jastrychowe nalezy potaczy¢ ze
sobg w ciggu 10 minut. W celu zapewnienia odpowiedniego docisku, nalezy obcigzy¢ gorng zaktadke
elementu jastrychowego cigzarem wlasnego ciata i skreci¢ wkretami lub potgczy¢ klamrami z dolng
zaktadka. Dzieki temu nie ma strat w materiale i nie powstajg praktycznie zadne odpady. Jest to nie
tylko ekologiczne, ale takze korzystne finasowo dla inwestora. Przy takim sposobie uktadania ptyt
eliminowane sa takze krzyzujace si¢ spoiny. Po stwardnieniu kleju jego nadmiar, ktory wyptynat na
powierzchnie, usuwa si¢ szpachelka lub zdzierakiem. Po elementach jastrychowych mozna ostroznie
chodzi¢ juz w czasie montazu, natomiast petlne obcigzenie moze nastgpi¢ po catkowitym zwigzaniu
kleju, tj. po ok. 24 godzinach.

5.3. Wyktadziny

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15° C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonania oraz w
trakcie wysychania kleju.

Wyktadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, poci¢ta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozone na podktadzie tak aby arkusze tworzyty
zaktad szerokosci ok.2-3 cm.

Arkusze wykladziny nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta wyktadziny
np. Qbix.KL30

Wykladzing nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robéot materiatéw, ktdérych wilasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnos$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4.Wymagania dla paneli

Dziatania kontrolne polega¢ beda na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z zalozeniami wymagan. W
odbiorze czgsciowym zostanie odebrany podktad podtogowy, a w koncowym posadzki.

Materiaty zostang sprawdzone przed wbudowaniem. Sprawdzenie koncowe zostanie dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ wytyczne producenta systemu wyktadzin oraz odpowiednie protokoty
miedzyokresowe.

Odbior posadzki bedzie obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng¢ wzrokowa

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni w stosunku do wymogow

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidlowosci stykoOw materialow posadzkowych, badania prostoliniowo$ci za pomoca
rozciggnietego drutu i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1lmm, a szeroko$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki

sprawdzenie nierownosci badane przez przylozenie taty kontrolnej o dlugosci 2m. Dopuszczalne odchylenie
nie powinno by¢ wigksze od 2mm na dlugosci taty Smm na catej dtugosci pomieszczenia



6.5.Wymagania dla wykladzin

7.

8.1.

Dziatania kontrolne polega¢ beda na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z zalozeniami wymagan. W
odbiorze czgSciowym zostanie odebrany podktad podlogowy, a w koncowym posadzki.

Materiaty zostang sprawdzone przed wbudowaniem. Sprawdzenie koncowe zostanie dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ wytyczne producenta systemu wyktadzin oraz odpowiednie protokoty
miedzyokresowe.

Odbior posadzki bedzie obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng¢ wzrokowa

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni w stosunku do wymogow

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci stykéw materiatdéw posadzkowych i ich prostoliniowos$ci

sprawdzenie nieréwno$ci badane przez przylozenie taty kontrolnej o dlugosci 2m. Dopuszczalne
odchylenie nie powinno by¢ wigksze od 2mm na dlugosci taty Smm na catej dlugosci pomieszczenia

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbidr materialéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z dokladnos$cia 1 mm, a
szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng¢ wzrokowa.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatldw 1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robot wehodzi:
B.08.01.00. Drzwi
B.08.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. Materialy

2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

Wszystkie okna powinny mie¢ ramy z profilu PCV w kolorze bialym, trjkomorowego z odpowiednim
wzmocnieniem profilem stalowym. Kazde okno powinno mie¢ zamontowany nawiewnik wentylacyjny
umozliwiajacy samoczynny nawiew (z mozliwoscia zamykania). Jeden nawiewnik powinien
charakteryzowa¢ si¢ stopniem infiltracji co najmniej 0,8m3/mhdaPa2/3 Sposob otwierania
poszczegoOlnych okien pokazano na rysunku zestawczym stolarki okiennej. W oknach nalezy
zastosowa¢ jednokomorowe szyby zespolone termoizolacyjne wypelnione gazem szlachetnym, o
wspotczynniku przenikania ciepla nie wigkszym niz U=1,1 W/m?K. Szyby powinny charakteryzowaé
si¢ warto$cig wspotczynnika przenikalnosci akustycznej Ry nie mniejszym niz 32dB. Okna powinny
by¢ wyposazone w okucia zapewniajace im wlasciwy sposob otwierania i odpowiednig trwatosc.

Okna potaciowe

Ramy drewniane z drewna klejonego warstwowo i1 impregnowanego prozniowo, malowane
ekologicznym lakierem akrylowym, wyposazone w nawiewnik i pakiet szybowy o U<1,1W/m’K, Ry
nie mniejszym niz 32dB

2.2. Stolarka drzwiowa

Charakterystyka drzwi wewnetrznych:

1. Rodzaj drzwi — pelne

2. Konstrukcja : Ramiak klejony drewniany, wypetiony wktadem ,,plaster miodu”, cato$¢ oklejona
ptyta lakierowang HDF.

3. Dodatkowe wyposazenie: Zamek tazienkowy z klamka, zawiasy czopowe, kratka wentylacyjna o
powierzchni otworu wentylacyjnego 0,022m?

4. Kolor: Biaty

5. Oécieznica: drewniana — na $ciankach dziatlowych osScieznica typu C dopasowana do szerokos$ci
$cianki, na $cianach no$nych lub usztywniajacych pelna wykonana w komplecie do montowanych
drzwi, w kolorze biatym

6. Drzwi do pomieszczen % i 1/5 o klasie odpornosci pozarowej EI60, a do piwnicy o Kklasie
odpornosci pozarowej EI30.

Charakterystyka drzwi zewngtrznych:

1. Rodzaj drzwi — pelne z elementami naswietla (przeszklenia szybami zespolonymi o wspotczynniku
U<1,1W/m’K)

2. Konstrukcja : tzw ,,ciepte aluminium”.



3. Dodatkowe wyposazenie: Zamek na wktadke z klamka,
4. Kolor: bragz
Parapety

Wewnetrzne w kuchni z konglomeratu lub kamienia naturalnego, w sanitariatach z ptytek, a w pozostatych
pomieszczeniach z materiatdw drewnopochodnych

Zewngtrzne do wykonania jako aluminiowe zakonczone listwami sprzedawanymi w komplecie do
parapetow

2.3. Przechowywanie

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane

normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac

w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osScieza, do ktoérego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, osScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponize;.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan

Wysokosé szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe oraz ich oscieznice powinny by¢ wolne od wad

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

sss) W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

ttt) Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
uuu) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:



5.3.

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

vvv)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy o$ciezem a oS$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

WWW) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

xxx)Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
yyy)Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00.
zzz) OScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

aaaa) Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $§wiadectwem ITB.

bbbb) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
Warto$¢ luzu i odchylek (mm)
okien drzwi

Miejsca luzow

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miegdzy skrzydtami a

L -1 -1
ofcieznica

Powloki malarskie

6.

6.1.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej,

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

9.

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.08.01.05 do B.08.01.07 oraz B.08.02.01 do
B.08.02.06 1 B.08.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakos$ci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.08.01.00 i B.08.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,



- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



B.09.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
B.09.00.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i1 zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez I'TB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?>,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m*/dm?>,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
- do wygtladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania — bialy
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.4.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna



wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’
czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajno$¢ — 5-6 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$¢ — 6-8 m?/dm3
czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajno$é¢ — 1,2-1,5 m*dm?
czas schnigcia— 12 h

2.4.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?
czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?

2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagama dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm?

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagama dla powtok:

wyglad zewngetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 um

przyczepno$¢ do podloza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o S$rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzglgedna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powloki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Ogolne warunki bhp przy robotach malarskich



1. Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow o wtasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j,
tj.:

— zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem,

— zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach,

— uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty

gumowe, fartuchy).

2. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub

rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych
ftalowych, lakierach) nalezy:

- stosowac¢ odziez ochronng,

- wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiang powietrza,

- przestrzega¢ bezwzglgdnego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk (pieca,
grzejnika elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru,

- umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatdéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien
by¢ tatwo dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Warunki ogolne przystapienia do rob6t malarskich

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania.

2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w Scianach.

3. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie emulsyjne powinna by¢ nie
wigksza, niz 4%, a pod malowanie olejne nie wigksza niz 3%. Malowanie tynkow o wyzszej
wilgotnosci moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej. Drewno,
sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wicksza niz 12%.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

— catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych przykryw
kontaktow, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wyltgczniki, lampy itp.),

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe,

— utozeniu podtdég drewnianych (biatych),

— dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczona w stanie
wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych

5. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem

posadzek deszczutkowych i mozaikowych,
— po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona



6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku;
dopuszcza si¢ uzycie do napraw zaprawy gipsowe;j,

— tynki gipsowe 1 gladzie gipsowe nie moga stanowi¢ podtoza i przy malowaniu farbami emulsyjnymi
powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem (np. atlas unigrunt)

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku 'powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych
takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskie;j,

— nie zaleca si¢ malowania tynkoéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia (zmycia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych);

po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).

7, Drewno powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekow. Na
powierzchni drewna niestruganego dopuszcza si¢ drobne nierownos$ci lub uszkodzenia mechaniczne,
lecz bez zadziorow, za$ powierzchnia drewna struganego powinna by¢ gladka, a u-szkodzenia powinny
by¢ naprawione szpach-towka klejowo-olejng lub emulsyjnag, lub inng dopuszczong do stosowania, s¢ki
zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny by¢ dopasowane
i umocowane w konstrukcji — z okuciami wpuszczonymi nie glebiej niz na 1 mm ponizej powierzchni
malowanej, wystajacymi nie wigcej niz na 0,5 mm nad nig. Wkrety i gwozdzie nic powinny wystawac
poza powierzchni¢ licows, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjng, politura albo
roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam, thuszczu, zywicy lub innych zanieczyszczen. Dotyczy to rowniez ptyt pilsniowych porowatych
lub tektury.

8. Plamy i zacieki nie dajace si¢ catkowicie usungé przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, roztworem szelaku,
szybkoschnacym lakierem itp. Szkla wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farby
olejnej, emulsyjnej lub lakierowe;.

9. Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

— rodzaju podtoza (beton, tynki, ptyty pil$niowe itp.),

— rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.),

— miejsca i warunkdéw zastosowania powtoki

(elewacja, wnetrza, pomieszczenia suche lub
narazone na zawilgocenie).

Dobor wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub §wiadectwach dopuszczenia nowych
wyrobow malarskich do stosowania w budownictwie.

10. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Zaleca sig,
aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosita;

— przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

— przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

— przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak
rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Dopuszczalne wady robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi dopuszcza si¢, aby linie styku
odmiennych barw powltok wykazywaty odchylenia do 1 mm na 1 m oraz do 2 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie mierzy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Przy wy-



konywaniu powlok z farb olejnych lub olejno--zywicznych itp. jednowarstwowych dopuszcza si¢
nieznaczne miejscowe przeswity i zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powtok z
lakieréw olejnych itp. wyrobow dopuszcza si¢ nieznaczng zmian¢ potysku lub odcienia.

Warunki wykonywania w okresie obnizZonej temperatury

1. Roboty malarskie wewnatrz budynkow mogg by¢ wykonywane w okresie zimowym, jezeli
wilgotnos¢ podlozy bedzie zgodna z wyzej podanymi zasadami, w temperaturze nie nizszej niz +5°C z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C.

2. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywaé¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona
jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi sa niewskazane).
Farby emulsyjne nalezy przechowywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura farb
wodnych w chwili ich uzycia do malowania nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, a farb do gruntowania —
nie nizsza niz +15°C. W pomieszczeniach, w ktorych wykonano wymalowania farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi, nalezy utrzymywac temperature +15°C az do catkowitego wyschnigcia powtok,
tj. do uzyskania jednolitego odcienia powloki na catej wymalowanej powierzchni.

3. Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) woda za pomocg pedzla i po okoto 30 min przystapi¢ do malowania.

4. Przy wykonywaniu rob6t malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub syntetycznymi
nalezy:

farby te przechowywac w pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C,

doprowadzi¢ temperature farby do +15°C w chwili naktadania jej na podtoze (np. przez wstawienie do
goracej wody w garnku),

utrzyma¢ w pomieszczeniu temperature niezbgdng do prawidlowego schnigcia powtok olejnych lub
syntetycznych, tj. powyzej +10°C.

5. Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny by¢ wykonywane w pomieszczeniach
zamknigtych przy temperaturze zewng¢trznej nie nizszej niz +5°C. Przy temperaturze nizszej niz +5°C
pomieszczenia nalezy ogrzewac do temperatury 18—20°C. Roznica temperatur na powierzchni $cian i
powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wigksza niz +5°C, aby nie wystepowalo skraplanie si¢
pary wodnej na Scianach. Malowanie farbami olejnymi Iub zywicznymi (syntetycznymi) drewna lub
materialow drewnopochodnych moze by¢ wykonane roéwniez przy temperaturach ujemnych nie
przekraczajgcych jednak —3°C, z tym ze:

farby w chwili naktadania na podtoze beda mie¢ temperature okoto 15°C,

powierzchnia podtoza nie bedzie oblodzona i bedzie mie¢ odpowiednig wilgotnosé

malowanie bgdzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.

Inne wymagania specjalne dla robot malarskich

1. W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola mi¢dzyfazo-wa
dotyczaca:

— sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,

— sprawdzenia wilgotno$ci 1 przygotowania podtoza pod malowanie,

— sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkow,

— sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,

— sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jako$ci materiatow 1 podlozy powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony odpowiednimi
normami. W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony swiadectwami
dopuszczenia do stosowania nowych materiatow, a w przypadku ich braku w instrukcjach
producentéw. Badanie jako$ci materiatow i1 podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub
wpisem do dziennika budowy.



Przygotowanie powierzchni do malowania

Wymagania ogolne

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a) gtadkie i rOwne, tzn. nie wykazujace zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac. W zakresie rownosci tynki powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujagcej normy, z wyjatkiem
malowania doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajace si¢, bez
widocznych rys, spekan i1 rozwarstwien,

¢) czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, ple$ni i innych zanieczyszczen (jak kurzu, brudu oraz rdzy); w razie
potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastgpnie sptukac czysta
woda,

d) w dostatecznym stopniu dojrzate pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu olejnego w
zaleznosci od rodzaju przewidzianej farby (2—6 tygodni);

e) dostatecznie suche — wilgotno$¢ podloza powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi wczesniej, a
jej sprawdzenie mozna wykona¢ przy uzyciu:

— aparatu wskaznikowego
— metodg suszarkowo-wagowa,
— papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Przygotowanie roznych powierzchni do malowania wewne¢trznego

1. Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek polimero-mineralnych, gtadzi

lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce rownato si¢ z powierzchnig
tynku

b) przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza powinny
by¢ zaimpregnowane gruntem pokostowym lub srodkiem silikonowym albo rozcienczong farba
emulsyjng (np. 1 : 6),

c.) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy:

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,- tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podioza lub zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku

— w przypadku tynkéw uprzednio malowanych powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej
si¢ lub pylace;j starej powtoki malarskiej, a ewentualne nierdwnosci, przeszlifowane i odpylone.

Nie zaleca si¢ malowania tynkow uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez usunigcia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok emulsyjnych, jezeli wykazujg dobra przyczepnosé
do podtoza.

d) w zaleznos$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane

— rozcienczonym pokostem (1:1), benzyng lakierniczg pod wyroby olejne itp.

e.) powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materialow drewno-
pochodnych oraz podioza biate powinny:

— mie¢ gtadkg powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka klejowo-olejng lub
inng dopuszczong normg lub §wiadectwem do danego zakresu stosowania,

— seki 1 miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),



powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z thuszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.

Kryteria oceny jakoSci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

1. Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

— badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

— badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac bezposrednio przed przystapieniem do
robot malarskich,

— badanie materialow nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

— badanie podktadoéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

3. Badanie podtozy powinno obejmowac:

— sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 nim i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig si¢ na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie rézowe §wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

— sprawdzenie odtluszczenia powierzchni szkla, stali, zeliwa, betonu itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni woda;

proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4. Badanie materialow:

— sprawdzenie materialdéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow, $§wiadectw dopuszczenia do stosowania) o jakosci materialow wystawianych
przez producentow, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej

— materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, nie powinny by¢
dopuszczone do uzycia.



5. Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

— sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkoéw — przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg si¢ ziarenka piasku,

— sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilZzonym miejscu powinna
wystapi¢ nie wezesniej niz po trzech sekundach,

— sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m? farba podktadowa; podktad jest dostaecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powtokowej wystapia roznice w polysku wzglednie w odcieniu powloki, przy
sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ z wyschnigta,
jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

Wyréwnanie powierzchni

1. Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowg 1 : 3 (z
wyjatkiem tynkow wapiennych, dla ktérych nalezy stosowaé zaprawe wapienng co najmniej na
24 godz. przed przystgpieniem do malowania).

2. Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa prze-
widziang do wykonywania tynkéw pod farby emulsyjne.

3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane lub z materiatow
drewnopochodnych powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
wgniecenia, peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ w zaleznosci od rodzaju
przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym
lub innym dopuszczonym $wiadectwem. W przypadku wigkszych wglebien 1 nierownos$ci
(kilkumilimetrowych) szpachlowke Iub kit nalezy nanosi¢ w kilku warstwach, przy czym kazda
nastgpng warstwe mozna nanosic¢ po catkowitym wyschnigciu poprzedniej oraz po prze-
szlifowaniu jej na sucho papierem $ciernym o odpowiedniej granulacji. Po zakonczeniu szli-
fowania kazdej warstwy wyrdéwnaczej powierzchnie nalezy odpylic.

4. Powierzchnie stalowe itp,, wymagajace wyroOwnania, nalezy przygotowac zgodnie z za-
leceniami podanymi w wczesniej w zaleznosci od rodzaju farby przewidzianej na powtoke.

Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do
grutowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1: 3—35 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2. Przy malowaniu farbami silikonowymi rozpuszczalnikowymi nalezy stosowac jeden ze
srodkéw gruntujgcych:

— roztwor farby silikonowej z rozcienczalnikiem zmieszanych ze sobg w stosunku
objetosciowym 1 : 3 (farba : rozcienczalnik), lub srodkiem przewidzianym w wytycznych
stosowania farby.

4. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowac
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Kryteria oceny jakoSci i odbior powierzchni do malowania

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie. Badania materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem przy tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 65/0.

2. Sprawdzenie prawidlowosci przygotowania powierzchni pod malowanie powinno by¢ odno-
towane w dzienniku budowy.

3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia,



Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywac przez ogledziny
zewngetrzne

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mata wsigkliwos¢, ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Sprawdzenie wyschnigcia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany powyzej.

Malowanie farbami emulsyjnym i dyspersyjnymi

1. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego (w
zaleznosci od rodzaju przewidzianej projektem farby)

2. Powloki powinny dawac aksamitno-rnatowy wyglad lub nieznaczny potysk pomalowanej
powierzchni.

3. Inne wymagania — barwa powlok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam,
zgodna ze wzorcem producenta.

4. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §ladow pedzla.
Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen
lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentow i
wypetniaczy.

Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi

1. Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez Sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
1 zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza, lub podktadu. Powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub
podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe przeswity wylgcznie przy powlokach jednowarstwowych.

2. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe (z farby rozcienczonej benzyng)
powinny by¢ jednolicie matowe Iub pot-matowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu
dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania
ogoblnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych. Wszystkie
powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwos¢.

3. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejnych, z tym ze powinny one mle¢ potysk lakierowy i
wytrzymywac dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

4. Powloki z lakieréw olejnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej, z tym ze
powinny by¢ btyszczace, i nie powinny zmienia¢ w sposob widoczny okiem nie uzbrojonym
barwy podktadu lub podtoza pokrytego lakierem. Dopuszcza si¢ jedynie nieznaczng zmiang
odcienia

Gladzie gipsowe

Charakterystyka i zakres stosowania

1. Gladzie gipsowe moga by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i
uzytecznosci publiczne;j.

2. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastgpujgce wymagania:

— wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,



— poczatek wigzania po 30—60 min,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyltki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.

4. Woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom podanym w normie na wod¢ do celow budowlanych

Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie gladzi

1. Wskaznik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosi¢ w/g == 0,65—0,75,
tzn. na 10 dm® wody wsypuje si¢ 13,5—15,5 kg gipsu szpachlowego, co pozwala uzyskaé konsy-
stencje okoto |3 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

2. Do odmierzonej wg podanego w p. | wskaznika w/g ilosci wody w skrzynce lub pojemniku
mieszarki nalezy wsypywac gips tak, aby rownomiernie nasigkat wodg, a nastgpnie wymieszaé
recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Laczny czas wsypywania i mieszania
nie powinien trwa¢ dtuzej niz 3 min.

3. Kazdorazowa nalezy przygotowywac taka ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do
czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

4. Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, a
przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania tynku nalezy go
uzna¢ za nie nadajacy si¢ do wykonania tynku i usung¢ ze skrzyni.

5. Niedopuszczalne jest tez mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $wiezym., ani przygotowanie
nowej porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniatego juz gipsu.

6. Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnig na pace stalowa lub winidurows, a
nastgpnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadaé go na
podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

7. Pace z zaczynem nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego pasach
kierunkowych.

8. Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab pomieszczenia.

9. Na $cianach betonowych monolitycznych oraz $cianach wielkoptytowych z betonu gladzie
gipsowe nalezy wykonywac jednowarstwowa, a $rednia grubos¢ warstwy powinna, wynosic 1-
3mm. Na $cianach murowanych mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy czyni
druga warstwe naiczy naklada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy, tj. najpdzniej po ok. 30
min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubos$¢ kazdej z warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 2
mm.

10. Zacieranie tynku, polaczone z ewentualnym zwilzaniem powierzchni nalezy rozpoczynaé
wtedy, gdy gips zacznie wigza¢. Do zacierania nalezy uzywac krotkich pacek, stalowych.

11. Szlifowanie powierzchni gladzi mozna wykona¢ po catkowitym jej wyschnigciu uzywajac do
tego dtugich pac obtozonych siatkami $ciernicowymi lub drobnym papierem $ciernym

12. Niewielkie, lokalne nierownos$ci nalezy usuwacé przez szpachlowanie zaczynem (wglebienia)
lub za pomocg cykliny (wypuktosci), lekko zwilzajgc woda powierzchni¢ tynkowa przed jego
naprawa.

13. Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane swieze gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do calkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ niz-
sza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

14. Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni tynku nast¢pujacych wad i usterek:
przeswitow podtoza, rdzawych plam §wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia
stali w miejscach kontaktu ze stalg. Nie mogg rowniez wystepowac¢ wypryski i specznienia oraz
plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne sg peknigcia tynku.

15. Niedopuszczalne sg nastgpujace nierownosci i odchylenia powierzchni tynku:

— odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wigksze niz 1 mm i w
liczbie wigkszej niz 2 na dlugosci 2-metrowe;j taty kontrolne;,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wigksze niz 1,5 mmna l m i
ogotem wigksze niz 2 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i wigksze od 3 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wigksze niz 1 mm na I m i ogétem
wigksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

— odchylenie przecinajgcych si¢ plaszczyzn wigksze od 1 mm na I m w stosunku do kata
przewidzianego w dokumentacji.



3.

Odbior wykonanych robét

1. Odbior gotowych tynkoéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu.

2. Odbiodr podtoza i tynkow powinien by¢ dokonywany wg zasad jak dla. tynkéw zwyktych z
uwzglednieniem wymagan podanych powyze;j.

Sprzet

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pegdzli lub aparatow natryskowych, a gladzie gipsowe
przy uzyciu pacek stalowych oraz $ciernic siatkowych lub $ciernic z drobnoziarnistym papierem
Sciernym

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy naktadaniu gladzi i malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza

niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetié zaprawg cementowo-wapienng.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbag wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.



6.

6.1.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
Odbior podioza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.

Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.



8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 PREFABRYKATY

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykony-
wania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 10.01.00 Belki nadprozowe.

B.10.02.00 Belki stalowe

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora

Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ $§wiadectwo jakosSci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysoko$¢ 19 cm
- szeroko$¢ 9cm
- grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
cccc) Tolerancje wymiarowe.
Odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dlugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
dddd) Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glgbokos¢: do 5 mm
- dhugosé: do 30 mm
- ilo&¢: 3 szt/mb.
Klasa odporno$ci ogniowej ,,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wicksza od 5.
¢) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, rownolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyrownanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dot, nie
wyzej niz w 10 warstwach z zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego o przekroju nie



5.1.

5.2.

8.

8.1.
8.2.
8.3.

9.

mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dlugo$¢ ich powinna by¢ wigksza od szerokosci elementu
co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uktadaé¢ jedna nad drugg w pionie, w odleglosci nie
wigkszej jak 30 cm od czota ptyty.

Belki stalowe:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki normalne i szerokostopowe - HEB wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane s3 o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport — w opisie materiatow p. 2

Wykonanie robot

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST
B.02.00.00.

Montaz belek stalowych zgodnie z wymogami jak dla robot murowych wg SST B.02.00.00. z tym,
ze miejsca oparcia belek na murach nalezy wzmocni¢ poduszkami betonowymi zgodnie
wykonanymi zgodnie z projektem, a belki stalowe musza zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie
powlokami malarskimi i1 przeciwpozarowo poprzez obudowe ptytami ogniochronnymi.

Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:
- dlaB.10.01.00 — 1 m wykonanego nadproza
- dlaB.10.02.00 — 1 szt. zamontowanego elementu

Odbior robot

Obejmuje odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior koncowy
Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

Podstawa platnosci

B.10.00.00 Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza, ktéra obejmuje
dostarczenie i zamontowanie prefabrykatow nadprozy oraz belek stalowych



10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

1. CZESC OGOLNA .

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie nowych $cianek dziatlowych i oktadzin z plyt gipsowo-
kartonowych
2. Pod pojeciem wykonywania $cianek dzialowych i okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wykonanie wszystkich robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych S$cianek
dziatowych z plyt g-k przewidzianych w Projekcie Budowlanym.
3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B -10122-
,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ponadto przy montazu
konstrukcji i oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegaé instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows .
4.0go6lne wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot podano w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogélne pkt. 1.
5. Zakres robot przy wykonywaniu $cianek dziatlowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych jest
nastgpujacy :
® wyznaczenie miejsca montazu $cianki dziatowej ( z uwzglednieniem

przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewngtrznych) zgodnie z rysunkiem
® przygotowanie potrzebnych materiatow i narzedzi ,
e wykonanie konstrukcji szkieletowej Scianki dziatlowe;j ,
e wykonanie izolacji wewnetrznej,wp
e montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .

2. MATERIALY.

1. Materialy na wykonanie $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winny speinia¢ wymagania
nos$nosci, sztywnosci i wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom budowlanym
wynikajagcym z projektu budowlanego. O nosnosci konstrukcji i jej wytrzymatosci decydujg dane
techniczne stosowanych materiatow i wlasciwy sposéb montazu przegrody. Wszystkie materiaty winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,
aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

2. Przy wykonywaniu $cianek dziatowych i okltadzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ nastepujace
materialy podstawowe :

e ksztaltowniki, taczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci $cianki wg systemu
montazowego i wytycznych producenta,

e plyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonana konstrukcja szkieletowa , stanowigce jej
szczelne wypehienie ,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o
symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) —
przewidywane zastosowanie,

e do wykonania okladzin w pomieszczeniach mokrych — plyty gipsowo-kartonowe wodo- i ognioodporne
o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ).

3. SPRZET

1. Wymagania dla sprzgtu i narz¢dzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot —
wymagania ogolne pkt. 3 .

2. Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek z okltadzinami gipsowo- kartonowymi powinien
posiada¢ odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki,
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otwordéw itp. ) niezbedne do wykonania tych prac w sposob
odpowiadajacy wymaganej jakosci i prawidlowosci wykonania robdt oraz odpowiadajgcym standardom
technologii prowadzenia takich roboét.



4. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — wymagania
ogolne pkt. 4.

2.Transport nalezy wykona¢ przy pomocy $rodka transportowego zabezpieczonego plandeka. Roztadunek
powinien odbywac si¢ w sposob reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego lub
zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie widlowe.

3.Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow , ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dolu winna spetniac rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw winien
by¢ spigty tasmg stalowsg dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek.

4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na rownym , mocnym i
ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dlugosci jeden na
drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych 1 okiennych, potaczonych 2z podlozem specjalnymi elementami taczgcymi,
standardowych dla danego systemu ( nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi oraz montazu
hydrantu ppoz. przenoszonego z poprzedniego miejsca )

2. Zapewnienie wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni pomiedzy
fatami rusztu ptyt z welny mineralnej o odpowiedniej grubosci , dostosowanej do grubos$ci $cianki i jej
konstrukcji szkieletowej .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robot :

e przed przystapieniem do wykonywania $cianek dzialowych j.w winny by¢ wykonane wszystkie roboty
stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéow budowlanych.

e w trakcie realizacji $cianek dziatlowych g-k j.w nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem instalacji
elektrycznych , wod-kan i c.0 , celem uwzglednienia wykonania w Sciankach odpowiednich instalacji ,
podiaczen, wypustow , gniazd , mocowania elementow montazowych i wsporczych pod urzadzenia
sanitarne , grzejniki itp., ktore winny by¢ wykonane przed przystapieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k
na rusztach.

e konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypelnieniu welng mineralng winna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca .

o Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢
szczelne , rowne 1 wykonczone tasmg uszczelniajaca.

o Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub
kotwe ). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z
materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych.

e Plyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6

2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna

z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

3. W szczegodlnosci nalezy skontrolowac :

® jakos$¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : rowno$¢ powierzchni, narozniki i krawedzie (
czy nie uszkodzone ) , wymiary plyt , zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),

o prawidlowos$¢ wykonania rusztow , jakos$¢ i wytrzymatosé potaczen i mocowan,

e prawidlowos$¢ i jako$¢ warstwy ocieplajacej 1 akustycznej z welny mineralnej ,

e prawidtowos¢ , jakos¢ i1 estetyke wykonania okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach i
sufitach ,

e prawidlowos$¢ i jako$¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,

o jakosc¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegrod budowlanych j.w .



7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogoélne pkt. 7.

2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w m? jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub w-wy wyrownawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupow ( obudowy ) oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w
stanie surowym. Z powierzchni nie potraca si¢ kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszych niz 0,5
m?,
3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielkosci
obmiarowe wykonuje si¢ na podstawie pomiaréw w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych

przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

1. Ogdlne zasady odbioru robdt zostaty podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogolne pkt.8.
2.Szczegolowe zasady odbioru sg nastgpujace:
e podczas odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podloza do ktorego mocuje si¢
konstrukcje rusztow, prawidlowos$¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacjg, prawidtowosé
wykonania 1 montazu rusztéw , prawidlowo$¢ izolacji welng mineralng, prawidtowos$¢ przebiegu
instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen,
prawidtowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, oScieznice,
e podczas odbioru czesciowego przegrod j.w nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é wykonczenia Scian :
rownos¢ powierzchni $cianek, prawidlowos$¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakosé¢

i prawidlowo$¢ wykonania robot malarskich itp.
e Odbior koncowy robot j.w nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegotowe wymagania przy odbiorze sg nastgpujace :

e Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod
katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przykladania ( w dwu prostopadlych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dlug. 2 mb w
dowolnym miejscu powierzchni w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i
krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na
ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji .

e Powierzchnie winny by¢ gladkie , szczelne i suche. Polgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne,
gladkie i prostoliniowe. Potaczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej Sciance lub suficie.
Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie

zgodnej z kolorystyka powloki malarskiej, bez przebarwien i1 przeswitow. Nie dopuszcza si¢ ugiecia badz
sfalowania powierzchni.

e (Oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

o Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz odpowiednig
no$nos¢ 1 wytrzymato$¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych (Scianki dziatowe).

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu, w
sposob uniemozliwiajacy ich wypadniecie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

e Grubos¢ scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci projektowane;.

e Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza $cianki lub mocowane w $Sciankach winny by¢
wykonane 1 wykonczone w sposob estetyczny, o wysokiej jakosci i zgodny z dokumentacja instalacyjng branzowa.
Potaczenia z powierzchnig $ciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych, osprzegcie elektrycznym |,
sanitarnym , o$cieznicach itp. winny by¢ szczelne, gtadkie, trwate i estetyczne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogoélne zasady rozliczenia robot zostaty podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru —
Wymagania ogdlne pkt. 9
2. Wymagania szczegdtowe sg nastgpujace :



e rozliczenie koncowe robot nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia koncowego obiektu, o
ile w umowie pomi¢dzy wykonawcg a Zamawiajagcym nie ustalono inacze;j.

e Cena jednostkowa robot za 1 m? $cianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych obejmuje
ceny sktadowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w uktadzie kosztorysowym robot i obejmuje:-
czynnos$ci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu nie wymagajacego
etatowej obshugi, ustawienie i rozbidrke rusztowan do 4 m, przygotowanie podtoza, drobnych elementow,
oczyszczenie 1 uprzatnigeie miejsca pracy z resztek materiatow i odpadow,

- czynno$ci podstawowe : wykonanie rusztow stalowych i przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych
wraz z przyci¢ciem i dopasowaniem,

- czynnosci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania

powierzchni oktadzin , szpachlowanie potgczen i stykow ptyt , zabezpieczenie spoin tasma

papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405- Wymagania dla plyt gipsowo- kartonowych,

2. Inne :

o Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

e Ustawa o wyrobach budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA 1
KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w projektowanym
budynku

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specytikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejgcej instalacji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢é
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociggowych, z polietylenu taczonych przez
zgrzewanie.



2.2.

2.3.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych zPVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie zrur stalowych ze szwem, przewodowych,
z usunietym wypltywem wewnetrznym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja Iub uszkodzeniami.

Armatura

a)Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armature wyplywowsg
o podwyzszonym standardzie.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

1)Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi Srodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej] wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje
cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dlugo$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac iwywiez¢ do skladnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz rurociaggow
Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogoélne dla polaczen spawanych okreslone sg

ER]

w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét ..... .



Rurociagi instalacji ppoz. ¥gczone beda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potagczen spawanych
okreslone sg w tomie I ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét ....... ”,
Przed ukiadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajagce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywacé.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

d) zalozenie tulei ochronnych,

e) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie polaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie welng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wiclowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

— KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT



Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nast¢pujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
g) przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
h) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
i) bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
j) Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
k) Dziennik budowy,
1) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
m) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,
n) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
0) zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
p) protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
q) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
peinienia),
r) protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specytikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji c.0. na parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1itrwalosci. Wszelkie zmiany 1iodstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug

wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur Fusiotherm-Stabi z polipropylenu typ 3,

stabilizowanych mechanicznie wktadka aluminiowa perforowana.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki drabinkowe stalowe tazienkowe.

2.3. Armatura
Grzejniki powinny posiada¢ wbudowane zawory termostatyczne.



2.4. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki 1 materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach Iub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Roboty demontazowe
Obiekt jest nowoprojektowany — nie wystgpuje demontaz.

Montaz rurociaggdéw
Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywacé.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

s) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

t) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

u) przecinanie rur,

v) zatozenie tulei ochronnych,



5.3.

5.4.

5.5.

w) utozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

x) wykonanie polaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrodia
ciepla. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie 1 odwodnienie calego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang  rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci §ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy laczy¢ do
rurociaggébw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

y) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

z) wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

aa)zawieszenie grzejnika,

bb) podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania moggce
powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprz¢tu
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych polgczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

cc)sprawdzenie dziatania zaworu,

dd) nagwintowanie koncowek,

ee)wkrecenie pot-Srubunkow w zawér ina rure, zuszczelnieniem gwintdw materialem

uszczelniajacym,

ff) skrecenie polgczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory ilezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikoOw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem sto-
powym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy, np. firmy Naval.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napeli¢ wodg uzdatniong o jakoSci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.



Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ciSnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci§nienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac inie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartos$ci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na gorgco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

gg) przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

hh) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

i) bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:



jj) Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

kk) Dziennik budowy,

11) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow ),

mm) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

nn) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

00) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

pp) protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,

qq) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

11) protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.02 WENTYLACJA MECHANICZNA (WYMUSZONA)

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegotowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania dotyczace
realizacji instalacji wentylacji wymuszonej w przebudowywanym budynku..

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

a) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej - montaz urzadzen.
1.2. Okre$lenia podstawowe

Wentylacja w budynku podzielona zostala na dwa systemy wentylowania: w cze$ci pomieszczen
jako system grawitacyjny, a w czgSci wywiewny wymuszony z nawiewem grawitacyjnym.
Zasadnicza wentylacja oparta jest o wyciggowe wentylatory wywiewne usytuowane na dachu
budynku.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 2.
2.2. Szczegbdltowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatow,
producentdw, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Wentylatory nalezy montowac na podtozu betonowym lub murowym w miejscach wyznaczonych na
rysunkach projektu. Nalezy szczegdlnie doktadnie wypoziomowac 0§ wentylatorow.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materialow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych
typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialty montazowe)
muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢
montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

2.3.Przewody
1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j

Przewody wentylacyjne prostokatne lub okragle oraz ksztaltki wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne okragte nalezy wykona¢ z rury typu spiro z blachy ocynkowanej
gr. 0,7mm. Dodatkowo stosuje si¢ przewody elastyczne typu flex. Powierzchnie przewodow powinny
by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie przekry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdéw, peknig¢ itp. wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokagtnym i otowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001:1996 — klasa szczelno$ci A. Wykonanie przewodow
prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:1999.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001. Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢

z blachy ocynkowane;j gr. 0,7mm.

2.4.Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ stosowang w uktadach wentylacyjnych. Otwory
rewizyjne typowe.
Thumiki akustyczne typowe
Przepustnice typowe
Regulatory przeptywu typowe
Czerpnie powietrza, wyrzutnie powietrza typowe



2.5. Urzadzenia, wyposazenie
Urzadzenia 1 elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Kratki wentylacyjne i anemostaty, zawory wentylacyjne.
Stosowac¢ kratki wentylacyjne i anemostaty z blachy ocynkowanej. Sposob montazu wedtug instrukcji
producenta.
Zawory wentylacyjne typowe
Automatyka
Centrale bgdg obstugiwane przez szafy automatyki, wyposazone w sterowniki i osprzet elektryczny
umozliwiajgcy programowg prace kazdej centrali.
Podpory i podwieszenia.
Stosowa¢ typowe zawiesia. Material podpor i podwieszen musi charakteryzowa¢ odpowiednig
odpornos¢ na korozjg w miejscu zamocowania.
Gestos¢ podwieszania uzaleznia si¢ od wymiarow kanatu, zgodnie ze sztywnoscig 1 no$noscig .
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
cigzarow:
- przewodow,
- materiatdw izolacyjnych,
- elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
- elementow sktadowych podpor i podwieszen,
- osoby lub oso6b, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

2.6. Izolacja termiczna
Izolacje¢ nalezy wykona¢ z mat welny mineralnej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Izolacj¢ nalezy wykona¢ z mat. welny mineralnej
kanaty nawiewne i wywiewne po stronie nawiewu i wywiewu w welna o masie wlasciwej o grubosci
50 mm pokryta zbrojong folig aluminiowa.
Do izolacji przej$¢ w stropach i w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego stosowaé mase
ognioszczelng o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy ktorych nie obshuguja powinny by¢ zabezpieczone
ogniochronnie systemem o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

2.7. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materialty stosowane do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w normach przedmiotowych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn do robét instalacyjnych
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 3.

3.2. Szczegodtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spelnia¢é wymagania bhp

1 p.poz.
4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkdw transportu
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementoéw instalacji, takich jak: central, wentylatory, i inne elementy, nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.
Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi. Transport na tereniec budowy musi spelnia¢ wymagania zawarte w czg¢sci ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

5. Wykonanie robot



5.1. Ogoblne wymagania wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt
5.

5.2. Szczegdtowe wymagania wykonania robot budowlanych 5.2.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez

wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe,

Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami iwymaganiami wskazanymi w Projekcie

Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez

Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych

w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami

obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,

wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie speliato wszelkie wymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji

nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegbélowe maja za zadanie

utatwienie okreslenia niezbgdnych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci

- wyznaczenie miejsc wbudowania urzadzen

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

- podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji,

- przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji 1 jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia wyma-
ganych parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji ianaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlno$ci pomiaréw przeplywow, wydatkéow, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, poziomow glosnosci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow 1 urzadzen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem
i staraniem badz do wystgpienia o akceptacj¢ innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza
by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym,
estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przej$¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszczelnienie (np. przejsé
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez $Sciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych
pod urzadzenia iinstalacje, a w szczeg6lnosci fundamentéw i konstrukcji pod centrale
wentylacyjng, wentylatory, i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub
na dachu budynku, opartych na gltéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrobka i uszczelnieniem
wszelkich przej$¢ instalacji elementow konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czgsci  budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegodlnych robot
budowlano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,




- wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposdb montazu
klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs$¢
przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

- montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ halasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy iostony tlumigce, thumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumigce, taczniki elastyczne przewodow
rurowych ikanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i tlumigce w miejscach styku instalacji zelementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementdéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich
rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wlaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np. robot ogoélnobudowlanych),

- kontrola istniejagcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

- udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

- uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- dokumentowanie na biezaco na 1egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sie stale
w biurze budowy wszelkich odstgpstw od projektu iuzupehiajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz zprzekazaniem Inwestorowi

odpowiednich protokoléw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz

z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania

komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondéw) dostawcow (producentow)

urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,
wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiarow dzialajgcej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,
- gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak iich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby wtrakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie

otwarte zakonczenia przewodow (zarowno przewoddéw rurowych, jak ikanatdéw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi za$lepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore mogg spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowac

i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu

uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac odpowiednie

przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy

powstawanie hatasu i1 przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne

nalezy odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie halasu
oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowaé poza

pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostgpnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzaé

W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami

wykonczeniowymi (w tym w szczego6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,

konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpieczajaca, nalezy



pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powloki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powloki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.3. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przejscia przewoddw przez przegrody
budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wicksze od
wymiarow zewngetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod. Materiat podpor i podwieszen
powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozj¢ w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci
przewodow nie wplywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnosé
konstrukgji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikow, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpodr lub podwieszen;

¢) osoby lub o0sob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
1 dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych. Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplna konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje wydluzen liniowych. Podwieszenia kanatow
powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. Kanaly przechodzace przez
dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny o szerokosci ok. 200mm i potaczy¢
go szczelnie z pokryciem dachu.

Zaleca si¢ stosowanie kanatdw typu ,,Spiro” do Srednicy @ 800 mm. Kanaly wentylacyjne nalezy
mocowac na podwieszeniach lub podporach.

Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowa zabezpieczajgca
przed przeciekami, niezaleznie od tego, czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.
WAZNE: podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na dbato§é
0 czystos¢ wewnetrzng kanatow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotow do kanalow np. folig
samowulkanizujgca si¢. Po zakonczeniu okreslonych odcinkow instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i
wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowa¢ po przedmuchaniu instalacji a w
przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaly wentylacyjne nalezy
zdezynfekowac.

Kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach zabudowa¢ ptyta GK i uwzglgdni¢ wykonanie
otworoéw rewizyjnych (otwieranych) z dostepem do otwordéw rewizyjnych instalacji wentylacyjne;j.



5.4. Otwory rewizyjne. Mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementoéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy
przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i
trojnikow.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢
ostrych krawegdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych. Nalezy
zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanychnad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:
a) przepustnice (z dwodch stron);
b) klapy pozarowe (z jednej strony);
c¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);
d) filtry (z dwoch stron);
¢) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwodch stron);
f) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.5. Wentylatory
Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych
itp.) Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

5.6. Elementy regulacii przepltywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatow w
odlegtosci od kolan lub odgatezien:

-trzech $rednic rownowaznych — przepustnice jednoplaszczyznowe,

-dwoch $rednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu topat,
=jednej Srednicy rOwnowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napgdu przepustnic
powinny umozliwia¢ latwa zmiang¢ potozenia lopat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelego
zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dzwigni napgdu w
wybranym polozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w
celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnosciag wg normy PN-78/B-
10440. regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknigciem sufitow powieszonych i
przed zakryciem instalacji wentylacyjne;j.

Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie
otwordéw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

5.7. Nawiewniki 1 wywiewniki

Montaz prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja DTR i instrukcjg producenta. Elementy ruchome
nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikow nie powinno si¢
umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zaklocajacy wpltyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob szczelny. W przypadku
taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodoéw za pomocg przewodow plastycznych
nie nalezy zgniata¢ przewodow. Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow



przegrody. Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji calkowicie otwarte;j.

5.8. Centrale wentylacyjne
Montaz centrali wentylacyjnej powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel wg
wytycznych producenta. Centralg umiesci¢ na podktadkach korkowych, na przygotowanej sztywnej
konstrukcji stalowej, ktéra musi by¢ wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos$é
dopasowang do masy centrali.
Sasiadujace bloki central nalezy wypoziomowac tak, aby bloki przylegaly $cisle do siebie w pionie i
poziomie. Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze sobg
poszczegdlne bloki central . Bloki taczy¢ ze soba przy pomocy tacznikéw dostarczonych przez
producenta.
Centrale wentylacyjne
Montaz central prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg DTR i instrukcjg producenta

5.9. Czerpnie, wyrzutnie

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé¢ na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest usytuowanie czerpni na wysokosci
mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziome terenu. Usytuowanie czerpni §ciennej powinno
zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktdrej istnieje przewiew.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach
nieostonigtych i przewiewnych. Odbior robdt na podstawie wymagan PN EN 12599

5.10. Ttumiki

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania thumika w instalacji.

5.11. Klapy p.pozarowe

Przed przystapieniem do wmontowania klap ppoz. sprawdzi¢ poprawnos¢ jej dziatania wg instrukcji
producenta oraz sprawdzi¢ szeroko$¢ otworu. Klapa musi by¢ potgczona z instalacjg wentylacji bez
jakichkolwiek naprezen, w sposob trwaty i szczelny. Z obu stron przegrody klapy wewnatrz przewodu
wentylacyjnego musi by¢é wolna przestrzen umozliwiajaca jej otwarcie. Po zakonczeniu montazu
sprawdzi¢ dziatanie klapy ppoz. i spisa¢ protokot.

5.12. Izolacje

Kanaly od czerpni do central zaizolowa¢ wela mineralna pod ptaszczem z folii aluminiowej,
natomiast kanaty na zewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng pod plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej. Sposdb mocowania welny mineralnej do kanalow wentylacyjnych wg technologii
Wykonawcy instalacji lub wymagan Producenta welny.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokolem
odbioru

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewngetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknig¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiadac ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.



Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ si¢ od grubosci podanej w dokumentacji
techniczno-technologicznej wigcej niz o: 5 — 10%. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub zawilgoceniem za pomocg specjalnych systemowych rozet.
Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

5.12. Wytyczne rozruchowe

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki gwarancyjne
poszczegoblnych urzadzen. Sposob zabudowy musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych
czynnosci serwisowych w trakcie eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Rozruch instalacji obejmuje:

— programowanie sterownikow,

— regulacj¢ nastaw wszelkich elementéw w instalacji powietrznej,

— regulacje przeplywow wody instalacja c.o.,

— sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji rgcznego sterowania, pomiarow i zabezpieczen,

— uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy,

— oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z pelng dokumentacja powykonawczg i
dokumentacjg rozruchows.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoblne wymagania kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 6.
6.2. Szczegbdtowe wymagania — odbior miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsi¢gbiorstwa. Nalezy je przeprowadzac
w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
1) Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy.
2) Fundamenty — podstawy pod urzadzenia.
3) Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”,

7.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowa dla poszczegdélnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materialdow masowych.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory welementach budynku, przejscia 1przepusty instalacyjne,
kompensatory, polaczenia rozlaczne, materialy ielementy montazowe iuszczelniajgce, izolacje,
powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy *taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigcku idrgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy
eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji (np. freon R407c¢) oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mieé
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czgsci
sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, cz¢éci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc.,
ktore nie zostaly wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzglednic w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacji.




Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie wyspe-
cyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszezegodlnych elementéow instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji iodpowiednig ilo$¢
poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych iilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre$laniu cen urzadzen i cze¢sci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢
mozliwos¢ zwickszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbior robot instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robdt
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”,
8.2. Odbiory robot
Odbior robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostalty wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktoére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— uzycie wlasciwych materiatow,

— Wykonanie prawidlowych polaczen i konstruke;ji.

Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegodlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego

odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegodlnych w sktad komisji wchodza

rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane

uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatagcznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

1. zgodnos$¢ wykonania z projektem,

2. zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

b) Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

d) protokoty wykonanych prob i badan,

e) S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen imateriatow podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

f) Instrukcje obstugi iDokumentacje Techniczno Ruchowe wurzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie

dziatania poszczegdlnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie

stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy



z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegolnych parametréw
podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminow realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.
8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet
i urzgdzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogolne wymagania rozliczenia robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”,

9.2. Szczegbdtowe wymagania rozliczenia robot
Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta
jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposob, aby spelnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglgdnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy si¢ skontaktowaé z projektantem.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
sluzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyroboéw shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu
1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
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Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego

przebywania ludzi.



