
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
                                                                                              Szczecin,    03.08.2023r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Budowa zdolności przeładunkowej 
portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 23 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o podanie terminu składania pytań do postepowania 
 
Odpowiedź  

Ustawowy termin na zadawanie pytań w niniejszym postępowaniu upłynął 18.07.2023 r. (zgodnie z art. 135 

ust. 2 uPzp – wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 

14 dni przed upływem terminu na składania ofert, zmiana terminu składania ofert nie przedłuża terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ - art. 135 ust. 4 uPzp).   

 

Pytanie nr 2 
W celu analizy otrzymanych dokumentów projektowych prosimy o udostępnienie następujących 
rysunków wymienionych w dokumencie „EL_II_TOM1.1_PAB_PROJEKT ROBOT 
CZERPALNYCH_30_05_2023.pdf” w formacie dwg.: a. BH-02.1 Plan sytuacyjny - etap I (skala 1:2000) b. 
BH-02.2 Plan sytuacyjny - etap II (skala 1:2000) c. BH-03.1 Przekroje 1-1 do 5-5 (skala 1:500) d. BH-03.2 
Przekroje 6-6 do 10-10 (skala 1:500) e. BH-03.3 Przekroje 11-11 do 15-15 (skala 1:500) f. BH-03.4 
Przekroje 16-16 do 23-23 (skala 1:500) 
 
Odpowiedź  
Zamawiający nie udostępni dokumentacji w wersji edytowalnej DWG na tym etapie postępowania. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Pytanie nr 3 
W celu analizy otrzymanych dokumentów projektowych prosimy o udostępnienie następujących 

rysunków wymienionych w dokumencie “CZ_I_1.2_INWENTARYZACJA PODW I NADW. pdf”: Część I - 

OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE 1.1 Wykonanie kwerendy archiwalnych dokumentacji w tym 

oceny uwarunkowań geotechnicznych na lądzie 1.2 Projekt robót geologicznych (PRG) – woda i ląd 1.4 

Sondaż batymetryczny i mozaika sonarowa 1.5 Sondaż ferromagnetyczny 1.6 Inwentaryzacja 

przyrodnicza 1.7 Mapa do celów projektowych. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie udostępni ww. dokumentów.  
 
Pytanie nr 4 

Czy na terenie prac czerpalnych w okresie pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia kontraktu 

będą odbywać się inne prace, w tym cumowanie i kotwiczenie statków? Jeśli tak, proszę podać wykaz 

takich prac i związany z nimi harmonogram. 

Odpowiedź  

W pierwszym etapie robót czerpalnych do rzędnej -10,5m na obszarze prowadzonych prac czerpalnych 
oraz przy istniejących nabrzeżach nr 1, 2 i 3 będzie znajdowała się sprzęt Wykonawcy niniejszego 
kontraktu. Dla II etapu robót czerpalnych do rzędnej docelowej 12,5 przy nowo wybudowanych 
nabrzeżach nr 1 i 2 będzie się odbywał załadunek związany z budową farm wiatrowych. Na dzień 
dzisiejszy nie można określić harmonogramu cumowania statków do nabrzeży nr 1 i 2. 

 
Pytanie nr 5 

W dokumencie „EL_II_TOM1.1_PAB_PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH_30_05_2023.pdf” wskazano, że 

istniejący kabel VTS zostanie przeniesiony. Prosimy o podanie planu, projektu i danych kontaktowych 

Wykonawcy tych robót („Część III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO. ELEMENT II 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY. TOM 9 PROJEKT PRZEŁOZENIA KABLA VTS”). Prosimy 

również o podanie informacji, czy kabel VTS zostanie całkowicie usunięty z obszaru prac pogłębiarskich 

i nie będzie stanowił przeszkody dla tych prac. 

Odpowiedź 

W dnie przebiega trasa kabla światłowodowego VTS (widoczna na mapie do celów projektowych). 
Kabel jest we władaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie. Kabel zostanie wyłączony przed rozpoczęciem 
robót czerpalnych. Rzędne kabla zgodnie z poniższym rysunkiem otrzymany od Urzędu Morskiego 
pismem nr EŁ-II.4130.1.12.22.SC(5) z dnia 14.11.2022 w sprawie warunków technicznych przełożenia 
kabla światłowodowego VTS w rejonie projektowanego Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu. 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Usunięcie kabla na odcinku robót czerpalnych należy uwzględnić w kosztach robót czerpalnych. 
 
Pytanie nr 6 

Rysunek BH-02.1 Plan sytuacyjny - etap I (skala 1:2000) nie obejmuje istniejącego pirsu dokowego przy 

nabrzeżu nr 1. Prosimy o podanie harmonogramu, projektu i szczegółów rozbiórki pirsu. Informacje te 

potrzebne są, aby zrozumieć w jaki sposób zostaną usunięte pale betonowe zainstalowane do poziomu 

minus 19, 5 (usunięte w 100% lub usunięte częściowo przez cięcie na określonym poziomie). 

Odpowiedź  

Prace rozbiórkowe istniejącego pirsu są aktualnie prowadzone przez profesjonalną firmę 
hydrotechniczną. Zgodnie z dokumentacja projektową rozbiórek, pale mają zostać wyrwane. Atest 
czystości dna zostanie przekazany po zakończeniu robót rozbiórkowych.  
 

Pytanie nr 7 

Otrzymane dokumenty przetargowe zawierają tylko jeden raport z badań gruntu - plik 

„CZ_IV_1_DOKUMENTACJA GEOL-INZ.pdf”, który przyjęliśmy w ramach dokumentacji projektowej 

„Część IV - OPRACOWANIA POZOSTAŁE (wnioski, opinie, analizy) dotyczącej terenu pogłębiania. 4.1 

Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska”. Niniejszy raport zawiera otwory wiertnicze zlokalizowane 

jedynie na niewielkiej części obszaru prac pogłębiarskich. Prosimy o udostepnienie raportu badania 

gruntu obejmującego cały obszar pogłębiania. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dysponuje raportem badania gruntu obejmującego cały obszar pogłębiania. 

 

Pytanie nr 8 

Dokument „EL_II_TOM1.1_PAB_PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH_30_05_2023.pdf” na str. 31 (Rys. 10 

Batymetria dna przed istniejącą konstrukcją) wskazuje na sondaż batymetryczny. Prosimy o 

udostępnienie tego lub ostatniego sondażu batymetrycznego w formacie xyz. 

Odpowiedź  

Zamawiający na tym etapie postepowania nie udostępni przedmiotowego dokumentu. 

Pytanie nr 9 

Dokument „ST-06.00_Roboty czerpalne_30_05_2023.pdf” na stronie 8 (6. Kontrola jakości robot) 

wskazuje jedynie tolerancję bagrowniczą pionową równą - 0,3 m. Prosimy o podanie tolerancji 

poziomej. Czy kubatura prac czerpalnych równa 1 314 300 m3 uwzględnia obie tolerancje? 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź  

Tolerancja pozioma w planie +- 0,5m 
Tolerancja pionowa -0,1 na skarpach 
Tolerancja bagrownicza -0,3m 
W opisie podano wyłącznie informację na temat rezerwy bagrowniczej która nie jest wliczona do 
kubatury prac czerpalnych: 

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r.) tolerancja 
bagrownicza robót czerpalnych powinna wynosić tb = 0,25m. Tolerancja bagrownicza określa 
wartość głębokości, o jaką dopuszcza się przegłębienie dna w czasie prowadzenia robót 
czerpalnych, aby uzyskać dno akwenu o rzędnych nie wyższych niż głębokość techniczna. Z 
uwagi na dokładność sporządzenia sondażu, ogólną tolerancję bagrowniczą ustala się 
ostatecznie na tb = -0,30 m;  

• nie dopuszcza się wypłyceń. 

Oraz w uwagach do projektu: 

a) Tolerancja bagrowania 0,3 m  - wyłącznie tolerancja pionowa (ujemna) – nie dopuszcza się 
wypłyceń dna; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wydobycia urobku do rzędnej projektowanej (głębokości 
technicznej). Zamawiający nie pokryje kosztów wydobycia urobku poniżej tej rzędnej. 

Pytanie nr 10 

W dokumencie „ST-06.00_Roboty czerpalne_30_05_2023.pdf” na stronie 5 (3. Sprzęt) proponuje się 

użycia pogłębiarki czerpakowej, podsiębiernej o wydajności ~300m3/h. Prosimy o potwierdzenie, iż 

jest to wymóg techniczny dla tego postepowania 

Odpowiedź  

Nie jest to wymóg techniczny dla tego postępowania. Jest to propozycja. Za dobór sprzętu odpowiada 
Wykonawca. 
 
Pytanie nr 11 

Prosimy o udostepnienie aktualnego sondażu batymetrycznego Basenu Trymerskiego, współrzędnych 

geograficznych obszaru, który może ulec zalądowieniu jak i dopuszczalnej jakości i ilości urobku, który 

może być odłożony na jego terenie. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź  

Zamawiający udostępni aktualny sondaż batymetryczny Basenu Trymerskiego. Zamawiający dopuszcza 

odkładanie jedynie urobku piaszczystego bez zanieczyszczeń organicznych. Zamawiający dokona 

modyfikacji swz.  

Pytanie nr 12 

Czy odkładanie urobku na terenie Basenu Trymerskiego a) podlega jakimkolwiek ograniczeniom (np. 

czasowym/miejscowym)? b) wymaga zastosowania konkretnych środków ochronnych? c) Wymaga 

uzyskania pozwolenia? 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż wskazanie możliwości odłożenia urobku  na terenie Portu Basenu 

Trymerskiego odnosi się do zakresu i warunków robót zaplanowanych w ramach zamówień podobnych 

zgodnie z art. 388 pkt 2 lit. c  PZP wskazanych w SWZ. 

Pytanie nr 13 

Prosimy o udzielenie informacji dotyczących kampanii usuwania niewybuchów/niewypałów, w 

szczególności: • Rozmiaru docelowych obiektów, 3 • Wykazu obiektów znajdujących się na obszarze, 

• Docelowej głębokości usunięcia • Raportu z zakończenia prac Informacje te potrzebne są do 

określenia odpowiedniego sprzętu pogłębiarskiego jak i środków ochronnych. 

Odpowiedź  

Prace związane z wydobyciem obiektów ferromagnetycznych z obszaru inwestycji są aktualnie 

prowadzone. Atest czystości dna zostanie przekazany przed przekazaniem terenu budowy. 

Pytanie nr 14 

Proszę potwierdzić, że świadectwo oczyszczenia dna z niewybuchów/niewypałów obszaru prac 

czerpalnych zostanie przekazane przyszłemu Wykonawcy niezwłocznie po udzieleniu zamówienia 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza.  

Pytanie nr 15 

Prosimy o udostepnienie wykazu istniejących pól refulacyjnych w dyspozycji ZMPSiŚ S.A i Urzędu 

Morskiego w Szczecinie, jak i informacji o ich: • Lokalizacji • Powierzchni • Pojemności • Rozmiarze  



 
 
 
 
 
 

 

   

 

i stanie istniejących rurociągów refulacyjnych (jeśli dotyczy) • Ograniczeń dot. odkładu urobku • 

Sondaży batymetrycznych w pobliżu pomostów/platform używanych w celu refulacji. 

Odpowiedź  

Niezbędne informacje wskazano w Opisie przedmiotu zamówienia.  

 

 


